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DECRETO NUMERO 139/2009 DO LIBRO DE RESOLUCIONS EN
MATERIA DE CONTRATACION E PATRIMONIO DITADAS POLA
TENENTA DE ALCALDE DELEGADA DE AREA.

llma. Sra. dona SONIA MENDEZ GARCIA, Tenenta de Alcalde Delegada da
Area de Economia e Emprego.

Lugo, vinteseis de febreiro de dous mil nove.

Instruido o expediente relativo a: CONTRATACION DAS OBRAS DE
URBANIZACION DO CONTORNO DO CAMPO DE FUTBOL ANXO
CARRO-22 FASE - (FONDO ESTATAL DE INVESTIMENTO LOCAL,
09FEIL66). APROBACION DO PROXECTO TECNICO E DO PREGO
DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, ASI COMO
DO GASTO, A ADXUDICACION POR PROCEDEMENTO ABERTO E
TRAMITACION URXENTE. APERTURA DO PROCEDEMENTO DE
ADXUDICACION

Examinado o expediente e visto:

1.- Informe proposta do Servizo de Contratacion, Patrimonio e Fomento
gue na parte expositiva establece literalmente establece:

“ASUNTO: CONTRATACION DA OBRA DE URBANIZACION DO
ENTORNO DO CAMPO DE FUTBOL ANXO CARRO, FASE Il -
(FONDO ESTATAL DE INVESTIMENTO LOCAL). APROBACION DO
PROXECTO TECNICO E DO PREGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, ASI COMO DO GASTO, A
ADXUDICACION POR PROCEDEMENTO ABERTO E TRAMITACION
URXENTE. APERTURA DO PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION.

ANTECEDENTES

I.- Resolucion da Secretaria de Estado de cooperacion Territorial de data 27 de
xaneiro de 2009 ( n° de rexistro teleméatico 20090127163523) pola que se aproba
a realizacion da obra “Urbanizacion do entorno do campo de futbol Anxo Carro,
fase 11” con cargo 6 Fondo Estatal de investimento local regulado por Real
Decreto-Ley 9/2008 de 28 de novembro.
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I. Proxecto técnico de obras de urbanizacion do entorno do campo de futbol
Anxo Carro, fase Il redactado polo arquitecto don José Arias Jordan e
conformado polo servizo municipal de enxefieria

[11. Informe de intervencion de data 28 de xaneiro de 2009 no que se pon de
manifesto, entre outros aspectos, a existencia de crédito adecuado e suficiente na
partida 5112.61311 do Presuposto de 2009 para a cantidade de 430.500 euros.

IV. Prego de clausulas administrativas particulares que rexerd na contratacion
das obras de referencia redactado polo servizo de contratacion do Concello con
data 19 de febreiro de 2009

LEXISLACION APLICABLE

- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL).

- Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto
refundido das disposicions legais vixentes en materia de réxime local
(TRRL).

- Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administracion local de Galicia (LALG).

- Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector publico (LCSP).

- Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o
Regulamento xeral da Lei de contratos das administracions publicas
(RXLCAP).

- Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xuridico das administracions
publicas e do procedemento administrativo comin (LRJPAC).

- Lei 31/1995, de prevencion de riscos laborais (LPRL) e o0s seus
regulamentos.

- Real decreto 39/97 do 17 de xaneiro sobre regulamentacién dos servizos de
Prevencion.

- Real decreto 486/97 do 14 de abril sobre disposicions minimas de seguridade
e saude nos lugares de traballo.

- Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as
disposicions minimas de seguridade e de salde nas obras de construcion.

- Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 de Noviembre polo que se crea o Fondo
Estatal de Inversiébn Local e un Fondo Especial do Estado para a
Dinamizacion da Economia e 0 Emprego e aproba créditos extraordinarios
para atender a sta financiacion.

- Resolucion de 9 de decembro de 2008 da Secretaria de Estado de
Cooperacion Territorial ( B.O.E 10 de decembro de 2008)
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- Calquera outras disposicions legais vixentes que lles sexan de aplicacion &s
corporacions locais.

CONSIDERACIONS XURIDICAS

Primeira. O presente contrato pode ser cuaificado como un contrato de obras,
que segundo o artigo 6 da LCSP serian aqueles “que tefien por obxecto a
realizacion dunha obra ou a execucion dalgin dos traballos enumerados no
Anexo | ou a realizacion por calquera medio dunha obra que responda &s
necesidades especificadas pola entidade do sector publico contratante”. O
obxecto do presente contrato € a realizacion das obras da segunda fase da
urbanizacion do entorno do campo de fatbol Anxo Carro na cidade de Lugo.

Segunda. O prego de condicions elaborado para disciplinar a licitacién e o
contrato recolle as esixencias legais sinaladas e adaptase a normativa aplicable.
Contén, con carécter xeral, 0s aspectos que son de contido obrigatorio, segundo
0 disposto nos artigos 99 da LCSP e 67.3 do RXLCAP, salvo 0s que non son
procedentes tendo en conta a modalidade de contrato elixida.

O procedemento de adxudicacion elixido é o aberto, previsto e regulado polos
artigos 122, 141 e seguintes da LCSP. Os criterios de adxudicacion recollidos no
prego respectan, a criterio deste servizo, os principios de obxectividade e
proporcionalidade esixidos pola LCSP.

Terceira.- De conformidade co artigo 9 do Real Decreto-Ley 9/2008 a
contratacion das obras financiadas ¢ abeiro do dito real Decreto-Ley terdn a
consideracion de urxente ds efectos previstos no artigo 96 da LCSP. Asimesmo
aplicarase as regras previstas no dito artigo 9°.

Cuarta.- En canto 6 6rgano municipal competente para aprobar o expediente da
contratacion de referencia, de acordo 24/1174 da Xunta de Goberno Local de
data 3 de decembro de 2008 é competente a Tenenta de Alcalde Delegada da
Area de Economia e emprego, por delegacion da Xunta de Goberno Local para a
aprobacion de proxectos de obras publicas, expedientes de contratacion,
autorizacions e compromisos de gastos, adxudicacions provisionais e definitivas
e medidas para a axilizacion da tramitacion dos procedementos de dontratacion
derivados de actuaciéns que se financien con cargo 6 Fondo de Investimento
Municipal Creado por Real Decreto Lei do Consello de Ministros”.

2.- Informe favorable de Asesoria Xuridica de data 23 de febreiro de
2009.



CONTRATACION, PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/mla

Refé: decreto aprobacion obra 09feil52 urbanizacion ANXO CARRO.doc
Asunto:

3.- Informe de fiscalizacion favorable emitido pola Intervencién Xeral
Municipal o 26 de febreiro de 2009.

Por todo o anteriormente, e no uso das atribucions conferidas & Tententa de
Alcalde Delegada da area de Economia e Emprego en virtude do acordo 24/1174
da Xunta de Goberno Local, adoptado na sesion que tivo lugar o 3 de decembro
de 2008, RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a CONTRATACION DA OBRA DE URBANIZACION
DO ENTORNO DO CAMPO DE FUTBOL ANXO CARRO, FASE Il -
(FONDO ESTATAL DE INVESTIMENTO LOCAL) cun presuposto de
430.500 euros, asi como a tramitacion de urxencia.

SEGUNDO.- Aprobar o proxecto técnico e o prego de clausulas administrativas
particulares de data 19 de febreiro de 2009 que rexeran a obra de referencia, do
teor literal seguinte:

“PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
REXERA NA CONTRATACION DAS OBRAS DE URBANIZACION DO
ENTORNO DO CAMPO DE FUTBOL ANXO CARRO, FASE Il - (
FONDO ESTATAL DE INVESTIMENTO LOCAL)

PRIMEIRA. OBXECTO DO CONTRATO

E obxecto do presente contrato a realizacion das obras de urbanizacion do
entorno do campo de fatbol Anxo Carro, fase Il, segundo o proxecto técnico
elaborado polo arquitecto don José Arias Jordan e conformado polo servizo
municipal de enxefieria.

CPV: 45233252-0 Traballos de pavimentacion de rdas

CNAE 2009: 42.11 Construccidon de estradas e autopistas

SEGUNDA.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER
MEDIANTE O CONTRATO.

Mediante a execucion do contrato a que se refire este Prego de clausulas
administrativas particulares se satisface a seguinte necesidade:
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A masiva afluencia de visitantes e espectadores ¢ Pazo de Feiras e 6 campo de
fatbol fai que con frecuencia non sexan suficientes os aparcamentos existentes e
que se colapsen os accesos, polo que o Concello pretende aproveitar para
aparcamento o0s terreos vacantes do ambito e darlles unha saida directa a estrada
N-VI.

TERCEIRA.- NATUREZA E REXIME XURIDICO DO CONTRATO.

Tratase dun contrato de obras, recollido e regulado nos artigos 6, 105 e seguintes
e 212 e seguintes da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector
publico e que ten por obxecto concretamente a realizacion das obras da segunda
fase da urbanizacion do entorno do campo de fatbol Anxo Carro na cidade de
Lugo.

Para a lexislacion aplicable deberan terse en conta as seguintes disposicions:

- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL).

- Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto
refundido das disposicions legais vixentes en materia de réxime local
(TRRL).

- Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administracion local de Galicia (LALG).

- Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector publico (LCSP).

- Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o
Regulamento xeral da Lei de contratos das administracions puablicas
(RXLCAP).

- Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xuridico das administracions
publicas e do procedemento administrativo comin (LRJPAC).

- Lei 31/1995, de prevencién de riscos laborais (LPRL) e o0s seus
regulamentos.

- Real decreto 39/97 do 17 de xaneiro sobre regulamentacion dos servizos de
Prevencion.

- Real decreto 486/97 do 14 de abril sobre disposicions minimas de seguridade
e saude nos lugares de traballo.

- Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as
disposiciéns minimas de seguridade e de salde nas obras de construcion.

- Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 de Noviembre polo que se crea o Fondo
Estatal de Inversién Local e un Fondo Especial do Estado para a
Dinamizacion da Economia e 0 Emprego e aproba créditos extraordinarios
para atender a sta financiacion.
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- Resolucion de 9 de decembro de 2008 da Secretaria de Estado de
Cooperacion Territorial ( B.O.E 10 de decembro de 2008)

- Calquera outras disposicions legais vixentes que lles sexan de aplicacion &s
corporacions locais.

O drgano de contratacion, conforme o disposto no artigo 194 da LCSP e dentro
dos limites e con suxeicion 6s requisitos e efectos sinalados nese texto legal e no
resto da lexislacion vixente, ostenta as prerrogativas de interpretar o contrato
administrativo, resolver as dubidas que presente o seu cumprimento, modificalo
por razéns de interese publico, acadar a sua resolucion e determinar os efectos da
mesma. Expresamente faise constar que no caso de existir algunha discrepancia
entre 0s pregos de prescriciéns técnicas e o previsto no presente prego de
clausulas administrativas, prevalecera este altimo.

Ademais do presente prego, teran caracter contractual os seguintes documentos:

- O prego de prescricions técnicas.

- Os planos.

- A memoria do proxecto.

- O programa de traballo, aceptado polo 6rgano de contratacion.
- Os cadros de prezos.

- O documento no que se formalice o contrato.

CUARTA.- PRESUPOSTO BASE DE LICITACION

a) O contrato ten un valor estimado de: 371.120,69 euros
b) O importe correspondente 6 IVE ( 16%) ascende a : 59.379,31 euros.
c) O presuposto de execucion por contrata ten un importe de : 430.500 euros

Faise contar a existencia de crédito suficiente na partida 5112.61311 do vixente
orzamento xeral.

O proxecto financiase con cargo 6 Fondo Estatal de Inversion Local creado por
Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de novembro.

O pagamento das cantidades correspondentes 0 presuposto do contrato aboarase
nunha soa anualidade correspondente ¢ ano 2009.

O prezo de licitacion terd a consideracion de prezo cerrado conforme o
establecido no artigo 216.2 LCSP de modo que se manterd invariable e o
contratista non tera dereito 6 aboamento das modificacions do contrato que
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sexan necesarios para correxir deficiencias ou omisions do proxecto. Non seran
abonables, polo tanto, importe algun pola alteracion de unidades de obras
realmente executadas sobre as medidas no proxecto.

Dada a duracién do contrato, non procedera a revision de prezos.
QUINTA. PRAZO DE EXECUCION.

As obras obxecto deste contrato executaranse con suxeicion &s clausulas
estipuladas neste prego e conforme ¢ proxecto técnico aprobado polo Concello e
teran un prazo méaximo de execucion de SEIS MESES contado a partires do dia
seguinte ¢ da sinatura da acta de comprobacion de replanteo e deberan concluir
antes do dia 1 de xaneiro de 2010 ( en todo caso debera cumprirse o disposto no
artigo 7.1. do Real Decreto-ley 9/2008 de 28 de novembro)

SEXTA. PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACION.
CAPACIDADE DE LICITAR.

O presente contrato adxudicarase polo procedemento abierto, previsto e regulado
polos artigos 122 e 141 e seguintes da LCSP. Asimesmo e de conformidade co
disposto no artigo 9.1 do Real Decreto Ley 9/2008 aplicarase o tramite de
urxencia regulado nos artigos 96 e 128 da LCSP.

Estan facultados para tomar parte na licitacion e contratar con este Excmo.
Concello as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou estranxeiras, que tefian
plena capacidade de obrar, non estén incursas en prohibicion de contratar, e
acrediten estar clasificadas no grupo G subgrupo 6, categoria d)

Ademais das condicions xerais esixidas pola Lei, a empresa adxudicataria debera
dispofier dunha organizacion con elementos persoais e materiais suficientes para
a debida execucion do contrato.

Os empresarios deberdn contar, asimesmo, coa habilitacion empresarial ou
profesional que, de ser o caso, sexa esixible para a realizacion da actividade ou
prestacion que constitia o obxecto do contrato.

Poderan asi mesmo, presentar proposicions as unions de empresarios que se
constitian temporalmente de conformidade co artigo 48 da LCSP. Cada un dos
empresarios que compofien a agrupacion, deberd acreditar a sia capacidade de
obrar e a slGa solvencia econdmica, financeira e técnica ou profesional, coa
presentacion da documentacion a que fan referencia as clausulas seguintes,
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debendo indicar en documento privado 0s nomes e circunstancias dos
empresarios que subscriban, a participacion de cada un deles e a persoa ou
entidade que, durante a vixencia do contrato posuira a plena representacion ante
a administracion e que asumen o compromiso de constituirse en union temporal
de empresas. O citado documento debera estar firmado polos representantes de
cada unha das empresas compofientes da Union.

SETIMA.- GARANTIAS.

Os licitadores terdn a obriga de presentar o xustificante de constitucion dunha
garantia provisional, por importe de 11.133,62 euros.

O licitador que resulte adxudicatario provisional vird obrigado a constituir unha
garantia definitiva dun 5% do importe de adxudicacion, excluido o IVE, no
prazo maximo de 10 dias habiles contados dende o seguinte 6 da publicacion da
adxudicacion provisional no perfil do contratante e no BOP De non cumprirse
este requisito por causa imputable ¢ adxudicatario provisional, o Concello
declarara decaida a adxudicacion provisonal 6 seu favor, sendo de aplicacion o
disposto no artigo 135.4 LCSP.

As garantias poderan prestarse nalguna das formas sinaladas no artigo 84 LCSP,
esto é:

a) En efectivo ou en valores de debeda publica, con suxeicién, en cada caso, as
condicions establecidas na LCSP e normas de desenvolvemento.

b) Mediante aval, prestado na forma e condicions que establezan as normas de
desenvolvemento da LCSP, por algin dos bancos, caixas de aforro, cooperativas
de crédito, establecementos financeiros de crédito e sociedades de garantia
reciproca autorizados para operar en Espafia, que deberan depositarse nos
esatablecementos sinalados no artigo 84.1.a) da LCSP.

¢) Mediante contrato de seguro de caucion celebrado cunha entidade aseguradora
autorizada para operar no ramo. O certificado de seguro debera entregarse nos
establecementos sinalados no artigo 84. 1. a) da LCSP.

Se a mesma garantia provisional se constituise en metéalico ou valores, serd
potestativo para o adxudicatario aplicar o seu importe & garantia definitiva ou
proceder & nova constitucion desta Gltima. Neste suposto debera ser cancelada a
garantia provisional simultaneamente & constitucion da garantia definitiva.
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OITAVA. ANUNCIO DE LICITACION E PRAZO DE PRESENTACION
DE PROPOSICIONS.

O Concello de Lugo publicard un anuncio de licitacién no Boletin Oficial da
Provincia de Lugo asi como no perfil do contratante do Concello (www.lugo.es)
O prazo de presentacion de proposicions sera de trece dias naturais contados
dende a publicacion do anuncio de licitacion no Boletin Oficial da Provincia de
Lugo.

NOVENA. PRESENTACION DAS PROPOSICIONS.

As empresas presentaran a sta proposicion en dous sobres pechados, asinados
polo propofiente ou polo seu representante, facendo constar o titulo do
procedemento, nome do licitador, direccion, teléfono e fax, para os efectos de
notificacions. Ditos sobres denominaranse coas letras (A), DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA, e (B), OFERTA ECONOMICA.

Os sobres de que consta a proposicion presentaranse, durante o prazo sinalado na
clausula oitava, antes sinalada, no Rexistro Xeral do Excmo. Concello de Lugo,
en horario de 9 a 14 horas (de luns a venres) ou enviadas por correo. No suposto
que o ultimo dia de presentacion das proposicions coincidira en sadbado ou
festivo prorrogarase 6 seguinte dia habil.

Cando as proposicidns se envien por correo, 0 empresario deberd xustificar a
data de imposicion do envio e anunciarlle 6 érgano de contratacion a remision da
oferta mediante télex, telegrama ou fax no mesmo dia. Sen a concorrencia de
ambolos dous requisitos, non sera admitida a proposicion se é recibida polo
organo de contratacién con posterioridade a data de remate do prazo sinalado no
anuncio. Transcorridos, non obstante, 10 dias naturais seguintes & dita data sen
se recibir a proposicion, esta non sera admitida en ningan caso.

DECIMA.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA E PROPOSTA
ECONOMICA.

O sobre denominado (A), documentacion administrativa, conterd, como
minimo, os seguintes documentos:

- Acreditativos da personalidade do licitador, que poderan ser:
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a) DNI do licitador, se se trata de empresario individual, ou escritura de
constitucion se se trata dunha sociedade, debidamente inscrita no seu
correspondente rexistro.

b) Poder bastanteado: 0s que comparezan ou asinen proposicions representando a
outra persoa ou entidade presentaran poder debidamente bastanteado polo titular
da asesoria xuridica do Concello ou por funcionarios do servizo de contratacion
do Concello habilitados ¢ efecto. Para esto, presentarase orixinal e fotocopia nas
oficinas de contratacion do Excmo. Concello de Lugo, cunha anterioridade
minima de dous dias habiles 6 remate do prazo de presentacion das proposicions,
de 9,30 a 14,00 horas, de luns a venres e aboarase a correspondente taxa (9,70
euros aprox). Se a empresa fose persoa xuridica, o poder deberd estar
debidamente inscrito no Rexistro Mercantil.

- Certificado de atoparse clasificada a empresa no grupo G, subgrupo 6,
categoria d)

- Declaracion responsable do licitador na que se faga constar que non se atopa
incurso en ningunha das prohibiciéns para contratar co Concello de Lugo
previstas no artigo 49 da LCSP e de que se atopa 0 corrente no cumprimento das
obrigas tributarias -incluidas tamén co Concello de Lugo- e de Seguridade Social
impostas polas disposicions vixentes, sen perxuizo de que a Xxustificacion
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicacion definitiva,
polo empresario a favor do cal se vaia efectuar esta. Cando se trate de empresas
de Estados membros da Unién Europea ou signatarios do Acordo sobre o
Espazo econémico europeo e esta posibilidade estea prevista na lexislacion do
Estado respectivo, podera tamen substituirse por declaracion responsable ante
unha autoridade xudicial.

O cumprimento das obrigas tributarias pode substituirse por certificacions
expedidas pola Axencia Tributaria segundo se trate de tributos estatais e das
obrigas de Seguridade Social mediante certificacion expedida pola Tesoureria
xeral da Seguridade Social.

- Presentacién da alta e, no seu caso, do derradeiro recibo do Imposto sobre
Actividades Econdmicas.

- Xustificante de constitucion da garantia provisional, a cal consistird nun 3 por
100 do presuposto do contrato (11.133,62 euros).

10
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Os documentos a que se refire esta clausula poderan ser orixinais ou presentarse
mediante copia autenticada por notario ou pola xefa do negociado de rexistro
deste Excmo. Concello.

No caso de que as propostas fosen presentadas por estranxeiros, ademais da
anterior documentacion, teran que aportar a seguinte:

- Os licitadores estranxeiros de estados membros da Unién Europea ou asinantes
do acordo sobre o espazo economico europeo acreditaran a sua capacidade de
obrar mediante a inscricién nos rexistros ou presentacion das certificacions que
se sinalan no Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro.

- Os licitadores de estados non membros da Comunidade Europea e dos non
asinantes do acordo sobre o espazo econdémico europeo ademais de acredita-la
slia capacidade para contratar e obrigarse conforme & lexislacion do seu estado e
a sta solvencia economica, financeira, deberan presentar 0s seguintes
documentos:

- Certificacion expedida pola respectiva representacion diplomatica espafiola na
que se faga constar que figuran inscritas no rexistro local, profesional, comercial
ou analogo ou, no seu defecto, que actan con habitualidade no trafico local.

- Informe de representacion diplomatica espafiola sobre a condicion do estado
signatario do acordo sobre contratacion puablica da organizacion mundial do
comercio ou, no caso contrario, o informe de reciprocidade a que se refire o
artigo 23-1° da Lei de contratos das administracions publicas.

- Declaracion de sometemento & xurisdicion dos xulgados e tribunais espafiois de
calquera orde para a resolucion de calquera das cuestions litixiosas que puideran
xurdir durante a formalizacion e execucién do contrato.

Os licitadores estranxeiros presentaran os documentos que teflan que aportar
traducidos de forma oficial en calquera dos idiomas galego ou castelan.

O sobre denominado (B), Proposicion Econdmica, contera o seguinte modelo,
debidamente cuberto.

DoN oo , con domicilio en ... e DNI n® ..., ,
expedido 0 ......c........ , €n plena posesion da sua capacidade xuridica e de obrar,
en nome propio (ou en representacion de ..........ccccoeervenens , con DNI ou CIF n°

..................... ), fai constar:
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a) Que solicita tomar parte no procedemento convocado para a contratacion das
OBRAS DE URBANIZACION DO ENTORNO DO CAMPO DE FUTBOL
ANXO CARRO, FASE Il - (FONDO ESTATAL DE INVESTIMENTO
LOCAL).

b) Que propdn:

- como prezo do contrato a cantidade de 430.500 euros, IVE incluido
- unha cantidade destinada a melloras relacionadas co obxecto do contrato de
....... euros IVE incluido

(As cantidades consignaranse en letra e nimero)

c) Comprométome a empregar a ........ ( indicar namero) traballadores con
contrato anterior & publicacion do Real Decreto-Lei 9/2008 (2 de decembro de
2008) para a realizacion da referida obra, asi como a ....... novos traballadores en
situacion legal de desemprego de conformidade co artigo 208 da Lei Xeral da
Seguridade Social, conforme a tabla que se achega:

PERSOAL CON CONTRATO ANTES 02/12/08 | PERSOAL A CONTRATAR TOTAL
Categoria | Duracion contrato | Dedicacion Categori | Duracion contrato | Dedicacion
laboral laboral * horaria ** a laboral | laboral * horaria **

* A duracion do contrato laboral expresa 0 nimero de dias de alta na seguridade
Social dentro do prazo para a execucion da obra.

** En dedicacion horaria indicase o nimero de horas diarias que se dedicara
exclusivamente & realizacion da obra de referencia( xornada laboral)

d) Acepta incondicionalmente cantas obrigas se deriven do prego de clausulas
administrativas particulares e das condicions técnicas, como licitador e como
adxudicatario, no seu caso.

e) Que de resultar adxudicatario comprométome a facilitar, a requerimento do
concello, copia dos contratos de traballo do novo persoal, tarxeta de demandante
de emprego, copia da vida laboral e demais documentacion que sexa precisa.

f) Reune todas e cada unha das condicions esixidas para contratar coa
Administracion.
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(Lugar, data e sinatura)

O licitador podera acompafar & sta oferta canta documentacion complementaria
estime conveniente para a mellor comprension e xustificacion da mesma.

DECIMO PRIMEIRA. MESA DE CONTRATACION E APERTURA DE
PLICAS

De conformidade co previsto no artigo 295 LCSP a Mesa de Contratacion estara
integrada por:

PRESIDENTE: Sra Concelleira delegada da area de economia e emprego.

VOCAIS:

- O Concelleiro delegado da area de infraestructuras.

- Un Concelleiro de cada un dos grupos politicos que forman a corporacion
- Interventor xeral ou funcionario/a que legalmente o substitua.

- Atitular da asesoria xuridica do Concello ou funcionario/a que a substitda.

SECRETARIO: O xefe do servizo de contratacion ou funcionario deste servizo
que o substitda.

Poderan asistir, con voz pero sen voto, persoal municipal con cualificacion
adecuada para asesorar 6s membros da Mesa de Contratacion sobre aspectos
técnicos das ofertas presentadas.

O acto de apertura das ofertas (sobre B) celebrarase 6 segundo dia natural
contado a partires do remate do prazo de presentacion de proposicions,
procedéndose previamente & apertura e cualificacion da documentacion
administrativa (sobre A). Se dito dia coincidise en sabado ou festivo, a apertura
realizarase 0 seguinte dia habil. O devandito prazo ampliarase, no caso de ser
necesario, ata o undécimo dia, no suposto de recibirse regulamentariamente o
aviso de presentacion das proposiciéns por correo.

DECIMO SEGUNDA .- CRITERIOS DE ADXUDICACION

Os criterios de adxudicacion para a seleccién da empresa adxudicataria seran
0S seguintes:
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1. Numero de traballadores con contrato anterior & publicacion do Real
Decreto-Lei 9/2008 (2 de decembro de 2008) adscritos a obra e novos
traballadores en situacion legal de desemprego que se compromete a

contratar a empresa para a realizacion da obra (ata 50 puntos)

1.1. Numero de traballadores con contrato anterior & publicacion do Real
Decreto-Lei 9/2008 (2 de decembro de 2008) adscritos & obra (25 puntos)

Para a valoracion deste apartado terase en conta, para cada traballador, a variable
de xornada (en namero de horas) e a duracion do contrato laboral (en nimero de
dias). Aplicarase a seguinte formula:

Cada posto de traballo (valor 1) multiplicarase polo cociente resultante de dividir
0 numero de horas do contrato entre a xornada completa legal e polo cociente
resultante de dividir a duracion do contrato laboral (en dias) entre a duracién
prevista para a execucion da obra (en dias)

Asi:

Traballador = 1 x (n°® horas xornada/xornada completa) x (duracién contrato
laboral/duracién execucién obra) = valor

A suma das cifras resultantes ( unha para cada posto de traballo) daré un valor. O
maior valor que resulte desta formula aplicarase a puntuacion maxima fixada. O
menor valor aplicaraselle 0 puntos e o resto valorarase de xeito proporcional.

1.2. Novos traballadores en situacion legal de desemprego que se compromete a
contratar a empresa para a realizacion da obra (25 puntos)

Para a valoracion deste apartado terase en conta, para cada traballador a
contratar, a variable de xornada (en nimero de horas) e a duracion do contrato
laboral (en numero de dias). Aplicarase a seguinte formula:

Cada posto de traballo (valor 1) multiplicarase polo cociente resultante de dividir
0 numero de horas do contrato entre a xornada completa legal e polo cociente
resultante de dividir a duracién do contrato laboral (en dias) entre a duracion
prevista para a execucion da obra (en dias)

Asi:

Traballador = 1 x (n° horas xornada/xornada completa) x (duracion contrato
laboral/duracién execucién obra) = valor
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A suma das cifras resultantes ( unha para cada posto de traballo) daré un valor. O
maior valor que resulte desta formula aplicarase a puntuacion maxima fixada. O
menor valor aplicaraselle 0 puntos e o resto valorarase de xeito proporcional.

2. Garantias adicionais ofertadas polo contratista (Méximo 15 puntos).
Desglosarase este apartado do seguinte xeito:

2.1 Medios e equipos que se compromete a manter durante o periodo de garantia:
Méaximo 3 puntos.

Avaliaranse os compromisos concretos de disposicion de medios materiais e
persoais durante o periodo de garantia. A méaxima puntuacion serd conquerida
pola empresa que presente a mellor oferta en termos xerais, axustados & realidade
concreta da obra. En xeral, desbotaranse as simples relacions de maquinaria,
persoal e medios auxiliares da empresa, cando non estén dimensionadas dun
xeito proporcionado & obra e simplemente se trate de relacions xenéricas dos
medios globais da mesma. A puntuacién minima sera conquerida por aquelas
empresas que non adquiran ningin compromiso concreto. Os restantes casos
determinaranse en funcion do tipo de compromisos (tanto en cuantia coma en
definicion clara e concisa dos mesmos).

2.2. Rapidez de resposta: Maximo 2 puntos.

Avaliaranse 0s compromisos concretos de prazos maximos de resposta en caso
de avarias ou danos durante o periodo de garantia. Do mesmo Xxeito que no
subapartado anterior, teranse en conta as posibilidades reais de cumprimento dos
compromisos de rapidez de resposta.

2.3. Incremento do periodo de garantia: Maximo 10 puntos.

Valorarase o prazo total de garantia que propofia a empesa (incrementando por
tanto o prazo de garantia que figura no prego (1 ano)). Obtera a méaxima
puntuacion neste apartado (10 puntos) a proposicion da empresa que oferte o
maior prazo de garantia, avaliado a partires do indicado no prego. Obteran 0
puntos as proposicions das empresas que non oferten ningun incremento sobre o
prazo do prego e as restantes valoraranse de xeito proporcional, considerandose
exclusivamente para a avaliacion o incremento proposto.

Corresponderan cero (0) puntos 6s licitadores que, ou ben non fagan mencion
expresa ou ben propofian o prazo que consta no prego.

15



CONTRATACION, PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/mla

Refé: decreto aprobacion obra 09feil52 urbanizacion ANXO CARRO.doc
Asunto:

3.- Cantidade econémica destinada a melloras relacionadas co obxecto do
contrato (ata 10 puntos).

Obterd a méaxima puntuacion neste apartado (10 puntos) a proposicion da
empresa que oferte unha maior cantidade econdmica destinada a melloras
directamente relacionadas co obxecto do contrato, a determinar polo Concello.
Obteran 0 puntos as proposicions das empresas que non oferten ningunha
cantidade econdmica destinada a melloras e as restantes valoraranse de Xxeito
proporcional.

A cantidade ofertada entenderase que inclde tddolos impostos indirectos
aplicables & execucion dos gastos que se afecten segundo as propostas de
adicacién que se aproben polo 6rgano de contratacion, previa proposta do
servizo e de conformidade co contratista adxudicatario, debéndose en todo caso
vincularse ou afectarse a contia da mellora ofertada a propostas cuia finalidade
sexa garantir o cumprimento do obxecto do contrato e a sua correcta execucion,

de conformidade coa normativa presupostaria e administrativa vixente.
4. Estudio Técnico das obras (Méaximo 10 puntos)

Avaliarase a presentacion dun Estudio Técnico das Obras, conformado por unha
Memoria Técnica da planificacion da orde de execucion dos traballos, adatada &
sta singularidade e particularidades. Terase en conta a presentacion dun
Programa de Construccion das Obras que asegure a sGa execucidn no prazo
fixado no contrato, obtido a partir dun estudio de Tempos-Actividades e a sla
coherencia co prazo de execucion da obra.

Valorarase a realizacion dunha planificacion da obra describindo nunha pequena
memoria a Xxustificacion da citada planificacion, con identificacion dos equipos
humanos adscritos & obra e vencellados co obxecto do contrato e a consecucion
dos materiais descritos nos orzamentos dos proxectos obxecto de contrato de
obra, debendo xustificar os rendementos medios previstos que garantan o prazo
de execucién. As Memorias Técnicas mais completas acadaran un maximo de
seis (06) puntos, obtendo a consideracion de moi boas, avaliandose de xeito
conxunto a sUa especificacion, o completa que sexa, o0 grao de detaie na
planificacién e no programa das obras. Para o resto de Memorias avaliaranse 0s
mesmos aspectos, acadando as consideracions de boa (méaximo 4,50 puntos),
suficiente (méximo 3,00 puntos), insuficiente (maximo 1,50 puntos) e non
presentada ou sen avaliacion por non conter ningun dos aspectos sinalados (0
puntos).
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Terase en conta a descricién dos recursos humanos da empresa e do incremento
dos recursos humanos con novos traballadores en situacion legal de desemprego
que proceda a contratar garantindo en ambos casos a relacion especifica entre da
totalidade do persoal laboral aportado e a vinculacion co tipo de obra descrita
como obxecto do contrato (relacion directa cos medios humanos descritos no
orzamento dos proxectos de obra).

Do mesmo xeito terase en consideracion a presentacion de melloras ofertadas en
relacion 0 obxecto do contrato que produzan significativas mellorias no
desenvolvemento dos traballos, en especial coa sua incidencia no avance das

obras de xeito independente 0 estado das condicions climaticas.

En relacion & descricion dos recursos humanos e as melloras ofertadas en
relacion 6 obxecto do contrato, conqueriran un maximo de catro (04) puntos 0s
licitadores que presenten unha descricion dos recursos humanos mais
pormenorizada e completa, desenvolvida 6 aveiro da Memoria Técnica deste
apartado e coherente coa mesma. Estas ofertas acadaran a consideracion de moi
boas. O resto de ofertas avaliaranse 0s mesmos aspectos, acadando a
consideracion de boa (maximo 3,00 puntos), suficiente (maximo 2,00 puntos),
insuficiente (maximo 1,00 punto) e non presentada ou sen avaliacion por non
conter ningun dos aspectos sinalados (0 puntos)

5. Medios e equipos adscritos a obra (Méaximo 10 puntos)
5.1. Equipo técnico adscrito & obra (Maximo 5 puntos)

Adecuacion do perfil do equipo técnico proposto polo licitador as circunstancias
concretas da obra. Compromiso da empresa de manter un delegado de obra, con
capacidade suficiente para representala en todo canto afecta & execucion desta,
que sera un facultativo con adicacion plena durante o tempo de execucion da
obra. A empresa debera acreditar a experiencia do facultativo delegado, asi coma
do equipo técnico que se vaia adscribir & obra, xuntarase curriculum detaiado
deles. Acadara a maxima puntuacion a oferta que presente o mellor equipo
técnico axeitadamente dimensionado &s necesidades da obra de que se trate.
Terase en conta 0 organigrama presentado, a determinacion e alcance das
funcions de cada membro, a traxectoria profesional dos mesmos, o grao de
vencellamento desa traxectoria coa natureza da obra en cuestion e a cohesion do
equipo técnico (traxectoria en traballos conxuntos). As propostas que mellor se
acomoden 0s criterios indicados acadarén a consideracion de moi boas, cunha
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puntuacion maxima de 5,00 puntos. O resto de ofertas avaliaranse sobre 0s
mesmos aspectos, acadando a consideracién de boa (méximo 3,75 puntos),
suficiente (méximo 2,50 puntos), insuficiente (méximo 1,25 puntos) e non
presentada ou sen avaliacion por non conter ningun dos aspectos sinalados (0
puntos).

5.2 Medios Materiais e Instalacions (M&ximo 5 puntos)

Medios materiais de que dispofia a empresa e que se compromete a empregar en
obra, debidamente acreditados e considerando a stUa adecuacion ¢ traballo a
realizar. A relacion de medios materiais mais extensa e tendo en conta a
adecuacion 0 traballo a realizar acadara a consideracion de moi boa e unha
puntuacion maxima de 3,00 puntos. O resto avaliaranse sobre 0s mesmos
aspectos, acadando a consideracion de boa (maximo 2,25), suficiente (maximo
1,50 puntos), insuficiente (méximo 0,75 puntos) e non presentada ou sen
avaliacion por non conter ningin dos aspectos sinalados (0 puntos)

Emprazamento das suas instalacions fixas (canteiras, plantas de formigén ou
aglomerado, parque de maquinaria, almacéns, oficinas, etc...) que tefian
incidencia na execucion da obra e permitan garantir unha axeitada capacidade de
resposta durante o prazo de execucion da mesma. A relacion de instalacions fixas
que tefian incidencia na execucion da obra que posGan un emprazamento mais
proximo 6 lugar das obras, que sefia mais extensa e de xeito que se garanta unha
rapidez de resposta axeitada durante o prazo de execucion da mesma acadara a
consideracion de moi boa e unha puntuacion maxima de dous (2,00) puntos. O
resto avaliaranse sobre os mesmos aspectos, acadando a consideracion de boa
(méaximo 1,5), suficiente (maximo 1 punto), insuficiente (maximo 0,5 puntos) e
non presentada ou sen avaliacién por non conter ningn dos aspectos sinalados
(0 puntos)

6. Control de Calidade da Obra (Ata 5 puntos).

Importe de execucién material destinado 6 Control de Calidade (Maximo 5
puntos), especificado do xeito seguinte: Obterd a maxima puntuacion neste
apartado (5 puntos) a proposicion da empresa que oferte unha maior cantidade
econdmica destinada a control de calidade, expresada coma porcentaxe do
Orzamento de Execucion Material do Contrato. Obterdn 0 puntos as
proposicions das empresas que non oferten ningunha cantidade econdémica
destinada a Control de Calidade e as restantes valoraranse de xeito proporcional.
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DECIMO  TERCEIRA. ADXUDICACION PROVISIONAL E
DEFINITIVA

1.. A adxudicacion provisional sera efectuada polo 6rgano competente a proposta
da Mesa de Contratacion, unha vez obtidos, de ser o caso, os informes técnicos
necesarios. Debera notificarse ds candidatos ou licitadores e publicarse no BOP e
no perfil do contratante. En todo caso, a adxudicacion provisional dos
correspondentes contratos deberd efectuarse nun prazo méximo de 20 dias
naturais dende aquel en que se soliciten as ofertas.

2.- No prazo de dez dias héabiles, conforme o establecido no artigo 96.2.b en
relacion co artigo 135.4 da LCSP , contados dende o seguinte a aquel en que se
publique a adxudicacion provisional no perfil do contratante e no BOP, o
adxudicatario deberd presentar a documentacion acreditativa de atoparse 6
corrente no cumprimento das stas obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
asi como o xustificante de constitucion da garantia definitiva e o xustificante de
aboamento dos gastos de anuncios e do importe dos anuncios e do importe dos
impostos, dereitos, taxas, prezos publicos e demais que orixine a licitacion e
formalizacién do contrato.

Asimesmo e dentro deste prazo de dez dias o adxudicatario provisional debera
achegar copia da oferta de emprego presentada ante os servizos publicos de
emprego, preferentemente do concello de Lugo, onde quede reflectido o nimero
de postos a contratar, categoria profesional, periodo de contratacion ( duracion) e
ademas deberé figurar como requisito que os traballadores desempregados que se
solicitan na oferta de emprego a contratar, se atopan en situacion legal de
desemprego (art. 208 R.D Leg 1/1994)

2. A elevacion a definitiva da adxudicacion producirase dentro dos cinco dias
habiles seguintes a aquel en que expire o prazo sinalado no paragrafo anterior, de
conformidade co artigo 9.1.b do Real Decreto-lei 9/2008.

3. O organo de contratacion podera renunciar a celebracion do contrato asi como
desistir do procedemento de conformidade co establecido no artigo 139 da
LCSP.

DECIMO CUARTA. FORMALIZACION DO CONTRATO.

A formalizacion do contrato en documento administrativo efectuarase dentro do
prazo de dez dias habiles a contar dende o seguinte 6 da notificacion da
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adxudicacion definitiva, constituindo dito documento titulo suficiente para
acceder a calquera rexistro publico. Non obstante, o contratista podera solicitar
que o contrato se eleve a escritura publica, correndo do seu cargo 0s
correspondentes gastos.

No caso de que o contrato fora adxudicado a unha agrupacién de empresas,
deberan estas acreditar a constitucion da mesma, en escritura publica, dentro do
prazo outorgado para a formalizacion do contrato.

Cando por causas imputables 6 contratista non se puidera formalizar o contrato
dentro do prazo sinalado, o Concello podera acordar a resolucion do mesmo asi
como a incautaciéon da garantia provisional que, no seu caso, fora constituida,
podéndose adxudicar 6 licitador ou licitadores seguintes a aquel, por orde das
stias ofertas, contando coa conformidade do novo adxudicatario.

O tratarse dun expediente de contratacion con tramite de urxencia, o Concello
podera acordar o comezo da execucion do contrato ainda que non se formalizara
este, sempre que, nO Seu caso, Se constituira a garantia correspondente e se
adxudicara definitivamente.

DECIMO QUINTA. COMPROBACION DO REPLANTEO

Dentro do prazo que se consigne no contrato, que non poderad ser superior a
quince dias dende a data da sGa formalizacion, salvo casos excepcionais
xustificados, o director das obras procedera, en presenza do contratista, a
efectuar a comprobacién do replanteo feito previamente & licitacion,
estendéndose acta do resultado, que serd asinada por ambalas duUas partes
interesadas, remitindose un exemplar da mesma & O6rgano que celebrou o
contrato.

DECIMO SEXTA. EXECUCION DO CONTRATO.

1. Os traballos executaranse con estricta suxeicion &s clausulas estipuladas neste
prego e no prego de prescricidns técnicas aprobado polo Concello e conforme as
instrucions que, en interpretacion técnica deste dera O contratista o Director
facultativo designado polo Concello, o cal tera as facultades sinaladas no artigo
41 da LCSP ademais das propias da direccion facultativa nos contratos de obras
(capitulo V do Titulo 11 do Libro IV da LCSP).

Cando as instruciéns foran de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito,
0 mais axifia posible, para que sexan vinculantes &s partes.
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2. Se durante o desenvolvemento dos traballos se detectase a conveniencia ou
necesidade da sua modificacion ou a realizacion de actuacions non contratadas,
actuarase na forma prevista nos artigos 194, 195, 202 e 217 da LCSP.

SO se admitiran as modificacions do contrato de carécter técnico que non
supofian incremento dos custos. polo tanto non sera posible ningin outro9
modificado sendo a cargo do cotnratista calquera icidencia que se produza
durante a execucion do contrato agas se deba a unha orde directa e por escrito do
concello de Lugo.

3. Os dereitos e obrigacions dimanantes do contrato poderan ser cedidos a un
terceiro sempre que se cumpran 0s requisitos establecidos no artigo 209 da LCSP
e que as calidades técnicas ou persoais do cedente non foran razon determinante
da adxudicacion do contrato.

4. Faise constar expresamente que a contratacion polo adxudicatario da
realizacion parcial do contrato con terceiros estard suxeita 0s requisitos
establecidos no artigo 210 da LCSP, asi como o pagamento a subcontratistas e
subministradores debera axustarse 6 disposto no artigo 211 da LCSP.

En todo caso e de conformidade co artigo 9.5 do Real Decreto-Lei 9/2008 de 28
de novembro, os contratistas deberan aboar s subcontratistas 0 prezo pactado
polas prestacions cuia realizacion lles encomendaran no prazo maximo de trinta
dias naturais, computado dende a data de aprobacion polo contratista principal da
factura emitida polo subcontratista ou subministador.

DECIMO SETIMA.- CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION

Serd condicion de execucién do contrato a que se refire este prego, de
conformidade co disposto no artigo 9.2 do Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 de
novembro, que 0 novo persoal que o contratista necesite empregar para a
execucion das obras se atope en situacion legal de desemprego.

A estes efectos e de conformidade coa Disposicion Adicional Segunda do Real
Decreto-Lei 9/2008, s6 se computaran os contratos realizados ou por realizar con
persoas que se atopen en situacion legal de desemprego conforme 6 disposto no
artigo 208 da Lei Xeral de Seguridade Social.
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No prazo de cinco dias contados a partir da acta de comprobacion do replanteo
da obra a empresa contratista deberd informar 6 organo de contratacion das
novas contratacions para o cal achegaran:

- copias dos contratos de traballo de cada traballador ( xa contratado e novo)

- copia da alta na Seguridade Social de cada traballador ( xa contratado e novo)

Durante a execucion do contrato e cunha periodicidade mensual deberd facilitar
6 concello copias dos TC1 e TC2 e & finalizacion da obra.

A finalizacion do contrato e antes da recepcion da obra o adxudicatario deberé
facilitar 6 concello os datos a que se refire o artigo 6.4.a.1. da resolucion de 9 de
decembro de 20088 do M.A.P. ( nombre e apelidos dos traballadores, nimero de
documento nacional de identidade ou nimero de identificacion de extranxeiro,
copia do contrato de traballo e duracion do contrato)

DECIMO OITAVA.- PENALIDADES

Impofieranse penalidades O contratista cando incurra nalgunha das causas
previstas a continuacion:

a) Por incumprimento das condicions especiais de execucion. O
incumprimento das condicions de execucion establecidas neste prego dara lugar
& imposicion 6 contratista das siguientes penalidades:

- Como regla xeral, a sua contia serd un 1% do importe de adxudicacion do
contrato, agas que, motivadamente, o Organo de contratacion estime que o
incumprimiento é grave ou moi grave, en cuio caso poderan alcanzar ata un 5%
ou ata o maximo legal do 10%, respectivamente. A reiteracion no
incumprimento podera terse en conta para avaliar a gravedade.

- Faranse efectivas mediante deduccion das cantidades que, en concepto de pago
total ou parcial, deban aboarse ¢ contratista, ou sobre a garantia, conforme 6
artigo 196.8 da Lei de Contratos do Sector Publico.

O cumprimento polo adxudicatario das condicions especiais de execucion podera
verificarse polo drgano de contratacion en calquera momento durante a
execucion do contrato e, en todo caso, comprobarase 6 tempo da recepcién das
obras.

En todo caso, o incumprimento sera considerada como infraccion moi grave 0s
efectos previstos no artigo 102.2 da Lei de Contratos del Sector Publico sempre
que o dito incumprimento supofia unha contratacion de nova mano de obra que
non se atopase en situacion de paro superior 6 50 % do total da contratada como
nova.
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b) Por cumprimento defectuoso. Impofieranse penalidades por cumprimento
defectuoso nos seguintes termos:

- Se, 6 tempo da recepcidn, as obras non se atopan en estado de ser recibidas por
causas imputables ¢ contratista.

- Como regla xeral, a sUa contia sera un 1% do presuposto do contrato, agas que,
motivadamente, o drgano de contratacion estime que o incumprimento é grave
ou moi grave, en cuio caso poderdn acadar ata un 5% ou ata 0 méximo legal do
10%, respectivamente. A reiteracion no incumprimento podera terse en conta
para valorar a gravedade

- En todo caso, a imposicion das penalidades non eximira ¢ contratista da obriga
gue legalmente lle incumbe en canto a reparacion dos defectos.

c) Por incumprir criterios de adxudicacion. Impofieranse & contratista
penalidades por incumprir os criterios de adxudicacidn nos seguintes termos

- Se, durante a execucién do contrato ou no tempo da sua recepcion, se aprecia
que, por causas imputables ¢ contratista, se incumplise algun ou alguns dos
compromisos asumidos na sta oferta, en especial os relativos ¢ volume de man
de obra a utilizar na execucion del contrato.

- Para considerar que o incumprimiento afecta a un criterio de adxudicacion sera
preciso que 6 descontarse un 25 por 100 da puntuacion obtida polo contratista no
criterio de adxudicacién incumprido, resultara que a sta oferta non houbera sido
a mellor valorada.

- Como regla xeral, a sta contia sera un 1% do presuposto d contrato, agas que,
motivadamente, o 6rgano de contratacion estime que o incumprimento é grave
Ou Moi grave, en cuio caso poderan acadar ata un 5% ou ata 0 maximo legal do
10%, respectivamente. A reiteracion no incumprimento podera terse en conta
para valorar a gravedade.

d) Por demora. Cando o contratista, por causas que lle foran
imputables,incurrise en demora, tanto en relacion co prazo total como cos prazos
parciais establecidos, estarase 6 disposto no artigo 196 da Lei de Contratos do
Sector Publico en canto & imposicion destas penalidades.

e) Penalidades especiais.

Se, por algunha das causas sinaladas o Concello deixase de percibir todo ou parte
da subvencion do Ministerio de Administracions Pablicas para esta finalidade, o
contratista vira obrigado a indemizar 6 concello de Lugo pola cantidade igual &
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que este deba reintegrar & Administrcion Xeral do Estado. Asimesmo se a obra
non estivese terminada o contratista vira obrigado a executala 6 seu propio custo.

DECIMO NOVENA. GASTOS. CARTEL ANUNCIADOR

Os gastos derivados da contratacion e da formalizacién do contrato, ( 300 euros
aproximadamente), seran por conta do contratista adxudicatario.

Encontrarase, asi mesmo, obrigado 6 pagamento de tédolos xéneros de tributos
estatais, locais e autonomicos e a solicitar a concesion das autorizacions e
licencias que lle fosen necesarias das administracions ou organismos publicos ou
privados, sendo da sUa conta as xestions e gastos que se ocasionen.

O contratista adxudicatario queda obligado a sufraga-los custos da elaboracion e
instalacion do cartel anunciador da obra que se realizara conforme &s condicions
técnicas e contido establecidas na Resolucion de 13 de xaneiro de 2009 da
Secretaria de Estado de Cooperacion Territorial . A contia deste gasto ascende
aproximadamente a 1.400 euros.

Os carteis deberan ser retirados pola empresa adxudicataria, o formalizar a acta
de recepcion das obras efectuadas. O incumprimiento polo contratista de dita
clausula levara consigo a retirada do cartel por parte do concello sendo ¢ seu
cargo os gastos ocasionados.

VIXESIMA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS SOCIAIS E LABORAIS.

- O contratista estara obrigado a cumprir as disposicions vixentes en materia de
proteccion da industria.

- O contratista esta obrigado, igualmente, a cumprir as disposicions vixentes en
materia laboral, de Seguridade Social e de Seguridade e Hixiene no traballo.

A Lei 31/95, de prevencion de riscos laborais, o R.d. 39/97 que aproba o
Regulamento dos servicios de prevencién, a normativa concordante e
complementaria que a desenvolve e especificamente o R.d. 1627/97, polo que se
establecen as disposicions minimas de seguridade e salde nas obras de
construccion, obrigan & contrata como empresa a elaborar e conservar a
disposicién da autoridade laboral, a seguinte documentacion:

- Auvaliacion dos riscos para a seguridade e satde no traballo e planificacion da
accion preventiva.
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- Medidas de proteccion e de prevencion que se van adoptar e material de
proteccién que deba empregarse.

- Resultado dos controis periddicos das condicions de traballo e da actividade
dos traballadores, de acordo co disposto no terceiro paragrafo da alinea 1, do
artigo 16 da Lei 31/95.

- Préctica dos controis do estado de satde dos traballadores previstos no artigo
22 da Lei 31/95 e conclusions obtidas nestes, nos termos recollidos no Gltimo
paragrafo da alinea 4 do citado artigo.

- Relacion dos accidentes de traballo e enfermidades profesionais que lle
causaran O traballador unha incapacidade laboral superior a un dia de
traballo.

Debera, ademais do sinalado anteriormente:

- Redactar o Plan de seguridade e saude, de acordo co R.d. 1627/97, que sera
aprobado polo coordinador en materia de seguridade e salde na fase de
execucion ou pola direccion facultativa, en ausencia deste.

- Manter unha organizacion de prevencién, mediante calquera das modalidades
indicadas no R.d. 39/97, contando obrigatoriamente (salvo que concerte cun
servicio de prevencion alleo, e neste caso seria s6 recomendable) cun
traballador designado cunha formacion minima de 50 horas (nivel basico), (o
criterio, no escrito, ata a data de redaccion deste texto, é que un traballador
con formacion de nivel basico non pode facer avaliacions de riscos en
empresas do Anexo | do R.d. 39/97, polo que haberia que concertar cun
servicio de prevencion alleo ou contratar a un técnico de nivel superior ou
intermedio), 6 que o coordinador en materia de seguridade e salde na fase de
execucion da obra ou a direccion facultativa, en ausencia deste, transmitira
por escrito, a través do Libro de ordes, do Libro de incidencias ou, en
ausencia deste, de calquera outro medio que acredite de xeito fidedigno a
comunicacion realizada, toda deficiencia que sexa detectada en materia de
seguridade e salde, ainda cando a responsabilidade directa deste control
recaia sobre a organizacion de prevencion da empresa contratista.

- A empresa contratista debera contar cun plan de emerxencia, de acordo co
artigo 20 da Lei 31/95, no que se analizardn as posibles situacions de
emerxencia e se adoptaran as medidas necesarias en materia de primeiros
auxilios, loita contra incendios e evacuacion do persoal 6 seu servicio. Para
isto designard o persoal encargado de pofier en practica estas medidas coa
formacion axeitada, suficiente en nimero, dispofiendo de material axeitado e
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comprobando periodicamente o correcto funcionamento das medidas
adoptadas. Ademais, 0 empresario contratista deberd organizar as relacions
gue sexan necesarias con servizos externos & empresa, en particular en
materia de primeiros auxilios, asistencia médica de urxencia, salvamento e
loita contra incendios, de xeito que quede garantida a rapidez e eficacia das
destas, no suposto en que 0os medios propios non sexan suficientes.

¢ Coordinacion de actividades empresariais.
No suposto de realizacion de actividades mediante subcontratas:

— O empresario principal debera vixiar o cumprimento da normativa de
Prevencion de Riscos Laborais.

— O empresario principal deberd informar sobre a utilizacion,
manipulacion, riscos e medidas de proteccion e prevencién 0s contratistas
e subcontratistas cando estes operen con maquinaria, equipos, productos,
materias primas ou Utiles proporcionados pola empresa principal, pero
féra do seu centro de traballo.

¢ Ademais, a empresa contratista, con relacion 6 artigo 18 da Lei 31/95, debera
redactar unha normativa interna, que distribuird s seus traballadores e que
contera as informacions necesarias relacionadas con:

— Os riscos para a seguridade e a saude dos traballadores no traballo, tanto
aquilo que afecta & empresa no seu conxunto como a cada tipo de posto de
traballo ou funcion.

— As medidas e actividades de proteccion e prevencion aplicables 0s riscos
sinalados no paragrafo anterior.

— As medidas adoptadas de conformidade co disposto no artigo 20 (medidas de
emerxencia) da Lei 31/95.

¢ Antes do comezo da obra, a empresa contratista achegara a documentacion
sinalada nos paragrafos anteriores, que sera comprobada polo Coordinador
en materia de seguridade e saude na fase de execucién da obra ou pola
direccion facultativa, en ausencia do Coordinador, o cal emitira un informe
que, posteriormente, por referirse a obras da Administracion puablica seréd
aprobado polo 6rgano competente, como nos indica o R.d. 1627/97 no seu
artigo 7, alinea 2.
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¢ De igual xeito, comprobarase a alta dos traballadores no réxime da
Seguridade Social e que a empresa estd o corrente do pago das cotas, e
informarase da posible existencia de traballadores procedentes de empresas
de traballo temporal, actualmente prohibidos en obras de construccion, ou
autonomos.

¢ Sinalarase a forma do aboamento das partidas do orzamento do Plan de
seguridade e salde que serd incluido expresamente nos pagos que realicen
por certificacion de obra.

XUntase anexo 6 presente prego para que sexa cuberto pola empresa e enviado 0
Concello.

O incumprimento destas obrigas por parte do contratista ou a infraccion das
disposicidns sobre seguridade por parte do persoal técnico designado por el non
implicara responsabilidade ningunha para a Administracién contratante.

VIXESIMO PRIMEIRA. RESPONSABILIDADE DO ADXUDICATARIO
E OBRIGAS ESPECIAIS

O adxudicatario asumira a total responsabilidade da execucién do contrato fronte
0 Excmo. Concello de Lugo, axustandose estrictamente 0 presente prego, a
memoria técnica e demais aspectos contractuais, asi como o previsto na LCSP en
relacién coa subcontratacion de calquera tipo de servizos, obras ou actividades
propias desta.

O persoal propio da empresa adxudicataria non tera vinculacion laboral,
administrativa nin de calquera outra modalidade co Excmo. Concello de Lugo.

Para os efectos da responsabilidade que puidese derivarse para o adxudicatario
por danos fronte a terceiros, por causa imputable & empresa ou a calquera dos
seus elementos adscritos 6 contrato, presentarase, previamente & formalizacion
do contrato administrativo, seguro de responsabilidade civil para a cobertura dos
riscos que puidesen derivarse da relacion contractual co Excmo. Concello de
Lugo.

Malia o anterior, o0 contratista non serd responsable dos danos e perdas
ocasionados cando sexan consecuencia dunha orde directa da Administracion.

VIXESIMO SEGUNDA. RECEPCION E PAGAMENTO.
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O remate das obras subscribirase a oportuna acta de recepcion, sendo o periodo
de garantia, como minimo de UN ANO contado a partires da data da sinalada
acta. Non obstante este periodo sera o sinalado polo adxudicatario na sta oferta.
O tempo da recepcion comprobarase en particular o cumprimento polo
contratista das seguintes obrigas:

- O despexe final das obras, debendo o contratista restituir a sta situacion
inicial as zonas afectadas polas obras e non ocupadas por elas.

- O cumprimento non defectuoso do contrato.

- O cumprimento dos criterios de adxudicacion.

- O cumprimento das condicions de execucion.

Como requisito necesario para a sinatura da acta de recepcion o contratista
debera achegar o estado final definitivo das obras realizadas en formato dixital.

O pagamento efectuarase mediante facturas mensuais, unha vez emitidas a
correspondentes certificacions polo Director facultativo, e conformada polo
Concelleiro de infraestructuras e maila Concelleira delegada da éarea de
economia e emprego.

Os efectos sinalados no artigo 201 da LCSP, entenderase cumprida a notificacion
fehaciente do acordo de cesion relativa & transmision do dereito de cobro, previa
solicitude expresa do interesado, pola toma de razén dos responsables
municipais no documento xustificativo do gasto debidamente aprobado polo
6rgano competente.

VIXESIMO TERCEIRA. EXTINCION DO CONTRATO.

Ademais de polo seu cumprimento, o contrato podera extinguirse polas causas
previstas nos artigos 206 e 220 da LCSP, asi como polo incumprimento por parte
do adxudicatario das obrigas sinaladas nas condicions técnicas deste contrato.

A Administracion estara facultada para proceder a resolucién do contrato polas
causas sinaladas no paragrafo anterior e cos efectos previstos nos artigos 207,
208 e 222 da LCSP.

En particular considerarase causa de resolucion do contrato o suposto de
incumprimento da condicidn de execucion establecida na clausula décimo oitava
no seu apartado a).

Para os efectos de resolucion do contrato incoarase un procedemento
contraditorio no que se lle outorgue audiencia 6 contratista para os efectos de
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formulacion de alegaciéns e presentacion de cantos
conveniente en defensa dos seus dereitos.

DATOS:

ANE XO

documentos estime

EMPRESA:

ENDEREZO:

LOCALIDADE:

PROVINCIA:

PERSOA DE
CONTACTO:

TELEFONO:

FAX.:

MODALIDADE DE ACTIVIDADE PREVENTIVA

19 |CONCERTO CON SERVICIO DE PREVENCION ALLEO OU

MUTUA

NOME:

ENDEREZO:

LOCALIDADE:

PROVINCIA:

PERSOA DE
CONTACTO:

TELEFONO:

FAX:

ESPECIALIDADES

CONTRATADAS:

PERIODO DE VIXENCIA

DO CONCERTO:

29




CONTRATACION, PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/mla

Refé: decreto aprobacion obra 09feil52 urbanizacion ANXO CARRO.doc
Asunto:

* XUNTAR O CERTIFICADO DE QUE REALIZOUSE A AVALIACIQN
E O PLAN DE ACCION ASI COMO A INFORMACION E FORMACION
DOS TRABALLADORES.

20 |:| COMO MEMBRO DO SERVICIO MANCOMUNADO
* Xuntar a acta de Constitucion.

3°[ ] TRABALLADOR DESIGNADO
Nome e Apelidos:
Cargo:

NOME EMPRESARIO: SELO DA EMPRESA
D.N.l.:

FIRMA:

DATA:

TERCEIRO.- Nomear director facultativo das obras de referencia 6 enxefieiro
de camifios do Concello de Lugo, don Pablo Fuentes Failde.

CUARTO.- Aprobar o gasto de 430.500 euros con cargo a partida 5112.61311
do vixente Orzamento xeral.

QUINTO.- Aprobar a adxudicacion por procedemento aberto, de acordo co
disposto nos artigos 122, 141 e seguintes da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de
contratos do sector publico.

SEXTO.- Publicar o anuncio de licitacion no Boletin Oficial da Provincia de
Lugo asi como no perfil do contratante do Concello de Lugo.

- Recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo de Lugo (artigo 8 da Lei 29/1998, do 13 de xullo), nun
prazo de DOUS MESES, contados a partir do dia seguinte ¢ da
notificacion do presente acto.

- Non obstante o anterior, e con caracter previo, podera interpofier o
recurso potestativo de reposicion previsto no artigo 116 da Lei 4/1999, de
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modificacion da Lei 30/1992, do 26 de novembro, ante a Xunta de
Goberno Local e no prazo de UN MES, contado dende o dia seguinte 6
da notificacion do presente acto.

Cldmprase.
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