

**PLANIFICACIÓN E CONTROL**

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratacion obra FEIL

Asunto:

**DECRETO NÚMERO 109/2009 DO LIBRO DE RESOLUCIÓNS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN E PATRIMONIO DITADAS POLA TENENTA DE ALCALDE DELEGADA DE ÁREA.**

Ilma. Sra. dona SONIA MÉNDEZ GARCÍA, Tenenta de Alcalde Delegada da Área de Economía e Emprego.

Lugo, vinte e tres de febreiro de dous mil nove.

Instruído o expediente relativo a: **CONTRATACIÓN DA OBRA DE REURBANIZACIÓN DA RÚA DA INDUSTRIA, FASE I (POLÍGONO INDUSTRIAL DO CEAO) - (FONDO ESTATAL DE INVESTIMENTO LOCAL). APROBACIÓN DO PROXECTO TÉCNICO E DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, ASÍ COMO DO GASTO, A ADXUDICACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO E TRAMITACION URXENTE. APERTURA DO PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN**

Examinado o expediente e visto:

1.- Informe proposta do Servizo de Contratación, Patrimonio e Fomento que na parte expositiva establece literalmente establece:

**“ASUNTO: CONTRATACIÓN DA OBRA DE REURBANIZACIÓN DA RÚA DA INDUSTRIA, FASE I (POLÍGONO INDUSTRIAL DO CEAO) - (FONDO ESTATAL DE INVESTIMENTO LOCAL). APROBACIÓN DO PROXECTO TÉCNICO E DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, ASÍ COMO DO GASTO, A ADXUDICACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO E TRAMITACION URXENTE. APERTURA DO PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN.**

**ANTECEDENTES**

I.- Resolucion da Secretaría de Estado de cooperacion Territorial de data 24 de xaneiro de 2009 ( nº de rexistro telemático 20090124114805) pola que se aproba a realización da obra “Reurbanización da rua da industria, fase I (polígono industrial do Ceao)” con cargo ó Fondo Estatal de investimento local regulado por Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de novembro.

## **PLANIFICACIÓN E CONTROL**

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratacion obra FEIL

Asunto:

II. Proxecto técnico de obras de reurbanización da rúa da industria, fase I (Polígono industrial do Ceao) redactado polo arquitecto don Manuel César Vilas Ramos da mercantil PROITEC C.T.I e conformado polo servizo municipal de enxeñería

III. Informe de intervención de data 28 de xaneiro de 2009 no que se pon de manifesto, entre outros aspectos, a existencia de crédito adecuado e suficiente na partida 5112.61311 do Presuposto de 2009 para a cantidade de 630.330,43 euros.

IV. Prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá na contratación das obras de referencia redactado polo servizo de contratación do Concello con data 18 de febreiro de 2009

## **LEXISLACIÓN APLICABLE**

- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL).
- Real decreto legislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL).
- Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia (LALG).
- Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (LCSP).
- Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP).
- Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRJPAC).
- Lei 31/1995, de prevención de riscos laborais (LPRL) e os seus regulamentos.
- Real decreto 39/97 do 17 de xaneiro sobre regulamentación dos servizos de Prevención.
- Real decreto 486/97 do 14 de abril sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo.
- Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción.
- Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 de Noviembre polo que se crea o Fondo Estatal de Inversión Local e un Fondo Especial do Estado para a Dinamización da Economía e o Emprego e aproba créditos extraordinarios para atender a súa financiación.
- Resolución de 9 de decembro de 2008 da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial ( B.O.E 10 de decembro de 2008)

## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

- Calquera outras disposicións legais vixentes que lles sexan de aplicación ás corporacións locais.

## CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS

**Primeira.** O presente contrato pode ser cualificado como un contrato de obras, que segundo o artigo 6 da LCSP serían aqueles “que teñen por obxecto a realización dunha obra ou a execución dalgún dos traballos enumerados no Anexo I ou a realización por calquera medio dunha obra que responda ás necesidades especificadas pola entidade do sector público contratante”: O obxecto do presente contrato é a realización das obras da primeira fase da reurbanización da rúa da industria no polígono industrial do Ceao en Lugo.

**Segunda.** O prego de condicións elaborado para disciplinar a licitación e o contrato recolle as esixencias legais sinaladas e adáptase á normativa aplicable. Contén, con carácter xeral, os aspectos que son de contido obrigatorio, segundo o disposto nos artigos 99 da LCSP e 67.3 do RXLCAP, salvo os que non son procedentes tendo en conta a modalidade de contrato elixida.

O procedemento de adxudicación elixido é o aberto, previsto e regulado polos artigos 122, 141 e seguintes da LCSP. Os criterios de adxudicación recollidos no prego respectan, a criterio deste servizo, os principios de obxectividade e proporcionalidade esixidos pola LCSP.

**Terceira.-** De conformidade co artigo 9 do Real Decreto-Ley 9/2008 a contratación das obras financiadas ó abeiro do dito real Decreto-Ley terán a consideración de urxente ós efectos previstos no artigo 96 da LCSP. Asimesmo aplicarase as regras previstas no dito artigo 9º.

**Cuarta.-** En canto ó órgano municipal competente para aprobar o expediente da contratación de referencia, de acordo 24/1174 da Xunta de Goberno Local de data 3 de decembro de 2008 é competente a Tenenta de Alcalde Delegada da Área de Economía e emprego, por delegación da Xunta de Goberno Local para a aprobación de proxectos de obras públicas, expedientes de contratación, autorizacións e compromisos de gastos, adxudicacións provisionais e definitivas e medidas para a axilización da tramitación dos procedementos de contratación derivados de actuacións que se financien con cargo ó Fondo de Inversión Municipal Creado por Real Decreto Lei do Consello de Ministros”

**PLANIFICACIÓN E CONTROL**

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratacion obra FEIL

Asunto:

2.- Informe favorable de Asesoría Xurídica de data 19 de febreiro de 2009.

3.- Informe de fiscalización favorable emitido pola Intervención Xeral Municipal o 19 de febreiro de 2009.

Por todo o anteriormente, e no uso das atribucións conferidas á Tentenda de Alcalde Delegada da área de Economía e Emprego en virtude do acordo 24/1174 da Xunta de Goberno Local, adoptado na sesión que tivo lugar o 3 de decembro de 2008, RESOLVO:

**PRIMEIRO.-** Aprobar a CONTRATACIÓN DA OBRA DE REURBANIZACIÓN DA RÚA DA INDUSTRIA, FASE I (POLÍGONO INDUSTRIAL DO CEAO) - (FONDO ESTATAL DE INVESTIMENTO LOCAL) cun presuposto de 630.330,43 euros, así como a tramitación de urxencia.

**SEGUNDO.-** Aprobar o proxecto técnico e o prego de cláusulas administrativas particulares de data 16 de febreiro de 2009 que rexerán a obra de referencia, este último do seguinte teor literal:

**PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERÁ NA CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN DA RÚA DA INDUSTRIA, FASE I (POLÍGONO INDUSTRIAL DO CEAO) - ( FONDO ESTATAL DE INVESTIMENTO LOCAL)**

-----

**PRIMEIRA. OBXECTO DO CONTRATO**

É obxecto do presente contrato a realización das obras de reurbanización da rúa da industria, fase I (polígono industrial do Ceao), segundo o proxecto técnico elaborado polo arquitecto don Manuel César Vilas Ramos da mercantil PROITEC C.T.I e conformado polo servizo municipal de enxeñería.

CPV: 45233252-0 Traballos de pavimentación de rúas

CNAE 2009: 42.11 Construcción de estradas e autopistas

**SEGUNDA.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE O CONTRATO.**

## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratacion obra FEIL

Asunto:

Mediante a execución do contrato a que se refire este Prego de cláusulas administrativas particulares se satisface a seguinte necesidade:

A mellora do pavimento da rúa da industria no polígono industrial do Ceao, que se atopa moi deteriorado na actualidade.

### **TERCEIRA.- NATUREZA E RÉXIME XURÍDICO DO CONTRATO.**

Trátase dun contrato de obras, recollido e regulado nos artigos 6, 105 e seguintes e 212 e seguintes da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público e que ten por obxecto concretamente a realización das obras de reurbanización da rúa da industria no polígono industrial do Ceao en Lugo.

Para a lexislación aplicable deberán terse en conta as seguintes disposicións:

- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL).
- Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL).
- Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia (LALG).
- Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (LCSP).
- Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP).
- Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRJPAC).
- Lei 31/1995, de prevención de riscos laborais (LPRL) e os seus regulamentos.
- Real decreto 39/97 do 17 de xaneiro sobre regulamentación dos servizos de Prevención.
- Real decreto 486/97 do 14 de abril sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo.
- Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción.
- Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 de Novembro polo que se crea o Fondo Estatal de Inversión Local e un Fondo Especial do Estado para a Dinamización da Economía e o Emprego e aproba créditos extraordinarios para atender a súa financiación.

## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

- Resolución de 9 de decembro de 2008 da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial ( B.O.E 10 de decembro de 2008)
- Calquera outras disposicións legais vixentes que lles sexan de aplicación ás corporacións locais.

O órgano de contratación, conforme o disposto no artigo 194 da LCSP e dentro dos límites e con suxeición ós requisitos e efectos sinalados nese texto legal e no resto da lexislación vixente, ostenta as prerrogativas de interpretar o contrato administrativo, resolver as dúbidas que presente o seu cumprimento, modificalo por razóns de interese público, acadar a súa resolución e determinar os efectos da mesma. Expresamente faise constar que no caso de existir algunha discrepancia entre os pregos de prescricións técnicas e o previsto no presente prego de cláusulas administrativas, prevalecerá este último.

Ademáis do presente prego, terán carácter contractual os seguintes documentos:

- O prego de prescricións técnicas.
- Os planos.
- A memoria do proxecto.
- O programa de traballo, aceptado polo órgano de contratación.
- Os cadros de prezos.
- O documento no que se formalice o contrato.

### **CUARTA.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION**

- a) O contrato ten un valor estimado de: 543.388,30 euros
- b) O importe correspondente ó IVE ( 16%) ascende a : 86.942,13 euros.
- c) O presuposto de execución por contrata ten un importe de : **630.330,43** euros

Faise contar a existencia de crédito suficiente na partida 5112.61311 do vixente orzamento xeral.

O proxecto financiase con cargo ó Fondo Estatal de Inversión Local creado por Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de novembro.

O pagamento das cantidades correspondentes ó presuposto do contrato aboarase nunha soa anualidade correspondente ó ano 2009.

O prezo de licitación terá a consideración de prezo cerrado conforme o establecido no artigo 216.2 LCSP de modo que se manterá invariable e o contratista non terá dereito ó aboamento das modificacións do contrato que

## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

sexan necesarios para correxir deficiencias ou omisións do proxecto. Non serán abonables, polo tanto, importe algun pola alteración de unidades de obras realmente executadas sobre as medidas no proxecto.

Dada a duración do contrato, non procederá a revisión de prezos.

### **QUINTA. PRAZO DE EXECUCIÓN.**

As obras obxecto deste contrato executaranse con suxeición ás cláusulas estipuladas neste prego e conforme ó proxecto técnico aprobado polo Concello e terán un prazo máximo de execución de **SEIS MESES** contado a partires do día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación de replanteo e deberán concluír antes do día 1 de xaneiro de 2010 ( en todo caso deberá cumprirse o disposto no artigo 7.1. do Real Decreto-ley 9/2008 de 28 de novembro)

### **SEXTA. PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN. CAPACIDADE DE LICITAR.**

O presente contrato adxudicarase polo procedemento aberto, previsto e regulado polos artigos 122 e 141 e seguintes da LCSP. Asimesmo e de conformidade co disposto no artigo 9.1 do Real Decreto Ley 9/2008 aplicarase o **trámite de urxencia** regulado nos artigos 96 e 128 da LCSP.

Están facultados para tomar parte na licitación e contratar con este Excmo. Concello as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar, non estén incursas en prohibición de contratar, e acrediten estar **clasificadas no grupo G subgrupo 4 , categoría d)**

Ademais das condicións xerais esixidas pola Lei, a empresa adxudicataria deberá dispoñer dunha organización con elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato.

Os empresarios deberán contar, asimesmo, coa habilitación empresarial ou profesional que, de ser o caso, sexa esixible para a realización da actividade ou prestación que constituía o obxecto do contrato.

Poderán así mesmo, presentar proposicións as unións de empresarios que se constituían temporalmente de conformidade co artigo 48 da LCSP. Cada un dos empresarios que compoñen a agrupación, deberá acreditar a súa capacidade de obrar e a súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional, coa presentación da documentación a que fan referencia as cláusulas seguintes,

## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

debendo indicar en documento privado os nomes e circunstancias dos empresarios que subscriban, a participación de cada un deles e a persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato posuirá a plena representación ante a administración e que asumen o compromiso de constituírse en unión temporal de empresas. O citado documento deberá estar firmado polos representantes de cada unha das empresas compoñentes da Unión.

### SÉTIMA.- GARANTÍAS.

Os licitadores terán a obriga de presentar o xustificante de constitución dunha garantía provisional, por importe de **16.301,64 euros**.

O licitador que resulte adxudicatario provisional virá obrigado a constituír unha garantía definitiva dun 5% do importe de adxudicación, excluído o IVE, no prazo máximo de 10 días hábiles contados dende o seguinte ó da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante e no BOP De non cumprirse este requisito por causa imputable ó adxudicatario provisional, o Concello declarará decaída a adxudicación provisional ó seu favor, sendo de aplicación o disposto no artigo 135.4 LCSP.

As garantías poderán prestarse nalguna das formas sinaladas no artigo 84 LCSP, esto é:

- a) En efectivo ou en valores de debida pública, con suxeición, en cada caso, ás condicións establecidas na LCSP e normas de desenvolvemento.
- b) Mediante aval, prestado na forma e condicións que establezan as normas de desenvolvemento da LCSP, por algún dos bancos, caixas de aforro, cooperativas de crédito, establecementos financeiros de crédito e sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberán depositarse nos esatablecementos sinalados no artigo 84.1.a) da LCSP.
- c) Mediante contrato de seguro de caución celebrado cunha entidade aseguradora autorizada para operar no ramo. O certificado de seguro deberá entregarse nos establecementos sinalados no artigo 84. 1. a) da LCSP.

Se a mesma garantía provisional se constituíse en metálico ou valores, será potestativo para o adxudicatario aplicar o seu importe á garantía definitiva ou proceder á nova constitución desta última. Neste suposto deberá ser cancelada a garantía provisional simultaneamente á constitución da garantía definitiva.



## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

### **OITAVA. ANUNCIO DE LICITACIÓN E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN.**

O Concello de Lugo publicará un anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo así como no perfil do contratante do Concello ([www.lugo.es](http://www.lugo.es))  
O prazo de presentación de proposicións será de **trece días naturais** contados dende a publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

### **NOVENA. PRESENTACIÓN DAS PROPOSICIÓN.**

As empresas presentarán a súa proposición en dous sobres pechados, asinados polo proponente ou polo seu representante, facendo constar o título do procedemento, nome do licitador, dirección, teléfono e fax, para os efectos de notificacións. Ditos sobres denominaranse coas letras (A), DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, e (B), OFERTA ECONÓMICA.

Os sobres de que consta a proposición presentaranse, durante o prazo sinalado na cláusula oitava, antes sinalada, no Rexistro Xeral do Excmo. Concello de Lugo, en horario de 9 a 14 horas (de luns a venres) ou enviadas por correo. No suposto que o último día de presentación das proposicións coincidirá en sábado ou festivo prorrogarase ó seguinte día hábil.

Cando as proposicións se envíen por correo, o empresario deberá xustificar a data de imposición do envío e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante télex, telegrama ou fax no mesmo día. Sen a concurrencia de ámbolos dous requisitos, non será admitida a proposición se é recibida polo órgano de contratación con posterioridade á data de remate do prazo sinalado no anuncio. Transcorridos, non obstante, 10 días naturais seguintes á dita data sen se recibir a proposición, esta non será admitida en ningún caso.

### **DÉCIMA.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA E PROPOSTA ECONÓMICA.**

O sobre denominado (A), documentación administrativa, conterá, como mínimo, os seguintes documentos:

- Acreditativos da personalidade do licitador, que poderán ser:

## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

a) DNI do licitador, se se trata de empresario individual, ou escritura de constitución se se trata dunha sociedade, debidamente inscrita no seu correspondente rexistro.

b) Poder bastantado: os que comparezan ou asinen proposicións representando a outra persoa ou entidade presentarán poder debidamente bastantado polo titular da asesoría xurídica do Concello ou por funcionarios do servizo de contratación do Concello habilitados ó efecto. Para isto, presentarse orixinal e fotocopia nas oficinas de contratación do Excmo. Concello de Lugo, cunha anterioridade mínima de dous días hábiles ó remate do prazo de presentación das proposicións, de 9,30 a 14,00 horas, de luns a venres e aboarse a correspondente taxa (9,70 euros aprox). Se a empresa fose persoa xurídica, o poder deberá estar debidamente inscrito no Rexistro Mercantil.

- Certificado de atoparse clasificada a empresa no **grupo G, subgrupo 4, categoría d)**

- Declaración responsable do licitador na que se faga constar que non se atopa incurso en ningunha das prohibicións para contratar co Concello de Lugo previstas no artigo 49 da LCSP e de que se atopa ó corrente no cumprimento das obrigas tributarias -incluídas tamén co Concello de Lugo- e de Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen perxuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación definitiva, polo empresario a favor do cal se vaia efectuar esta. Cando se trate de empresas de Estados membros da Unión Europea ou signatarios do Acordo sobre o Espazo económico europeo e esta posibilidade estea prevista na lexislación do Estado respectivo, poderá tamén substituírse por declaración responsable ante unha autoridade xudicial.

O cumprimento das obrigas tributarias pode substituírse por certificacións expedidas pola Axencia Tributaria segundo se trate de tributos estatais e das obrigas de Seguridade Social mediante certificación expedida pola Tesourería xeral da Seguridade Social.

- Presentación da alta e, no seu caso, do derradeiro recibo do Imposto sobre Actividades Económicas.

- Xustificante de constitución da garantía provisional, a cal consistirá nun 3 por 100 do presuposto do contrato (**16.301,64 euros**).

## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

Os documentos a que se refire esta cláusula poderán ser orixinais ou presentarse mediante copia autenticada por notario ou pola xefa do negociado de rexistro deste Excmo. Concello.

No caso de que as propostas fosen presentadas por estranxeiros, ademais da anterior documentación, terán que aportar a seguinte:

- Os licitadores estranxeiros de estados membros da Unión Europea ou asinantes do acordo sobre o espazo económico europeo acreditarán a súa capacidade de obrar mediante a inscrición nos rexistros ou presentación das certificacións que se sinalan no Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro.

- Os licitadores de estados non membros da Comunidade Europea e dos non asinantes do acordo sobre o espazo económico europeo ademais de acreditar a súa capacidade para contratar e obrigarse conforme á lexislación do seu estado e a súa solvencia económica, financeira, deberán presentar os seguintes documentos:

- Certificación expedida pola respectiva representación diplomática española na que se faga constar que figuran inscritas no rexistro local, profesional, comercial ou análogo ou, no seu defecto, que actúan con habitualidade no tráfico local.

- Informe de representación diplomática española sobre a condición do estado signatario do acordo sobre contratación pública da organización mundial do comercio ou, no caso contrario, o informe de reciprocidade a que se refire o artigo 23-1º da Lei de contratos das administracións públicas.

- Declaración de sometemento á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde para a resolución de calquera das cuestións litixiosas que puideran xurdir durante a formalización e execución do contrato.

Os licitadores estranxeiros presentarán os documentos que teñan que aportar traducidos de forma oficial en calquera dos idiomas galego ou castelán.

O sobre denominado (B), **Proposición Económica**, conterà o seguinte modelo, debidamente cuberto.

Don ....., con domicilio en ..... e DNI nº ....., expedido o ....., en plena posesión da súa capacidade xurídica e de obrar, en nome propio (ou en representación de ....., con DNI ou CIF nº .....,), fai constar:

**PLANIFICACIÓN E CONTROL**

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratacion obra FEIL

Asunto:

a) Que solicita tomar parte no procedemento convocado para a contratación das **OBRAS DE REURBANIZACIÓN DA RÚA DA INDUSTRIA, FASE I (POLÍGONO INDUSTRIAL DO CEAO) - (FONDO ESTATAL DE INVESTIMENTO LOCAL).**

b) **Que propón:**

- como prezo do contrato a cantidade de 630.330,43 euros, IVE incluído
- unha cantidade destinada a melloras relacionadas co obxecto do contrato de ..... euros IVE incluído

(As cantidades consignaranse en letra e número)

c) Comprométome a empregar a ..... ( indicar número) traballadores con contrato anterior á publicación do Real Decreto-Lei 9/2008 (2 de decembro de 2008) para a realización da referida obra, así como a ..... novos traballadores en situación legal de desemprego de conformidade co artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social, conforme a tabla que se achega:

PERSONAL CON CONTRATO ANTES 02/12/08			PERSONAL A CONTRATAR			TOTAL
Categoría laboral	Duración contrato laboral *	Dedicación horaria **	Categoría a laboral	Duración contrato laboral *	Dedicación horaria **	

\* A duración do contrato laboral expresa o número de días de alta na seguridade Social dentro do prazo para a execución da obra.

\*\* En dedicación horaria indicase o número de horas diarias que se dedicará exclusivamente á realización da obra de referencia( xornada laboral)

d) Acepta incondicionalmente cantas obrigas se deriven do prego de cláusulas administrativas particulares e das condicións técnicas, como licitador e como adxudicatario, no seu caso.

e) Que de resultar adxudicatario comprométome a facilitar, a requerimento do concello, copia dos contratos de traballo do novo persoal, tarxeta de demandante de emprego, copia da vida laboral e demais documentación que sexa precisa.

f) Reúne todas e cada unha das condicións esixidas para contratar coa Administración.

## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

(Lugar, data e sinatura)

O licitador poderá acompañar á súa oferta canda documentación complementaria estime conveniente para a mellor comprensión e xustificación da mesma.

### **DÉCIMO PRIMEIRA. MESA DE CONTRATACIÓN E APERTURA DE PLICAS**

De conformidade co previsto no artigo 295 LCSP a Mesa de Contratación estará integrada por:

**PRESIDENTE:** Sra Concelleira delegada da área de economía e emprego.

**VOCAIS:**

- O Concelleiro delegado da área de infraestructuras.
- Un Concelleiro de cada un dos grupos políticos que forman a corporación
- Interventor xeral ou funcionario/a que legalmente o substitúa.
- A titular da asesoría xurídica do Concello ou funcionario/a que a substitúa.

**SECRETARIO:** O xefe do servizo de contratación ou funcionario deste servizo que o substitúa.

Poderán asistir, con voz pero sen voto, persoal municipal con cualificación adecuada para asesorar ós membros da Mesa de Contratación sobre aspectos técnicos das ofertas presentadas.

O acto de apertura das ofertas (sobre B) celebrarase ó segundo día natural contado a partires do remate do prazo de presentación de proposicións, procedéndose previamente á apertura e cualificación da documentación administrativa (sobre A). Se dito día coincidise en sábado ou festivo, a apertura realizarase ó seguinte día hábil. O devandito prazo ampliarase, no caso de ser necesario, ata o undécimo día, no suposto de recibirse regulamentariamente o aviso de presentación das proposicións por correo.

### **DÉCIMO SEGUNDA.- CRITERIOS DE ADXUDICACION**

Os **criterios de adxudicación** para a selección da empresa adxudicataria serán os seguintes:

## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

### **1. Número de traballadores con contrato anterior á publicación do Real Decreto-Lei 9/2008 (2 de decembro de 2008) adscritos á obra e novos traballadores en situación legal de desemprego que se compromete a contratar a empresa para a realización da obra (ata 50 puntos)**

#### 1.1. Número de traballadores con contrato anterior á publicación do Real Decreto-Lei 9/2008 (2 de decembro de 2008) adscritos á obra (25 puntos)

Para a valoración deste apartado terase en conta, para cada traballador, a variable de xornada (en número de horas) e a duración do contrato laboral (en número de días). Aplicarase a seguinte fórmula:

Cada posto de traballo (valor 1) multiplicarase polo cociente resultante de dividir o número de horas do contrato entre a xornada completa legal e polo cociente resultante de dividir a duración do contrato laboral (en días) entre a duración prevista para a execución da obra (en días)

Así:

$\text{Traballador} = 1 \times (\text{n}^\circ \text{ horas xornada/xornada completa}) \times (\text{duración contrato laboral/duración execución obra}) = \text{valor}$

A suma das cifras resultantes ( unha para cada posto de traballo) dará un valor. Ó maior valor que resulte desta fórmula aplicarase a puntuación máxima fixada. Ó menor valor aplicaráselle 0 puntos e o resto valorarase de xeito proporcional.

#### 1.2. Novos traballadores en situación legal de desemprego que se compromete a contratar a empresa para a realización da obra (25 puntos)

Para a valoración deste apartado terase en conta, para cada traballador a contratar, a variable de xornada (en número de horas) e a duración do contrato laboral (en número de días). Aplicarase a seguinte fórmula:

Cada posto de traballo (valor 1) multiplicarase polo cociente resultante de dividir o número de horas do contrato entre a xornada completa legal e polo cociente resultante de dividir a duración do contrato laboral (en días) entre a duración prevista para a execución da obra (en días)

Así:

$\text{Traballador} = 1 \times (\text{n}^\circ \text{ horas xornada/xornada completa}) \times (\text{duración contrato laboral/duración execución obra}) = \text{valor}$

## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

A suma das cifras resultantes ( unha para cada posto de traballo) dará un valor. Ó maior valor que resulte desta fórmula aplicarase a puntuación máxima fixada. Ó menor valor aplicaráselle 0 puntos e o resto valorarase de xeito proporcional.

### **2. Garantías adicionais ofertadas polo contratista (Máximo 15 puntos). Desglosarase este apartado do seguinte xeito:**

2.1 Medios e equipos que se compromete a manter durante o período de garantía: Máximo 3 puntos.

Avaliaranse os compromisos concretos de disposición de medios materiais e persoais durante o período de garantía. A máxima puntuación será conquerída pola empresa que presente a mellor oferta en termos xerais, axustados á realidade concreta da obra. En xeral, desbotaranse as simples relacións de maquinaria, persoal e medios auxiliares da empresa, cando non estén dimensionadas dun xeito proporcionado á obra e simplemente se trate de relacións xenéricas dos medios globais da mesma. A puntuación mínima será conquerida por aquelas empresas que non aduqiran ningún compromiso concreto. Os restantes casos determinaranse en función do tipo de compromisos (tanto en cuantía coma en definición clara e concisa dos mesmos).

2.2. Rapidez de resposta: Máximo 2 puntos.

Avaliaranse os compromisos concretos de prazos máximos de resposta en caso de avarías ou danos durante o período de garantía. Do mesmo xeito que no subapartado anterior, teranse en conta as posibilidades reais de cumprimento dos compromisos de rapidez de resposta.

2.3. Incremento do período de garantía: Máximo 10 puntos.

Valorarase o prazo total de garantía que propoña a empresa (incrementando por tanto o prazo de garantía que figura no prego (1 ano)). Obterá a máxima puntuación neste apartado (10 puntos) a proposición da empresa que oferte o maior prazo de garantía, avaliado a partires do indicado no prego. Obterán 0 puntos as proposicións das empresas que non oferten ningún incremento sobre o prazo do prego e as restantes valoraranse de xeito proporcional, considerándose exclusivamente para a avaliación o incremento proposto.

Corresponderán cero (0) puntos ós licitadores que, ou ben non fagan mención expresa ou ben propoñan o prazo que consta no prego.

## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

### **3.- Cantidade económica destinada a melloras relacionadas co obxecto do contrato (ata 10 puntos).**

Obterá a máxima puntuación neste apartado (10 puntos) a proposición da empresa que oferte unha maior cantidade económica destinada a melloras directamente relacionadas co obxecto do contrato, a determinar polo Concello. Obterán 0 puntos as proposicións das empresas que non oferten ningunha cantidade económica destinada a melloras e as restantes valoraranse de xeito proporcional.

A cantidade ofertada entenderase que inclúe tódolos impostos indirectos aplicables á execución dos gastos que se afecten segundo as propostas de adicación que se aproben polo órgano de contratación, previa proposta do servizo e de conformidade co contratista adxudicatario, debéndose en todo caso vincularse ou afectarse a contía da mellora ofertada a propostas cuia finalidade sexa garantir o cumprimento do obxecto do contrato e a súa correcta execución, de conformidade coa normativa presupostaria e administrativa vixente.

### **4. Estudio Técnico das obras (Máximo 10 puntos)**

Avaliarase a presentación dun Estudio Técnico das Obras, conformado por unha Memoria Técnica da planificación da orde de execución dos traballos, adaptada á súa singularidade e particularidades. Terase en conta a presentación dun Programa de Construcción das Obras que asegure a súa execución no prazo fixado no contrato, obtido a partir dun estudio de Tempos-Actividades e a súa coherencia co prazo de execución da obra.

Valorarase a realización dunha planificación da obra describindo nunha pequena memoria a xustificación da citada planificación, con identificación dos equipos humanos adscritos á obra e vencellados co obxecto do contrato e a consecución dos materiais descritos nos orzamentos dos proxectos obxecto de contrato de obra, debendo xustificar os rendementos medios previstos que garantan o prazo de execución. As Memorias Técnicas máis completas acadarán un máximo de seis (06) puntos, obtendo a consideración de moi boas, avaliándose de xeito conxunto a súa especificación, o completa que sexa, o grao de detaie na planificación e no programa das obras. Para o resto de Memorias avaliaranse os mesmos aspectos, acadando as consideracións de boa (máximo 4,50 puntos), suficiente (máximo 3,00 puntos), insuficiente (máximo 1,50 puntos) e non presentada ou sen avaliación por non conter ningún dos aspectos sinalados (0 puntos).



## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

Terase en conta a descrición dos recursos humanos da empresa e do incremento dos recursos humanos con novos traballadores en situación legal de desemprego que proceda a contratar garantindo en ambos casos a relación específica entre da totalidade do persoal laboral aportado e a vinculación co tipo de obra descrita como obxecto do contrato (relación directa cos medios humanos descritos no orzamento dos proxectos de obra).

Do mesmo xeito terase en consideración a presentación de melloras ofertadas en relación ó obxecto do contrato que produzan significativas mellorías no desenvolvemento dos traballos, en especial coa súa incidencia no avance das obras de xeito independente ó estado das condicións climáticas.

En relación á descrición dos recursos humanos e as melloras ofertadas en relación ó obxecto do contrato, conquistarán un máximo de catro (04) puntos os licitadores que presenten unha descrición dos recursos humanos máis pormenorizada e completa, desenvolvida ó aveiro da Memoria Técnica deste apartado e coherente coa mesma. Estas ofertas acadarán a consideración de moi boas. O resto de ofertas avaliaranse os mesmos aspectos, acadando a consideración de boa (máximo 3,00 puntos), suficiente (máximo 2,00 puntos), insuficiente (máximo 1,00 punto) e non presentada ou sen avaliación por non conter ningún dos aspectos sinalados (0 puntos)

### **5. Medios e equipos adscritos á obra (Máximo 10 puntos)**

#### **5.1. Equipo técnico adscrito á obra (Máximo 5 puntos)**

Adecuación do perfil do equipo técnico proposto polo licitador ás circunstancias concretas da obra. Compromiso da empresa de manter un delegado de obra, con capacidade suficiente para representala en todo canto afecta á execución desta, que será un facultativo con adicación plena durante o tempo de execución da obra. A empresa deberá acreditar a experiencia do facultativo delegado, así coma do equipo técnico que se vaia adscribir á obra, xuntarse curriculum detaiado deles. Acadará a máxima puntuación a oferta que presente o mellor equipo técnico axeitadamente dimensionado ás necesidades da obra de que se trate. Terase en conta o organigrama presentado, a determinación e alcance das funcións de cada membro, a traxectoria profesional dos mesmos, o grao de vencellamento desa traxectoria coa natureza da obra en cuestión e a cohesión do equipo técnico (traxectoria en traballos conxuntos). As propostas que mellor se acomoden ós criterios indicados acadarán a consideración de moi boas, cunha

## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

puntuación máxima de 5,00 puntos. O resto de ofertas avaliaranse sobre os mesmos aspectos, acadando a consideración de boa (máximo 3,75 puntos), suficiente (máximo 2,50 puntos), insuficiente (máximo 1,25 puntos) e non presentada ou sen avaliación por non conter ningún dos aspectos sinalados (0 puntos).

### 5.2 Medios Materiais e Instalacións (Máximo 5 puntos)

Medios materiais de que dispoña a empresa e que se compromete a empregar en obra, debidamente acreditados e considerando a súa adecuación ó traballo a realizar. A relación de medios materiais máis extensa e tendo en conta a adecuación ó traballo a realizar acadará a consideración de moi boa e unha puntuación máxima de 3,00 puntos. O resto avaliaranse sobre os mesmos aspectos, acadando a consideración de boa (máximo 2,25), suficiente (máximo 1,50 puntos), insuficiente (máximo 0,75 puntos) e non presentada ou sen avaliación por non conter ningún dos aspectos sinalados (0 puntos)

Emprazamento das súas instalacións fixas (canteiras, plantas de formigón ou aglomerado, parque de maquinaria, almacéns, oficinas, etc...) que teñan incidencia na execución da obra e permitan garantir unha axeitada capacidade de resposta durante o prazo de execución da mesma. A relación de instalacións fixas que teñan incidencia na execución da obra que posúan un emprazamento máis próximo ó lugar das obras, que seña máis extensa e de xeito que se garanta unha rapidez de resposta axeitada durante o prazo de execución da mesma acadará a consideración de moi boa e unha puntuación máxima de dous (2,00) puntos. O resto avaliaranse sobre os mesmos aspectos, acadando a consideración de boa (máximo 1,5), suficiente (máximo 1 punto), insuficiente (máximo 0,5 puntos) e non presentada ou sen avaliación por non conter ningún dos aspectos sinalados (0 puntos)

### 6. Control de Calidade da Obra (Ata 5 puntos).

Importe de execución material destinado ó Control de Calidade (Máximo 5 puntos), especificado do xeito seguinte: Obterá a máxima puntuación neste apartado (5 puntos) a proposición da empresa que oferte unha maior cantidade económica destinada a control de calidade, expresada coma porcentaxe do Orzamento de Execución Material do Contrato. Obterán 0 puntos as proposicións das empresas que non oferten ningunha cantidade económica destinada a Control de Calidade e as restantes valoraranse de xeito proporcional.

## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratacion obra FEIL

Asunto:

### **DÉCIMO TERCEIRA. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL E DEFINITIVA**

1.. A adxudicación provisional será efectuada polo órgano competente a proposta da Mesa de Contratación, unha vez obtidos, de ser o caso, os informes técnicos necesarios. Deberá notificarse ós candidatos ou licitadores e publicarse no BOP e no perfil do contratante. En todo caso, a adxudicación provisional dos correspondentes contratos deberá efectuarse nun prazo máximo de 20 días naturais dende aquel en que se soliciten as ofertas.

2.- No prazo de dez días hábiles, conforme o establecido no artigo 96.2.b en relacion co artigo 135.4 da LCSP , contados dende o seguinte a aquel en que se publique a adxudicacion provisional no perfil do contratante e no BOP, o adxudicatario deberá presentar a documentación acreditativa de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, así como o xustificante de constitución da garantía definitiva e o xustificante de aboamento dos gastos de anuncios e do importe dos anuncios e do importe dos impostos, dereitos, taxas, prezos públicos e demais que orixine a licitación e formalización do contrato.

Asimesmo e dentro deste prazo de dez días o adxudicatario provisional deberá achegar copia da oferta de emprego presentada ante os servizos públicos de emprego, preferentemente do concello de Lugo, onde quede reflectido o número de postos a contratar, categoría profesional, período de contratacion ( duracion) e además deberá figurar como requisito que os traballadores desempregados que se solicitan na oferta de emprego a contratar, se atopan en situacion legal de desemprego ( art. 208 R.D Leg 1/1994)

2. A elevación a definitiva da adxudicación producirase dentro dos cinco días hábiles seguintes a aquel en que expire o prazo sinalado no parágrafo anterior, de conformidade co artigo 9.1.b do Real Decreto-lei 9/2008.

3. O órgano de contratación poderá renunciar á celebración do contrato así como desistir do procedemento de conformidade co establecido no artigo 139 da LCSP.

### **DÉCIMO CUARTA. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.**

A formalización do contrato en documento administrativo efectuarase dentro do prazo de dez días hábiles a contar dende o seguinte ó da notificación da

## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratacion obra FEIL

Asunto:

adxudicación definitiva, constituíndo dito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo do seu cargo os correspondentes gastos.

No caso de que o contrato fora adxudicado a unha agrupación de empresas, deberán estas acreditar a constitución da mesma, en escritura pública, dentro do prazo outorgado para a formalización do contrato.

Cando por causas imputables ó contratista non se puidera formalizar o contrato dentro do prazo sinalado, o Concello poderá acordar a resolución do mesmo así como a incautación da garantía provisional que, no seu caso, fora constituída, podéndose adxudicar ó licitador ou licitadores seguintes a aquel, por orde das súas ofertas, contando coa conformidade do novo adxudicatario.

Ó tratarse dun expediente de contratación con trámite de urxencia, o Concello poderá acordar o comezo da execución do contrato aínda que non se formalizara este, sempre que, no seu caso, se constituira a garantía correspondente e se adxudicara definitivamente.

### **DÉCIMO QUINTA. COMPROBACIÓN DO REPLANTEO**

Dentro do prazo que se consigne no contrato, que non poderá ser superior a **quince días** dende a data da súa formalización, salvo casos excepcionais xustificados, o director das obras procederá, en presenza do contratista, a efectuar a comprobación do replanteo feito previamente á licitación, estendéndose acta do resultado, que será asinada por ámbalas dúas partes interesadas, remitíndose un exemplar da mesma ó órgano que celebrou o contrato.

### **DÉCIMO SEXTA. EXECUCIÓN DO CONTRATO.**

1. Os traballos executaranse con estricta suxeición ás cláusulas estipuladas neste prego e no prego de prescricións técnicas aprobado polo Concello e conforme as instrucións que, en interpretación técnica deste dera ó contratista o Director facultativo designado polo Concello, o cal terá as facultades sinaladas no artigo 41 da LCSP ademais das propias da dirección facultativa nos contratos de obras (capítulo V do Título II do Libro IV da LCSP).

Cando as instrucións foran de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito, o máis axiña posible, para que sexan vinculantes ás partes.

## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

2. Se durante o desenvolvemento dos traballos se detectase a conveniencia ou necesidade da súa modificación ou a realización de actuacións non contratadas, actuarase na forma prevista nos artigos 194, 195, 202 e 217 da LCSP.

Só se admitirán as modificacións do contrato de carácter técnico que non supoñan incremento dos custos. polo tanto non será posible ningún outro9 modificado sendo a cargo do cotratista calquera icidencia que se produza durante a execución do contrato agás se deba a unha orde directa e por escrito do concello de Lugo.

3. Os dereitos e obrigacións dimanantes do contrato poderán ser cedidos a un terceiro sempre que se cumpran os requisitos establecidos no artigo 209 da LCSP e que as calidades técnicas ou persoais do cedente non foran razón determinante da adxudicación do contrato.

4. Faise constar expresamente que a contratación polo adxudicatario da realización parcial do contrato con terceiros estará suxeita ós requisitos establecidos no artigo 210 da LCSP, así como o pagamento a subcontratistas e subministradores deberá axustarse ó disposto no artigo 211 da LCSP.

En todo caso e de conformidade co artigo 9.5 do Real Decreto-Lei 9/2008 de 28 de novembro, os contratistas deberán aboar ós subcontratistas o prezo pactado polas prestacións cuia realización lles encomendaran no prazo máximo de trinta días naturais, computado dende a data de aprobación polo contratista principal da factura emitida polo subcontratista ou subministrador.

## **DÉCIMO SÉTIMA.- CONDICIÓNES ESPECIAIS DE EXECUCION**

Será condición de execución do contrato a que se refire este prego, de conformidade co disposto no artigo 9.2 do Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 de novembro, que o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atope en situación legal de desemprego.

A estes efectos e de conformidade coa Disposición Adicional Segunda do Real Decreto-Lei 9/2008, só se computarán os contratos realizados ou por realizar con persoas que se atopen en situación legal de desemprego conforme ó disposto no artigo 208 da Lei Xeral de Seguridade Social.

## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

No prazo de **cinco días** contados a partir da acta de comprobación do replanteo da obra a empresa contratista deberá informar ó órgano de contratación das novas contratacións para o cal achegarán:

- copias dos contratos de traballo de cada traballador ( xa contratado e novo)
- copia da alta na Seguridade Social de cada traballador ( xa contratado e novo)

Durante a execución do contrato e cunha periodicidade mensual deberá facilitar ó concello copias dos TC1 e TC2 e á finalización da obra.

Á finalización do contrato e antes da recepción da obra o adxudicatario deberá facilitar ó concello os datos a que se refire o artigo 6.4.a.1. da resolución de 9 de decembro de 20088 do M.A.P. ( nome e apelidos dos traballadores, número de documento nacional de identidade ou número de identificación de extranxeiro, copia do contrato de traballo e duración do contrato)

## DÉCIMO OITAVA.- PENALIDADES

Impoñeranse penalidades ó contratista cando incurra nalgunha das causas previstas a continuación:

a) **Por incumprimento das condicións especiais de execución.** O incumprimento das condicións de execución establecidas neste prego dará lugar á imposición ó contratista das seguintes penalidades:

- Como regra xeral, a súa contía será un 1% do importe de adxudicación do contrato, agás que, motivadamente, o órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou moi grave, en cuio caso poderán alcanzar ata un 5% ou ata o máximo legal do 10%, respectivamente. A reiteración no incumprimento poderá terse en conta para avaliar a gravidade.

- Faranse efectivas mediante deducción das cantidades que, en concepto de pago total ou parcial, deban aboarse ó contratista, ou sobre a garantía, conforme ó artigo 196.8 da Lei de Contratos do Sector Público.

O cumprimento polo adxudicatario das condicións especiais de execución poderá verificarse polo órgano de contratación en calquera momento durante a execución do contrato e, en todo caso, comprobarase ó tempo da recepción das obras.

En todo caso, o incumprimento será considerada como infracción moi grave ós efectos previstos no artigo 102.2 da Lei de Contratos del Sector Público sempre que o dito incumprimento supoña unha contratación de nova mano de obra que non se atopase en situación de paro superior ó 50 % do total da contratada como nova.

## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

**b) Por cumprimento defectuoso.** Impoñeranse penalidades por cumprimento defectuoso nos seguintes termos:

- Se, ó tempo da recepción, as obras non se atopan en estado de ser recibidas por causas imputables ó contratista.

- Como regra xeral, a súa contía será un 1% do presuposto do contrato, agás que, motivadamente, o órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou moi grave, en cuio caso poderán acadar ata un 5% ou ata o máximo legal do 10%, respectivamente. A reiteración no incumprimento poderá terse en conta para valorar a gravidade

- En todo caso, a imposición das penalidades non eximirá ó contratista da obriga que legalmente lle incumbe en canto á reparación dos defectos.

**c) Por incumprir criterios de adxudicación.** Impoñeranse ó contratista penalidades por incumprir os criterios de adxudicación nos seguintes termos

- Se, durante a execución do contrato ou no tempo da súa recepción, se aprecia que, por causas imputables ó contratista, se incumplise algun ou algúns dos compromisos asumidos na súa oferta, en especial os relativos ó volume de man de obra a utilizar na execución del contrato.

- Para considerar que o incumprimento afecta a un criterio de adxudicación será preciso que ó descontarse un 25 por 100 da puntuación obtida polo contratista no criterio de adxudicación incumplido, resultara que a súa oferta non houbera sido a mellor valorada.

- Como regra xeral, a súa contía será un 1% do presuposto d contrato, agás que, motivadamente, o órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou moi grave, en cuio caso poderán acadar ata un 5% ou ata o máximo legal do 10%, respectivamente. A reiteración no incumprimento poderá terse en conta para valorar a gravidade.

**d) Por demora.** Cando o contratista, por causas que lle foran imputables, incurrise en demora, tanto en relación co prazo total como cos prazos parciais establecidos, estarase ó disposto no artigo 196 da Lei de Contratos do Sector Público en canto á imposición destas penalidades.

**e) Penalidades especiais.**

Se, por algunha das causas sinaladas o Concello deixase de percibir todo ou parte da subvención do Ministerio de Administracións Públicas para esta finalidade, o contratista virá obrigado a indemnizar ó concello de Lugo pola cantidade igual á

## **PLANIFICACIÓN E CONTROL**

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratacion obra FEIL

Asunto:

que este deba reintegrar á Administracion Xeral do Estado. Asimesmo se a obra non estivese terminada o contratista virá obrigado a executala ó seu propio custo.

### **DÉCIMO NOVENA. GASTOS. CARTEL ANUNCIADOR**

Os gastos derivados da contratación e da formalización do contrato, ( 300 euros aproximadamente), serán por conta do contratista adxudicatario.

Encontrarase, así mesmo, obrigado ó pagamento de tódolos xéneros de tributos estatais, locais e autonómicos e a solicitar a concesión das autorizacións e licencias que lle fosen necesarias das administracións ou organismos públicos ou privados, sendo da súa conta as xestións e gastos que se ocasionen.

O contratista adxudicatario queda obrigado a sufragar los custos da elaboracion e instalacion do cartel anunciador da obra que se realizará conforme ás condicións técnicas e contido establecidas na Resolución de 13 de xaneiro de 2009 da Secretaría de Estado de Cooperacion Territorial . A contía deste gasto ascende aproximadamente a 1.400 euros.

Os carteis deberán ser retirados pola empresa adxudicataria, o formalizar a acta de recepción das obras efectuadas. O incumprimento polo contratista de dita cláusula levará consigo a retirada do cartel por parte do concello sendo ó seu cargo os gastos ocasionados.

### **VIXÉSIMA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS SOCIAIS E LABORAIS.**

- O contratista estará obrigado a cumprir as disposicións vixentes en materia de protección da industria.

- O contratista está obrigado, igualmente, a cumprir as disposicións vixentes en materia laboral, de Seguridade Social e de Seguridade e Hixiene no traballo.

A Lei 31/95, de prevención de riscos laborais, o R.d. 39/97 que aproba o Regulamento dos servicios de prevención, a normativa concordante e complementaria que a desenvolve e especificamente o R.d. 1627/97, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, obrigan á contrata como empresa a elaborar e conservar a disposición da autoridade laboral, a seguinte documentación:

- Avaliación dos riscos para a seguridade e saúde no traballo e planificación da acción preventiva.



## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

- Medidas de protección e de prevención que se van adoptar e material de protección que deba empregarse.
- Resultado dos controis periódicos das condicións de traballo e da actividade dos traballadores, de acordo co disposto no terceiro parágrafo da alínea 1, do artigo 16 da Lei 31/95.
- Práctica dos controis do estado de saúde dos traballadores previstos no artigo 22 da Lei 31/95 e conclusións obtidas nestes, nos termos recollidos no último parágrafo da alínea 4 do citado artigo.
- Relación dos accidentes de traballo e enfermidades profesionais que lle causaran ó traballador unha incapacidade laboral superior a un día de traballo.

Deberá, ademais do sinalado anteriormente:

- Redactar o Plan de seguridade e saúde, de acordo co R.d. 1627/97, que será aprobado polo coordinador en materia de seguridade e saúde na fase de execución ou pola dirección facultativa, en ausencia deste.
- Manter unha organización de prevención, mediante calquera das modalidades indicadas no R.d. 39/97, contando obrigatoriamente (salvo que concerte cun servizo de prevención alleo, e neste caso sería só recomendable) cun traballador designado cunha formación mínima de 50 horas (nivel básico), (o criterio, no escrito, ata a data de redacción deste texto, é que un traballador con formación de nivel básico non pode facer avaliacións de riscos en empresas do Anexo I do R.d. 39/97, polo que habería que concertar cun servizo de prevención alleo ou contratar a un técnico de nivel superior ou intermedio), ó que o coordinador en materia de seguridade e saúde na fase de execución da obra ou a dirección facultativa, en ausencia deste, transmitirá por escrito, a través do Libro de ordes, do Libro de incidencias ou, en ausencia deste, de calquera outro medio que acredite de xeito fidedigno a comunicación realizada, toda deficiencia que sexa detectada en materia de seguridade e saúde, aínda cando a responsabilidade directa deste control recaia sobre a organización de prevención da empresa contratista.
- A empresa contratista deberá contar cun plan de emerxencia, de acordo co artigo 20 da Lei 31/95, no que se analizarán as posibles situacións de emerxencia e se adoptarán as medidas necesarias en materia de primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación do persoal ó seu servizo. Para isto designará o persoal encargado de poñer en práctica estas medidas coa formación axeitada, suficiente en número, dispoñendo de material axeitado e

## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

comprobando periodicamente o correcto funcionamento das medidas adoptadas. Ademais, o empresario contratista deberá organizar as relacións que sexan necesarias con servizos externos á empresa, en particular en materia de primeiros auxilios, asistencia médica de urxencia, salvamento e loita contra incendios, de xeito que quede garantida a rapidez e eficacia das destas, no suposto en que os medios propios non sexan suficientes.

- ◆ Coordinación de actividades empresariais.  
No suposto de realización de actividades mediante subcontratas:
  - O empresario principal deberá vixiar o cumprimento da normativa de Prevención de Riscos Laborais.
  - O empresario principal deberá informar sobre a utilización, manipulación, riscos e medidas de protección e prevención ós contratistas e subcontratistas cando estes operen con maquinaria, equipos, productos, materias primas ou útiles proporcionados pola empresa principal, pero fóra do seu centro de traballo.
  
- ◆ Ademais, a empresa contratista, con relación ó artigo 18 da Lei 31/95, deberá redactar unha normativa interna, que distribuirá ós seus traballadores e que conterá as informacións necesarias relacionadas con:
  - Os riscos para a seguridade e a saúde dos traballadores no traballo, tanto aquilo que afecta á empresa no seu conxunto como a cada tipo de posto de traballo ou función.
  - As medidas e actividades de protección e prevención aplicables ós riscos sinalados no parágrafo anterior.
  - As medidas adoptadas de conformidade co disposto no artigo 20 (medidas de emerxencia) da Lei 31/95.
  
- ◆ Antes do comezo da obra, a empresa contratista achegará a documentación sinalada nos parágrafos anteriores, que será comprobada polo Coordinador en materia de seguridade e saúde na fase de execución da obra ou pola dirección facultativa, en ausencia do Coordinador, o cal emitirá un informe que, posteriormente, por referirse a obras da Administración pública será aprobado polo órgano competente, como nos indica o R.d. 1627/97 no seu artigo 7, alínea 2.

## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

- ◆ De igual xeito, comprobarase a alta dos traballadores no réxime da Seguridade Social e que a empresa está o corrente do pago das cotas, e informarse da posible existencia de traballadores procedentes de empresas de traballo temporal, actualmente prohibidos en obras de construción, ou autónomos.
- ◆ Sinalarase a forma do aboamento das partidas do orzamento do Plan de seguridade e saúde que será incluído expresamente nos pagos que realicen por certificación de obra.

Xúntase anexo ó presente prego para que sexa cuberto pola empresa e enviado ó Concello.

O incumprimento destas obrigas por parte do contratista ou a infracción das disposicións sobre seguridade por parte do persoal técnico designado por el non implicará responsabilidade ningunha para a Administración contratante.

### **VIXÉSIMO PRIMEIRA. RESPONSABILIDADE DO ADXUDICATARIO E OBRIGAS ESPECIAIS**

O adxudicatario asumirá a total responsabilidade da execución do contrato fronte ó Excmo. Concello de Lugo, axustándose estrictamente ó presente prego, á memoria técnica e demais aspectos contractuais, así como o previsto na LCSP en relación coa subcontratación de calquera tipo de servizos, obras ou actividades propias desta.

O persoal propio da empresa adxudicataria non terá vinculación laboral, administrativa nin de calquera outra modalidade co Excmo. Concello de Lugo.

Para os efectos da responsabilidade que puidese derivarse para o adxudicatario por danos fronte a terceiros, por causa imputable á empresa ou a calquera dos seus elementos adscritos ó contrato, presentarase, previamente á formalización do contrato administrativo, seguro de responsabilidade civil para a cobertura dos riscos que puidesen derivarse da relación contractual co Excmo. Concello de Lugo.

Malia o anterior, o contratista non será responsable dos danos e perdas ocasionados cando sexan consecuencia dunha orde directa da Administración.

### **VIXÉSIMO SEGUNDA. RECEPCIÓN E PAGAMENTO.**

## PLANIFICACIÓN E CONTROL

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratacion obra FEIL

Asunto:

Ó remate das obras subscribirase a oportuna acta de recepción, sendo o período de garantía, como mínimo de UN ANO contado a partires da data da sinalada acta. Non obstante este período será o sinalado polo adxudicatario na súa oferta. Ó tempo da recepción comprobarase en particular o cumprimento polo contratista das seguintes obrigas:

- O despexe final das obras, debendo o contratista restituir á súa situación inicial as zonas afectadas polas obras e non ocupadas por elas.
- O cumprimento non defectuoso do contrato.
- O cumprimento dos criterios de adxudicación.
- O cumprimento das condicións de execución.

Como requisito necesario para a sinatura da acta de recepción o contratista deberá achegar o estado final definitivo das obras realizadas en formato dixital.

O pagamento efectuarase mediante facturas mensuais, unha vez emitidas a correspondentes certificacións polo Director facultativo, e conformada polo Concelleiro de infraestructuras e maila Concelleira delegada da área de economía e emprego.

Ós efectos sinalados no artigo 201 da LCSP, entenderase cumprida a notificación fehaciente do acordo de cesión relativa á transmisión do dereito de cobro, previa solicitude expresa do interesado, pola toma de razón dos responsables municipais no documento xustificativo do gasto debidamente aprobado polo órgano competente.

### **VIXÉSIMO TERCEIRA. EXTINCIÓN DO CONTRATO.**

Ademais de polo seu cumprimento, o contrato poderá extinguirse polas causas previstas nos artigos 206 e 220 da LCSP, así como polo incumprimento por parte do adxudicatario das obrigas sinaladas nas condicións técnicas deste contrato.

A Administración estará facultada para proceder á resolución do contrato polas causas sinaladas no parágrafo anterior e cos efectos previstos nos artigos 207, 208 e 222 da LCSP.

En particular considerarase causa de resolución do contrato o suposto de incumprimento da condición de execución establecida na cláusula décimo oitava no seu apartado a).

Para os efectos de resolución do contrato incoarase un procedemento contradictorio no que se lle outorgue audiencia ó contratista para os efectos de

**PLANIFICACIÓN E CONTROL**

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

formulación de alegacións e presentación de cantos documentos estime conveniente en defensa dos seus dereitos.

**A N E X O**

**DATOS:**

<b>EMPRESA:</b>			
<b>ENDEREZO:</b>			
<b>LOCALIDADE:</b>		<b>PROVINCIA:</b>	
<b>PERSOA DE CONTACTO:</b>			
<b>TELÉFONO:</b>		<b>FAX.:</b>	

**MODALIDADE DE ACTIVIDADE PREVENTIVA**

<b>1º <input type="checkbox"/> CONCERTO CON SERVICIO DE PREVENCIÓN ALLEO OU MUTUA</b>			
<b>NOME:</b>			
<b>ENDEREZO:</b>			
<b>LOCALIDADE:</b>		<b>PROVINCIA:</b>	
<b>PERSOA DE CONTACTO:</b>			
<b>TELÉFONO:</b>		<b>FAX:</b>	
<b>ESPECIALIDADES CONTRATADAS:</b>			
<b>PERÍODO DE VIXENCIA DO CONCERTO:</b>			

**PLANIFICACIÓN E CONTROL**

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratación obra FEIL

Asunto:

**\* XUNTAR O CERTIFICADO DE QUE REALIZOUSE A AVALIACIÓN E O PLAN DE ACCIÓN ASÍ COMO A INFORMACIÓN E FORMACIÓN DOS TRABALLADORES.**

2º  **COMO MEMBRO DO SERVICIO MANCOMUNADO**

\* Xuntar a acta de Constitución.

3º  **TRABALLADOR DESIGNADO**

Nome e Apelidos:

Cargo:

**NOME EMPRESARIO:**

**SELO DA EMPRESA**

**D.N.I.:**

**FIRMA:**

**DATA:**

**TERCEIRO.-** Nomear director facultativo das obras de referencia ó enxeñeiro de camiños do Concello de Lugo, don Pablo Fuentes Faílde.

**CUARTO.-** Aprobar o gasto de 630.330,43 euros con cargo á partida 5112.61311 do vixente Orzamento xeral.

**QUINTO.-** Aprobar a adxudicación por procedemento aberto, de acordo co disposto nos artigos 122, 141 e seguintes da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

**SEXTO.-** Publicar o anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo así como no perfil do contratante do Concello de Lugo.

**SÉPTIMO.-** Dar traslado da presente resolución ás distintas dependencias municipais afectadas, coa indicación de que contra a mesma caberá a interposición dos seguintes recursos:

- Recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo (artigo 8 da Lei 29/1998, do 13 de xullo), nun

**PLANIFICACIÓN E CONTROL**

MLA/ erg

Refª: Decreto aprobación procedemento contratacion obra FEIL

Asunto:

prazo de DOUS MESES, contados a partir do día seguinte ó da notificación do presente acto.

- Non obstante o anterior, e con carácter previo, poderá interpoñer o recurso potestativo de reposición previsto no artigo 116 da Lei 4/1999, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, ante a Xunta de Goberno Local e no prazo de UN MES, contado dende o día seguinte ó da notificación do presente acto.

Cúmprase.