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Asunto:

DECRETO NUMERO 138/2009 DO LIBRO DE RESOLUCIONS EN
MATERIA DE CONTRATACION E PATRIMONIO DITADAS POLA
TENENTA DE ALCALDE DELEGADA DE AREA.

llma. Sra. dona SONIA MENDEZ GARCIA, Tenenta de Alcalde Delegada da
Area de Economia e Emprego.

Lugo, vinteseis de febreiro de dous mil nove.

Instruido o expediente relativo a: CONTRATACION DAS OBRAS DE
URBANIZACION DA RUA MONTE ADAIRO FASE 1 - (FONDO
ESTATAL DE INVESTIMENTO LOCAL, 09FEIL56). APROBACION DO
PROXECTO TECNICO E DO PREGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, ASI COMO DO GASTO, A
ADXUDICACION POR PROCEDEMENTO ABERTO E TRAMITACION
URXENTE. APERTURA DO PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION

Examinado o expediente e visto:

1.- Informe proposta do Servizo de Contratacion, Patrimonio e Fomento
que na parte expositiva establece literalmente establece:

“ASUNTO: CONTRATACION DA OBRA DE URBANIZACION DA RUA
MONTE ADAIRO FASE | (AS GANDARAS) - (FONDO ESTATAL DE
INVESTIMENTO LOCAL). APROBACION DO PROXECTO TECNICO
E DO PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES,
ASI COMO DO GASTO, A ADXUDICACION POR PROCEDEMENTO
ABERTO E TRAMITACION URXENTE. APERTURA DO
PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION.

ANTECEDENTES

I.- Resolucion da Secretaria de Estado de cooperacion Territorial de data 27 de
xaneiro de 2009 ( n° de rexistro teleméatico 20090127163523) pola que se aproba
a realizacion da obra “Urbanizacion da ria Monte Adairo, fase | (As Gandaras)”
con cargo 6 Fondo Estatal de investimento local regulado por Real Decreto-Ley
9/2008 de 28 de novembro.
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Il. Proxecto técnico de obras de urbanizacién da rda Monte Adairo, fase |
redactado polo enxefieiro de camifios don Gustavo Vazquez Herrero da mercantil
CIMARQ e conformado polo servizo municipal de enxefieria

[11. Informe de intervencion de data 28 de xaneiro de 2009 no que se pon de
manifesto, entre outros aspectos, a existencia de crédito adecuado e suficiente na
partida 5112.61311 do Presuposto de 2009 para a cantidade de 344.791,99 euros.

IV. Prego de clausulas administrativas particulares que rexerd na contratacion
das obras de referencia redactado polo servizo de contratacion do Concello con
data 19 de febreiro de 2009

LEXISLACION APLICABLE

- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL).

- Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto
refundido das disposicions legais vixentes en materia de réxime local
(TRRL).

- Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administracion local de Galicia (LALG).

- Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector publico (LCSP).

- Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o
Regulamento xeral da Lei de contratos das administracions publicas
(RXLCAP).

- Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xuridico das administracions
publicas e do procedemento administrativo comin (LRJPAC).

- Lei 31/1995, de prevencién de riscos laborais (LPRL) e o0s seus
regulamentos.

- Real decreto 39/97 do 17 de xaneiro sobre regulamentacién dos servizos de
Prevencion.

- Real decreto 486/97 do 14 de abril sobre disposicions minimas de seguridade
e saude nos lugares de traballo.

- Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as
disposicions minimas de seguridade e de salde nas obras de construcion.

- Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 de Noviembre polo que se crea o Fondo
Estatal de Inversién Local e un Fondo Especial do Estado para a
Dinamizacion da Economia e 0 Emprego e aproba créditos extraordinarios
para atender a sta financiacion.

- Resolucion de 9 de decembro de 2008 da Secretaria de Estado de
Cooperacion Territorial ( B.O.E 10 de decembro de 2008)
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- Calquera outras disposicions legais vixentes que lles sexan de aplicacion &s
corporacions locais.

CONSIDERACIONS XURIDICAS

Primeira. O presente contrato pode ser cuaificado como un contrato de obras,
que segundo o artigo 6 da LCSP serian aqueles “que tefien por obxecto a
realizacion dunha obra ou a execucion dalgin dos traballos enumerados no
Anexo | ou a realizacion por calquera medio dunha obra que responda &s
necesidades especificadas pola entidade do sector publico contratante”. O
obxecto do presente contrato € a realizacion das obras da primeira fase da
urbanizacion da ria Monte Adairo no barrio das Gandaras na cidade de Lugo.

Segunda. O prego de condicions elaborado para disciplinar a licitacién e o
contrato recolle as esixencias legais sinaladas e adaptase a normativa aplicable.
Contén, con carécter xeral, 0s aspectos que son de contido obrigatorio, segundo
0 disposto nos artigos 99 da LCSP e 67.3 do RXLCAP, salvo 0s que non son
procedentes tendo en conta a modalidade de contrato elixida.

O procedemento de adxudicacion elixido é o aberto, previsto e regulado polos
artigos 122, 141 e seguintes da LCSP. Os criterios de adxudicacion recollidos no
prego respectan, a criterio deste servizo, os principios de obxectividade e
proporcionalidade esixidos pola LCSP.

Terceira.- De conformidade co artigo 9 do Real Decreto-Ley 9/2008 a
contratacion das obras financiadas ¢ abeiro do dito real Decreto-Ley terdn a
consideracion de urxente ds efectos previstos no artigo 96 da LCSP. Asimesmo
aplicarase as regras previstas no dito artigo 9°.

Cuarta.- En canto 6 6rgano municipal competente para aprobar o expediente da
contratacion de referencia, de acordo 24/1174 da Xunta de Goberno Local de
data 3 de decembro de 2008 é competente a Tenenta de Alcalde Delegada da
Area de Economia e emprego, por delegacion da Xunta de Goberno Local para a
aprobacion de proxectos de obras publicas, expedientes de contratacion,
autorizacions e compromisos de gastos, adxudicacions provisionais e definitivas
e medidas para a axilizacion da tramitacion dos procedementos de dontratacion
derivados de actuaciéns que se financien con cargo 6 Fondo de Investimento
Municipal Creado por Real Decreto Lei do Consello de Ministros”

2.- Informe favorable de Asesoria Xuridica de data 20 de febreiro de
2009.
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3.- Informe de fiscalizacion favorable emitido pola Intervencién Xeral
Municipal o 26 de febreiro de 2009.

Por todo o anteriormente, e no uso das atribucions conferidas & Tententa de
Alcalde Delegada da area de Economia e Emprego en virtude do acordo 24/1174
da Xunta de Goberno Local, adoptado na sesion que tivo lugar o 3 de decembro
de 2008, RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a CONTRATACION DA OBRA DE URBANIZACION
DA RUA MONTE ADAIRO, FASE | (AS GANDARAS) - (FONDO
ESTATAL DE INVESTIMENTO LOCAL) cun presuposto de 344.791.99 euros,
asi como a tramitacion de urxencia.

SEGUNDO.- Aprobar o proxecto técnico e o prego de clausulas administrativas
particulares de data 19 de febreiro de 2009 que rexeran a obra de referencia, e do
teor literal seguinte:

“PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
REXERA NA CONTRATACION DAS OBRAS DE URBANIZACION DA
RUA MONTE ADAIRO, FASE | (AS GANDARAS) - (FONDO ESTATAL
DE INVESTIMENTO LOCAL)

PRIMEIRA. OBXECTO DO CONTRATO

E obxecto do presente contrato a realizacion das obras de urbanizacion da ria
Monte Adairo, fase I, segundo o proxecto técnico elaborado polo enxefieiro de
camifios don Gustavo Vazquez Herrero da mercantil CIMARQ e conformado
polo servizo municipal de enxefieria.

CPV: 45233252-0 Traballos de pavimentacion de rdas

CNAE 2009: 42.11 Construccidon de estradas e autopistas

SEGUNDA.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER
MEDIANTE O CONTRATO.

Mediante a execucion do contrato a que se refire este Prego de clausulas
administrativas particulares se satisface a seguinte necesidade:
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A renovacén do pavimento da calzada da rda Monte Adairo que se atopa nun
estado deteriorado, causando molestias 0 trafico rodado.

TERCEIRA.- NATUREZA E REXIME XURIDICO DO CONTRATO.

Tratase dun contrato de obras, recollido e regulado nos artigos 6, 105 e seguintes
e 212 e seguintes da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector
publico e que ten por obxecto concretamente a realizacion das obras da primeira
fase da urbanizacion da ria Monte Adairo na cidade de Lugo.

Para a lexislacion aplicable deberan terse en conta as seguintes disposicions:

- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL).

- Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto
refundido das disposicions legais vixentes en materia de réxime local
(TRRL).

- Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administracion local de Galicia (LALG).

- Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector publico (LCSP).

- Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o
Regulamento xeral da Lei de contratos das administracions publicas
(RXLCAP).

- Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xuridico das administracions
publicas e do procedemento administrativo comin (LRJPAC).

- Lei 31/1995, de prevencién de riscos laborais (LPRL) e o0s seus
regulamentos.

- Real decreto 39/97 do 17 de xaneiro sobre regulamentacién dos servizos de
Prevencion.

- Real decreto 486/97 do 14 de abril sobre disposiciéns minimas de seguridade
e saude nos lugares de traballo.

- Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as
disposicions minimas de seguridade e de salude nas obras de construcion.

- Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 de Noviembre polo que se crea o Fondo
Estatal de Inversion Local e un Fondo Especial do Estado para a
Dinamizacion da Economia e 0 Emprego e aproba créditos extraordinarios
para atender a sta financiacion.

- Resolucion de 9 de decembro de 2008 da Secretaria de Estado de
Cooperacion Territorial ( B.O.E 10 de decembro de 2008)

- Calquera outras disposicidons legais vixentes que lles sexan de aplicacion as
corporacions locais.
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O organo de contratacion, conforme o disposto no artigo 194 da LCSP e dentro
dos limites e con suxeicidn 6s requisitos e efectos sinalados nese texto legal e no
resto da lexislacion vixente, ostenta as prerrogativas de interpretar o contrato
administrativo, resolver as dubidas que presente o seu cumprimento, modificalo
por razéns de interese publico, acadar a sta resolucién e determinar os efectos da
mesma. Expresamente faise constar que no caso de existir algunha discrepancia
entre 0s pregos de prescricions técnicas e 0 previsto no presente prego de
clausulas administrativas, prevalecera este tltimo.

Ademais do presente prego, teran caracter contractual os seguintes documentos:

- O prego de prescricions técnicas.

- Os planos.

- A memoria do proxecto.

- O programa de traballo, aceptado polo 6rgano de contratacion.
- Os cadros de prezos.

- O documento no que se formalice o contrato.

CUARTA.- PRESUPOSTO BASE DE LICITACION

a) O contrato ten un valor estimado de: 297.234,47 euros
b) O importe correspondente 6 IVE ( 16%) ascende a : 47.557,51 euros.
c) O presuposto de execucién por contrata ten un importe de : 344.791,99 euros

Faise contar a existencia de crédito suficiente na partida 5112.61311 do vixente
orzamento xeral.

O proxecto financiase con cargo 6 Fondo Estatal de Inversion Local creado por
Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de novembro.

O pagamento das cantidades correspondentes 0 presuposto do contrato aboarase
nunha soa anualidade correspondente ¢ ano 2009.

O prezo de licitacion terd a consideracion de prezo cerrado conforme o
establecido no artigo 216.2 LCSP de modo que se manterd invariable e o
contratista non tera dereito 6 aboamento das modificacions do contrato que
sexan necesarios para correxir deficiencias ou omisiéns do proxecto. Non seran
abonables, polo tanto, importe algun pola alteracion de unidades de obras
realmente executadas sobre as medidas no proxecto.
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Dada a duracion do contrato, non procedera a revision de prezos.
QUINTA. PRAZO DE EXECUCION.

As obras obxecto deste contrato executaranse con suxeicion as clausulas
estipuladas neste prego e conforme ¢ proxecto técnico aprobado polo Concello e
ter&n un prazo maximo de execucion de SEIS MESES contado a partires do dia
seguinte 0 da sinatura da acta de comprobacion de replanteo e deberan concluir
antes do dia 1 de xaneiro de 2010 ( en todo caso debera cumprirse o disposto no
artigo 7.1. do Real Decreto-ley 9/2008 de 28 de novembro)

SEXTA. PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACION.
CAPACIDADE DE LICITAR.

O presente contrato adxudicarase polo procedemento abierto, previsto e regulado
polos artigos 122 e 141 e seguintes da LCSP. Asimesmo e de conformidade co
disposto no artigo 9.1 do Real Decreto Ley 9/2008 aplicarase o tramite de
urxencia regulado nos artigos 96 e 128 da LCSP.

Estan facultados para tomar parte na licitacion e contratar con este Excmo.
Concello as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou estranxeiras, que tefian
plena capacidade de obrar, non estén incursas en prohibicion de contratar, e
acrediten a stia solvencia econdémica, financeira e técnica.

Ademais das condicions xerais esixidas pola Lei, a empresa adxudicataria debera
dispofier dunha organizacion con elementos persoais e materiais suficientes para
a debida execucion do contrato.

Os empresarios deberan contar, asimesmo, coa habilitacién empresarial ou
profesional que, de ser o caso, sexa esixible para a realizacion da actividade ou
prestacion que constitia o obxecto do contrato.

Poderan asi mesmo, presentar proposicions as unions de empresarios que se
constitdan temporalmente de conformidade co artigo 48 da LCSP. Cada un dos
empresarios que compofien a agrupacion, debera acreditar a sta capacidade de
obrar e a slGa solvencia econdmica, financeira e técnica ou profesional, coa
presentacion da documentacion a que fan referencia as clausulas seguintes,
debendo indicar en documento privado 0S nomes e circunstancias dos
empresarios que subscriban, a participacion de cada un deles e a persoa ou
entidade que, durante a vixencia do contrato posuira a plena representacion ante
a administracién e que asumen o compromiso de constituirse en unién temporal
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de empresas. O citado documento debera estar firmado polos representantes de
cada unha das empresas compofientes da Union.

SETIMA. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E
TECNICA.

7.1.-A xustificacion da solvencia econdmica e financeira deberé acreditarse por
un ou varios dos medios seguintes:

a) Declaracions apropiadas de entidades financeiras ou, no seu caso, xustificante
da existencia dun seguro de indemnizacion por riscos profesionais.

b) Contas anuais presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que
corresponda. Os empresarios non obrigados a presentar as contas en rexistros
oficiais poderan aportar, como medio alternativo de acreditacion, os libros de
contabilidade debidamente legalizados.

c) Declaracién sobre o volume global de negocios €, no seu caso, sobre o volume
de negocios no ambito de actividades correspondente 6 obxecto deste contrato,
referido como maximo 6s tres ultimos exercizos dispofiibles en funcion da data
de creacion ou de inicio das actividades do empresario, na medida en que se
dispofia das referencias de dito volume de negocio.

Se por razéns xustificadas un empresario non pode facilitar as referencias
solicitadas podera acreditar a sia solvencia econémica e financeira por calquera
outra documentacion considerada como suficiente pola Administracion.

7.2 A solvencia técnica podera ser xustificada por un ou varios dos medios
seguintes:

a) Relacion das obras executadas no curso dos cinco Gltimos anos, avalada por
certificados de boa execucion para as obras mais importantes; estes
certificados indicardn o importe, as datas e o lugar de execucion das obras e
precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesion e
se levaron normalmente a bo término; no seu caso, os certificados seran
comunicados directamente 6 Organo de contrataciébn pola autoridade
competente.

b) Declaracién indicando os técnicos ou as unidades técnicas, estean ou non
integradas na empresa, dos que esta dispofia para a execucion das obras,
especialmente os responsables do control da calidade, acompafiada dos
documentos acreditativos correspondentes.
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c) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa
e, en particular, do responsable ou responables das obras.

d) Nos casos axeitados, indicacion das medidas de xestion medioambiental que
0 empresario poderd aplicar 6 executar o contrato.

e) Declaracién sobre a plantilla media anual da empresa e a importancia do seu
persoal directivo durante os tres Ultimos anos, acompafiada da
documentacion xustificativa correspondente.

f) Declaracion indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se
dispord para a execucion das obras, & que se xuntara a documentacion
acreditativa pertinente.

Non obstante o anterior, 0s contratistas que acrediten estar clasificados 6 menos
no Grupo G, subgrupo 4, categoria c) estaran exentos da presentacién dos
documentos acreditativos da sta solvencia econdmica, financeira e técnica.

OITAVA. GARANTIAS.

Os licitadores teran a obriga de presentar o xustificante de constitucion dunha
garantia provisional, por importe de 8.917,03 euros.

O licitador que resulte adxudicatario provisional vird obrigado a constituir unha
garantia definitiva dun 5% do importe de adxudicacion, excluido o IVE, no
prazo maximo de 10 dias habiles contados dende o seguinte 6 da publicacion da
adxudicacion provisional no perfil do contratante e no BOP. De non cumprirse
este requisito por causa imputable ¢ adxudicatario provisional, o Concello
declararé decaida a adxudicacion provisonal 6 seu favor, sendo de aplicacion o
disposto no artigo 135.4 LCSP.

As garantias poderan prestarse nalguna das formas sinaladas no artigo 84 LCSP,
esto é:

a) En efectivo ou en valores de debeda publica, con suxeicién, en cada caso, as
condicions establecidas na LCSP e normas de desenvolvemento.

b) Mediante aval, prestado na forma e condicions que establezan as normas de
desenvolvemento da LCSP, por algin dos bancos, caixas de aforro, cooperativas
de crédito, establecementos financeiros de crédito e sociedades de garantia
reciproca autorizados para operar en Espafia, que deberan depositarse nos
esatablecementos sinalados no artigo 84.1.a) da LCSP.
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¢) Mediante contrato de seguro de caucion celebrado cunha entidade aseguradora
autorizada para operar no ramo. O certificado de seguro debera entregarse nos
establecementos sinalados no artigo 84. 1. a) da LCSP.

Se a mesma garantia provisional se constituise en metéalico ou valores, serd
potestativo para o adxudicatario aplicar o seu importe & garantia definitiva ou
proceder & nova constitucion desta Ultima. Neste suposto debera ser cancelada a
garantia provisional simultaneamente & constitucion da garantia definitiva.

NOVENA. ANUNCIO DE LICITACION E PRAZO DE PRESENTACION
DE PROPOSICIONS.

O Concello de Lugo publicard un anuncio de licitacién no Boletin Oficial da
Provincia de Lugo asi como no perfil do contratante do Concello (www.lugo.es)
O prazo de presentacion de proposicions sera de trece dias naturais contados
dende a publicacion do anuncio de licitacion no Boletin Oficial da Provincia de
Lugo.

DECIMA. PRESENTACION DAS PROPOSICIONS.

As empresas presentaran a sta proposicion en dous sobres pechados, asinados
polo propofiente ou polo seu representante, facendo constar o titulo do
procedemento, nome do licitador, direccion, teléfono e fax, para os efectos de
notificacions. Ditos sobres denominaranse coas letras (A), DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA, e (B), OFERTA ECONOMICA.

Os sobres de que consta a proposicion presentaranse, durante o prazo sinalado na
clausula novena, antes sinalada, no Rexistro Xeral do Excmo. Concello de Lugo,
en horario de 9 a 14 horas (de luns a venres) ou enviadas por correo. No suposto
que o ultimo dia de presentacion das proposicions coincidira en sabado ou
festivo prorrogarase 6 seguinte dia habil.

Cando as proposicidns se envien por correo, o empresario deberd xustificar a
data de imposicion do envio e anunciarlle 6 érgano de contratacion a remision da
oferta mediante télex, telegrama ou fax no mesmo dia. Sen a concorrencia de
ambolos dous requisitos, non sera admitida a proposicion se é recibida polo
organo de contratacién con posterioridade a data de remate do prazo sinalado no
anuncio. Transcorridos, non obstante, 10 dias naturais seguintes & dita data sen
se recibir a proposicion, esta non sera admitida en ningln caso.
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DECIMO PRIMEIRA.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA E
PROPOSTA ECONOMICA.

O sobre denominado (A), documentacion administrativa, conterd, como
minimo, os seguintes documentos:

- Acreditativos da personalidade do licitador, que poderan ser:

a) DNI do licitador, se se trata de empresario individual, ou escritura de
constitucion se se trata dunha sociedade, debidamente inscrita no seu
correspondente rexistro.

b) Poder bastanteado: 0s que comparezan ou asinen proposicions representando a
outra persoa ou entidade presentaran poder debidamente bastanteado polo titular
da asesoria xuridica do Concello ou por funcionarios do servizo de contratacion
do Concello habilitados 6 efecto. Para esto, presentarase orixinal e fotocopia nas
oficinas de contratacion do Excmo. Concello de Lugo, cunha anterioridade
minima de dous dias habiles 6 remate do prazo de presentacion das proposicions,
de 9,30 a 14,00 horas, de luns a venres e aboarase a correspondente taxa (9,70
euros aprox). Se a empresa fose persoa xuridica, o poder deberd estar
debidamente inscrito no Rexistro Mercantil.

- Acreditacion da solvencia econémica, financeira e técnica polos medios
sinalados na clausula sétima deste prego.

- Declaracion responsable do licitador na que se faga constar que non se atopa
incurso en ningunha das prohibiciéns para contratar co Concello de Lugo
previstas no artigo 49 da LCSP e de que se atopa 0 corrente no cumprimento das
obrigas tributarias -incluidas tamén co Concello de Lugo- e de Seguridade Social
impostas polas disposicions vixentes, sen perxuizo de que a Xxustificacion
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicacion definitiva,
polo empresario a favor do cal se vaia efectuar esta. Cando se trate de empresas
de Estados membros da Unién Europea ou signatarios do Acordo sobre o
Espazo econdmico europeo e esta posibilidade estea prevista na lexislacion do
Estado respectivo, podera tamen substituirse por declaracion responsable ante
unha autoridade xudicial.

O cumprimento das obrigas tributarias pode substituirse por certificacions
expedidas pola Axencia Tributaria segundo se trate de tributos estatais e das
obrigas de Seguridade Social mediante certificacion expedida pola Tesoureria
xeral da Seguridade Social.
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- Presentacién da alta e, no seu caso, do derradeiro recibo do Imposto sobre
Actividades Econdmicas.

- Xustificante de constitucion da garantia provisional, a cal consistird nun 3 por
100 do presuposto do contrato (8.917,03 euros).

Os documentos a que se refire esta clausula poderan ser orixinais ou presentarse
mediante copia autenticada por notario ou pola xefa do negociado de rexistro
deste Excmo. Concello.

No caso de que as propostas fosen presentadas por estranxeiros, ademais da
anterior documentacion, teran que aportar a seguinte:

- Os licitadores estranxeiros de estados membros da Union Europea ou asinantes
do acordo sobre o espazo econdémico europeo acreditardn a sta capacidade de
obrar mediante a inscricion nos rexistros ou presentacion das certificacions que
se sinalan no Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro.

- Os licitadores de estados non membros da Comunidade Europea e dos non
asinantes do acordo sobre 0 espazo econémico europeo ademais de acredita-la
sUa capacidade para contratar e obrigarse conforme & lexislacion do seu estado e
a sua solvencia economica, financeira, deberdn presentar 0s seguintes
documentos:

- Certificacion expedida pola respectiva representacion diplomatica espafiola na
que se faga constar que figuran inscritas no rexistro local, profesional, comercial
ou analogo ou, no seu defecto, que acttian con habitualidade no trafico local.

- Informe de representacion diplomatica espafiola sobre a condicién do estado
signatario do acordo sobre contratacién publica da organizacion mundial do
comercio ou, no caso contrario, 0 informe de reciprocidade a que se refire o
artigo 23-1° da Lei de contratos das administracions publicas.

- Declaracion de sometemento & xurisdicion dos xulgados e tribunais espafiois de
calquera orde para a resolucion de calquera das cuestions litixiosas que puideran
xurdir durante a formalizacion e execucion do contrato.

Os licitadores estranxeiros presentaran os documentos que tefian que aportar
traducidos de forma oficial en calquera dos idiomas galego ou castelan.

O sobre denominado (B), Proposicion Econémica, contera o seguinte modelo,
debidamente cuberto.
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DON e, , con domicilio en .......ceeunneee, e DNI n® ...covvveeen, ,
expedido O ................ , en plena posesion da sua capacidade xuridica e de obrar,
en nome propio (ou en representacion de ............ccceveuene , con DNI ou CIF n°

..................... ), fai constar:

a) Que solicita tomar parte no procedemento convocado para a contratacion das
OBRAS DE URBANIZACION DA RUA MONTE ADAIRO, FASE | (AS
GANDARAS) - (FONDO ESTATAL DE INVESTIMENTO LOCAL)

b) Que propon:

- como prezo do contrato a cantidade de 344.791,99 euros, IVE incluido
- unha cantidade destinada a melloras relacionadas co obxecto do contrato de
.......... euros IVE incluido

(As cantidades consignaranse en letra e nimero)

c) Comprométome a empregar a ........ ( indicar nimero) traballadores con
contrato anterior a publicacion do Real Decreto-Lei 9/2008 (2 de decembro de
2008) para a realizacion da referida obra, asi como a ....... novos traballadores en
situacion legal de desemprego de conformidade co artigo 208 da Lei Xeral da
Seguridade Social, conforme a tabla que se achega:

PERSOAL CON CONTRATO ANTES 02/12/08 | PERSOAL A CONTRATAR TOTAL
Categoria | Duracion contrato | Dedicacion Categori | Duracion contrato | Dedicacion
laboral laboral * horaria ** a laboral | laboral * horaria **

* A duracion do contrato laboral expresa o nimero de dias de alta na seguridade
Social dentro do prazo para a execucion da obra.

** En dedicacion horaria indicase o nimero de horas diarias que se dedicara
exclusivamente & realizacion da obra de referencia( xornada laboral)

d) Acepta incondicionalmente cantas obrigas se deriven do prego de clausulas

administrativas particulares e das condicions técnicas, como licitador e como
adxudicatario, no seu caso.
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e) Que de resultar adxudicatario comprométome a facilitar, a requerimento do
concello, copia dos contratos de traballo do novo persoal, tarxeta de demandante
de emprego, copia da vida laboral e demais documentacion que sexa precisa.

f) Reune todas e cada unha das condicions esixidas para contratar coa
Administracion.

(Lugar, data e sinatura)

O licitador podera acompafiar a sta oferta canta documentacion complementaria
estime conveniente para a mellor comprension e xustificacion da mesma.

DECIMO SEGUNDA. MESA DE CONTRATACION E APERTURA DE
PLICAS

De conformidade co previsto no artigo 295 LCSP a Mesa de Contratacion estara
integrada por:

PRESIDENTE: Sra Concelleira delegada da area de economia e emprego.

VOCAIS:

- O Concelleiro delegado da area de infraestructuras.

- Un Concelleiro de cada un dos grupos politicos que forman a corporacion
- Interventor xeral ou funcionario/a que legalmente o substitla.

- Atitular da asesoria xuridica do Concello ou funcionario/a que a substitda.

SECRETARIO: O xefe do servizo de contratacion ou funcionario deste servizo
que o substitda.

Poderan asistir, con voz pero sen voto, persoal municipal con cualificacion
adecuada para asesorar 6s membros da Mesa de Contratacion sobre aspectos
técnicos das ofertas presentadas.

O acto de apertura das ofertas (sobre B) celebrarase 6 segundo dia natural
contado a partires do remate do prazo de presentacion de proposicions,
procedéndose previamente & apertura e cualificacion da documentacion
administrativa (sobre A). Se dito dia coincidise en sabado ou festivo, a apertura
realizarase 0 seguinte dia habil. O devandito prazo ampliarase, no caso de ser
necesario, ata 0 undécimo dia, no suposto de recibirse regulamentariamente o
aviso de presentacion das proposicions por correo.
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DECIMO TERCEIRA.- CRITERIOS DE ADXUDICACION

Os criterios de adxudicacion para a seleccién da empresa adxudicataria seran
0S seguintes:

1. Numero de traballadores con contrato anterior & publicacion do Real
Decreto-Lei 9/2008 (2 de decembro de 2008) adscritos & obra e novos
traballadores en situacion legal de desemprego que se compromete a
contratar a empresa para a realizacion da obra (ata 50 puntos)

1.1. Numero de traballadores con contrato anterior a publicacién do Real
Decreto-Lei 9/2008 (2 de decembro de 2008) adscritos & obra (25 puntos)

Para a valoracion deste apartado terase en conta, para cada traballador, a variable
de xornada (en numero de horas) e a duracion do contrato laboral (en nimero de
dias). Aplicarase a seguinte formula:

Cada posto de traballo (valor 1) multiplicarase polo cociente resultante de dividir
0 namero de horas do contrato entre a xornada completa legal e polo cociente
resultante de dividir a duracion do contrato laboral (en dias) entre a duracion
prevista para a execucion da obra (en dias)

Asi:

Traballador = 1 x (n° horas xornada/xornada completa) x (duracion contrato
laboral/duracién execucion obra) = valor

A suma das cifras resultantes ( unha para cada posto de traballo) daré un valor. O
maior valor que resulte desta formula aplicarase a puntuacion maxima fixada. O
menor valor aplicaraselle 0 puntos e o resto valorarase de xeito proporcional.

1.2. Novos traballadores en situacion legal de desemprego que se compromete a
contratar a empresa para a realizacion da obra (25 puntos)

Para a valoracion deste apartado terase en conta, para cada traballador a
contratar, a variable de xornada (en nimero de horas) e a duracion do contrato
laboral (en numero de dias). Aplicarase a seguinte formula:

Cada posto de traballo (valor 1) multiplicarase polo cociente resultante de dividir
0 numero de horas do contrato entre a xornada completa legal e polo cociente
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resultante de dividir a duracion do contrato laboral (en dias) entre a duracion
prevista para a execucion da obra (en dias)

Asi:

Traballador = 1 x (n° horas xornada/xornada completa) x (duracion contrato
laboral/duracién execucion obra) = valor

A suma das cifras resultantes ( unha para cada posto de traballo) dara un valor. O
maior valor que resulte desta formula aplicarase a puntuacion méxima fixada. O
menor valor aplicaraselle 0 puntos e o resto valorarase de xeito proporcional.

2. Garantias adicionais ofertadas polo contratista (Maximo 15 puntos).
Desglosarase este apartado do seguinte xeito:

2.1 Medios e equipos que se compromete a manter durante o periodo de garantia:
Maximo 3 puntos.

Avaliaranse 0s compromisos concretos de disposicion de medios materiais e
persoais durante o periodo de garantia. A maxima puntuacion sera conquerida
pola empresa que presente a mellor oferta en termos xerais, axustados & realidade
concreta da obra. En xeral, desbotaranse as simples relacions de maquinaria,
persoal e medios auxiliares da empresa, cando non estén dimensionadas dun
xeito proporcionado & obra e simplemente se trate de relacions xenéricas dos
medios globais da mesma. A puntuacion minima serd conquerida por aquelas
empresas que non adquiran ningln compromiso concreto. Os restantes casos
determinaranse en funcion do tipo de compromisos (tanto en cuantia coma en
definicion clara e concisa dos mesmos).

2.2. Rapidez de resposta: Maximo 2 puntos.

Avaliaranse 0s compromisos concretos de prazos maximos de resposta en caso
de avarias ou danos durante o periodo de garantia. Do mesmo xeito que no
subapartado anterior, teranse en conta as posibilidades reais de cumprimento dos
compromisos de rapidez de resposta.

2.3. Incremento do periodo de garantia: Maximo 10 puntos.
Valorarase o prazo total de garantia que propofia a empesa (incrementando por
tanto o prazo de garantia que figura no prego (1 ano)). Obtera a méaxima

puntuacion neste apartado (10 puntos) a proposicién da empresa que oferte o
maior prazo de garantia, avaliado a partires do indicado no prego. Obteran 0
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puntos as proposicions das empresas que non oferten ningun incremento sobre o
prazo do prego e as restantes valoraranse de xeito proporcional, considerandose
exclusivamente para a avaliacion o incremento proposto.

Corresponderan cero (0) puntos 6s licitadores que, ou ben non fagan mencion
expresa ou ben propofian o prazo que consta no prego.

3.- Cantidade econémica destinada a melloras relacionadas co obxecto do
contrato (ata 10 puntos).

Obtera a méaxima puntuacion neste apartado (10 puntos) a proposicion da
empresa que oferte unha maior cantidade economica destinada a melloras
directamente relacionadas co obxecto do contrato, a determinar polo Concello.
Obteran 0 puntos as proposicions das empresas que non oferten ningunha
cantidade econdmica destinada a melloras e as restantes valoraranse de xeito
proporcional.

A cantidade ofertada entenderase que inclle tédolos impostos indirectos
aplicables & execucion dos gastos que se afecten segundo as propostas de
adicacion que se aproben polo 6rgano de contratacién, previa proposta do
servizo e de conformidade co contratista adxudicatario, debéndose en todo caso
vincularse ou afectarse a contia da mellora ofertada a propostas cuia finalidade
sexa garantir o cumprimento do obxecto do contrato e a slia correcta execucion,
de conformidade coa normativa presupostaria e administrativa vixente.

4. Estudio Técnico das obras (Maximo 10 puntos)

Avaliarase a presentacion dun Estudio Técnico das Obras, conformado por unha
Memoria Técnica da planificacion da orde de execucion dos traballos, adatada &
stia singularidade e particularidades. Terase en conta a presentacion dun
Programa de Construccion das Obras que asegure a sGa execucion no prazo
fixado no contrato, obtido a partir dun estudio de Tempos-Actividades e a sua
coherencia co prazo de execucién da obra.

Valorarase a realizacion dunha planificacion da obra describindo nunha pequena
memoria a Xxustificacion da citada planificacion, con identificacion dos equipos
humanos adscritos & obra e vencellados co obxecto do contrato e a consecucion
dos materiais descritos nos orzamentos dos proxectos obxecto de contrato de
obra, debendo xustificar os rendementos medios previstos que garantan o prazo
de execucién. As Memorias Técnicas mais completas acadaran un maximo de
seis (06) puntos, obtendo a consideracion de moi boas, avalidndose de xeito
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conxunto a slUa especificacion, o completa que sexa, 0 grao de detaie na
planificacién e no programa das obras. Para o resto de Memorias avaliaranse 0s
mesmos aspectos, acadando as consideracions de boa (méximo 4,50 puntos),
suficiente (méximo 3,00 puntos), insuficiente (maximo 1,50 puntos) e non
presentada ou sen avaliacion por non conter ningun dos aspectos sinalados (0
puntos).

Terase en conta a descricion dos recursos humanos da empresa e do incremento
dos recursos humanos con novos traballadores en situacion legal de desemprego
que proceda a contratar garantindo en ambos casos a relacion especifica entre da
totalidade do persoal laboral aportado e a vinculacion co tipo de obra descrita
como obxecto do contrato (relacion directa cos medios humanos descritos no
orzamento dos proxectos de obra).

Do mesmo xeito terase en consideracion a presentacion de melloras ofertadas en
relacion O obxecto do contrato que produzan significativas mellorias no
desenvolvemento dos traballos, en especial coa sla incidencia no avance das

obras de xeito independente ¢ estado das condicions climaticas.

En relacién & descricion dos recursos humanos e as melloras ofertadas en
relacién 6 obxecto do contrato, conquerirdn un maximo de catro (04) puntos os
licitadores que presenten unha descricion dos recursos humanos mais
pormenorizada e completa, desenvolvida 6 aveiro da Memoria Técnica deste
apartado e coherente coa mesma. Estas ofertas acadaran a consideracion de moi
boas. O resto de ofertas avaliaranse 0s mesmos aspectos, acadando a
consideracion de boa (maximo 3,00 puntos), suficiente (maximo 2,00 puntos),
insuficiente (méximo 1,00 punto) e non presentada ou sen avaliacion por non
conter ningun dos aspectos sinalados (0 puntos)

5. Medios e equipos adscritos & obra (Maximo 10 puntos)
5.1. Equipo técnico adscrito & obra (Maximo 5 puntos)

Adecuacion do perfil do equipo técnico proposto polo licitador &s circunstancias
concretas da obra. Compromiso da empresa de manter un delegado de obra, con
capacidade suficiente para representala en todo canto afecta & execucion desta,
que serd un facultativo con adicacion plena durante o tempo de execucién da
obra. A empresa debera acreditar a experiencia do facultativo delegado, asi coma
do equipo técnico que se vaia adscribir a obra, xuntarase curriculum detaiado
deles. Acadara a maxima puntuacion a oferta que presente o mellor equipo
técnico axeitadamente dimensionado &s necesidades da obra de que se trate.
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Terase en conta o organigrama presentado, a determinacion e alcance das
funcions de cada membro, a traxectoria profesional dos mesmos, o grao de
vencellamento desa traxectoria coa natureza da obra en cuestion e a cohesion do
equipo técnico (traxectoria en traballos conxuntos). As propostas que mellor se
acomoden 06s criterios indicados acadaran a consideracion de moi boas, cunha
puntuacion maxima de 5,00 puntos. O resto de ofertas avaliaranse sobre os
mesmos aspectos, acadando a consideracion de boa (maximo 3,75 puntos),
suficiente (méximo 2,50 puntos), insuficiente (maximo 1,25 puntos) e non
presentada ou sen avaliacion por non conter ningin dos aspectos sinalados (0
puntos).

5.2 Medios Materiais e Instalaciéns (Maximo 5 puntos)

Medios materiais de que dispofia a empresa e que se compromete a empregar en
obra, debidamente acreditados e considerando a stUa adecuacion ¢ traballo a
realizar. A relacion de medios materiais mais extensa e tendo en conta a
adecuacion 0 traballo a realizar acadara a consideracion de moi boa e unha
puntuacion maxima de 3,00 puntos. O resto avaliaranse sobre 0s mesmos
aspectos, acadando a consideracion de boa (maximo 2,25), suficiente (maximo
1,50 puntos), insuficiente (maximo 0,75 puntos) e non presentada ou sen
avaliacion por non conter ningln dos aspectos sinalados (0 puntos)

Emprazamento das slas instalacions fixas (canteiras, plantas de formigén ou
aglomerado, parque de maquinaria, almacéns, oficinas, etc...) que tefian
incidencia na execucién da obra e permitan garantir unha axeitada capacidade de
resposta durante o prazo de execucion da mesma. A relacién de instalacions fixas
que tefian incidencia na execucién da obra que postan un emprazamento mais
préximo 6 lugar das obras, que sefia mais extensa e de xeito que se garanta unha
rapidez de resposta axeitada durante o prazo de execucién da mesma acadara a
consideracion de moi boa e unha puntuacion maxima de dous (2,00) puntos. O
resto avaliaranse sobre os mesmos aspectos, acadando a consideracion de boa
(méximo 1,5), suficiente (maximo 1 punto), insuficiente (maximo 0,5 puntos) e
non presentada ou sen avaliacion por non conter ningin dos aspectos sinalados
(0 puntos)

6. Control de Calidade da Obra (Ata 5 puntos).
Importe de execucion material destinado 6 Control de Calidade (Maximo 5

puntos), especificado do xeito seguinte: Obterd a maxima puntuacion neste
apartado (5 puntos) a proposicion da empresa que oferte unha maior cantidade
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econdémica destinada a control de calidade, expresada coma porcentaxe do
Orzamento de Execucién Material do Contrato. Obterd&n 0 puntos as
proposicions das empresas que non oferten ningunha cantidade econdmica
destinada a Control de Calidade e as restantes valoraranse de xeito proporcional.

DECIMO CUARTA. ADXUDICACION PROVISIONAL E DEFINITIVA

1.. A adxudicacion provisional serd efectuada polo 6rgano competente a proposta
da Mesa de Contratacion, unha vez obtidos, de ser o caso, os informes técnicos
necesarios. Deberd notificarse 6s candidatos ou licitadores e publicarse no BOP e
no perfil do contratante. En todo caso, a adxudicacion provisional dos
correspondentes contratos deberd efectuarse nun prazo méaximo de 20 dias
naturais dende aquel en que se soliciten as ofertas.

2.- No prazo de dez dias héabiles, conforme o establecido no artigo 96.2.b en
relacion co artigo 135.4 da LCSP, contados dende o seguinte a aquel en que se
publique a adxudicacion provisional no perfil do contratante en no BOP, o
adxudicatario deberd presentar a documentacion acreditativa de atoparse 6
corrente no cumprimento das stas obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
asi como o xustificante de constitucion da garantia definitiva e o xustificante de
aboamento dos gastos de anuncios e do importe dos anuncios e do importe dos
impostos, dereitos, taxas, prezos publicos e demais que orixine a licitacion e
formalizacion do contrato.

Asimesmo e dentro deste prazo de dez dias o adxudicatario provisional debera
achegar copia da oferta de emprego presentada ante 0s servizos publicos de
emprego, preferentemente do concello de Lugo, onde quede reflectido o nimero
de postos a contratar, categoria profesional, periodo de contratacion ( duracion) e
ademas debera figurar como requisito que os traballadores desempregados que se
solicitan na oferta de emprego a contratar, se atopan en situacion legal de
desemprego (art. 208 rd leg 1/1994)

2. A elevacion a definitiva da adxudicacién producirase dentro dos cinco dias
habiles seguintes a aquel en que expire o prazo sinalado no paragrafo anterior, de
conformidade co artigo 9.1.b do Real Decreto-ley 9/2008.

3. O drgano de contratacion podera renunciar a celebracion do contrato asi como

desistir do procedemento de conformidade co establecido no artigo 139 da
LCSP.
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DECIMO QUINTA. FORMALIZACION DO CONTRATO.

A formalizacion do contrato en documento administrativo efectuarase dentro do
prazo de dez dias habiles a contar dende o seguinte ¢ da notificacion da
adxudicacion definitiva, constituindo dito documento titulo suficiente para
acceder a calquera rexistro publico. Non obstante, o contratista podera solicitar
que o contrato se eleve a escritura publica, correndo do seu cargo o0s
correspondentes gastos.

No caso de que o contrato fora adxudicado a unha agrupacion de empresas,
deberén estas acreditar a constitucion da mesma, en escritura publica, dentro do
prazo outorgado para a formalizacién do contrato.

Cando por causas imputables ¢ contratista non se puidera formalizar o contrato
dentro do prazo sinalado, o Concello podera acordar a resolucion do mesmo asi
como a incautacion da garantia provisional que, no seu caso, fora constituida,
podéndose adxudicar ¢ licitador ou licitadores seguintes a aquel, por orde das
sUas ofertas, contando coa conformidade do novo adxudicatario.

O tratarse dun expediente de contratacion con tramite de urxencia, o Concello
podera acordar o comezo da execucion do contrato ainda que non se formalizara
este, sempre que, NO Seu caso, se constituira a garantia correspondente e se
adxudicara definitivamente.

DECIMO SEXTA. COMPROBACION DO REPLANTEO

Dentro do prazo que se consigne no contrato, que non podera ser superior a
quince dias dende a data da sua formalizacién, salvo casos excepcionais
xustificados, o director das obras procedera, en presenza do contratista, a
efectuar a comprobacion do replanteo feito previamente & licitacion,
estendéndose acta do resultado, que sera asinada por ambalas duas partes
interesadas, remitindose un exemplar da mesma O Organo que celebrou o
contrato.

DECIMO SETIMA. EXECUCION DO CONTRATO.
1. Os traballos executaranse con estricta suxeicion as clausulas estipuladas neste
prego e no prego de prescricions técnicas aprobado polo Concello e conforme as

instrucions que, en interpretacion técnica deste dera O contratista o Director
facultativo designado polo Concello, o cal tera as facultades sinaladas no artigo
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41 da LCSP ademais das propias da direccion facultativa nos contratos de obras
(capitulo V do Titulo 1l do Libro IV da LCSP).

Cando as instrucions foran de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito,
0 mais axifia posible, para que sexan vinculantes as partes.

2. Se durante o desenvolvemento dos traballos se detectase a conveniencia ou
necesidade da stia modificacién ou a realizacién de actuaciéons non contratadas,
actuarase na forma prevista nos artigos 194, 195, 202 e 217 da LCSP.

SO se admitiran as modificacions do contrato de caracter técnico que non
supofian incremento dos custos. Polo tanto non serd posible ningun outro
modificado sendo a cargo do contratista calquera incidencia que se produza
durante a execucion do contrato agas se deba a unha orde directa e por escrito do
concello de Lugo.

3. Os dereitos e obrigacions dimanantes do contrato poderan ser cedidos a un
terceiro sempre que se cumpran 0s requisitos establecidos no artigo 209 da LCSP
e que as calidades técnicas ou persoais do cedente non foran razén determinante
da adxudicacién do contrato.

4. Faise constar expresamente que a contratacion polo adxudicatario da
realizacion parcial do contrato con terceiros estard suxeita 0s requisitos
establecidos no artigo 210 da LCSP, asi como o pagamento a subcontratistas e
subministradores debera axustarse 6 disposto no artigo 211 da LCSP.

En todo caso e de conformidade co artigo 9.5 do Real Decreto-Lei 9/2008 de 28
de novembro, os contratistas deberan aboar ¢s subcontratistas 0 prezo pactado
polas prestaciéns cuia realizacion lles encomendaran no prazo maximo de trinta
dias naturais, computado dende a data de aprobacion polo contratista principal da
factura emitida polo subcontratista ou subministador.

DECIMO OITAVA.- CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION

Sera condicion de execucion do contrato a que se refire este prego, de
conformidade co disposto no artigo 9.2 do Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 de
novembro, que o novo persoal que o contratista necesite empregar para a
execucion das obras se atope en situacion legal de desemprego.

A estes efectos e de conformidade coa Disposicion Adicional Segunda do Real
Decreto-Lei 9/2008, sé se computaran os contratos realizados ou por realizar con
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persoas que se atopen en situacion legal de desemprego conforme ¢ disposto no
artigo 208 da Lei Xeral de Seguridade Social.

No prazo de cinco dias contados a partir da acta de comprobacion do replanteo
da obra a empresa contratista deberd informar 6 organo de contratacion das
novas contratacions para o cal achegaran:

- copias dos contratos de traballo de cada traballador ( xa contratado e novo)

- copia da alta na Seguridade Social de cada traballador ( xa contratado e novo)

Durante a execucion do contrato e cunha periodicidade mensual deberd facilitar
6 concello copias dos TC1 e TC2 e & finalizacion da obra.

A finalizacion do contrato e antes da recepcion da obra o adxudicatario deberé
facilitar 6 concello os datos a que se refire o0 artigo 6.4.a.1. da resolucion de 9 de
decembro de 20088 do M.A.P. ( nombre e apelidos dos traballadores, nimero de
documento nacional de identidade ou nimero de identificacion de extranxeiro,
copia do contrato de traballo e duracion do contrato)

DECIMO NOVENA.- PENALIDADES
Impofieranse penalidades 6 contratista cando incurra nalgunha das causas
previstas a continuacion:

a) Por incumprimento das condicions especiais de execucion. O
incumprimento das condicions de execucion establecidas neste prego dara lugar
& imposicion 6 contratista das siguientes penalidades:

- Como regla xeral, a sua contia serd un 1% do importe de adxudicacion do
contrato, agas que, motivadamente, o dérgano de contratacién estime que o
incumprimiento é grave ou moi grave, en cuio caso poderan alcanzar ata un 5%
ou ata o méximo legal do 10%, respectivamente. A reiteracion no
incumprimento podera terse en conta para avaliar a gravedade.

- Faranse efectivas mediante deduccion das cantidades que, en concepto de pago
total ou parcial, deban aboarse ¢ contratista, ou sobre a garantia, conforme 6
artigo 196.8 da Lei de Contratos do Sector Publico.

O cumprimento polo adxudicatario das condicions especiais de execucion podera
verificarse polo 6rgano de contratacion en calquera momento durante a
execucién do contrato e, en todo caso, comprobarase 6 tempo da recepcién das
obras.
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En todo caso, o incumprimento sera considerada como infraccién moi grave 0s
efectos previstos no artigo 102.2 da Lei de Contratos del Sector Publico sempre
que o dito incumprimento supofia unha contratacién de nova mano de obra que
non se atopase en situacion de paro superior 6 50 % do total da contratada como
nova.

b) Por cumprimento defectuoso. Impofieranse penalidades por cumprimento
defectuoso nos seguintes termos:

- Se, 6 tempo da recepcion, as obras non se atopan en estado de ser recibidas por
causas imputables 6 contratista.

- Como regla xeral, a sUa contia sera un 1% do presuposto do contrato, agas que,
motivadamente, o érgano de contratacion estime que o incumprimento é grave
Ou moi grave, en cuio caso poderan acadar ata un 5% ou ata 0 maximo legal do
10%, respectivamente. A reiteracion no incumprimento podera terse en conta
para valorar a gravedade

- En todo caso, a imposicion das penalidades non eximira ¢ contratista da obriga
que legalmente Ile incumbe en canto & reparacion dos defectos.

c) Por incumprir criterios de adxudicacion. Impofieranse & contratista
penalidades por incumprir os criterios de adxudicacion nos seguintes termos

- Se, durante a execucién do contrato ou no tempo da sla recepcion, se aprecia
que, por causas imputables 6 contratista, se incumplise algun ou alguns dos
compromisos asumidos na sua oferta, en especial os relativos 6 volume de man
de obra a utilizar na execucion del contrato.

- Para considerar que o incumprimiento afecta a un criterio de adxudicacion sera
preciso que 6 descontarse un 25 por 100 da puntuacion obtida polo contratista no
criterio de adxudicacion incumprido, resultara que a sta oferta non houbera sido
a mellor valorada.

- Como regla xeral, a sia contia sera un 1% do presuposto d contrato, agas que,
motivadamente, o 6rgano de contratacion estime que o incumprimento é grave
Ou moi grave, en cuio caso poderan acadar ata un 5% ou ata 0 maximo legal do
10%, respectivamente. A reiteracion no incumprimento podera terse en conta
para valorar a gravedade.

d) Por demora. Cando o contratista, por causas que lle foran
imputables,incurrise en demora, tanto en relacion co prazo total como cos prazos
parciais establecidos, estarase ¢ disposto no artigo 196 da Lei de Contratos do
Sector Publico en canto a imposicién destas penalidades.
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e) Penalidades especiais.

Se, por algunha das causas sinaladas o Concello deixase de percibir todo ou parte
da subvencion do Ministerio de Administraciéns Publicas para esta finalidade, o
contratista vira obrigado a indemizar 6 concello de Lugo pola cantidade igual &
que este deba reintegrar & Administrcion Xeral do Estado. Asimesmo se a obra
non estivese terminada o contratista vird obrigado a executala 6 seu propio custo.

VIXESIMA. GASTOS. CARTEL ANUNCIADOR

Os gastos derivados da contratacion e da formalizacion do contrato, ( 300 euros
aproximadamente), seran por conta do contratista adxudicatario.

Encontrarase, asi mesmo, obrigado 6 pagamento de tédolos xéneros de tributos
estatais, locais e autonémicos e a solicitar a concesién das autorizacions e
licencias que lle fosen necesarias das administraciéns ou organismos publicos ou
privados, sendo da sUa conta as xestions e gastos que se ocasionen.

O contratista adxudicatario queda obligado a sufraga-los custos da elaboracion e
instalacion do cartel anunciador da obra que se realizara conforme &s condicions
técnicas e contido establecidas na Resolucion de 13 de xaneiro de 2009 da
Secretaria de Estado de Cooperacion Territorial . A contia deste gasto ascende
aproximadamente a 1.400 euros.

Os carteis deberan ser retirados pola empresa adxudicataria, o formalizar a acta
de recepcion das obras efectuadas. O incumprimiento polo contratista de dita
clausula levara consigo a retirada do cartel por parte do concello sendo 6 seu
cargo os gastos ocasionados.

VIXESIMO PRIMEIRA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS SOCIAIS E
LABORAIS.

- O contratista estara obrigado a cumprir as disposicions vixentes en materia de
proteccién da industria.

- O contratista esta obrigado, igualmente, a cumprir as disposiciéns vixentes en
materia laboral, de Seguridade Social e de Seguridade e Hixiene no traballo.

A Lei 31/95, de prevencion de riscos laborais, o R.d. 39/97 que aproba o
Regulamento dos servicios de prevencion, a normativa concordante e
complementaria que a desenvolve e especificamente o R.d. 1627/97, polo que se
establecen as disposicions minimas de seguridade e salde nas obras de
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construccién, obrigan & contrata como empresa a elaborar e conservar a
disposicién da autoridade laboral, a seguinte documentacion:

- Auvaliacion dos riscos para a seguridade e satde no traballo e planificacion da
accion preventiva.

- Medidas de proteccion e de prevencion que se van adoptar e material de
proteccion que deba empregarse.

- Resultado dos controis periddicos das condicions de traballo e da actividade
dos traballadores, de acordo co disposto no terceiro paragrafo da alinea 1, do
artigo 16 da Lei 31/95.

- Practica dos controis do estado de saude dos traballadores previstos no artigo
22 da Lei 31/95 e conclusions obtidas nestes, nos termos recollidos no ultimo
paragrafo da alinea 4 do citado artigo.

- Relacion dos accidentes de traballo e enfermidades profesionais que lle
causaran O traballador unha incapacidade laboral superior a un dia de
traballo.

Deberd, ademais do sinalado anteriormente:

- Redactar o Plan de seguridade e saude, de acordo co R.d. 1627/97, que sera
aprobado polo coordinador en materia de seguridade e salde na fase de
execucion ou pola direccion facultativa, en ausencia deste.

- Manter unha organizacion de prevencion, mediante calquera das modalidades
indicadas no R.d. 39/97, contando obrigatoriamente (salvo que concerte cun
servicio de prevencion alleo, e neste caso seria s6é recomendable) cun
traballador designado cunha formacién minima de 50 horas (nivel basico), (o
criterio, no escrito, ata a data de redaccién deste texto, é que un traballador
con formacion de nivel basico non pode facer avaliacions de riscos en
empresas do Anexo | do R.d. 39/97, polo que haberia que concertar cun
servicio de prevencion alleo ou contratar a un técnico de nivel superior ou
intermedio), 6 que o coordinador en materia de seguridade e saude na fase de
execucion da obra ou a direccion facultativa, en ausencia deste, transmitira
por escrito, a través do Libro de ordes, do Libro de incidencias ou, en
ausencia deste, de calquera outro medio que acredite de xeito fidedigno a
comunicacion realizada, toda deficiencia que sexa detectada en materia de
seguridade e saude, ainda cando a responsabilidade directa deste control
recaia sobre a organizacion de prevencion da empresa contratista.
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- A empresa contratista debera contar cun plan de emerxencia, de acordo co
artigo 20 da Lei 31/95, no que se analizardn as posibles situacions de
emerxencia e se adoptaran as medidas necesarias en materia de primeiros
auxilios, loita contra incendios e evacuacion do persoal 6 seu servicio. Para
isto designard o persoal encargado de pofier en practica estas medidas coa
formacion axeitada, suficiente en nimero, dispofiendo de material axeitado e
comprobando periodicamente o correcto funcionamento das medidas
adoptadas. Ademais, 0 empresario contratista deberé organizar as relacions
gque sexan necesarias con servizos externos & empresa, en particular en
materia de primeiros auxilios, asistencia médica de urxencia, salvamento e
loita contra incendios, de xeito que quede garantida a rapidez e eficacia das
destas, no suposto en que os medios propios non sexan suficientes.

¢ Coordinacion de actividades empresariais.
No suposto de realizacion de actividades mediante subcontratas:

— O empresario principal debera vixiar o cumprimento da normativa de
Prevencién de Riscos Laborais.

— O empresario principal deberd informar sobre a utilizacion,
manipulacion, riscos e medidas de proteccion e prevencion 0s contratistas
e subcontratistas cando estes operen con maquinaria, equipos, productos,
materias primas ou Utiles proporcionados pola empresa principal, pero
féra do seu centro de traballo.

¢ Ademais, a empresa contratista, con relacion 6 artigo 18 da Lei 31/95, debera
redactar unha normativa interna, que distribuird s seus traballadores e que
conterd as informacions necesarias relacionadas con:

— Os riscos para a seguridade e a saude dos traballadores no traballo, tanto
aquilo que afecta & empresa no seu conxunto como a cada tipo de posto de
traballo ou funcion.

— As medidas e actividades de proteccion e prevencion aplicables 0s riscos
sinalados no paréagrafo anterior.

— As medidas adoptadas de conformidade co disposto no artigo 20 (medidas de
emerxencia) da Lei 31/95.

¢ Antes do comezo da obra, a empresa contratista achegara a documentacion

sinalada nos paragrafos anteriores, que serd comprobada polo Coordinador
en materia de seguridade e saude na fase de execucidén da obra ou pola

27



CONTRATACION, PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/mla

Refé: decreto aprobacion obra 09feil52 urbanizacion monte adairo.doc
Asunto:

direccion facultativa, en ausencia do Coordinador, o cal emitird un informe
que, posteriormente, por referirse a obras da Administracion publica seréa
aprobado polo érgano competente, como nos indica o R.d. 1627/97 no seu
artigo 7, alinea 2.

¢ De igual xeito, comprobarase a alta dos traballadores no réxime da
Seguridade Social e que a empresa esta o corrente do pago das cotas, e
informarase da posible existencia de traballadores procedentes de empresas
de traballo temporal, actualmente prohibidos en obras de construccion, ou
autébnomos.

¢ Sinalarase a forma do aboamento das partidas do orzamento do Plan de
seguridade e salde que serd incluido expresamente nos pagos que realicen
por certificacion de obra.

XUntase anexo 6 presente prego para que sexa cuberto pola empresa e enviado 6
Concello.

O incumprimento destas obrigas por parte do contratista ou a infraccion das
disposiciéns sobre seguridade por parte do persoal técnico designado por el non
implicara responsabilidade ningunha para a Administracion contratante.

VIXESIMO SEGUNDA. RESPONSABILIDADE DO ADXUDICATARIO
E OBRIGAS ESPECIAIS

O adxudicatario asumira a total responsabilidade da execucién do contrato fronte
0 Excmo. Concello de Lugo, axustandose estrictamente 0 presente prego, a
memoria técnica e demais aspectos contractuais, asi como o previsto na LCSP en
relacion coa subcontratacion de calquera tipo de servizos, obras ou actividades
propias desta.

O persoal propio da empresa adxudicataria non tera vinculacién laboral,
administrativa nin de calquera outra modalidade co Excmo. Concello de Lugo.

Para os efectos da responsabilidade que puidese derivarse para o adxudicatario
por danos fronte a terceiros, por causa imputable & empresa ou a calquera dos
seus elementos adscritos ¢ contrato, presentarase, previamente & formalizacién
do contrato administrativo, seguro de responsabilidade civil para a cobertura dos
riscos que puidesen derivarse da relacion contractual co Excmo. Concello de
Lugo.
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Malia o anterior, 0 contratista non serd responsable dos danos e perdas
ocasionados cando sexan consecuencia dunha orde directa da Administracion.

VIXESIMO TERCEIRA. RECEPCION E PAGAMENTO.

O remate das obras subscribirase a oportuna acta de recepcion, sendo o periodo
de garantia, como minimo de UN ANO contado a partires da data da sinalada
acta. Non obstante este periodo sera o sinalado polo adxudicatario na sua oferta.
O tempo da recepcion comprobarase en particular o cumprimento polo
contratista das seguintes obrigas:

O despexe final das obras, debendo o contratista restituir & sGa situacion
inicial as zonas afectadas polas obras e non ocupadas por elas.

- O cumprimento non defectuoso do contrato.

- O cumprimento dos criterios de adxudicacion.

- O cumprimento das condiciéns de execucion.

Como requisito necesario para a sinatura da acta de recepcién o contratista
debera achegar o estado final definitivo das obras realizadas en formato dixital.

O pagamento efectuarase mediante facturas mensuais, unha vez emitidas a
correspondentes certificacions polo Director facultativo, e conformada polo
Concelleiro de infraestructuras e maila Concelleira delegada da é&rea de
economia e emprego.

Os efectos sinalados no artigo 201 da LCSP, entenderase cumprida a notificacion
fehaciente do acordo de cesion relativa a transmisién do dereito de cobro, previa
solicitude expresa do interesado, pola toma de razén dos responsables
municipais no documento xustificativo do gasto debidamente aprobado polo
organo competente.

VIXESIMO CUARTA. EXTINCION DO CONTRATO.

Ademais de polo seu cumprimento, o contrato podera extinguirse polas causas
previstas nos artigos 206 e 220 da LCSP, asi como polo incumprimento por parte
do adxudicatario das obrigas sinaladas nas condicidns técnicas deste contrato.

A Administracion estara facultada para proceder a resolucién do contrato polas
causas sinaladas no paragrafo anterior e cos efectos previstos nos artigos 207,
208 e 222 da LCSP.
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En particular considerarase causa de resolucion do contrato o suposto de
incumprimento da condicién de execucion establecida na clausula décimo
novena no seu apartado a).

Para os efectos de resolucion do contrato incoarase un procedemento
contraditorio no que se lle outorgue audiencia 6 contratista para os efectos de
formulacion de alegaciéns e presentacion de cantos documentos estime
conveniente en defensa dos seus dereitos.

ANE XO

DATOS:

EMPRESA:

ENDEREZO:

LOCALIDADE: PROVINCIA:

PERSOA DE
CONTACTO:

TELEFONO: FAX.:

MODALIDADE DE ACTIVIDADE PREVENTIVA

1°_ J|CONCERTO CON SERVICIO DE PREVENCION ALLEO OU
MUTUA

NOME:

ENDEREZO:

LOCALIDADE: PROVINCIA:

PERSOA DE
CONTACTO:

TELEFONO: FAX:

ESPECIALIDADES
CONTRATADAS:
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PERIODO DE VIXENCIA
DO CONCERTO:

* XUNTAR O CERTIFICADO DE QUE REALIZOUSE A AVALIACIQN
E O PLAN DE ACCION ASI COMO A INFORMACION E FORMACION
DOS TRABALLADORES.

2°[ ] cCOMO MEMBRO DO SERVICIO MANCOMUNADO
* Xuntar a acta de Constitucion.

3°[ ] TRABALLADOR DESIGNADO
Nome e Apelidos:
Cargo:

NOME EMPRESARIO: SELO DA EMPRESA
D.N.1.:

FIRMA:

DATA:

TERCEIRO.- Nomear director facultativo das obras de referencia 6 enxefieiro
de camifios do Concello de Lugo, don Pablo Fuentes Failde.

CUARTO.- Aprobar o gasto de 344.791,99 euros con cargo a partida
5112.61311 do vixente Orzamento xeral.

QUINTO.- Aprobar a adxudicacion por procedemento aberto, de acordo co
disposto nos artigos 122, 141 e seguintes da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de
contratos do sector publico.

SEXTO.- Publicar o anuncio de licitacion no Boletin Oficial da Provincia de
Lugo asi como no perfil do contratante do Concello de Lugo.

- Recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo de Lugo (artigo 8 da Lei 29/1998, do 13 de xullo), nun
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prazo de DOUS MESES, contados a partir do dia seguinte ¢ da
notificacién do presente acto.

- Non obstante o anterior, e con caracter previo, podera interpofier o
recurso potestativo de reposicion previsto no artigo 116 da Lei 4/1999, de
modificacion da Lei 30/1992, do 26 de novembro, ante a Xunta de
Goberno Local e no prazo de UN MES, contado dende o dia seguinte 6
da notificacion do presente acto.

CUmprase.
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