
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DEFINITIVO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE 
REGIR EN EL CONCURSO:  

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE CONTROL DEL TRÁFICO DEL  

CONCELLO DE LUGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 2011 



I N D I C E 

 

Capítulo I – Objeto y Prestación del Servicio              1 

Art. 1.1. Objeto del Pliego........................................................................................ 1 

Art. 1.2. Prestación del Servicio............................................................................... 2 

Art. 1.3. Duración del Contrato ................................................................................ 4 

Art. 1.4. Mantenimiento preventivo de las Instalaciones ......................................... 5 

Art. 1.5. Reparación de averías de los diversos sistemas....................................... 9 

Art. 1.6. Reparación de Instalaciones dañadas por accidentes............................. 10 

Art. 1.7. Modificaciones y Reformas y Realización de nuevas Instalaciones ........ 11 

Art. 1.8. Explotación de los Sistemas .................................................................... 12 

Art. 1.9. Otros trabajos a realizar por el Contratista .............................................. 13 

Art. 1.10. Horario y Organización de los Trabajos................................................... 14 

Art. 1.11. Documentación Técnica........................................................................... 18 

Capítulo II. Adjudicación del Contrato             21 

2.1. Capacidad para contratar .................................................................................. 21 

2.2. Condiciones de Solvencia Técnica exigidas para optar a la adjudicación ........ 21 

2.3. Clasificaciones de contratistas exigidas para optar a la adjudicación ............... 24 

Capítulo III – Medios necesarios.              24 

Art. 3.1. Disponibilidad de Personal....................................................................... 25 

Art. 3.2. Disponibilidad de Locales ........................................................................ 26 

Art. 3.3. Disponibilidad de los Medios Materiales .................................................. 27 

Art. 3.4. Dirección e Inspección de las Obras........................................................ 28 

Art. 3.5. Programa de Trabajos ............................................................................. 28 

Art. 3.6. Cumplimiento de los plazos ..................................................................... 28 

Capítulo IV – Características Técnicas de los Materiales          30 

Art. 4.1. Reguladores............................................................................................. 30 

Art. 4.2. Semáforos................................................................................................ 33 

Art. 4.3. Cables y Acometidas Eléctricas............................................................... 34 

Art. 4.4. Báculos y Columnas ................................................................................ 35 

Art. 4.5. Detectores de vehículos........................................................................... 36 

Página 1 / 67 



Art. 4.6. Canalizaciones y Arquetas de Registro ................................................... 36 

Art. 4.7. Cimentaciones ......................................................................................... 37 

Art. 4.8. Sistemas de Control de velocidad y de paso de semáforo en rojo .......... 37 

Características Técnicas del Cinemómetro-Radar. .................................................. 37 

Características Técnicas de la Sonda - Antena........................................................ 38 

Alojamiento ............................................................................................................... 40 

Alojamiento ............................................................................................................... 42 

Art. 4.9. Sistema de Terminales de Comunicaciones de Mano (TCM).................. 44 

Art. 4.10.  Pasarela de Comunicaciones. Integración de Sistemas......................... 47 

Art. 4.11.  Otros Elementos ..................................................................................... 48 

Capítulo V - De las Ofertas y su Valoración            49 

Art. 5.1. Documentos Integrantes de la Oferta Técnica......................................... 49 

Art. 5.2. Valoración de Ofertas .............................................................................. 52 

Art. 5.3. Base Económica ...................................................................................... 58 

Art. 5.4. Forma de pago de los servicios y trabajos  con canon mensual fijo........ 58 

Art. 5.5. Precio, valoración y pago de los trabajos de reparación de averías 
producidas por terceros ............................................................................................ 59 

Art. 5.6. Precio, valoración y pago de los trabajos de modificación o reforma de las 
instalaciones ............................................................................................................. 60 

Art. 5.7. Gastos que corresponden al Contratista.................................................. 60 

Art. 5.8. Precios contradictorios............................................................................. 61 

Art. 5.9. Infracciones cometidas por el contratista................................................. 61 

Art. 5.10.  Sanciones ............................................................................................... 63 

Art. 5.11. Revisión de Precios ................................................................................. 63 

Capítulo VI – Del Contratista              64 

Art. 6.1. Solvencia Técnica y Económica .............................................................. 64 

Art. 6.2. De las Condiciones del Adjudicatario....................................................... 64 

Art. 6.3. Del Seguro ............................................................................................... 65 

Art. 6.4. De la Responsabilidad ............................................................................. 65 

Capítulo VII – Extinción del Contrato             67 

Art. 7.1. De la Finalización..................................................................................... 67 

 

Página 2 / 67 



 

ANEXO I Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

ANEXO II Relación de intersecciones e inventario de equipos y elementos que 
componen las instalaciones. 

ANEXO III Relación de precios unitarios de equipos y elementos empleados en 
reparaciones de avería producidas por terceros y reforma de las 
instalaciones. Precios de la mano de obra. 

ANEXO IV Relación de personal a subrogar 



Capítulo I – Objeto y Prestación del Servicio 

Art. 1.1. Objeto del Pliego 

El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones técnicas y económicas en que 
se han de desarrollar la ejecución de los trabajos de mantenimiento, nuevas 
instalaciones y reparación de todos los equipos y elementos que componen los 
sistemas de control y regulación del tráfico en el término municipal de Lugo que son 
competencia del Concello de Lugo, así como la ayuda a la explotación del Centro de 
Gestión Integral de Seguridad Vial, estando incluidas la remodelaciones que se 
consideren necesarias así como el suministro y mantenimiento de los nuevos sistemas 
de gestión de la seguridad vial que se pudieran implantar. 

Estas instalaciones están compuestas por los equipos y elementos de regulación 
semafórica instalados en las vías públicas, los de control de acceso restringido 
mediante bolardos retráctiles, los equipos y elementos que forman el sistema de 
circuito cerrado de TV y los equipos y elementos de la Sala de Control de Tráfico. 

Los trabajos incluidos en este Pliego y en el contrato consecuente consistirán 
básicamente en: 

• Mantenimiento preventivo y correctivo del perfecto estado de funcionamiento de 
los sistemas y equipos considerados en el ámbito de este Pliego, estableciendo un 
protocolo de revisiones periódicas y reparando y sustituyendo los elementos 
defectuosos, o aquellos que hayan sido objeto de daños por un agente externo. 

• Instalación de nuevos elementos de control o seguridad que deban integrarse en 
los sistemas objeto del presente Pliego, o sustitución de los existentes por otros 
que los servicios técnicos municipales consideren más convenientes, así como la 
integración en el sistema y la calibración o configuración de los mismos. 

• Operación sobre la configuración de los sistemas, para el perfecto y continuo 
funcionamiento que los servicios técnicos del Ayuntamiento diseñaran, y para el 
conocimiento actualizado e histórico de su estado. 

• Comando y operación de los sistemas de control, señalización e información 
para adecuarlos a las directrices de uso y funcionamiento indicados por los 
servicios técnicos municipales. 

• Diagnóstico y propuestas de calibración y funcionamiento de los sistemas, como 
apoyo a las decisiones de los servicios técnicos municipales, mediante la emisión 
de los informes que le fueran requeridos. 

• Gestión y explotación de la información proporcionada por los sistemas al grado 
de detalle que le fuera exigido por la dirección facultativa. 
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Por todo ello, su mantenimiento y conservación debe ser efectuado por empresas con 
experiencia y capacidad técnicas suficientes en este tipo de trabajos, para que en todo 
momento las referidas instalaciones se encuentren en las mejores condiciones de 
eficacia y seguridad para cumplir los objetivos que tienen asignados. 

De las instalaciones actuales 

El adjudicatario acepta las instalaciones de tráfico existentes en su ámbito de 
actuación en las condiciones actuales y de todos y cada uno de sus elementos, 
haciéndose cargo de las mismas y prestándoles el servicio especificado en los 
Pliegos. 

La aceptación de las instalaciones le obliga a mantener el tipo de elementos montados 
originalmente, sin que puedan ser alteradas sus características técnicas salvo en caso 
de previa autorización de la Dirección de Contrato (en adelante DC) o a 
requerimiento de la misma. 

De las nuevas instalaciones 

Durante la vigencia del Contrato, el adjudicatario se hará cargo de las nuevas 
instalaciones que se realicen, tanto si son efectuadas por el Concello como si las 
recibe de terceros, debiendo prestar el servicio correspondiente de acuerdo con lo 
especificado en el Contrato. 

Las nuevas instalaciones realizadas por terceros deberán ser revisadas, antes de su 
recepción municipal, por el adjudicatario, quien informará a la DC de la bondad de la 
ejecución de las mismas de acuerdo con la norma municipal vigente, como paso 
previo a su incorporación al inventario de conservación.  

La DC decidirá si han de realizarse o no las oportunas obras de acondicionamiento 
debiendo ser aceptadas por el adjudicatario y prestándoles el servicio especificado en 
los Pliegos en el momento en que así lo determine la DC.  

Art. 1.2. Prestación del Servicio 

Los trabajos incluidos en este Pliego consistirán en mantener en todo momento en 
funcionamiento y en perfecto estado todas las instalaciones semafóricas y de control 
de accesos existentes en las vías públicas, los equipos y elementos que forman el 
circuito cerrado de TV y los equipos y elementos del Centro de Gestión de la 
Seguridad Vial y la ayuda a la explotación del mismo según las normas especificadas 
en el Pliego de Condiciones Técnicas y Facultativas de este Pliego y de las 
instrucciones que imparte la DC.  

Los trabajos a realizar por el Adjudicatario son los siguientes: 
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Realización de comprobaciones periódicas cualitativas y cuantitativas de todos 
los equipos y elementos que componen las instalaciones actuales y los que en 
un futuro pudieran integrarse. 

Realización de servicio de vigilancia e inspección del funcionamiento y estado 
de las instalaciones. 

Conservación de los equipos y elementos que componen las instalaciones 
semafóricas, de control de accesos, sistema de circuito cerrado de TV y 
equipos y elementos de la Sala de Gestión de Tráfico. 

Modificación de la programación de los equipos de regulación, centrales, 
reguladores locales y terminales de control de acceso. 

Reparación de todas las averías que se produzcan en el funcionamiento de los 
distintos equipos y elementos. 

Reparación de todas las averías que se produzcan en las instalaciones por 
accidentes de tráfico, fenómenos meteorológicos u otras causas imputables a 
terceros. 

Realización de las modificaciones o reformas que el Concello considere 
necesarias para un mejor funcionamiento y eficacia de las instalaciones. 

Mantenimiento del software y hardware del sistema centralizado. 

Ayuda a la explotación del Centro de Gestión de la Seguridad Vial 

El adjudicatario a petición del Concello y previa fijación del precio 
contradictorio, tendrá obligación de incorporar al contrato de mantenimiento 
otras instalaciones y servicios como: 

• Mantenimiento de la red de F.O. municipal que discurre por la 
canalización de la red semafórica 

• Mantenimiento de los sistemas y aplicación de gestión y 
seguridad de autobuses urbanos y taxis. 

• Mantenimiento de otros sistemas de control y vigilancia de 
propiedad o de gestión municipal (polígonos industriales, 
edificios municipales, control y videovigilancia de calles 
peatonales o elementos patrimoniales, etc.) 

• Subida y bajada de bolardos semiautomáticos para control de 
accesos en zonas peatonales. 

• Asistencia ante incidencias en el sistema de Control de Accesos 
fuera del horario establecido para el servicio de mantenimiento, 
con el fin de garantizar una correcta accesibilidad. 
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Para realizar estos trabajos el Adjudicatario estará obligado a: 

a) Disponer de los almacenes, oficinas, vehículos y materiales necesarios 
para asegurar una correcta prestación del servicio, dentro del término 
municipal. 

b) Disponer del personal necesario tanto en número como en capacidad 
técnica para la correcta realización de los trabajos. A estos efectos, indicar que 
será preciso, en cuanto al personal - como mínimo - la subrogación del 
personal que venía prestando los servicios de mantenimiento de la red 
semafórica y de control de accesos y la explotación de la Sala de Control de 
Tráfico, cuya relación se incorpora como Anexo IV al presente Pliego. 

c) Disponer de la tecnología y apoyos técnicos para resolver cualquier 
avería, modificación o reforma que se produzca en los sistemas. 

Art. 1.3. Duración del Contrato 

La gestión que se regula en este proyecto se puede encuadrar dentro de los 
Contratos de Servicios, ya que en él se dan las circunstancias que definen este tipo 
de contratos según el Art. 10 de la Ley 30/2007 de Contratación del Sector Público. 
Más concretamente se engloba dentro de la categoría 1 del Anexo II de la ley, en 
relación a las actividades englobadas en el contrato de servicios para la citada ley. Se 
refiere a las actividades de reparación y mantenimiento (números de referencia CCP 
6112, 6122, 633, 886 y números de referencia CPV 50100000 a 50982000 (excepto 
50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)). Además de dan las condiciones 
contenidas en el artículo 277 de la citada ley 30/2007 relativas al contrato de servicios 
en lo que se refiere a la no implicación del ejercicio de autoridad inherente a los 
poderes públicos, entre las obligaciones del contrato para el adjudicatario. Asimismo, y 
por razón de su importe, se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30/2007. 

La duración inicial del presente contrato y de los trabajos que en él se incluyen será de 
CUATRO años, pudiéndose prorrogar, mediante acuerdo expreso del Concello y con 
la conformidad del contratista, por plazos máximos de un año, hasta un máximo de 
DOS prórrogas. A estos efectos el contratista comunicará por escrito, con una 
antelación de cuatro meses la finalización del contrato o de sus prórrogas, y su 
voluntad de que el contrato sea o no prorrogado. El Concello de Lugo adoptará 
acuerdo sobre la concesión y duración – en su caso – o no de la prórroga solicitada, 
en el plazo de los sesenta días siguientes a la solicitud del contratista, que le será 
comunicado a éste para continuar con las prestaciones del contrato o dar por 
finalizadas las mismas en las fechas fijadas en el anterior acuerdo. 

Antes de la finalización del contrato o de las prórrogas concedidas, el Concello 
procederá a convocar una nueva licitación para la prestación de los servicios de 
mantenimiento, conservación, reparación y montaje de las instalaciones semafóricas 
reguladoras de tráfico y de la seguridad vial. Si esta nueva licitación quedase desierta 
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o no estuviese adjudicada, por cualquier causa, al día siguiente de la finalización del 
presente contrato o de las prórrogas concedidas, el Concello de Lugo podrá exigir al 
contratista la continuación de las prestaciones incluidas en el contrato y en las mismas 
condiciones por un período máximo de seis meses. 

Las prestaciones del servicio de mantenimiento, conservación y explotación de las 
instalaciones incluidas en este contrato, deberán ser iniciadas por el adjudicatario 
antes de los veinte días naturales a partir de la fecha de notificación de la 
formalización del contrato. 

Art. 1.4. Mantenimiento preventivo de las Instalaciones 
El contratista queda obligado desde la fecha de inicio del contrato, al mantenimiento 
preventivo de todas las instalaciones de control del tráfico que existen en el término 
municipal de Lugo, relacionadas en el inventario del pliego, en las condiciones que 
tengan en esa fecha todos y cada uno de los elementos que las componen, y de todas 
aquellas nuevas instalaciones objeto del contrato que finalicen su periodo de garantía 
durante la vigencia del mismo, y que le sean expresamente encomendadas por el  
Concello de Lugo. 

El mantenimiento preventivo se realizará con las características y periodicidad que se 
detallan a continuación: 

1.4.1. ORDENADOR CENTRAL Y PERIFÉRICOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD 

Una vez cada tres meses 

 Limpieza interior y ajuste, efectuando todos los chequeos y test 
necesarios para comprobar su perfecto funcionamiento. 

 Verificación del software del sistema operativo y sistema de aplicación. 

 

1.4.2. CENTRALES 

Una vez cada tres meses 

 Pruebas de funcionamiento con simulador dinámico, mediante chequeo 
completo y comprobación de parámetros. 

 Inspección de la programación y documentación. 

 Inspección del conexionado. 

Una vez cada seis meses 

 Limpieza de armarios exteriores. 

Una vez cada doce meses 

 Limpieza interior con aparatos y líquidos especiales. 

 Ajuste y comprobación de filtros de aire, ventiladores y termostato. 
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 Pintado de armarios exteriores, ajuste y reparación de deterioros. 

1.4.3. REGULADORES LOCALES 

Una vez cada tres meses 

 Vigilancia técnica mediante chequeo y comprobación de sus parámetros 
característicos. 

 Inspección del funcionamiento y programación. 

 Inspección del conexionado y documentación 

Una vez cada seis meses 

 Limpieza de armarios exteriores 

Una vez cada doce meses 

 Limpieza interior con aparatos y líquidos especiales. 

 Ajuste y comprobación de filtros de aire, ventiladores y termostato. 

 Pintado de armarios exteriores, ajuste y reparación de deterioros. 

1.4.4. CIRCUITO CERRADO DE TV 

Una vez cada mes 

 Comprobación e inspección de las líneas de transmisión entre las 
cámaras, amplificadores y Sala de Control de Tráfico. 

Una vez cada dos meses 

 Comprobación, ajuste y limpieza de las cámaras de TV y demás 
elementos exteriores. 

Una vez cada seis meses 

 Comprobación, ajuste y limpieza interior y exterior de los monitores de 
TV, equipo grabador-reproductor de vídeo, matriz de conmutación y 
demás equipos del sistema de TV instalados en la Sala de Control de 
Tráfico. 

Una vez cada doce meses 

 Pintado de todos los elementos exteriores del sistema de TV. 

1.4.5. DETECTORES ELECTROMAGNÉTICOS 

Una vez cada mes 

 Comprobación de funcionamiento. 

 Comprobación del buen estado de la espira y conexión con el detector. 

Una vez cada seis meses 

 Limpieza interior y exterior de la caja de detectores. 

Una vez cada doce meses 
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 Pintado exterior de la caja de detectores. 

1.4.6. CABLES 

Una vez cada seis meses 

 Comprobación del conexionado en todos los cables existentes entre los 
semáforos y el regulador local, así como entre reguladores y centrales. 

 Comprobación del funcionamiento de las tomas de tierra y del 
conexionado de los cables de toma de tierra. 

1.4.7. CANALIZACIONES Y ARQUETAS DE REGISTRO 

Diariamente 

 Detección de posibles obras o efectos externos que puedan afectar a las 
canalizaciones, cimentaciones y arquetas de registro. 

 Control de que las referidas obras se realizan sin romper las 
canalizaciones, cimentaciones o arquetas de registro, o en caso de 
rotura, de que sean reparadas de forma adecuada todos los elementos 
afectados, según las instrucciones que a tal efecto dicte la DC. 

 Prueba de holgura de los cables una vez finalizadas las obras, mediante 
el uso de cañas y guías cuando se requiera. 

Una vez cada doce meses 

 Limpieza de todas las arquetas de registro y reparación de los deterioros 
de las paredes de las mismas. 

 Ajuste de cercos y tapas, mediante las correspondientes obras de 
albañilería para unir el cerco a las paredes de la arqueta y al pavimento 
de las aceras. 

 Prueba de holgura de los cables mediante el uso de cañas si fuera 
necesario. 

 Reparación de todas las canalizaciones deterioradas. 

1.4.8. SEMÁFOROS 

Una vez cada seis meses 

 Limpieza de todo el cabezal semafórico. La limpieza del foco, parte 
interna de las lentes y las tulipas reflectantes se realizará de forma que la 
intensidad de iluminación permita una clara distinción entre 3 y 150 m. 
excepto con niebla densa. No obstante se podrá exigir una mayor 
frecuencia de limpieza en aquellas vías que las condiciones 
meteorológicas y ambientales así lo aconsejen. 

Una vez cada doce meses 

 Repintado del semáforo con los colores y características que determine la 
DC. 
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 Comprobación y ajuste de todos los elementos de cierre y de unión a los 
soportes. 

1.4.9. BÁCULOS, COLUMNAS Y SOPORTES 

Una vez cada seis meses 

 Limpieza de todas las columnas, báculos, soportes y pantallas. 

 Comprobación y ajuste de los anclajes de báculos y columnas. 

 Comprobación y ajuste de soportes a báculos y columnas. 

Una vez cada doce meses 

 Repintado de báculos, columnas, soportes y pantallas con los colores y 
características que determine la DC. 

1.4.10. AVISADORES ACÚSTICOS Y PULSADORES DE PEATÓN 

Una vez cada tres meses 

 Comprobación y ajuste del volumen de sonido y reloj del avisador 
acústico. 

Una vez cada seis meses 

 Limpieza exterior e interior. 

Una vez cada doce meses 

 Repintado exterior con los colores y características que determine la DC. 

1.4.11. PILONES RETRÁCTILES 

Una vez cada tres meses 
• Izado del mecanismo y comprobación del estado de racorería, tubería 

hidráulica o neumática y cilindros, con verificación del estado de los 
latiguillos especialmente en la zona de los racores y en los puntos de 
flexión 

• Comprobación que las evacuaciones de agua funcionen correctamente, 
con limpieza en caso necesario 

• Limpieza de los patines del carro y comprobación de que no existan 
puntos duros ni juego excesivo 

• Limpieza del mecanismo articulado con ligero engrase y Comprobación 
de ejes y casquillos 

• Limpieza de finales de carrera verificando su regulación 

1.4.12. TERMINALES DE CONTROL 

Una vez cada mes 

  Limpieza interior del armario 
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 Comprobar estado y funcionamiento del termostato, limpiar aspas del 
ventilador 

Una vez cada seis meses 

  Comprobar nivel de aceite y rellenarlo si es necesario. Este control y 
rellenado se realizará con el pilón en posición retraída. 

  Limpieza de placas CPU y bornas, comprobando tensiones de 
alimentación 

1.4.13. CINEMÓMETROS / FOTO-ROJOS 

Una vez al mes 

  Comprobación del funcionamiento en general. 

Una vez cada seis meses 

 Comprobación, ajuste y limpieza, efectuando todos los chequeos y 
pruebas necesarias de los equipos. 

Una vez cada doce meses 

 Repintado exterior con los colores y características que determine la DC. 

1.4.14. OTROS ELEMENTOS 

Una vez cada seis meses 

 Limpieza interior y exterior con aparatos y líquidos adecuados. 

Una vez cada doce meses 

 Repintado exterior con los colores y características que determine la DC. 

Art. 1.5. Reparación de averías de los diversos sistemas 

El contratista está obligado a asumir los costes de mano de obra correspondientes a la 
localización y reparación de todas las averías que se produzcan en las instalaciones 
objeto de este contrato, cualquiera que sea la causa de las mismas, siempre que se 
trate de averías no urgentes dentro del horario de prestación del servicio. Para averías 
cuya causa sean accidentes de tráfico, fenómenos meteorológicos u otras causas 
imputables a terceros, se estará a lo dispuesto en el apartado siguiente. Las 
operaciones que exijan estas reparaciones serán íntegramente a cargo del contratista 
e incluirán todos los gastos como pago de jornales, seguros sociales, limpieza de la 
obra, abono de daños y perjuicios ocasionados a la propiedad privada o colectiva, etc., 
e incluido los que puedan corresponder a mediciones, ensayos y comprobaciones que 
sea necesario realizar para asegurarse de la calidad de la reparación. 

Las reparaciones se deberán realizar de forma rápida y eficiente, atendiendo a las 
siguientes normas de actuación: 
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Reparación “in situ” cuando ésta suponga menos de cuatro horas de interrupción del 
servicio. 

Sustitución del elemento o equipo averiado por otro elemento o equipo, y reparación 
en taller cuando la reparación pueda exceder de cuatro horas de interrupción del 
servicio. 

Cualquier elemento o componente de los equipos que no se halle en condiciones de 
prestar servicio debe ser sustituido por otro nuevo. Si el contratista no dispone en ese 
momento de los repuestos adecuados, podrá proceder, previa autorización de la DC, a 
la sustitución del equipo afectado por otro que pueda cumplir, como mínimo, las 
funciones que realizaba el equipo retirado de forma provisional, hasta la instalación del 
mismo equipo una vez reparado u otro equipo idéntico que cumpla idénticas 
prestaciones que el que estaba inicialmente instalado. 

El contratista deberá vigilar diariamente todas las instalaciones para detectar los fallos 
y proceder a repararlos de forma inmediata, en especial las lámparas fundidas, cruces 
de cables y todas aquellas pequeñas averías que tienen gran repercusión en las 
condiciones de seguridad vial de las instalaciones de regulación del tráfico. 

En relación a las averías urgentes que se deban efectuar fuera del horario establecido 
para el servicio de mantenimiento, se procederá al pago de acuerdo con la lista de 
precios unitarios para este tipo de trabajos (Anexo III), y a los que se aplicará la baja 
que se hubiera producido en la licitación. A estos importes se les añadirá el coste de la 
mano de obra, de acuerdo, asimismo a los precios ofertados por la mercantil para 
repararaciones urgentes fuera del horario de prestación del servicio de mantenimiento 
(horario nocturno, sábados por la tarde y festivos), estableciéndose un único precio 
para la mano de obra, independientemente de si es diurno, nocturno, en día festivo o 
sábado por la tarde. 

Los avisos por averías en el ordenador central, equipos adaptadores de comunicación 
y equipos periféricos del ordenador, serán atendidos por el contratista en el plazo 
máximo de veinticuatro horas, para lo cual éste queda obligado a enviar para su 
reparación al personal técnico necesario para trabajar de forma continuada en la 
reparación de la avería hasta el perfecto restablecimiento del funcionamiento del 
equipo. 

Art. 1.6. Reparación de Instalaciones dañadas por accidentes 

El contratista está obligado a asumir los costes de mano de obra correspondientes a la 
localización y reparación de todas las averías que se produzcan en las instalaciones 
objeto de este contrato, aunque hayan sido originadas por causas ajenas al 
mantenimiento o al propio funcionamiento de los sistemas, tales como accidentes de 
tráfico, fenómenos meteorológicos, y otras causas imputables a terceros. 

La reparación incluirá el suministro y montaje de todos los elementos afectados. Si el 
tiempo de reparación sobrepasa las tres horas el contratista estará obligado a la 

Página 10 / 67 



instalación provisional de elementos o soportes portátiles hasta la completa reparación 
de la avería producida, y procederá a la retirada y almacenaje a su cargo de los 
elementos afectados. Este material, de no ser reclamado quedará en propiedad del 
Concello quién podrá ordenar al contratista su depósito en almacenes municipales. 

El pago de estos trabajos se realizará de acuerdo con la lista de precios unitarios para 
este tipo de trabajos, Anexo III, y a los que se aplicará la baja que se hubiera 
producido en la licitación. Estas reparaciones se efectuarán durante el horario de 
mantenimiento por personal y medios materiales adscritos al mismo, con lo cual, no se 
facturará el importe de mano de obra o montaje, aunque en el parte correspondiente 
de reparación se indicarán el número de horas de trabajo empleadas en la reparación. 

En caso de avería urgente provocada por accidente fuera del horario establecido para 
el mantenimiento, se procederá del mismo modo que para las reparaciones efectuadas 
dentro del período facturándose el importe de mano de obra o montaje 
correspondiente al tiempo trabajado fuera del horario establecido. 

Todos los nuevos elementos o equipos que se empleen en este tipo de reparaciones 
tendrán un periodo de garantía de doce meses, desde la fecha de su instalación, y se 
incluirán en la relación de elementos o equipos en mantenimiento desde esa misma 
fecha. 

Art. 1.7. Modificaciones y Reformas y Realización de nuevas 

Instalaciones 

Si como consecuencia de avances tecnológicos y otras causas que contribuyan a una 
mejora de la seguridad y/o regulación del tráfico, el Concello aprobase la adopción de 
equipos y elementos distintos de los existentes a la entrada en vigor del contrato, el 
contratista vendrá obligado a realizar el suministro y montaje de los nuevos equipos y 
elementos de acuerdo con los proyectos aprobados por el Concello de Lugo, o las 
instrucciones que reciba directamente de la DC. 

Los nuevos elementos o equipos instalados con motivo de modificaciones o reformas 
en las instalaciones, que encargue realizar el Concello de Lugo, tendrán un año de 
garantía que empezará a contar desde el momento de la entrada en funcionamiento 
de los nuevos elementos o equipos. Durante el año de garantía, el contratista vendrá 
obligado al mantenimiento y conservación, sin coste alguno para el Concello de Lugo, 
de los nuevos elementos o equipos instalados con motivo de modificaciones o 
reformas, en las mismas condiciones que el resto de las instalaciones. Esto le será de 
aplicación, tanto a las obras promovidas por otras administraciones diferentes al 
Concello, o aquellas que, siendo promovidas por éste tuviesen en su objeto alguna 
actuación sobre las redes semafóricas, cámaras de CCTV, control de accesos o 
instalaciones incluidas en el presente pliego, siendo el contratista adjudicatario de 
dichas obras una persona jurídica diferente a la empresa sobre la que recayese la 
adjudicación del presente contrato. En este supuesto, la empresa contratista de las 
obras responderá durante el período de garantía de los deterioros o mal 
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funcionamiento de dichas instalaciones, quedando exhonerado de dicha obligación la 
empresa de mantenimiento. 

El Concello podrá contratar con el Adjudicatario la realización de nuevas instalaciones 
semafóricas de regulación de tráfico, en el término municipal de Lugo, de acuerdo con 
el proyecto que a tal fin elaboren los Servicios Técnicos Municipales. El valor máximo 
de la contratación no execederá el importe de 60.000,00 €, IVA incluido en cada 
anualidad. 

El precio final de las diferentes unidades de obra incluidas en el proyecto de las 
nuevas instalaciones, se determinará de la lista de precios que figura en el Anexo III 
de este Pliego, a los que se aplicará el porcentaje de baja obtenido en la adjudicación 
del contrato y se añadirá el porcentaje de la revisión de precios correspondiente 
aprobado por el Concello en el ejercicio económico anterior al que se realicen las 
nuevas instalaciones. En todo caso, en el Pliego de Cláusulas Administrativas se 
determinará la forma de revisión de precios. 

Los elementos o equipos instalados en las nuevas instalaciones tendrán un año de 
garantía que empezará a contar desde el momento de la entrada en funcionamiento 
de los mismos. Durante el año de garantía, el contratista vendrá obligado al 
mantenimiento y conservación, sin coste alguno para el Concello de Lugo, de los 
nuevos elementos o equipos instalados, en las mismas condiciones que el resto de las 
instalaciones. 

Una vez finalizado el plazo de garantía, el Adjudicatario realizará obligatoriamente el 
mantenimiento y conservación de los elementos y equipos instalados, en las mismas 
condiciones, medios y precios que el resto de instalaciones. 

Art. 1.8. Explotación de los Sistemas 

Al margen de los trabajos de mantenimiento y reparación anteriormente citados, el 
contratista estará obligado a realizar, dentro del precio del mantenimiento, todas las 
operaciones de: 

• Atención de la operación y control de todos los sistemas para su correcto 
funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones de la dirección facultativa 
y los protocolos de operación que se establezcan por la dirección facultativa, y 
en particular: 

1. Atención, con presencia continuada en la Sala de Gestión de la 
Seguridad Vial, del correcto funcionamiento de los ordenadores centrales 
y periféricos. 

2. Observación, a través de todos los medios de información disponibles, de 
la adecuación de los sistemas a las circunstancias de la circulación; y 
corrección de los parámetros que fueran necesarios, especialmente en 
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casos de congestión, que deberá ser prevista por la observación de la 
ocupación real. 

3. Introducción de las diferentes regulaciones que fueran proponiéndose por 
la dirección facultativa. 

4. Recepción de los mensajes que le llegaran de la policía local o los 
servicios municipales. 

5. Introducción de las modificaciones en la configuración que sean instruidas 
por la dirección facultativa. 

6. Apertura o cierre de los elementos de control de accesos a requerimiento 
de la policía local, la dirección facultativa o los ciudadanos usuarios de los 
mismos, de acuerdo a los protocolos de operación aprobados por la 
dirección facultativa, con atención a las cámaras y sistemas de interfonía, 
y aviso de las posibles deficiencias para su corrección. 

7. Comprobación constante del estado de configuración de los distintos 
elementos del sistema. 

8. Mantenimiento de un diario histórico de actuaciones, modificaciones en la 
configuración de los sistemas y todo tipo de incidencias y órdenes. 

9. Detección y aviso a los equipos de mantenimiento de las posibles 
deficiencias detectadas en los sistemas o cualquiera de sus elementos. 

10. Aviso a la Policía Local de aquellas circunstancias en que considere que 
su actuación puede sustituir o complementar de forma más efectiva su 
propia actuación sobre los sistemas, para la resolución de problemas 
puntuales. 

11. Aviso a la Policía Local para el apoyo a labores de mantenimiento de los 
equipos  de su contrata. 

Art. 1.9. Otros trabajos a realizar por el Contratista 

El contratista estará obligado a realizar, sin cargo alguno para el  Concello de Lugo, 
todas las modificaciones en la programación de los equipos de regulación, centrales, 
reguladores, terminales de control de acceso, incluso a nivel de cableado de las placas 
de los relés o contactotes de salida, que sean ordenados por la DC. Estas 
modificaciones en la programación se realizarán dentro del plazo especificado en la 
orden de ejecución, y se comunicarán a la Sala de Control en el plazo máximo de dos 
horas, desde el momento de la finalización de los trabajos. 

El contratista estará obligado a realizar, sin cargo alguno para el  Concello de Lugo, 
todos los trabajos de comprobación o revisión de los equipos o del resto de las 
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instalaciones, que la DC le ordene por considerarlos oportunos para el funcionamiento 
de los sistemas. 

El contratista procederá a retirar en un plazo máximo de 48 horas cualquier elemento 
de las instalaciones incluidas en el contrato a requerimiento de la DC y mantenerlo en 
el almacén del contratista hasta que sea preciso instalarlo de nuevo o hasta que se le 
ordene entregarlo en almacenes municipales por considerar no conveniente su 
reinstalación. Los trabajos de desmontaje, almacenamiento y, en su caso, nueva 
instalación serán realizados por el contratista sin cargo alguno para el  Concello de 
Lugo. 

El contratista estará obligado a la realización y constante actualización de un plano de 
planta general a escala 1:5.000 de todas las instalaciones y redes generales de 
comunicación, y planos de planta a escala 1:500 de detalle de todos y cada uno de los 
elementos instalados en cada intersección y su conexión con las adyacentes. 

El contratista estará obligado a redactar y mantener actualizado un libro inventario de 
todos los elementos que componen las instalaciones incluidas en el contrato. La 
redacción y modificaciones a realizar en este libro se efectuarán siguiendo las 
instrucciones de la DC. 

El contratista estará obligado a mantener otros servicios y sistemas propiedad del 
Concello de Lugo que le sean expresamente encomendados y según los términos del 
artículo 2 del presente Pliego. 

Art. 1.10. Horario y Organización de los Trabajos 

El horario de prestación del servicio  para las tareas de conservación, mantenimiento y 
reparación, se establece en ocho (08) horas diarias laborables de lunes a viernes (en 
horario inicialmente establecido de 09:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h), y de cinco 
(5) horas  los sábados, en jornada de mañana (9:00 h a 14:00 h). No obstante al 
adjudicatario se le obliga a trabajar en régimen de trabajo continuado, siempre que la 
importancia de la avería lo requiera o a realizar de noche aquellos trabajos que la 
Dirección Facultativa considere perturbadoras para el tráfico y sin que esto aumente o 
suponga un coste añadido. 

El horario de prestación del servicio  para la explotación de la Sala de Control será de 
quince (15) horas de lunes a viernes (de 8:00 h a 23:00 h) y de cinco (05) horas los 
sábados en jornada de mañana (9:00 h a 14:00 h). 

La oferta deberá incluir el número de equipos y su distribución en distintos turnos, 
distinguiendo laborables y festivos, para una correcta prestación del Servicio. 

El contratista queda obligado a la realización de todos los trabajos incluidos en el 
presente contrato, mediante el personal y medios materiales propios que sean 
necesarios, y que se indican en el capítulo II de este Pliego de Condiciones, sin que 
estos trabajos puedan ser ejecutados mediante subcontrataciones a otras personas 
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naturales o jurídicas. Se exceptúa de esta obligación el mantenimiento, conservación y 
reparación de los ordenadores, equipos de comunicaciones  y periféricos de la Sala de 
Control, la tirada de fibra óptica en la red semafórica y la realización de la obra civil 
que fuera necesaria ejecutar para llevar a cabo los trabajos objeto del contrato. 

Notificación de los trabajos de reparación de averías. 

Durante el horario señalado para la prestación del servicio de mantenimiento, 
conservación y reparación, habrá una persona de la contrata debidamente informada 
sobre la marcha de los trabajos para poder dar toda clase de explicaciones a la DC 
sobre cualquier actuación de los equipos encargados del mantenimiento de las 
instalaciones. 

La persona que designe el contratista al frente de los trabajos, deberá presentar 
diariamente, antes de las 15:00 horas, a la DC comunicación escrita de los trabajos de 
reparación de averías efectuados el día anterior, especificando los siguientes datos: 

 Fecha y número de aviso 
 Lugar de la avería 
 Clase de aviso y su código 
 Procedencia del aviso 
 Hora de recepción del aviso 
 Hora de llegada al lugar de la avería 
 Hora final de reparación de la avería 
 Identificación del equipo que efectuó la reparación 
 Clase de avería y su código 
 Materiales empleados en la reparación. 

Para la notificación de estas averías se utilizarán los modelos de parte que hayan sido 
aprobados por la DC a propuesta del contratista. Todos los gastos de elaboración y 
adquisición de los impresos de partes serán por cuenta del contratista. 

Notificación de los trabajos de mantenimiento 

La persona que designe el contratista al frente de los trabajos objeto del contrato, 
deberá presentar quincenalmente a la DC, relación detallada de todos los trabajos de 
mantenimiento y conservación que se hayan realizado en las instalaciones durante las 
dos semanas anteriores, especificando los siguientes datos: 

 Fecha de realización de los trabajos 
 Situación de las instalaciones 
 Clase de equipos o elementos revisados 
 Tipo de trabajo efectuado 
 Identificación del equipo que realizó los trabajos 
 Horas empleadas en los trabajos. 
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La notificación de estos trabajos se efectuará utilizando los modelos de parte que 
aprobados por la DC haya propuesto al contratista. Correrán por cuenta de éste todos 
los gastos derivados de la elaboración y adquisición de los referidos impresos. 

Tiempo máximo de reparación de averías 

Los tiempos máximos de reparación de averías promediados a lo largo de un mes, que 
se establecen según el elemento averiado, son los siguientes: 

Elementos averiados T máx/reparación 

Ordenador y periféricos 24 horas 
Central 5 horas 
Regulador local 3 horas 
Terminal de control de accesos 5 horas 
Detector electromagnético 2 horas 
Pilón retráctil 3 horas 
Lámpara vehículos en columna 2 horas 
Lámpara peatones 3 horas 
Lámpara vehículos en báculo 3 horas 
Cruce de cables 3 horas 
Cámara de televisión 24 horas 
Cinemómetro 24 horas 
Equipo Foto-Rojo 24 horas 
Terminales de Comunicación  36 horas 

Los tiempos establecidos se computan desde que el contratista recibe el aviso de la 
avería hasta que finaliza la reparación de la misma, o en caso de imposibilidad hasta 
que se comunique a la DC las causas que impiden la reparación en el tiempo 
establecido, pero continuando la reparación de forma ininterrumpida hasta su total 
restablecimiento. 

Las averías en cables se dividen en dos fases, la primera comprende la localización de 
la avería y el aislamiento del cable cruzado, poniendo en autónomo el cruce cuando el 
cable averiado sea el de sincronismo y la segunda fase abarca el total 
restablecimiento del funcionamiento interrumpido. Esta segunda fase puede o no 
requerir obra de albañilería, cuando lo requiera habrá de completarse en un plazo 
máximo de tres días. 

Los fallos de funcionamiento que se produzcan en el ordenador central y periféricos de 
la Sala de Control de Tráfico, comenzarán a repararse en un plazo máximo de doce 
horas desde que el Adjudicatario reciba el aviso de la avería, y la reparación de los 
mismos se efectuará de forma continuada hasta el total restablecimiento del 
funcionamiento. 

Prioridad en la reparación de averías 
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Con el fin de que el desarrollo del tráfico en la ciudad sufra las mínimas perturbaciones 
a causa de las averías que se produzcan en las instalaciones reguladoras del mismo, 
se establece el siguiente orden de prioridad para proceder a su reparación: 

 Varios cruces apagados o en intermitente 
 Varias puertas de acceso bloqueadas 
 Central averiada 
 Un cruce con las luces estáticas 
 Una puerta de acceso en funcionamiento autónomo 
 Semáforo derribado 
 Avería en las líneas de comunicación entre ordenador, y equipos de campo 
 Cruce desfasado o desincronizado 
 Funcionamiento defectuoso en un grupo semafórico 
 Funcionamiento defectuoso de una cámara de TV 
 Avería de detector 
 Lámpara de vehículos fundida 
 Lámpara de peatones fundida 
 Otras averías 

En la zona centralizada por ordenador, los equipos encargados de la reparación de 
averías deberán comunicarse con la Sala de Control de Tráfico, antes de iniciar la 
reparación, para recibir instrucciones sobre la forma de efectuarla y con el objeto de 
afectar lo menos posible al funcionamiento del sistema regulador de tráfico. Una vez 
reparada la avería se dará cuenta inmediatamente a la Sala de Control de Tráfico. 

Número máximo de averías al mes de cada elemento 

El número máximo de averías al mes que se establecen para cada elemento, son los 
siguientes: 

Elementos averiados Nº máx averías/mes 

Central 4 
Ordenador 4 
Regulador local  3 
Terminal de control 3 
Detector 3 
Pilón o grupo 3 
Cámara de TV 3 
Monitor de TV 3 
Cinemómetro 3 
Equipo Foto-Rojo 3 

Cuando se hayan alcanzado el número máximo de averías indicadas, el contratista 
estará obligado a realizar un chequeo y revisión a fondo para determinar las causas 
que producen las averías y proceder a su total reparación. En el caso de que en uno 
de los tres próximos meses se sigan produciendo las mismas cotas de averías, el 
contratista se vendrá obligado a retirar el equipo afectado sustituyéndolo por otro 
nuevo que realice idénticas funciones, sin cargo alguno pata el Concello de Lugo. 



 

Sustitución de elementos en las instalaciones por reformas o accidentes 

La sustitución de los elementos existentes en las instalaciones incluidas en el contrato 
o que se incluyan en el futuro, que deban realizarse con motivo de reformas 
ordenadas por el Concello de Lugo, derribos ocasionados por accidentes, daños 
producidos por agentes meteorológicos o cuando su estado implique un riesgo para 
los bienes o las personas, se efectuarán con los modelos y características que la DC 
haya aprobado inicialmente y su instalación estará siempre condicionada a dicha 
aprobación. 

Por su particular situación a la intemperie y por el riesgo que supone el que parte de 
las instalaciones incluidas en el contrato son fácilmente accesibles a las personas, 
será obligación del contratista disponer la instalación eléctrica cumpliendo las 
disposiciones vigentes en cada momento hasta la finalización del contrato, 
señalándose expresamente el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión Real 
Decreto 842/2002 de fecha 2 de Agosto de 2002. 

Obras en la vía pública 

Siempre que sea preciso ejecutar calicatas en los pavimentos para realizar los trabajos 
objeto de este contrato, el contratista vendrá obligado a solicitar la correspondiente 
licencia municipal, excepto cuando la urgencia de la reparación no posibilite tal 
solicitud de licencia, pero dando cuenta directa o telefónicamente a la DC. 

Cuando las obras deban realizarse en la calzada, el contratista deberá solicitar el 
oportuno permiso municipal que autorice las condiciones en que debe ejecutarse la 
obra y cumplir las normas generales de señalización vial y las que se fijen en el 
permiso municipal. Las obras de rotura de pavimentos serán ejecutadas en las 
condiciones, fechas y horas que se señalen en los permisos municipales, y con el fin 
de evitar peligros al tráfico rodado y peatonal, antes de suspenderse el trabajo diario, 
deberán quedar recogidos todos los materiales sin dejar zanjas abiertas o montones 
de escombros en la zona de los trabajos, siendo el contratista el único responsable de 
los accidentes que pudieran producirse a causa de la mala ejecución de los trabajos. 

Art. 1.11. Documentación Técnica 

(a) Sistema Actual 

El ADJUDICATARIO deberá suministrar durante el primer semestre tras la notificación 
de adjudicación del contrato una Memoria Técnica del sistema y material ya instalado, 
que incluya al menos la siguiente información técnica detallada: 

 Especificación Funcional del sistema. 
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 Comunicaciones: especificación de conexionado y descripción del protocolo 
implementado. 

 Características técnicas.  

 Planos de ubicación y fases de los cruces. 

 Instrucciones de uso. 

 Instrucciones de mantenimiento.  

En cada equipo de regulación, central de zona o estación detectora instalada en la 
calle, así como en la Sala de Control, deberá haber toda la documentación sobre su 
conexionado, programación y forma de funcionamiento, debidamente actualizada. El 
adjudicatario, entregará duplicados de dicha documentación a la DC, garantizando que 
la documentación disponible en el Centro de Control del Concello de Lugo esté 
actualizada en todo momento conforme a la programación existente en los distintos 
elementos del sistema. 

(b) Nuevas Instalaciones 

El adjudicatario estará obligado a hacer entrega a la DC de las instrucciones técnicas 
precisas que incluyan características técnicas, planos, instrucciones de uso y 
mantenimiento, tanto de las nuevas instalaciones como en las modificaciones y 
reparaciones realizadas. 

El adjudicatario enviará a la DC todas las informaciones posibles sobre nuevos 
materiales y sistemas de regulación de tráfico, a fin de que por la DC, pueda 
elaborarse las propuestas de mejora pertinentes. 

(c) Propuesta de Actualización Tecnológica 

La Agrupación de Tráfico y Seguridad Vial de la Policía Local propone evolucionar el 
actual sistema de control de reguladores del centro de control de tráfico, por un 
Sistema Integrado de Gestión de Tráfico y Seguridad Vial que controle bajo la misma 
interfaz todos los sistemas o funcionalidades actuales o futuras: 

 Integración de CCTV 

 Integración de equipos:  

 Foto-rojo 

 Cinemómetro 

 Terminales de control de mano para la Policía Local 

 Integración de señalización variable 

 Integración de zonas de acceso restringido (bolardos) 

 Futuros subsistemas 

 Integración de información con la D.G.T., según el convenio firmado a tal efecto 
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El licitante deberá incluir en su oferta un Proyecto Constructivo, que se denominará 
“Propuesta Técnica de Actualización Tecnológica” que defina técnicamente todas 
las obras y elementos necesarios para dicha actualización, valorando tanto el alcance 
económico como los plazos de ejecución, incluyendo la descripción técnica de la 
solución propuesta, precios unitarios de los componentes que se requieran, y 
compatibilidad de los componentes actuales con el nuevo sistema. En suma, se trata 
de la presentación del documento técnico que - con las adaptaciones que por parte de 
los técnicos municipales se planteen - pueda servir al Excmo. Concello de Lugo para 
licitar en un futuro dichas actuaciones. La presentación de la “Propuesta Técnica de 
Actualización Tecnológica“ tendrá carácter de obligatoria para poder optar a la 
adjudicación. La no presentación de la misma determinará la exclusión del licitador del 
procedimiento de adjudicación. 

 

La Propuesta Técnica de Actualización Tecnológica formará parte de la oferta técnica, 
constituyendo un volumen aparte y constará constará de un máximo de 50 hojas 
tamaño DIN A-4 (escritas por anverso y reverso) con un número de planos no superior 
a 10 unidades (sólo por el anverso) en un tamaño máximo A-1. Se excluyen de dicho 
cómputo las diferentes portadas y separadores que no contendrán ningún dato 
relevante para dicha oferta. El incumplimiento de las condiciones que sobre su 
extensión deben verificar los distintos apartados de la oferta técnica será causa de 
exclusión de aquellos licitadores que se vieran en tal circunstancia, sin valorar el 
contenido de la misma. 
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Capítulo II. Adjudicación del Contrato 

2.1. Capacidad para contratar 

Podrán concurrir a la licitación y ser adjudicatarias del contrato las personas naturales 
o jurídicas que cumplan las normativas previstas en la legislación vigente y que 
acrediten mediante las correspondientes certificaciones las condiciones que se exigen 
en el artículo siguiente: 

2.2. Condiciones de Solvencia Técnica exigidas para optar a la 

adjudicación 

Con el objeto de adjudicar el servicio a un contratista con las garantías precisas para 
el adecuado cumplimiento de las obligaciones que se especifican en el presente Pliego 
de Condiciones, las condiciones mínimas de solvencia técnica que se exigen a los 
licitadores para optar a la adjudicación y que deberán documentar mediante las 
correspondientes certificaciones o informes técnicos emitidos para cada ciudad por 
funcionario público, son las siguientes: 

2.2.1. Experiencia en realización de trabajos de mantenimiento, conservación y 
reparación de instalaciones semafóricas de regulación de tráfico en ciudades con un 
mínimo de 70 intersecciones centralizadas en un único contrato de mantenimiento, en 
un período máximo de cinco años anteriores a la fecha de publicación del anuncio de 
licitación de este contrato. Se valorará con un punto por cada ciudad, hasta un máximo 
de cuatro puntos. 

La acreditación de esta experiencia se realizará unicamente mediante certificado 
expedido por el destinatario del servicio en el que constará obligatoriamente el año en 
que se procedió a la formalizacion del contrato, duración, objeto del contrato y, en su 
caso, descripción (que deberá coincidir en su objeto o, en su caso, descripción con la 
totalidad de los trabajos indicados en este apartado, esto es, trabajos de 
mantenimiento, conservación y reparación de instalaciones semafóricas de regulación 
de tráfico), número de intersecciones centralizadas que tiene la ciudad o número de 
intersecciones centralizadas que figuraban en el contrato en caso de ambas cuantías 
fuesen diferentes. 

2.2.2. Experiencia en la instalación de sistemas de control de tráfico centralizado en 
ciudades con un mínimo de 70 intersecciones semafóricas centralizadas en un único 
contrato de mantenimiento para cada una de ellas, en un período máximo de cinco 
años anteriores a la fecha de publicación del anuncio de licitación de este contrato. Se 
valorará con un punto por cada ciudad, hasta un máximo de cuatro puntos. 

La acreditación de esta experiencia se realizará unicamente mediante certificado 
expedido por el destinatario del servicio en el que constará obligatoriamente el año en 
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que se procedió a la formalizacion del contrato, duración, objeto del contrato y, en su 
caso, descripción (que deberá coincidir en su objeto o, en su caso, descripción con la 
totalidad de los trabajos indicados en este apartado, esto es, trabajos de instalación de 
sistemas de control de tráfico centralizado), número de intersecciones centralizadas 
que tiene la ciudad o número de intersecciones centralizadas que figuraban en el 
contrato en caso de que ambas cuantías fuesen diferentes. 

2.2.3. Que dispongan de tecnología desarrollada por la propia empresa que implique, 
al menos, desarrollos de software destinados a la regulación y control de tráfico para 
sistemas de control de tráfico centralizado de las características técnicas análogas o 
similares a las existentes en la ciudad de Lugo y descritas en el presente pliego, y que 
haya sido implantada en ciudades con más de 70 intersecciones semafóricas. Se 
valorará con un punto por cada ciudad, hasta un máximo de cuatro puntos. 

La acreditación de este apartado se realizará únicamente mediate certificado expedido 
por el destinatario del servicio en el que se indicará el origen y posteriores desarrollos 
actualizaciones (de ser el caso) del software destinado a la regulación y control de 
tráfico centralizado con los que cuente la ciudad. 

2.2.4. Experiencia de montaje e instalación de sistemas de control de accesos a zonas 
de tráfico restringido, mediante bolardos retráctiles o cámaras OCR, en áreas de 
acceso restringido con un número total puntos de entrada/salida no menor a 4, en un 
período máximo de cinco años anteriores a la fecha de publicación del anuncio de 
licitación de este contrato. Se valorará con 0,5 puntos cada instalación completa 
mediante bolardos retráctiles hasta un máximo de un punto, y se valorará con 0,5 
puntos cada instalación completa mediante cámaras OCR hasta un máximo de un 
punto. 

La acreditación de esta experiencia se realizará únicamente mediante certificado 
expedido por el destinatario del servicio en el que constará obligatoriamente el año en 
que se procedió a la formalizacion del contrato, duración, objeto del contrato y, en su 
caso, descripción (que deberá coincidir en su objeto o, en su caso, descripción con la 
totalidad de los trabajos indicados en este apartado, esto es, montaje e instalación de 
sistemas de control de accesos a zonas de tráfico restringido mediante bolardos 
retráctiles o cámaras OCR con un número total de puntos de entrada/salida no menor 
a 4), número de instalaciones completas mediante bolardos retráctiles realizadas, 
número de instalaciones completas mediante cámaras OCR realizadas. 

 

2.2.5. Experiencia de conservación y mantenimiento de sistemas de control de 
accesos a zonas de tráfico restringido, mediante bolardos retráctiles o cámaras OCR, 
en áreas de acceso restringido con un número total puntos de entrada/salida no menor 
a 4, en un período máximo de cinco años anteriores a la fecha de publicación del 
anuncio de licitación de este contrato. Se valorará con 0,5 puntos cada instalación 
completa mediante bolardos retráctiles hasta un máximo de un punto, y se valorará 
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con 0,5 puntos cada instalación completa mediante cámaras OCR hasta un máximo de 
un punto. 

La acreditación de esta experiencia se realizará únicamente mediante certificado 
expedido por el destinatario del servicio en el que constará obligatoriamente el año en 
que se procedió a la formalizacion del contrato, duración, objeto del contrato y, en su 
caso, descripción (que deberá coincidir en su objeto o, en su caso, descripción con la 
totalidad de los trabajos indicados en este apartado, esto es conservación y 
mantenimiento de sistemas de control de accesos a zonas de tráfico restringido 
mediante bolardos retráctiles o cámaras OCR con un número total de puntos de 
entrada/salida no menor a 4), número de instalaciones completas mediante bolardos 
retráctiles realizadas, número de instalaciones completas mediante cámaras OCR 
realizadas. 

 

2.2.6. Que sean fabricantes de los equipos y sistemas de control de tráfico objeto del 
contrato, o bien, que sean distribuidores autorizados de los mismos. Se valorará con 
dos puntos el cumplimiento de este requisito. La acreditación del mismo será 
mediante certificación del fabricante para el caso de distribuidores autorizados y 
mediante certificado emitido por la empresa, avalado por certificados de Gestión de 
Calidad, certificados de Gestión Ambiental de Proyecto o certificados de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales, o algún otro de naturaleza análoga, siempre que 
fuera emitido por entidad acreditada que reconozca a la entidad la actividad de 
fabricante. 

 

2.2.7. Que la empresa se encuentra acreditada en Gestión de Calidad (según norma 
UNE-EN-ISO 9000:2000) (máximo 0,50 puntos) y Gestión Ambiental de Proyecto 
(según norma UNE-EN-ISO 14001:2004) (máximo 0,50 puntos). Para poder conseguir 
puntuación en este apartado será requisito imprescindible la presentación de 
certificados justificativos de que la mercantil se encuentra acreditada en Calidad y 
Medio Ambiente, siempre y cuando en el alcance del sistema de la empresa estén 
incluídos los procesos relacionados con los trabajos que se van a contratar. 

 

De este modo se puntuará a cada mercantil seleccionando a las seis que alcancen 
mayor puntuación, siempre que todos ellos obtengan una puntuación total no inferior a 
7 puntos, convirtiéndose dicha condición en requisito necesario para proseguir en la 
licitación. En caso de que concurra un número menor a 5 licitadores proseguirá el 
procedimiento con el número que efectivamente haya concurrido siempre que 
verifiquen que la puntuación total obtenida para cada uno de ellos no es inferior a 7 
puntos. 
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2.3. Clasificaciones de contratistas exigidas para optar a la 

adjudicación 

Para optar a la adjudicación las empresas licitantes deberán acreditar que disponen de 
la clasificación de contratistas que se detalla a continuación:  

 

De Contratista de Servicios: 

 

 

 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

P 1 B 

V 5 A 



Capítulo III – Medios necesarios. 

Art. 3.1. Disponibilidad de Personal 

El adjudicatario se verá obligado a proceder a la subrogación de, como mínimo, el 
personal de la anterior adjudicataria del contrato de Mantenimiento de la Red 
Semafórica y de Control de Accesos y el de la anterior adjudicataria del contrato de 
Explotación de la Sala de Control de Tráfico. La totalidad de este personal se relaciona 
en el Anexo IV del presente Pliego. En todo caso, y a mayores de este personal, el 
adjudicatario dispondrá, si fuera preciso, del personal necesario para satisfacer 
adecuadamente las exigencias del Pliego y abonará sus retribuciones, incentivos y 
cargas sociales cumpliendo con la legislación vigente y los convenios que le afecten, 
quedando el  Concello totalmente exento de responsabilidad sobre las relaciones entre 
el adjudicatario y su personal. 

En la oferta debe figurar claramente especificado, tanto el número de equipos en los 
distintos turnos de trabajo, como la relación del material auxiliar que dispone para una 
correcta prestación de los trabajos de este Contrato. 

El contratista deberá comunicar al Concello de Lugo, antes del inicio del contrato, el 
nombre de un Técnico, que ejercerá las funciones de Delegado del Adjudicatario y que 
lo representará ante el Concello en todos los aspectos referentes al contrato. Se 
tratará de una figura con poder bastante para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del Contrato se deriven hasta su extinción. Se precisará que su perfil 
corresponda al de un Técnico titulado con experiencia reconocida en la dirección, 
organización, supervisión y explotación de instalaciones de Sistemas Centralizados de 
Tráfico, conocimientos de Software y Hardware, Sistemas de Circuito Cerrado de TV, 
Sistemas de Acceso Restringido, Cinemómetros, equipos Foto-Rojo, etc. Asimismo, 
será la persona encargada de relacionarse con la Dirección Técnica Municipal para 
recibir las instrucciones relativas al servicio, entregar los partes de trabajo y 
presentarse en el Departamento Técnico de Control de Tráfico cuando sea requerido 
para tratar temas relacionados con los trabajos objeto del contrato. 

De este modo, el personal que deberá aportar el adjudicatario para la correcta 
prestación del Servicio será, como mínimo y excluído el Delegado, el correspondiente 
a los anteriores contratos de Mantenimiento y Conservación de la Red Semafórica y 
de Control de accesos y de Explotación de la Sala de Control de Tráfico. 

En el caso de que alguna de las personas designadas para la realización de los 
trabajos objeto del contrato, deba ser sustituida temporal o definitivamente, deberá ser 
comunicado por el adjudicatario a la DC, con una antelación de siete días e indicando 
el nombre y categoría del trabajador sustituido y nombre y categoría del sustituto. 

El Contratista tendrá la obligación de adaptarse al perfil de los trabajadores que figura 
en el ANEXO IV, con una formación técnica análoga a los individuos a sustituir, para 
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las contrataciones de personal que pudieran tener lugar en el futuro para realizar 
sustituciones temporales o definitivas. 

El adjudicatario no podrá modificar el organigrama de trabajo que proponga y que 
apruebe el Concello de Lugo, sin antes solicitar la correspondiente autorización de la 
DC, indicando con todo detalle las motivaciones que considere para justificar la 
modificación propuesta. 

El personal del contratista adscrito al servicio de conservación, así como la 
organización del trabajo, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación laboral vigente. 
La DC impartirá siempre las órdenes exclusivamente a través del Técnico nombrado 
por el adjudicatario, siendo este último el responsable de trasladarlas y/o gestionarlas 
con el personal del contratista adscrito al servicio de conservación/explotación.  

Todo el personal de la Contrata adscrito al servicio de mantenimiento deberá llevar 
una tarjeta de identificación personal, que será facilitada por la DC. 

El personal de la Contrata adscrito al servicio de mantenimiento no quedará en ningún 
caso sometido a relación laboral con el Concello de Lugo. 

Art. 3.2. Disponibilidad de Locales 

Con el fin de optimizar los tiempos de respuesta de las averías que se produzcan en 
las instalaciones incluidas en el contrato, el adjudicatario deberá disponer, dentro del 
casco urbano de Lugo, de un local con capacidad suficiente para la ubicación de: 

• Una oficina para el personal exigido en este Pliego de Condiciones para la 
generación de los documentos relativos al contrato, recibir los avisos de averías 
que se produzcan en las instalaciones, y facilitar las informaciones y explicaciones 
que relacionadas con el contrato sean solicitadas por la DC. En ella estarán 
ubicados los medios de comunicación exigidos en el presente Pliego de 
Condiciones. 

• Un laboratorio de reparaciones dotado con los elementos de comprobación y 
verificación de equipos electrónicos, tales como osciloscopio, grabador de 
memorias, comprobación de circuitos integrados, polímetros digitales, etc. 

• Un almacén para el depósito de los materiales, componentes y equipos necesarios 
para efectuar de forma inmediata, todas las operaciones que exigen el servicio de 
mantenimiento, conservación y reparación objeto de este contrato. A estos efectos 
el stock mínimo exigido será el 2% en reguladores y del 1% en el resto de equipos 
y elementos del total del material instalado incluido en el contrato. 

El contratista deberá disponer en este almacén de grupos semafóricos portátiles 
para casos de obras y reparaciones, compuestos de columna, cabezal de 
semáforos de vehículos y cabezal de semáforos de peatones. El número de estos 
grupos semáforicos no será inferior al uno por ciento de todas las columnas y 
báculos instalados en el término municipal de Lugo. 
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Las existencias que el contratista mantenga en sus almacenes podrá ser 
comprobada y revisada en cualquier momento por la DC, quien se reserva el 
derecho de requerir la sustitución de aquellos materiales que no reúnan las 
debidas condiciones. 

• Un garaje para guardar todos los vehículos asignados al servicio de 
mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones incluidas en el 
contrato, y que se exigen en el artículo 14 del presente Pliego de Condiciones. 

El adjudicatario deberá conservar los locales en perfecto estado de funcionamiento 
procediendo, a su cuenta, a subsanar las anomalías que puedan ser detectadas por la 
autoridad municipal competente que podrán revisarlos siempre que lo consideren 
oportuno, así como el material y medios allí existentes. 

Art. 3.3. Disponibilidad de los Medios Materiales 

VEHÍCULOS 

El contratista estará obligado a poner a disposición permanente del servicio de 
mantenimiento y conservación, durante todo el tiempo de vigencia del contrato, los 
siguientes vehículos: 

 Un vehículo dotado de plataforma hidráulica con altura de trabajo hasta 15 mts, 
no siendo obligatoria su disposición con carácter permanente. Como mínimo 
estará disponible una vez por semana, no pudiendo ser pretexto el carácter de 
no permanente de dicho vehículo para no realizar alguna reparación que 
requiera su utilización. 

 Dos vehículos ligeros tipo furgoneta, equipados todos ellos con equipos de 
comunicación y medios auxiliares: caja de herramientas, escalera, repuestos, 
aparatos de medida y comprobación, extintores y botiquín. 

 Un furgón, equipado también con equipos de comunicación y medios 
auxiliares: caja de herramientas, escalera, repuestos, aparatos de medida y 
comprobación, extintores y botiquín. 

 Un camión grúa para izado de elementos de la Red Semafórica. 

El contratista, una vez iniciado el contrato y hasta la finalización del mismo, no podrá 
disponer para otras obras de los vehículos exigidos en este artículo, sin la previa 
autorización y consentimiento de la DC. En todas aquellas operaciones de 
mantenimiento en las que fuese precisa la disposición de medios especiales (camión 
grúa para izado de elementos de la red semafórica, plataforma elevadora, etc…) se 
entenderá que los mismos están incluidos en el precio del contrato, no siendo 
obligatoria su disposición de manera permanente. 

Los vehículos utilizados para el cumplimiento del contrato deberán estar en adecuado 
estado de conservación y funcionamiento, de acuerdo con lo que preceptúa la vigente 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y demás 
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legislación vigente. La responsabilidad penal y civil de los vehículos será del 
adjudicatario. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación que el adjudicatario deberá disponer durante la vigencia 
del contrato son los siguientes: 

• Una central telefónica instalada en la oficina del contratista, para recepción de 
avisos durante el horario de oficinas de prestación del servicio de 
mantenimiento y conservación, y dotada de un contestador automático para 
recepción de avisos que se realicen fuera de dicho horario. 

• El adjudicatario dispondrá de una red privada que garantice la permanente 
comunicación, de  todo el personal encargado del mantenimiento. 

• El adjudicatario deberá poner en conocimiento de la DC el número de un 
teléfono móvil o busca personas que pueda permitir la localización del 
encargado de la contrata para casos de reconocida urgencia, o bien cuando no 
haya sido posible su localización a través de los medios de comunicación 
establecidos anteriormente. 

Art. 3.4. Dirección e Inspección de las Obras 

La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico Municipal que en su 
momento designe el Órgano de Contratación, quien efectuará las funciones de 
Dirección de Contrato o DC. 

La DC dictará las instrucciones necesarias al adjudicatario para la normal y eficaz 
realización de aquéllas y señalará el ritmo de ejecución conveniente. 

Art. 3.5. Programa de Trabajos 

El adjudicatario dispondrá de un mes contando desde la firma del Acta de Replanteo 
para presentar a la DC y de conformidad con ésta el Programa de Trabajos que ha 
realizar en cuanto al servicio de mantenimiento, para lo cual deberá llevar un 
documento en el que conste dicho Programa y las vicisitudes del mismo. 

Dicho plan será revisado y actualizado periódicamente y deberá ser modificado a 
petición de la DC. 

Art. 3.6. Cumplimiento de los plazos 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de los plazos parciales fijados al 
aprobarse el Programa de Trabajos, que se indica en el Capítulo V. 
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Si el adjudicatario, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora 
respecto a los plazos parciales de manera que se haga presumir racionalmente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo final o este hubiera quedado incumplido, el 
Concello de Lugo podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con 
pérdida de fianza o por la imposición de las penalidades que se establecen. 
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Capítulo IV – Características Técnicas de los Materiales 

Art. 4.1. Reguladores 

Los reguladores locales estarán dotados de los órganos precisos para que, sin 
modificación alguna que represente gastos para el Concello de Lugo, puedan ser 
dirigidos por el sistema centralizado de control existente, y coordinables a los 
reguladores instalados. 

Estarán basados en tecnología de microprocesadores, que incorporan al menos una 
CPU para el control lógico del funcionamiento del regulador. El regulador tendrá 
capacidad para el control de un determinado número de grupos semafóricos. La 
secuencia de colores de dichos grupos no infringirá lo establecido en las normas de 
circulación vigentes. 

Deberán disponer de un sistema de conmutación rápida que permita en cualquier 
momento funcionar en una de las siguientes formas: 

a) Coordinación con señal externa 

b) Control centralizado 

c) Funcionamiento accionado por el tráfico 

d) Control manual 

El regulador dispondrá de una prioridad en los modos de funcionamiento que implicará 
una orden de atención a los mismos, funcionando en cada instante el de prioridad más 
elevada de los solicitados. El cambio de modo de funcionamiento se efectuará en base 
a las demandas externas o internas, de acuerdo con las prioridades de los modos de 
funcionamiento. El cambio se efectuará siempre salvando los tiempos de seguridad de 
las fases. 

El regulador funcionará en base al plan de regulación seleccionado por orden externa 
llegada por los canales de comunicación, recibiendo además por estos canales la 
señal de sincronismo que fija el instante de inicio del ciclo general de la zona. Sobre 
esta señal de sincronismo se establecerá una demora igual al tiempo de desfase 
especificado en el plan para iniciar la secuencia de fases del mismo. En caso de que el 
funcionamiento sea totalmente accionado, se podrá prescindir de la señal de 
sincronismo. El regulador dispondrá de una sistema de adaptación del desfase a la 
señal de sincronismo, que permita efectuar estos cambios en forma rápida pero 
salvaguardando los tiempos mínimos de las fases estables y de las fases de 
transición. 

En el modo de funcionamiento en control centralizado el regulador estará conectado a 
un equipo exterior del que recibirá las órdenes de cambio de reparto, ciclo y estructura. 
A su vez podrá tener la posibilidad de enviar información al equipo central 
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Cuando el regulador funcione en control manual tendrá dos niveles de control: paso 
manual a intermitente y control manual de fases. 

En el funcionamiento de paso manual a intermitente el regulador dispondrá de un 
interruptor accesible sin abrir la puerta del armario, accionado por llave, para introducir 
una orden manual de paso a intermitente, a la cual obedecerá el regulador, de acuerdo 
con sus prioridades, introduciendo un funcionamiento de ámbar intermitente en los 
semáforos de vehículos, y apagando el resto de los semáforos. El desactivado del 
interruptor permitirá que el regulador vuelva al funcionamiento normal. 

El control manual de fases será un módulo opcional del regulador para introducción de 
órdenes con indicación del funcionamiento del regulador. Estará situado de forma que 
se pueda acceder al mismo sin abrir la puerta principal del armario y su acceso se 
encontrará protegido adecuadamente mediante llave. 

El regulador deberá poder almacenar un mínimo de ocho planes de regulación que 
podrán ser seleccionados por órdenes a través de los canales de comunicación. Cada 
uno de los ocho planes de tráfico estará compuesto por la selección de una de las 
estructuras y la posibilidad de programación de un tiempo de ciclo, reparto y desfase 
diferentes para cada plan. 

Los parámetros de regulación, ciclo, reparto y desfase deberán poderse programar en 
segundos enteros, en pasos de un segundo obligatoriamente o en fracciones 
decimales opcionalmente. 

El ciclo podrá programarse como mínimo dentro del rango comprendido entre 40 y 150 
segundos. 

El regulador dispondrá de dos frecuencias de intermitencia, una de 60 y otra no inferior 
a 80 encendidos por minuto, con una tolerancia de ± 5%. 

La proporción entre el tiempo de encendido y de apagado deberá del 50% con una 
tolerancia de ± 5%. 

La proporción entre el tiempo de encendido y de apagado deberá ser del 50% con una 
tolerancia de ± 5%. Esta proporción podrá modificarse cuando se utilicen lámparas 
halógenas. 

Las fases actuadas dispondrán, al menos, de un tiempo de verde mínimo, un tiempo 
máximo alcanzable por extensiones y un tiempo de extensión, programables para 
cada fase. 

Las secuencias de señales en los semáforos serán todas aquellas que no contradigan 
la legislación vigente. 

La secuencia de inicio de funcionamiento será la siguiente: 

a) Ámbar intermitente, con duración entre 3 y 25 segundos. 

b) Ámbar fijo, con una duración entre 3 y 25 segundos. 

c) Todos los semáforos de vehículos y peatones en rojo con una duración entre 3 
y 25 segundos. 
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d) Ciclo normal en fase principal garantizando el verde mínimo. 

La señal que sigue al verde, el ámbar, debe tener una duración mínima de tres 
segundos. 

Las tensiones de funcionamiento del sistema se atendrán al Reglamento Eléctrico de 
Baja Tensión. 

Los reguladores locales deberán admitir un error en la tensión nominal de acometida 
de + 10 por ciento y – 15 por ciento y deberán aceptar errores en la frecuencia de la 
red de ± 0,5%. 

El cableado, conexiones de cables, conectores y terminales deben calcularse para 
soportar tensiones necesarias para su correcto funcionamiento. 

En el diseño del regulador no se utilizarán materiales y componentes con una vida 
inferior a 10 años, excepción hecha de los materiales fungibles. 

Los circuitos de conexión de lámparas deben tener una vida estimada de 5 millones de 
operaciones, llevando una carga de 3 A. 

Los datos de configuración (método de control y movimientos permitidos y no 
permitidos) deben inscribirse en memoria No Volátil. 

El correcto funcionamiento del sistema del microprocesador debe ser supervisado por 
un dispositivo vigilante. 

Como mínimo debe existir un circuito de dispositivo vigilante en el regulador y cuyo 
tiempo de actuación no debe exceder de 500 milisegundos. 

En caso de fallo o avería deberá cortarse la salida de colores y poner los semáforos en 
ámbar intermitente, o en su defecto apagados, dejando constancia del hecho. 

El equipo de regulación deberá estar equipado con un interruptor diferencial con 
sensibilidad no inferior a 300 miliamperios, así como un interruptor magnetotérmico, y 
deberá estar equipado con toma de tierra y todas las protecciones previstas por el 
Reglamento Electrónico de Baja Tensión. 

Deberá disponer el regulador de las protecciones necesarias para filtrar las posibles 
interferencias y ruidos de las líneas de alimentación y de comunicaciones para que no 
afecten al normal funcionamiento del regulador, aunque dichas interferencias estén 
provocadas por fenómenos atmosféricos. 

Las puertas del regulador y la del mando a mano (caso de existir), irán equipadas con 
un sistema de alarma que detecte su apertura provocando una alarma visual o sónica 
en el propio regulador. Dicha alarma será posible inhibirla mediante un dispositivo 
accesible únicamente desde el interior del armario. 

Los módulos del regulador irán alojados en racks, con guías y conectores que faciliten 
su rápida sustitución en caso de avería. 

Cada módulo de salida deberá disponer entre 3 y 8 salidas, equipadas con un borne, 
terminal o conector de salida para cada una de ellas. 
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La totalidad de los elementos de regulación de control, estarán ubicados en el interior 
de un armario de dimensiones y accesos adecuados para el perfecto manejo de cada 
uno de ellos. Los armarios que contengan los equipos serán de construcción robusta 
para soportar los malos tratos y permanencia en la intemperie. 

Las puertas estarán dotadas de juntas adecuadas para evitar la entrada de agua en el 
interior del armario. 

Los reguladores podrán disponer de un sistema de ventilación accionado por un 
termostato para asegurar una temperatura interior no superior a la especificada de 
cualquier elemento del equipo. 

En su caso las entradas de aire irán provistas de filtros para evitar la entrada de polvo 
al interior del armario. 

El rango de temperaturas en el ambiente exterior soportables por el regulador sin 
merma en sus posibilidades de funcionamiento, será de –10ºC hasta 50ºC. 

Los reguladores dispondrán de regletas de conexión de cables para semáforos, 
detectores, transmisión, alimentación, etc. así como un enchufe para equipos de 
mantenimiento, fusibles y demás elementos de protección. 

 

Se deberá demostrar fehacientemente la compatibilidad de los equipos y sistemas 
ofertados con los actualmente instalados en la ciudad, para lo que se solicitará, una 
prueba practica consistente en la integración de un equipo durante 15 días en la actual 
red de control de trafico. 

Art. 4.2. Semáforos 

Los semáforos deberán ser de fundición especial de aluminio de primera calidad, y 
estarán preparados para no ser atacados por el óxido y los agentes atmosféricos. Sus 
formas y dimensiones se ajustarán lo más posible a los instalados actualmente en la 
ciudad. 

Los dispositivos de cierre serán herméticos, y estarán dotados de viseras de forma 
que bajo la acción de la luz del sol, no se produzcan imágenes fantasmas. La parte 
inferior del semáforo que une a las columnas o soportes de cualquier tipo, se realizará 
mediante un ajuste que impida la eventual rotación del semáforo. 

Los sistemas reflectores  en los semáforos de iluminación por incandescencia serán 
de metal especial pulimentado o de vidrio plateado y resistirán satisfactoriamente la 
corrosión con reducción mínima de su factor de reflexión. Estarán diseñados de forma 
que el filamento de las lámparas quede en el centro óptico del sistema, a fin de 
obtener la máxima iluminación posible, disponiendo de las necesarias juntas de 
estanqueidad a fin de evitar la entrada de polvo y la consiguiente disminución de 
luminosidad. Las lámparas serán especiales para semáforos, capaces de soportar un 
número elevado de apagados y encendidos, y con una duración de 8.000 horas. Las 
lámparas para semáforos halógenos tendrán una potencia de 50W y una tensión de 12 
V y las lámparas para semáforos de incandescencia tendrán una potencia de 70-

Página 33 / 67 



100W, pudiendo ser de 30 W en los repetidores y auxiliares. Los portalámparas serán 
de la máxima calidad, de material resistente al calor, diseñados para que las lámparas 
de rosca normal queden en la posición correcta y con los dispositivos necesarios para 
que resulte imposible el aflojamiento mediante vibraciones o sacudidas. 

Podrán montarse semáforos con diodos luminiscentes (led’s) siempre que el semáforo 
mantenga la apariencia de los semáforos con lámpara de incandescencia y siempre 
que la percepción visual del mismo sea, igual o superior a la que proporciona una 
lámpara de incandescencia de las habitualmente utilizadas en un semáforo de nueva 
instalación. El color de la luz rojo, ámbar, verde será del mismo tono que en el caso de 
semáforos con lámpara de incandescencia. El semáforo de led’s cuando se encuentre 
apagado presentará a la vista una superficie incolora exenta de reflejos, incluso con 
luz solar incidente. 

Las lentes tendrán un factor de absorción lo más bajo posible, serán de cristal 
ranurado prismático y con las siguientes dimensiones: 

 Vehículos autovía: 300 mm. ∅ 

 Vehículo normal: 200 mm. ∅ 

 Repetidor vehículos: 100 mm. ∅ 

 Peatones: cuadrado de 200 mm. de lado, con silueta de peatón en marcha o 
parado 

En encendido de cada color será visible en todas las condiciones a distancias 
comprendidas entre 3 y 150 metros. 

Art. 4.3. Cables y Acometidas Eléctricas 

Los cables a utilizar en las instalaciones serán de cobre electrolítico con aislamiento 
plástico del tipo manguera, de uno, dos, tres, o cuatro conductores. Las secciones de 
los mismos serán variables según su función: 

 Cable normal: formado por un cable de cobre flexible sin estañar, con tensión 
nominal de 1 KV y sección mínima de 2,5 mm2. 

 Cable de tierra: formado por cable de cobre sin estañar, con tensión nominal de 
750 V y sección mínima de 16 mm2. 

 Cable de acometida: formado por cable flexible de cobre sin estañar, con 
tensión nominal de 1 KV y sección mínima de 6 mm2. 

 Cable de sincronismo: formado por cable de cobre telefónico de pares, armado 
y apantallado y sección mínima de 0,9 mm2. 

 Cable de fibra óptica monomodo 

Las secciones de los cables deberán cumplir la condición de que la caída de tensión 
máxima será del 1% hasta el equipo de medida y del 3% hasta el último receptor. 
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Las acometidas eléctricas se realizarán según las normas de la compañía 
suministradora de energía. 

Los cables de conducción eléctrica discurrirán por las canalizaciones y galerías 
existentes, no debiendo existir puntos de empalme. Únicamente podrán realizarse 
empalmes dentro de los báculos, columnas, semáforos y equipos de control, y con 
material adecuado y las debidas precauciones de seguridad, empleándose en cada 
empalme cinta aislante, bornes de empalme, test de derivación y alojándose estos 
elementos, si se estimara necesario por el Departamento Técnico de Control de 
Tráfico, dentro de una caja estanca. 

Art. 4.4. Báculos y Columnas 

Las formas y dimensiones de los báculos y columnas se ajustarán sensiblemente a los 
modelos actuales en uso. Estarán construidos en tubo de acero y tendrán el momento 
de inercia y las características constructivas necesarias para hacer frente sin peligro 
de inestabilidad a las acciones naturales y externas a que puedan estar sometidas, 
entre ellas el viento que se estimará una velocidad máxima de 144 Km./h. 

Las columnas estarán construidas con tubo de acero de 3,5 mm. de espesor mínimo, y 
dispondrán de una base embellecedora de hierro fundido o aluminio, y en su parte 
superior una corona fija, en la que se asentará la correspondiente a los semáforos, de 
forma que la posición de ésta no pueda modificarse accidentalmente. 

Los báculos serán de chapa de acero galvanizada de 4 mm. de espesor, de sección 
troncocónica con base y tendrán 6 m. de altura y hasta 6,5 m. de brazo. Deberán 
soportar el peso máximo de tres semáforos con tres focos y pantalla de contraste, 
cada uno, en el extremo del brazo, sin que en ningún momento se rebase el gálibo 
mínimo legal. 

Los báculos y columnas estarán preparados para no ser afectados por el óxido ni por 
los agentes atmosféricos, e irán equipados con dispositivos apropiados para una fácil 
conexión de toma de tierra según las normas establecidas por los organismos oficiales 
competentes y las compañías suministradoras de energía eléctrica. 

Los báculos y columnas se fijarán al suelo por medio de pernos de anclaje embebidos 
en un dado de hormigón. Los báculos tendrán puerta de registro en su parte inferior. 

Los elementos de sujeción estarán construidos en aluminio o fundición de hierro, 
tratados para no ser atacados por el óxido y los agentes atmosféricos, y con la 
robustez necesaria para soportar el peso de los semáforos a ellos acoplados. Estarán 
provistos de los accesorios precisos para el fácil y rápido montaje de los semáforos y 
cumplirán con estética su función en cada caso concreto. 

Los soportes para semáforos de peatones serán los mismos que los empleados para 
semáforos de vehículos pero con un saliente máximo de 270 mm. Los asientos para 
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semáforos repetidores de vehículos o semáforos de peatones cuando se acoplen a 
báculos o columnas tendrán un saliente máximo de 150 mm. 

Art. 4.5. Detectores de vehículos 

Los detectores de vehículos que se instalen serán de bucle inductivo, basados en la 
perturbación de un campo magnético producido en una espira por la presencia de la 
masa metálica de un vehículo cuando éste pasa por encima del detector. 

La profundidad de ranura en el pavimento será la conveniente en cada carril y las 
dimensiones de la espira se adaptarán a los carriles de circulación o anchura del 
acceso en cada caso particular. Los puntos de medida dispondrán de oscilador, 
detector propiamente dicho, amplificador y bloque de salida y su sensibilidad podrá 
ajustarse entre una décima y dos por ciento de variaciones. 

Art. 4.6. Canalizaciones y Arquetas de Registro 

23.1. Las canalizaciones en aceras se construirán con uno o dos tubos de plástico 
rígido (PVC) de 110 mm. ∅, a una profundidad mínima de 500 mm. recubiertos de una 
capa de hormigón, según se detalla en los planos del proyecto, y dentro de una zanja 
de 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad. En las canalizaciones que se realicen en 
aceras deberá reponerse el pavimento para restablecer las características iniciales de 
las mismas y asegurando una perfecta impermeabilidad en las juntas. En las aceras 
con pavimento original de asfalto fundido, que tengan una anchura inferior a 3 m. 
podrá ser necesario el levantamiento y reposición del asfalto fundido de toda la acera 
cuando los Técnicos Municipales lo determinen siguiendo las normas establecidas a 
tal efecto por el Concello de Lugo. 

En las aceras con asfalto fundido será necesario, en todos los casos, el corte con 
máquina cortadora de regata de los límites de demolición y posterior reposición de la 
capa de asfalto fundido. 

23.2. La canalización en calzadas se construirán con dos tubos de plástico rígido 
(PVC) de 110 mm. de ∅, a una profundidad mínima de 700 mm. recubiertos de una 
capa de hormigón, según se detalla en los planos del proyecto, y dentro de una zanja 
de 50 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad. La reposición de las zanjas se realizará 
restableciendo el pavimento de las calzadas a sus características iniciales y después 
de cortar los bordes de las mismas con máquina cortadora de regata. 

23.3. Las arquetas de registro se dispondrán en los puntos en que sean necesarias 
derivaciones de cable y a intervalos convenientes en todas las canalizaciones. Las 
dimensiones de las arquetas serán de 40x40x60 cm. y de 60x60x80 cm., con marco y 
tapa de fundición con el anagrama de “señales de tráfico” y construidas sus paredes 
con hormigón o ladrillo cerámico. La unión de los tubos con las arquetas, así como 
éstas se realizarán de modo que sea impermeable toda la red de distribución, y el 
fondo de las arquetas será permeable para evitar inundaciones totales en las mismas. 
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23.4. En la realización de zanjas la rotura del pavimento de la calzada o acera se 
efectuará con compresor o con martillo rompedor, y la excavación se hará siempre a 
mano en cualquier clase de terreno. 

Art. 4.7. Cimentaciones 

24.1. Las cimentaciones para báculo y columnas estarán formadas por dados de 
hormigón de dimensiones 80x80x90 cm. y 50x50x65 cm. respectivamente, y con los 
correspondientes pernos de anclaje. Estas cimentaciones se realizarán previa 
demolición y excavación del pavimento de aceras y posterior reposición de éstas a sus 
características iniciales. 

24.2. Las cimentaciones para reguladores y cajas de acometidas estarán formadas por 
dados de hormigón de dimensiones 45x60x60 cm. y 45x50x60 cm. respectivamente y 
con los correspondientes pernos de anclaje. Estas cimentaciones se realizarán previa 
excavación del pavimento de aceras y podrán sobresalir hasta 20 cm. del nivel de la 
acera. 

Art. 4.8. Sistemas de Control de velocidad y de paso de 

semáforo en rojo 

CINEMÓMETRO - RADAR 

El sistema que se propone estará compuesto de alojamiento anti-vandálico, a instalar 
en la vía pública, dotado de los elementos necesarios para su alimentación eléctrica; y 
capacidad de alojar un cinemómetro-radar estático para el control de la velocidad de 
vehículos, cuyo principio de funcionamiento estará basado en el efecto “Doppler”, así 
como una cámara fotográfica digital que obtenga pruebas de aquellos que cumplan 
unos parámetros predeterminados. 

Dicho equipo de recogida de pruebas estará diseñado para ir rotando de ubicación 
periódicamente entre los distintos alojamientos, a criterio de los responsables del 
Servicio de Policía Local. 

Características Técnicas del Cinemómetro-Radar. 

El cinemómetro deberá estar preparado para la conexión de sistemas de grabación de 
datos de interpretación informática, sin precisar ninguna reforma. Estos sistemas de 
grabación reflejarán al menos la fecha y hora de la medición, lugar de ubicación y 
sentido de marcha, y velocidad del vehículo controlado. 

El cinemómetro deberá estar suficientemente protegido de interferencias de cualquier 
naturaleza, y, a su vez, para no transmitirlas tampoco al exterior fuera de su campo de 
trabajo. Si, no obstante esta protección, llegaran interferencias al cinemómetro, éste 
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anulará automáticamente las mediciones que efectúe bajo esta influencia, haciendo 
reflejo de ello de forma clara y precisa en el registro. 

Cuando la medición sea dudosa, el cinemómetro deberá anular la medición e indicar 
su nulidad en la pantalla de la unidad de mando. Si, no obstante, se efectuase el 
registro fotográfico, éste presentará señal clara e inequívoca de dicha nulidad. 

Las lecturas de todos los indicadores serán digitales. 

El cinemómetro podrá efectuar mediciones en ambos sentidos, debiendo poder 
seleccionarse cualquiera de las posibilidades mediante una fácil, rápida y cómoda 
operación en la unidad de mando. Tanto en la unidad de mando como en el registro 
fotográfico, figurará una indicación del sentido en que ha sido tomada la medición. 

No deberán producirse errores de lectura debidos a una posible baja tensión de 
alimentación. 

El cinemómetro estará capacitado para registrar e interpretar velocidades de vehículos 
que se desplacen en un ámbito comprendido, al menos, entre los 25 Km./h y los 200 
Km./h, valorándose positivamente el que pueda realizarlo por debajo de los 25 Km./h y 
por encima de los 200 Km./h. 

El margen de error de la medición no será superior a: 

hasta 100 Km/h  ±  3 Km./h 

a más de 100 Km/h ±  3 % 

acreditado ello por documento expedido por el Organismo competente conforme a la 
legislación actual. 

Características Técnicas de la Sonda - Antena 

La sonda será absolutamente estanca a la humedad y polvo ambiental, sean cuales 
fueren las condiciones climatológicas en que desarrolle el trabajo al que está 
destinada. 

Solo se podrán realizar mediciones en el lóbulo principal de la sonda. 

La frecuencia de emisión de la sonda estará entre 24 y 35 GHz. 

La sonda deberá poder ser orientada a voluntad del operador hacia la izquierda o la 
derecha, mediante una rápida y sencilla operación, que no precise de desmontaje ni 
montaje de parte alguna del equipo. 

El ángulo de incidencia deberá poder ser regulado con una precisión de, al menos, un 
grado sexagesimal, y su variación no tendrá una influencia superior al ± 2,5 % sobre 
los resultados. 

El alcance del lóbulo principal no será, en ningún caso, superior a cuarenta (40) 
metros. 

El cinemómetro dispondrá de un selector de potencia de emisión de la sonda de, al 
menos, tres tramos, entre los diez y los cuarenta metros. 
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La alineación del eje óptico respecto al lóbulo principal de la sonda, tanto en la 
orientación a la izquierda como a la derecha, se conseguirá mediante posiciones fijas 
fácilmente ajustables por el operador en servicio. 

Sistema de captura 

La unidad de obtención y almacenamiento de pruebas consistirá esencialmente en una 
cámara y un PC, formando un único conjunto modular. En la cámara se integrará, 
además del conversor digital CCD y el PC, interfaces Ethernet o ISDN. 

El equipo fotográfico será digital, de tipo industrial, de gran resistencia y capacidad de 
trabajo, a fin de permitir un funcionamiento continuado e indefinido, y estará 
especialmente diseñado para su aplicación al cinemómetro. 

El grupo óptico será de la máxima calidad, con objetivo de gama alta que permita, en 
una sola fotografía, contemplar clara y nítidamente el vehículo presumiblemente 
infractor y el entorno del lugar por el que circula. 

La cámara utilizará únicamente el “modo progresivo” (cuadro completo) para imágenes 
en blanco/negro o en color. 

La cámara deberá disponer de un contacto para poder disparar un flash, 
preferentemente de infra-rojos, del cual estará dotada. 

Características mínimas que deberá cumplir el equipo fotográfico digital: 

- Sensor CCD: monocromático/progresivo. 

- Pixels :  1280 x 1024 

- Zoom :  con longitud fija o motorizado 

- Escaneo : progresivo 

- Control :  automático 

Características mínimas unidad procesadora PC: 

- Velocidad :  300 MHz 

- Memoria RAM :  64 Mb 

- Disco duro :  2.1 GB 

- Almacenamiento : 1500 – 2000 imágenes mínimo 

La unidad CPU para la telegestión del cinemómetro contará con las siguientes 
prestaciones: 

٠ Monitorización del estado del radar. 

٠ Gestión de datos del radar en aplicaciones varias. 

٠ Gestión remota del radar. 

٠ Lectura de datos estadísticos. 
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Dispondrá de protocolos de comunicación variados, COM, Ethernet, etc. , 
adaptándose a los medios de transmisiones más comunes de mercado: UTP, Fibra 
óptica, GPRS, etc. 

El equipo ofertado deberá disponer de los programas y requerimientos informáticos 
apropiados para la operativa con el cinemómetro, captura, procesado y 
almacenamiento de imágenes y datos en el disco duro, y su envío, en caso de 
estimarse conveniente, a un ordenador remoto. 

Asimismo deberá posibilitar el encriptado de las imágenes, que impida su 
manipulación o testimonie infaliblemente la misma, mediante clave privada y única por 
cámara. 

El equipo digital deberá disponer de los elementos necesarios para la configuración y 
control de la cámara digital, así como para el tratamiento posterior de las fotos y sus 
ficheros en sistemas informáticos propios del usuario. 

Registrará, junto con la fotografía, el día y la hora de la medición, velocidad, la vía 
donde se esté llevando a cabo la medición, así como el punto kilométrico exacto 
donde se produce la infracción y el sentido de la marcha del vehículo controlado; todo 
ello de forma autónoma, reflejándolos además en la propia fotografía al ser 
introducidos a través de la unidad de mando de forma automática. Los datos 
aparecerán en 2 líneas, en la zona superior de la fotografía, a fin de lograr una mayor 
visibilidad y panorámica del vehículo infractor. 

Tendrá la posibilidad de almacenar otros códigos, por ejemplo: lugares de medición, 
operadores, tipos de vías, etc. 

Estará capacitado para desarrollar una velocidad de trabajo de, al menos, 2 
impresiones por segundo. 

El equipo estará preparado y diseñado para la obtención de estadísticas de aforo y 
clasificación de vehículos, en función de su longitud. 

Estará diseñado para la posibilidad de detectar y emitir alarmas vía GPRS, en caso de 
que se estimara dotarle de dicho elemento de transmisión (alarmas de lente tapada, 
vehículos buscados u otras) 

Alojamiento 

Los alojamientos del sistema en la vía pública estarán provistas de los siguientes 
elementos: 

- Cristal blindado. 

- Cerradura de alta seguridad. 

- Sistema anti-vandálico de rejillas de ventilación. 

- Cuadro de distribución eléctrica para suministro de 220 V en corriente alterna, 
provisto de toma de tierra e instalado según el reglamento de baja tensión. 
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- La acometida eléctrica dispondrá de toma de tierra y protección contra sobre-
tensiones. 

- Dispondrán de bandejas de separación con guías graduadas para la regulación 
en altura y alojamiento de las diferentes unidades que conforman el 
cinemómetro-radar. 

La cabina de alojamiento estará preparada para la posible conexión del cinemómetro a 
un sistema de transmisión de datos que permita el envío de fotografías al centro de 
control. Para ello, estarán diseñadas de forma que permitan el alojamiento de los 
equipos complementarios necesarios para estas funcionalidades. 

El sistema de instalación del los componentes del cinemómetro en el interior de los 
alojamientos deberá ser lo más sencillo posible para facilitar los cambios de ubicación 
del equipo recolector de pruebas equipo recolector de pruebas entre otras 
ubicaciones, así como los posibles cambios de disposición dentro del mismo 
alojamiento, en caso de que resultara necesario para tomar mediciones en distintos 
sentidos. 

La cabina de alojamiento estará diseñada de forma que pueda controlarse la velocidad 
en cualquiera de los dos sentidos de circulación de la vía que se refiere.  

CONTROL DE PASO DE SEMÁFORO EN ROJO 

El sistema de control de semáforo rojo se basará en la detección de placas de matrícula de 
vehículos y en la captura de una denuncia de hasta cinco ( 5 ) imágenes color asociadas de 
la infracción. La primera, una vez sobrepasada la línea de parada del semáforo y, la segunda, 
anterior a la línea de parada. El sistema de lectura de matrículas sólo se activará (comenzará 
a detectar) una vez que el semáforo pase a fase roja. 

Opcionalmente, y con independencia del estado del semáforo, el sistema permitirá la 
detección y lectura de matrículas de los vehículos que transiten por el punto de control, sin 
generar datos de infracción,  para la generación de estudios de aforos y estadísticas de 
tráfico.  

Se instalará una cámara con iluminación infrarroja de lectura de matrículas y una unidad de 
proceso que digitalice, analice y procese las imágenes para obtener una lectura de la 
matrícula del vehículo. La detección del vehículo se realizará mediante lazos de inducción 
magnética. Una vez que el controlador del semáforo active el tiempo de luz roja, el sistema 
de lectura de matrículas iniciará el análisis de las imágenes de las cámaras utilizadas para 
este fin. El comienzo del análisis podrá retrasarse entre 0,5 y 5 msg. Si la matrícula de un 
vehículo entra en el campo de visión de las cámaras,  una vez traspasada la línea de parada 
del semáforo, ésta será detectada por el sistema de lectura, disparándose a su vez la captura 
de imagen de la infracción en formato de alta resolución (2 Megapíxels). El sistema permitirá 
asociar, desde la memoria alta de proceso, al menos una imagen color adicional anterior a la 
detección capturada por la cámara panorámica, para obtener también una vista del vehículo 
antes de pasar la línea de parada que permitirá comprobar que el semáforo ya estaba en fase 
roja.  
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En función de la velocidad del vehículo, el sistema de lectura de matrículas deberá procesar 
más o menos cuadros conteniendo la misma. Mediante el análisis de imagen el sistema 
deberá poder discriminar aquellos vehículos que se encuentren parados o a muy baja 
velocidad, como puede ocurrir en el caso de atascos y, por lo tanto, descartar secuencias de 
imágenes de infracción. 

Las imágenes capturadas serán registradas por el sistema junto con la fecha, hora, minuto y 
segundo de su captura, tiempo de fase en rojo, ubicación, carril y matrícula del vehículo, así 
como el número asociado de la fotografía. 

El final del tiempo de la fase en rojo desactivará automáticamente la captura de secuencia de 
imágenes de infracción y, por lo tanto, el disparo de infracciones del semáforo en fase roja 
sobre el carril correspondiente. 

Los equipos deberán disponer de conectividad para ser controlados de forma remota siempre 
que exista infraestructura de comunicaciones adicional. La descarga de datos deberá 
realizarse a través de la red existente y mediante dispositivos de almacenamiento USB sobre 
la propia unidad de captura. 

El envío de las fotografías deberá ser automático y en tiempo real, llegando la información de 
las matrículas y las fotografías asociadas al Centro de Gestión de Tráfico del Concello. 

El sistema de control de semáforo en rojo deberá ser completamente automático donde la 
intervención de los operadores sea la mínima posible y sólo relacionada con la gestión de 
incidencias puntuales debido a  situaciones singulares. 

Sistema de captura 

Cada punto de control de semáforo en rojo deberá estar compuesto por los siguientes 
elementos: 

Una cámara en blanco/negro, con CCD de SONY o similar con filtro de infrarrojo para la 
captura de la matrícula.  

Cámara digital en color, con CCD de escaneado progresivo, resolución mínima de 2 
MegaPixel, control de ganancia automática y manual, shutter electrónico y manual de 1/50 s 
a 1/10.000 s. La señal será digital, mediante conexión directa a PC y compatible con las 
Direct X de Windows.  

Alojamiento 

Los alojamientos del sistema en la vía pública estarán provistos de los siguientes 
elementos: 

- Cristal blindado. 

- Cerradura de alta seguridad. 

- Sistema anti-vandálico de rejillas de ventilación. 
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- Cuadro de distribución eléctrica para suministro de 220 V en corriente alterna, 
provisto de toma de tierra e instalado según el reglamento de baja tensión. 

- La acometida eléctrica dispondrá de toma de tierra y protección contra sobre-
tensiones. 

- Dispondrán de bandejas de separación con  guías graduadas para la 
regulación en altura y alojamiento de las diferentes unidades que conforman el 
sistema. 

La cabina de alojamiento estará preparada para la posible conexión del foto-rojo a un 
sistema de transmisión de datos que permita el envío de fotografías al centro de 
control. Para ello, estarán diseñadas de forma que permitan el alojamiento de los 
equipos complementarios necesarios para estas funcionalidades. 

El sistema de instalación del los componentes en el interior de los alojamientos deberá 
ser lo más sencillo posible para facilitar los cambios de ubicación del equipo recolector 
de pruebas entre otras ubicaciones. 

Unidad de proceso, detección y reconocimiento de matrículas.  

El Sistema de Detección y Reconocimiento de matrículas se efectuará con un Sistema de 
Reconocimiento Automático de alta calidad y renombre en el mercado, con gran experiencia 
en instalaciones similares en nuestro País o en el Mercado Europeo. 

 El proceso de análisis de la imagen se realizará mediante comparación de patrones y redes 
neuronales o procedimientos similares. 

 El tiempo requerido para la lectura de una imagen con una matrícula deberá ser inferior a 
0,015 sg. 

 El sistema deberá ser muy tolerante con la posición de la matrícula en la imagen. No 
requerirá matrículas centradas ni estrictamente horizontales. La fiabilidad de lectura será 
superior al 85%, y la capacidad de detección superior al 95%. 

La detección de las matrículas se realizará a velocidades superiores a 150 Km./h 

El sistema deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 

 El sistema operativo de estos equipos será Windows (2000, XP o 2003 Server). 

 Deberá incluir todas las licencias a utilizar en cada caso. 

 Los equipos serán accesibles por TCP/IP o desde Intranet  

El Sistema de Reconocimiento transferirá al Sistema de Gestión la siguiente información: 

 Imagen de la cámara OCR (jpeg ó bmp) 

 Imagen “Recorte de matrícula” (jpeg ó bmp) 
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 Hasta 5 imágenes en color procedente de la cámara color instalada en el punto de 
control conteniendo la secuencia completa de la infracción. 

 Matricula decodificada, localización de calle/cruce y cámara, fecha y hora 

Art. 4.9. Sistema de Terminales de Comunicaciones de Mano 

(TCM) 

El alcance del presente subsistema comprende el suministro de una aplicación de 
gestión de multas que permita a los agentes de la Policía Local de Lugo cumplimentar 
los boletines de denuncia de tráfico. Dicho alcance alcanza así mismo el suministro de  
terminales tipo PDA e impresoras para soportar dicha gestión, tal y como se detalla en 
el apartado de hardware del presente punto 

Funcionalidad del sistema TCM para la captura de la infracción y tratamiento de 
la información. 

En primera instancia, cada una de las PDA podrá ser utilizada por cualquiera de los 
agentes, de forma que al inicio de la jornada, el agente introduzca su número de 
agente y su password dándose inicio a la aplicación. 

El agente, ante la detección de una infracción por parte de un conductor, procederá 
cumplimentar la consiguiente denuncia en la PDA. Actualmente, los datos que deben 
figurar en la denuncia, son los siguientes: 

• Número de Boletín 

• Datos del Vehículo: Matrícula, Marca, Modelo, Color, Categoría, M.M.A 

• Datos del Conductor/Titular: Nombre y Apellidos, Calle o Plaza, Ciudad, 
Provincia, Permiso de Conducir, Clase, Número, DNI y Fecha de Nacimiento. 

• Datos del Padre/Tutor: Nombre, Apellidos, DNI 

• Fecha y Lugar de la denuncia: Fecha, Hora, Lugar, Número de Portal 

• Precepto Infringido: Artículo, Gravedad (Leve, Grave, Muy Grave), 
Ordenanza/Reglamento/Ley/Decreto, Importe 

• Descripción del hecho denunciado 

• Firma y clave del denunciante 

• Notificado. Causa en caso de no notificación. 

• Testigo 

• Firma del denunciado 

Una vez cumplimentada la denuncia, esta podrá ser impresa por el agente en el lugar 
de la infracción, mediante impresora de tecnología inalámbrica (Infrarrojos, Bluetooth, 
WiFi...). 
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Los boletines de denuncia completados por los agentes se transmitirán a la Pasarela 
de Comunicaciones, que se encargará de la grabación de las mismas en el actual 
sistema de gestión del Concello de Lugo. 

La aplicación de PDA posibilitará así mismo la consulta relativa a legislación de Tráfico 
que se considere oportuna, considerándose en primera instancia la siguiente: 

• Ordenanza Municipal de Circulación 

• Reglamento General de Circulación 

• Ley sobre Tráfico 

• Reglamento de Vehículos 

• Transportes 

Hardware. 

Junto con la aplicación anteriormente descrita, se suministrará el siguiente hardware 
de dotación personal: 

• TCM 

• Impresora 

Los requisitos generales de dichos componentes se resumen a continuación:  

• Las dimensiones y peso del modulo de dotación personal, excepción hecha de 
la  cuna de comunicación/carga/descarga, permitirán su transporte. 

• El terminal será fácilmente manejable y podrá sostenerlo cómodamente con 
una sola mano. 

• La pantalla y el teclado serán perfectamente visibles de DIA y de NOCHE. 

• El terminal permanecerá operativo por espacios prolongados de tiempo, sin 
necesidad de recarga. 

• Dispondrá de un hueco libre para la instalación de la tarjeta GSM/GPRS/UMTS 

TCM. Requisitos mínimos. 

• Será de construcción modular con estructura de plástico y de muy alta 
resistencia. 

• Protección antigolpes. 

• Protección agua/polvo IP54 

• La temperatura de operación será de –20ºC a +50ºC. 

Pantalla 

• Pantalla táctil. 

• 65 K de colores. 
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• TFT LCD a color y retroiluminada. 

• Capacidad grafica (QVGA). 

• 320 x 240 píxel. 

CPU 

• Procesador a 520MHz. 

• RAM 32 MB. 

• ROM 64 MB. 

Sistema Operativo 

• Windows Mobile 5.0 

• Control de acceso a Sistema Operativo y aplicaciones por parte de los 
usuarios 

Comunicaciones 

• PAN. Bluetooth integrado en placa incluyendo software de gestión y control 
de dispositivos 

• WAN. GPRS clase 12 integrado en placa. La tarjeta SIM deberá estar 
integrada en el TCM conservando la tasa de protección IP54. 

• Posibilidad de Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/a) integrado en placa 

Alimentación 

• Modulo independiente. 

• Batería  Ion/Litio, con jornadas de trabajo (considerando uso intensivo de 
GPRS) de, al menos, 8 horas 

• Vida mínima: 500 ciclos carga/ descarga completas. 

Dimensiones (todas las opciones) 

• Altura máxima: 153 mm. 

• Anchura máxima. 83 mm. 

• Fondo máxima: 50 mm. 

Peso 

• Máximo de 500 gr. 

Impresora portátil. Requisitos mínimos. 

Características Generales 

• Método de Impresión: Térmica 

• 203 dpi. 
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• Velocidad Máx. impresión: 50,8 mm/seg 

• Indicadores de estado de batería y comunicaciones 

• Puerto USB, comunicaciones IrDA y bluetooth 

• Arquitectura de 32 bit 

• 8 Mb Ram, 4 Mb memoria flash 

• IP42 

• Certificado para caídas de 1,2 metros 

• Opcional Wifi 802.11g 

Características Físicas 

• Tamaño impresión: 3 pulgadas 

• Alto: 140 mm 

• Ancho: 120 mm 

• Profundidad: 57 mm 

• Peso máx: 500 g (incluída batería) 

Operación 

• Rango de temperaturas funcionamiento: -10ºC a 50ºC 

• Rango de temperaturas almacenamiento: -20ºC a 60ºC 

• Rango humedad operación: 10%-90% 

Art. 4.10.  Pasarela de Comunicaciones. Integración de 

Sistemas 

El objetivo de la presente pasarela es la integración  de los sistemas de captura 
automáticos definidos anteriormente con el sistema de gestión de denuncias y 
tramitación de expedientes sancionadores. 

En primera instancia, las denuncias procederán tanto del Sistema TCM, como de los 
Sistemas de Control de Velocidad o Captura de Paso de Semáforo Rojo descritos en 
el presente pliego, aunque el sistema deberá estar capacitado para el tratamiento de 
denuncias procedentes de futuros sistemas de captura. 

De esta forma, se pretende establecer un único punto de entrada para las denuncias 
procedentes de estos diferentes sistemas de captura, de manera que se automaticen 
las entradas a la herramienta municipal de gestión  de denuncias y tramitación de 
expedientes sancionadores. 

Un ejecutable sin interface de usuario  generará los ficheros que permitan determinar, 
sin ambigüedades, el resultado (validar o rechazar capturas), dejando como salida los 
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ficheros para el sistema de gestión de denuncias. El formato de los parámetros y de 
los ficheros de salida se determinará  posteriormente en un proceso de análisis,  pero 
contendrá, como mínimo, una secuencia de cuatro ( 4 ) imágenes de la infracción, 
además de la matrícula. 

Art. 4.11.  Otros Elementos 

Todas las instalaciones se adaptarán en líneas generales a los modelos actualmente 
instalados; se procurará que todos los elementos sean intercambiables, y del menor 
número de tipos posibles. 

Las tomas de tierra estarán constituidas por picas de hierro cobreado de 1,5 m. de 
longitud, situadas perpendicularmente en el fondo de la arqueta, conectándose entre sí 
todas las picas de un mismo cruce. 

Los elementos que produzcan chispas de ruptura serán fácilmente sustituibles y de 
material resistente, como carbón u otro de similar calidad. 

Los fusibles y elementos en los que puede formarse arco y chispas de ruptura, 
deberán disponerse completamente aislados, a fin de evitar toda posible explosión por 
contacto de gases de ciertas características. Igualmente deberán tomarse las 
precauciones necesarias en arquetas y canalizaciones, siendo el adjudicatario el único 
responsable de las explosiones que puedan producirse. 

Cuando los extremos de los conductores conectados a un aparato cualquiera se 
estropeen, en lugar de reponer todo el conducto se empalmará la longitud precisa por 
medio de soldadura sin ácido, o mediante manguito a presión. 

Las conexiones se harán con doble arandela entre las que quedarán presionados los 
terminales. 

Los materiales aislados y su instalación cumplirán las normas y condiciones 
establecidas sobre baja tensión, prescripciones en las tomas de tierra y demás, 
establecidas por los organismos oficiales competentes y compañías suministradoras 
de energía eléctrica. 

Las señales luminosas tomarán su corriente de las redes que se ordene en cada caso 
e irán provistas de contadores, cuando así se exija para las acometidas. 

En todos los casos se tendrán en cuenta las especificaciones del vigente R. B. T. 

Como medida primera y primordial de seguridad, todos los elementos metálicos 
integrados en la instalación que no deban hallarse bajo tensión estarán conectados a 
tierra. 

Todos los materiales serán de material incombustible y deberán ser de marcas 
acreditadas, que aseguren su perfecto funcionamiento y cumplan lo especificado por el 
R. B. T. y las prescripciones de la Compañía Suministradora. 
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Capítulo V - De las Ofertas y su Valoración 

Art. 5.1. Documentos Integrantes de la Oferta Técnica 

La oferta estará integrada por los siguientes documentos: 

5.1.1. SOBRE B – OFERTA ECONÓMICA 

La proposición económica presentada por los licitadores, ajustada al modelo, estará 
acompañada de manera independiente a la misma, de la justificación oportuna, por lo 
que se desglosará en los apartados siguientes: 

a) Precio del Servicio de Mantenimiento y Explotación 

Se podrá presentar un Estudio Económico Justificativo que refleje el desglose de los 
gastos directos e indirectos correspondientes a la prestación de este servicio, 
contemplando una relación detallada del personal, vehículos, infraestructuras, 
recambios y stock y en general los gastos derivados del mantenimiento y explotación 
de las instalaciones asignadas a este servicio. La cantidad resultante, de ser el caso, 
deberá ser coincidente con la reflejada en el modelo de proposición económica una 
vez aplicado el IVA. En este sentido, la evaluación económica de las mejoras 
propuestas por la mercantil podrá recogerse dentro del Estudio Económico, 
entendiendo que tales mejoras son un gasto más para la mercantil 
(independientemente de su forma de amortización) y que suponen una merma de los 
beneficios de la misma. 

b) Cuadro de Precios Unitarios 

Baja porcentual sobre el Cuadro de Precios Unitarios a aplicar en reparaciones de 
avería producidas por terceros y reforma de las instalaciones, que aparece en Anexo 
III. 

Están comprendidos en los mismos los porcentajes de gastos generales y beneficios 
repercutidos. 

c) Precio de la Mano de Obra en actuaciones fuera del horario de 
mantenimiento 

Baja porcentual sobre el Cuadro de Precios Unitarios de Mano de Obra que aparece 
en el Anexo III, correspondiente a la hora de trabajo de mano de obra en actuaciones 
de conservación y mantenimiento fuera del horario de mantenimiento (nocturnidad, 
festivos, sábados tarde). 
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d) Incremento del plazo de garantía sobre reparaciones ejecutadas por el 
licitador 

Se presentará propuesta de incremento que la mercantil plantee sobre el plazo 
de garantía contractual (12 meses) para todas aquellas actuaciones llevadas a 
cabo por parte del licitador, ya sea dentro de las reparaciones efectuadas como 
de las nuevas instalaciones ejecutadas por el licitador. Sólo se tendrá en 
consideración un plazo de garantía, por lo que, de ofertarse diferentes plazos 
(para componentes y mano de obra, por ejemplo) sólo se considerará el menor 
de ellos en la valoración de la oferta. 

 

5.1.2. SOBRE C  - OFERTA TÉCNICA 

Se incluirán al menos los siguientes documentos: 

A. Memoria Técnica relativa a la Organización prevista para el desarrollo del Servicio. 
Se acompañará de los medios humanos, equipos mecánicos, medios materiales, 
vehículos y otros medios auxiliares, de acuerdo a lo indicado en los apartados 
5.2.2.i) y 5.2.2.ii). 

B. Proyecto de Actualización Tecnológica, en respuesta a lo solicitado en los artículos 
1.2. y 1.11.c, conteniendo: 

B.1.- Descripción detallada de los sistemas, suministros y/o instalaciones. 

 Memoria descriptiva e integración en el Centro de Gestión. 

 Plano general de ubicación de las actuaciones propuestas diferenciadas y 
de los esquemas de interconexión y obra civil de canalización necesaria. 

 Planos de detalle. 

 Características físicas, técnicas y funcionales detalladas de cada 
elemento propuesto, tanto a nivel de equipos en campo, comunicación, 
terminales de control, aplicativos software, etc. 

 Descripción de la funcionalidad de cada uno de los sistemas. 

 Compromiso de aseguramiento de los repuestos necesarios durante al 
menos 15 años. 

B.2.- Plan de trabajo. 

 Plan de desarrollo de los trabajos en el tiempo. 

B.3.- Presupuesto detallado. 
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 Lista de precios unitarios, en letra y número, de cada uno de los 
elementos previstos en el proyecto de instalación 

 Cuadro de mediciones 

 Presupuesto general 

C Mejoras 

Corresponde a este apartado el importe de la propuesta de mejoras sobre las 
prestaciones obligatorias contempladas en el presente Pliego, que el licitador oferte y 
que tengan relación con el objeto del contrato. Será preciso aportar descripción técnica 
de las mismas, adjuntando un cronograma para su aplicación, no considerándose las 
meras valoraciones económicas. En todo caso, el importe presentado para cada 
mejora ofertada deberá ser aceptado por la Administración, pudiendo ésta, en caso de 
no conformidad con la misma, proponer una valoración alternativa motivada para la 
evaluación de este criterio. 

La oferta técnica constará de un máximo de 30 hojas tamaño DIN A-4 escritas por 
anverso y reverso para los apartados A y C (se entiende la extensión máxima para el 
conjunto de los dos apartados). El apartado B se entregará en volumen aparte y 
constará de un máximo de 50 hojas tamaño DIN A-4 (escritas por anverso y reverso) 
con un número de planos no superior a 10 unidades (sólo por el anverso) en un 
tamaño máximo A-1. En ambos casos se excluyen de dicho cómputo las diferentes 
portadas y separadores que no contendrán ningún dato relevante para dicha oferta. El 
incumplimiento de las condiciones que sobre su extensión deben verificar los distintos 
apartados de la oferta técnica será causa de exclusión de aquellos licitadores que se 
vieran en tal circunstancia, sin valorar el contenido de la misma. 
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Art. 5.2. Valoración de Ofertas 

La valoración de las ofertas se atendrá a la documentación aportada y se regulará en 
base a una puntuación en los puntos siguientes: 

PUNTUACIÓN 
CRITERIOS 

Parcial Total 
OFERTA ECONÓMICA   
  Precio ofertado para Conservación y explotación*  25
 Baja porcentual sobre el Cuadro de Precios Unitarios (Anexo III)  15

 
Baja porcentual sobre el precio unitario horario de mano de obra 
fuera de horario  10

 
Incremento del plazo de garantía sobre reparaciones ejecutadas 
por el licitador  10

   
OFERTA TÉCNICA     
  Proyecto de Obra y Servicio  25
 Organización del Servicio 15 
 Proyecto de Funcionamiento del Sistema. 5 
 Mantenimiento, reforma y ampliación del mismo 5 
   
  Proyecto de Actualización Tecnológica  20
 Mejoras en la Aplicación de Gestión del Tráfico 5 
 Mejoras en el Sistema de Gestión de Infracciones 5 
 Mejoras en el Sistema de Control de Accesos 5 
 Mejoras en las comunicaciones 5 
   
 Importe destinado a mejoras  5
   

TOTAL 110

* (Se entiende que se oferta el importe destinado exclusivamente a conservación y explotación, del que se 
excluye el destinado a nuevas instalaciones según el artículo 5.3, o lo que es lo mismo, se parte de una 
base de licitación de 309.190,14 €/año) 

 

De esta manera, se propondrá como adjudicataria la empresa que obtenga mayor 
puntuación en base a la siguiente reglamentación, redondeando cada puntuación 
parcial hasta una cifra decimal. 

A continuación se detalla cada uno de los apartados anteriores: 

5.2.1. OFERTA ECONÓMICA 

Se entiende que el importe de partida (IVA incluido) para la Conservación y 
Explotación es la indicada en el artículo 5.3 para la Base de Licitación, excluído el 
importe destinado a nuevas actuaciones e instalaciones, lo que supone 309.190,14 
€/año. 
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Los errores de cálculo de las ofertas económicas confeccionadas por los licitadores 
darán lugar a su corrección aritmética. 

 

Conservación y Explotación. (Hasta 25 puntos) 

Se asignarán hasta 25 puntos proporcionalmente a la baja para el presupuesto de 

conservación y explotación. Los 25 puntos corresponderán a la baja máxima, siempre 

y cuando no concurran las circunstancias indicadas en el párrafo siguiente. 

La consideración de baja temeraria se situará en las ofertas que superen la baja media 
en más de cinco unidades porcentuales. Para la determinación de la Baja Media se 
calculará la media aritmética de las bajas de las proposiciones presentadas.  

 

Baja Porcentual sobre el cuadro de Precios Unitarios 

Baja porcentual sobre el Cuadro de Precios Unitarios a aplicar en reparaciones de 
averías provocadas por cualquier causa y reforma de las instalaciones, que aparece 
en Anexo III. 

Están comprendidos en los mismos los porcentajes de gastos generales y beneficios 
repercutidos. 

Se dará la máxima puntuación (15 puntos) al mayor procentaje de baja única sobre el 
cuadro de precios unitarios, le corresponderán 0 puntos a la empresa que no oferte 
porcentaje de baja alguno y las restantes se valorarán de modo proporcional. 

Tendrán la consideración de baja temeraria las ofertas que superen la baja media en 
más de cinco unidades porcentuales. Para la determinación de la Baja Media se 
calculará la media aritmética de las bajas de las proposiciones presentadas. 

 

Baja porcentual sobre el precio de la Mano de Obra en actuaciones fuera del 
horario de mantenimiento 

Baja porcentual sobre el Cuadro de Precios Unitarios de Mano de Obra que aparece 
en el Anexo III. Oferta para un porcentaje único de baja sobre los precios 
correspondientes a la hora de trabajo de mano de obra en actuaciones de 
conservación y mantenimiento derivadas de causas extraordinarias, (derribos, averías 
o actos especiales), fuera del horario de mantenimiento (nocturnidad, festivos, 
sábados tarde). Se ofertará un precio único para este horario. 

Se dará la máxima puntuación (10 puntos) al mayor procentaje de baja única sobre el 
cuadro de precios unitarios, le corresponderán 0 puntos a la empresa que no oferte 
porcentaje de baja alguno y las restantes se valorarán de modo proporcional. 
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Tendrán la consideración de baja temeraria las ofertas que superen la baja media en 
más de cinco unidades porcentuales. Para la determinación de la Baja Media se 
calculará la media aritmética de las bajas de las proposiciones presentadas. 

Incremento del plazo de garantía sobre reparaciones ejecutadas por el licitador 
(hasta 10 puntos) 

Se valorará el incremento que se plantee sobre el plazo de garantía contractual (12 
meses) para todas aquellas actuaciones llevadas a cabo por parte del licitador, ya sea 
dentro de las reparaciones efectuadas como de las nuevas instalaciones ejecutadas 
por el licitador. Sólo se tendrá en consideración un plazo de garantía, por lo que, de 
ofertarse diferentes plazos (para componentes y mano de obra, por ejemplo) sólo se 
considerará el menor de ellos. La máxima puntuación (10 puntos) la conseguirá el 
licitador que presente el mayor plazo global, asignándose 2 puntos por cada 12 
meses, (año), adicionales. Aquellos que no hagan mención expresa u oferten 12 
meses conseguirán cero (0) puntos. El resto de puntuaciones se obtendrán por 
interpolación lineal, considerando 0,167 puntos por cada mes adicional ofertado y 
redondeando el resultado a dos decimales. 

5.2.2. OFERTA TÉCNICA 

A.- Proyecto de obra y servicio (hasta 25 puntos) 

i. Organización del Servicio (hasta 15 puntos) 

Se valorará una Memoria explicativa comprensiva de, como mínimo, los 
siguientes extremos: 

  Planificación y organización de los medios asignados al servicio. 

  Sistematización del control de los trabajos: metodología, horarios, 
turnos, etc. 

Para la valoración de la Memoria se tendrá en cuenta el grado de concreción y 
de detalle en el desarrollo de los apartados planteados, así como otras 
cuestiones que el licitador proponga y que complementen los mínimos exigidos 
en el presente pliego. La mayor valoración (15 puntos) la conseguirá la Memoria 
más exhaustiva, detallada y realista, considerando el documento de modo 
global. Del mismo modo se tendrán en cuenta aquellas aportaciones que plantee 
el licitador siempre y cuando sean de aplicación a la mejora real de la 
organización del Servicio, que no impliquen coste directo o indirecto al Concello 
y siempre que no estén incluidas en otros apartados de la oferta. 

ii. Proyecto de funcionamiento actual del Sistema. Mantenimiento, reforma y 
ampliación del mismo. 

Se presentará una Memoria en la que se recoja tanto un análisis del 
funcionamiento actual del Sistema Centralizado de Control de Tráfico del 
Concello de Lugo (SCCT), como la descripción técnica de los procedimientos y 
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materiales destinados al mantenimiento, reforma o ampliación del mismo. En 
cuanto al análisis del funcionamiento actual del SCCT, para la valoración de este 
apartado de la Memoria (sobre un máximo de 5 puntos) se tendrá en 
consideración la exhaustividad y precisión del análisis, así como la detección de 
posibles problemas del sistema, ya sean basados en su naturaleza como en 
defectos o averías del mismo. Se valorará con la máxima puntuación aquel 
análisis más completo y pormenorizado, que ilustre del mejor modo el 
funcionamiento. Por lo que se refiere al Mantenimiento, reforma y ampliación del 
SCCT, para la valoración de este otro apartado de la Memoria (sobre un máximo 
de 5 puntos) se tendrá en consideración la exposición detallada de las 
características técnicas de todos los equipos o elementos que el licitador utilizará 
para la realización de los trabajos de mantenimiento, conservación, reparación, 
modificación y ampliación de las instalaciones que forman parte del SCCT. En la 
Memoria se deberá documentar la compatibilidad técnica, siempre que cumpla 
los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones Técnicas. Se valorará con la 
máxima puntuación la descripción más rigurosa y precisa de los procedimientos 
y la descripción técnica más detallada de las características técnicas de todos 
los equipos o elementos que se utilizarán para la realización de los trabajos de 
mantenimiento, conservación, reparación, modificación y ampliación de las 
instalaciones que forman parte del SCCT, así como la justificación de su empleo 
y su compatibilidad con la infraestructura existente. 

El proyecto Técnico presentado se valorará con un máximo de 10 puntos.  

B.- Propuesta de Actualización Tecnológica. (Hasta 20 puntos) 

Se valorará la calidad y coherencia de la “Propuesta de Actualización Tecnológica”, 
cuya estructura formal se indicó en el apartado 5.1.2 ii), hasta un máximo de 20 puntos 
según el siguiente desglose: 

i. Hasta 5 puntos, por las mejoras en la Aplicación de Gestión del Tráfico. 

Se tendrán en cuenta las mejoras planteadas en la Propuesta de 
Actualización Tecnológica que redunden en beneficio real de la actual 
Aplicación de Gestión del Tráfico. Se deberá describir técnicamente la 
mejora propuesta, analizando hasta qué punto en su aplicación se pueden 
esperar mejoras sobre el funcionamiento de la Aplicación en la actualidad. 
La máxima puntuación se otorgará a la oferta que plantee las mejoras más 
beneficiosas en su conjunto para el funcionamiento de la Aplicación. 
También se valorarán aspectos como el análisis más detallado de las 
mismas y las justificaciones que garanticen que son aplicables a la 
Aplicación. Indicar en este punto que se trata exclusivamente de una 
propuesta, sin generar obligación económica para el licitador. 

ii. Hasta 5 puntos, por las mejoras en el Sistema de Gestión de Infracciones. 

Se tendrán en cuenta las mejoras planteadas en la Propuesta de 
Actualización Tecnológica que redunden en beneficio real del actual 
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Sistema de Gestión de Infracciones. Se deberá describir técnicamente la 
mejora propuesta, analizando hasta qué punto en su aplicación se pueden 
esperar mejoras sobre el funcionamiento del Sistema en la actualidad. La 
máxima puntuación se otorgará a la oferta que plantee las mejoras más 
beneficiosas en su conjunto para el funcionamiento del Sistema. También 
se valorarán aspectos como el análisis más detallado de las mismas y las 
justificaciones que garanticen que son aplicables al Sistema. Indicar en este 
punto que se trata exclusivamente de una propuesta, sin generar obligación 
económica para el licitador. 

iii. Hasta 5 puntos por las mejoras en el Sistema de Control de Accesos. 

Se tendrán en cuenta las mejoras planteadas en la Propuesta de 
Actualización Tecnológica que redunden en beneficio real del actual 
Sistema de Control de Accesos. Se deberá describir técnicamente la 
mejora propuesta, analizando hasta qué punto en su aplicación se pueden 
esperar mejoras sobre el funcionamiento del Sistema en la actualidad. La 
máxima puntuación se otorgará a la oferta que plantee las mejoras más 
beneficiosas en su conjunto para el funcionamiento del Sistema. También 
se valorarán aspectos como el análisis más detallado de las mismas y las 
justificaciones que garanticen que son aplicables al Sistema. Indicar en este 
punto que se trata exclusivamente de una propuesta, sin generar obligación 
económica para el licitador. 

iv. Hasta 5 puntos, por las mejoras funcionales de las comunicaciones. 

Se tendrán en cuenta las mejoras planteadas en la Propuesta de 
Actualización Tecnológica que redunden en beneficio funcional de las 
comunicaciones. Se deberá describir técnicamente la mejora propuesta, 
analizando hasta qué punto en su aplicación se pueden esperar mejoras 
sobre el funcionamiento de las comunicaciones en la actualidad. La máxima 
puntuación se otorgará a la oferta que plantee las mejoras más 
beneficiosas en su conjunto para la funcionalidad de las 
telecomunicaciones. También se valorarán aspectos como el análisis más 
detallado de las mismas y las justificaciones que garanticen que son 
aplicables las telecomunicaciones. Indicar en este punto que se trata 
exclusivamente de una propuesta, sin generar obligación económica para el 
licitador. 

El Presupuesto de la Propuesta de Actualización Tecnológica será preferentemente 
inferior al 10% del tipo de licitación para la vida del contrato, excluídas las prórrogas, 
(esto es 4 x 369.190,14 € x 0,10 = 147.676,06 €). Reiterar que en este apartado se 
está valorando la Propuesta de Actualización Tecnológica, sin generar en ningún caso 
obligación económica para el licitador. Por lo tanto ha de entenderse que no se trata 
de una mejora más. Una vez seleccionado el licitador, el Concello se reserva la 
posibilidad de la adaptación o mejora de la Propuesta que éste presente, en función de 
la existencia de crédito suficiente y de los plazos que maneje para su ejecución. 
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En caso de que la Propuesta de Actualización Tecnológica superase el presupuesto 
indicado en el párrafo anterior, se valorarán - en caso de que fuese interesante para el 
Concello y de que exista diferenciación en apartados dentro de la propuesta - aquellos 
apartados que conjuntamente no superen la cuantía anteriormente indicada. Aclarar 
que el límite indicado del 10% se fija a fin de facilitar la viabilidad de ejecución de la 
Propuesta por parte del Concello, en aras de facilitar la obtención del crédito necesario 
dentro de la vida del contrato. 

Significar que, una vez ejecutadas las actuaciones contenidas en la Propuesta de 
Actualización Tecnológica, de ser el caso e independientemente del momento en el 
que se ejecuten en relación a la vida del contrato (ya sea al principio o al final del 
mismo), no supondrán ningún coste adicional para el Concello en cuanto a 
conservación y mantenimiento, sino que la mercantil se compromete a asumir los 
mismos durante la vida del contrato, incluidas las eventuales prórrogas del mismo, 
independientemente del plazo de garantía que se fije en su contratación. 

C.- Importe destinado a otras mejoras 

Se estudiarán las mejoras técnicas y/o materiales que el licitante presente y que 
se consideren beneficiosas para optimizar los fines perseguidos en este contrato, 
tanto desde el punto de vista de la funcionalidad como de la mejor explotación de 
los recursos existentes o incluso que tienda a cualquier otro aspecto relacionado 
con la gestión y/o estudio de la seguridad vial, y que la DC considere 
beneficiosas para cumplir los objetivos previstos en el presente Pliego de 
Condiciones, asignándose hasta un máximo de 5 puntos. 

Las mejoras sugeridas han de ser estimadas como tales en la valoración de la 
oferta y no pueden suponer, en ningún caso, variantes sobre la oferta base, 
debiendo especificar el plazo de ejecución de las mismas. Asimismo, su 
implantación, montaje o construcción tampoco implicarán – para poder ser 
consideradas – coste económico alguno para el Concello. Sólo se aceptarán 
obligaciones económicas derivadas de costes de explotación, conservación y 
mantenimiento una vez finalizado el plazo de garantía del elemento que 
constituya la mejora, siempre y cuando los mencionados costes no sean 
desproporcionados y pudieran plantear desequilibrios en el contrato en el 
momento de ser precisa su incorporación al mismo. Para justificar tal extremo 
deberá presentarse justificación o estudio económico de costes de explotación, 
conservación y mantenimiento de dichas mejoras a fin de garantizar que las 
mismas no supondrán un incremento desorbitado de los costes de explotación, 
conservación y mantenimiento del contrato una vez que finalice el plazo de 
garantía de su ejecución/instalación. A diferencia que en el apartado anterior, 
indicar que la presentación de Mejoras dentro de este apartado sí general 
obligación económica para el contratista. Para la determinación de 
desproporcionados de dichos costes de conservación y mantenimiento se 
proponte un criterio de porcentaje sobre el precio de licitación para la 
Conservación y Explotación en el apartado 5.2.1., asignando un valor máximo del 
15% sobre el mismo. De este modo, si de la justificación o estudio económico de 
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costes de explotación, conservación y mantenimiento de dichas mejoras se 
desprende que el importe supera el 15% del precio de licitación para la 
Conservación y Explotación (309.190,14 €/año) significado en el apartado 5.2.1. 
se considerarán desproporcionados. 

 

Volver a recordar que la oferta técnica constará de un máximo de 30 hojas tamaño 
DIN A-4 escritas por anverso y reverso para los apartados A y C (se entiende la 
extensión máxima para el conjunto de los dos apartados). El apartado B se entregará 
en volumen aparte y constará de un máximo de 50 hojas tamaño DIN A-4 (escritas por 
anverso y reverso) con un número de planos no superior a 10 unidades (sólo por el 
anverso) en un tamaño máximo A-1. En ambos casos se excluyen de dicho cómputo 
las diferentes portadas y separadores que no contendrán ningún dato relevante para 
dicha oferta. El incumplimiento de las condiciones que sobre su extensión deben 
verificar los distintos apartados de la oferta técnica será causa de exclusión de 
aquellos licitadores que se vieran en tal circunstancia, sin valorar el contenido de la 
misma. 

Art. 5.3. Base Económica 

El presupuesto base de licitación es el presupuesto máximo de gasto de forma que 
determinará la exclusión de cualquier oferta por importe superior. 

El presupuesto base de licitación y para todo el periodo de duración (CUATRO años) 
asciende a la cantidad de un millón cuatrocientos setenta y seis mil setecientos 
sesenta euros con cincuenta y seis céntimos (1.476.760,56 €), a razón de la cantidad 
de 369.190,14 €/año, y correspondiendo al siguiente desglose: 309.190,14 €/año 
destinado a labores de mantenimiento y conservación de la red semafórica, de control 
de accesos, de CCTV, de fotorrojo, de cinemómetros, y demás elementos 
pertenecientes a la centralización semafórica, la gestión de la Sala de Control de 
Tráfico, en las condiciones indicadas en el presente Pliego y 60.000,00 € anuales en 
concepto de nuevas actuaciones e instalaciones a desarrollar por el licitador. 

Todas las cantidades reflejadas en este apartado se entienden con el IVA incluido. 

Art. 5.4. Forma de pago de los servicios y trabajos  con canon 

mensual fijo 

El presente contrato será abonado anualmente en doce (12) mensualidades iguales 
previa aprobación de la factura presentada y con el visto bueno de la Dirección del 
Contrato, tomando como base el precio ofertado por el adjudicatario. 

El Concello de Lugo se obliga a consignar en el presupuesto ordinario de los ejercicios 
correspondientes al tiempo de duración del contrato, o de las prórrogas que se 
produjeran, las cantidades necesarias para hacer frente a las obligaciones económicas 
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derivadas del contrato de mantenimiento, conservación y reparación de las 
instalaciones semafóricas reguladoras del tráfico en la ciudad. 

Art. 5.5. Precio, valoración y pago de los trabajos de 

reparación de averías producidas por terceros y accidentes 

PRECIO DE LOS TRABAJOS  

Los precios unitarios de suministro y montaje de los equipos o elementos que sean 
necesarios utilizar para atender las reparaciones de averías producidas por 
accidentes, fenómenos meteorológicos, y otras causas imputables a terceros, son los 
que figuran en el Anexo III, a los que se aplicará la baja obtenida en la adjudicación. 
En estos precios están incluidos los porcentajes de gastos generales y beneficio 
industrial, pero no figura incluido el IVA. 

En el supuesto de que estas reparaciones se efectúen durante el horario diario de 
mantenimiento y con personal y medios adscritos al mismo, no se incluirá el importe 
de mano de obra o montaje. 

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS  

El contratista entregará a la DC un parte de cada reparación de avería producidas por 
terceros, en el que se especifiquen los equipos o elementos que hayan sido 
necesarios instalar para la reparación de la misma. El parte original, una vez 
comprobado y visado por la DC, le será devuelto al contratista, para que en base a 
dicho parte, el contratista elabore por duplicado la correspondiente factura que 
entregará en el Concello de Lugo. 

La valoración económica de los trabajos de reparación de averías producidas por 
accidentes de tráfico, fenómenos meteorológicos u otras causas imputables a terceros, 
se efectuará en base a los equipos o elementos que se hayan instalado y a los precios 
unitarios a que hace referencia el apartado 4.5.1. y añadiendo el porcentaje de IVA 
vigente en cada momento. 

PAGO DE LOS TRABAJOS  

Las facturas elaboradas por el contratista, le serán abonadas por el Concello siguiendo 
los trámites establecidos, previa aprobación de la factura presentada y con el visto 
bueno de la Dirección del Contrato y con cargo a la partida correspondiente del 
presupuesto municipal. 

El Concello de Lugo se obliga a consignar en el presupuesto ordinario de cada 
ejercicio correspondiente al tiempo de duración del contrato, o de las prórrogas que se 
produjeran, las cantidades necesarias para hacer frente a los gastos previsibles para 
atender las reparaciones de averías producidas por accidentes, fenómenos 
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meteorológicos y otras causas imputables a terceros, que se produzcan en las 
instalaciones incluidas en el contrato. 

Art. 5.6. Precio, valoración y pago de los trabajos de 

modificación o reforma de las instalaciones 

PRECIO DE LOS TRABAJOS 

Los precios de los trabajos de modificación o reforma de las instalaciones existentes 
que el Concello ordene realizar al contratista, son los que figuran en el Anexo III, a los 
que se aplicará la baja obtenida en la adjudicación. En estos precios están incluidos 
los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial, pero no figura incluido el 
IVA. 

En el supuesto de que los trabajos de modificación o reforma de las instalaciones 
ordenados por el Concello de Lugo, se ejecuten durante el horario diario de 
mantenimiento y con personal y medios adscritos al mismo, no se incluirá el importe 
de mano de obra o montaje. 

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las facturas elaboradas por el contratista, le serán abonadas por el Concello siguiendo 
los trámites establecidos, previa aprobación de la factura presentada y con el visto 
bueno de la Dirección del Contrato y con cargo a la partida correspondiente del 
presupuesto municipal. 

La valoración económica de los trabajos de modificación y reforma de las instalaciones 
ordenadas por el Concello al contratista, se efectuará en base a los equipos o 
elementos que se hayan instalado y a los precios unitarios a que hace referencia el 
apartado 4.6.1. y añadiendo el porcentaje de IVA vigente en cada momento. 

4.6.3. PAGO DE LOS TRABAJOS 

Las facturas elaboradas por el contratista, le serán abonadas por el Concello siguiendo 
los trámites establecidos, previa aprobación de la factura presentada y con el visto 
bueno de la Dirección del Contrato y con cargo a la partida correspondiente del 
presupuesto municipal, que se haya habilitado para este tipo de trabajos. 

Art. 5.7. Gastos que corresponden al Contratista 

El pago de los materiales, operarios, adquisición y reparación de vehículos y 
herramientas, útiles y demás enseres que sean necesarios para la buena ejecución de 
los trabajos objeto del contrato, así como las cargas sociales y obligaciones de 
carácter laboral del personal empleado en los trabajos. 
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El pago de todos los elementos necesarios de señalización diurna y nocturna para la 
protección del tráfico, personal y maquinaria que sean preceptivos utilizar durante la 
realización de los trabajos. 

El abono de los daños y perjuicios que ocasionen a las personas, propiedad privada y 
comunal, por la mala ejecución de los trabajos o por la ineptitud o descuido de los que 
los ejecutan. 

El pago de todos los impuestos, tasas, arbitrios, gravámenes y exacciones de 
cualquier clase que corresponda al contrato o a sus actividades y bienes, sin que el  
Concello esté obligado a conceder exención alguna por las de carácter municipal. 

Cualquier otro gasto que de manera explícita figure en este Pliego de Condiciones con 
cargo al contratista. 

Art. 5.8. Precios contradictorios 

Si durante la vigencia del contrato, por la aparición de nuevos avances tecnológicos, el 
Concello considerara conveniente modificar o reformar las instalaciones existentes 
mediante el empleo de equipos y elementos que no figuren expresamente en los 
cuadros de precios del presupuesto del contrato, se procederá a redactar el oportuno 
precio contradictorio entre el contratista y la DC, tomando como base los precios 
contractuales, y de esta diligencia se levantará acta que deberá ser aprobada por el 
Órgano Competente del Concello de Lugo. 

En el supuesto de que no se llegase a un acuerdo con el contratista para la ejecución 
de las nuevas unidades de obra, el Concello podrá proceder con independencia del 
mismo a la ejecución de las nuevas unidades de obra, bien directamente o mediante 
terceras personas. 

Art. 5.9. Infracciones cometidas por el contratista 

El contratista está obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a lo 
expuesto en los Pliegos de Condiciones y a las órdenes que dé la DC para una mejor 
realización de los trabajos adjudicados. Las infracciones cometidas por el adjudicatario 
se calificarán en faltas leves, graves o muy graves. 

 

FALTAS LEVES 

Tendrán la consideración de faltas leves las siguientes: 

- La no reparación, dentro del plazo establecido, de las averías producidas en las 

instalaciones, siempre que este retraso no sea superior a las 24 horas. 

Página 61 / 67 



- La no presentación del parte diario de reparación de averías, o la presentación 

incompleta o falseada de este parte. 

- La no presentación del parte quincenal de mantenimiento de las instalaciones, o 

la presentación incompleta o falseada de este parte. 

- El retraso en los plazos establecidos para limpieza y pintura de los distintos 

elementos que componen las instalaciones o la realización defectuosa de estas 

operaciones. 

- El retraso en los plazos establecidos para los trabajos de mantenimiento 

preventivo de los distintos elementos que componen las instalaciones o la 

realización defectuosa. 

- El retraso en más de 24 horas en la ejecución de las órdenes por la DC en 

relación con los trabajos incluidos en el contrato. 

 

FALTAS GRAVES 

Tendrán la consideración de faltas graves, las siguientes: 

- La no realización en un año de los trabajos de mantenimiento preventivo 

establecidos para cada equipo o elemento de las instalaciones incluidas en el 

contrato. 

- La no reparación de averías, en un plazo inferior a 72 horas. 

- El retraso en más de 72 horas en la ejecución de las órdenes dadas por la DC en 

relación con los trabajos incluidos en el contrato. 

- El incumplimiento del horario de servicio establecido más de tres días al año. 

- El incumplimiento de las órdenes del Responsable del Contrato sin causa que lo 

justifique. 

 

FALTAS MUY GRAVES 

Tendrá la consideración de falta muy grave la siguiente: 

- Las actuaciones maliciosas o deficiente realización de los trabajos incluidos en el 

contrato que puedan influir negativamente y de forma importante en la vida 

económica de los componentes de las instalaciones o causar molestias a los 

usuarios de las vías. 
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Art. 5.10.  Sanciones 

Las faltas cometidas por el contratista se sancionarán por la Alcaldía siguiendo el 

siguiente procedimiento: 

• Las faltas leves podrán ser sancionadas con multas de cuantía no superior a 

300,00 €. 

• Las faltas graves serán podrán ser sancionadas con multas de importe 

comprendido entre 300,01 € y 900,00 €. 

• Las faltas muy graves podrán ser sancionadas con multas de. importe 

comprendido entre 900,01 € y 9.000,00 €. 

Todo ello sin perjuicio de lo que dispone la legislación vigente respecto a la posibilidad 

de intervención y resolución contractual por la comisión de faltas calificadas de graves 

o muy graves. 

Art. 5.11. Revisión de Precios 

La revisión de precios se realizará utilizando como referencia la revalorización 
experimentada por el IPC. interanual estatal y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
78.3 de la LCSP, será del 85% de la variación experimentada por éste. 

El coeficiente de actualización se calculará: 

1 + 0,85xIPC (en tanto por 1) 

El IPC a aplicar en la 1ª revisión será el interanual oficial publicado por en I.N.E. 
correspondiente a los doce meses siguientes al inicio de la prestación de los trabajos; 
de forma análoga se actuará en las posteriores actualizaciones. 

La revisión de precios afectará a todos los precios ofertados, tanto a los de 
mantenimiento y explotación como a los precios unitarios de instalación. 
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Capítulo VI – Del Contratista  

Art. 6.1. Solvencia Técnica y Económica 

Los licitadores deberán acreditar documentalmente la solvencia económica, financiera 
y técnica suficiente para la prestación de los servicios objeto de este contrato y que 
deberán integrar en su oferta de forma inexcusable para que pueda ser evaluada la 
solución técnica y económica propuesta, para lo que se establecen los criterios 
siguientes: 

SOLVENCIA TÉCNICA 

Con objeto de adjudicar el servicio  a un contratista idóneo con las garantías precisas 
para el adecuado cumplimiento de las obligaciones que dimanan de este Pliego, el 
ADJUDICATARIO deberá satisfacer las siguientes clasificaciones: 

De Contratista de Servicios: 

 

 

 

 

Art. 6.2. De las Condiciones del Adjudicatario 

Con objeto de adjudicar el servicio a un licitador idóneo y con las garantías precisas 
para el adecuado cumplimiento de las obligaciones que dimanan de este Pliego, el 
adjudicatario deberá satisfacer las siguientes condiciones mínimas, las cuales serán 
justificadas en su oferta a entera satisfacción de la Corporación: 

a) Contar con personal capaz de realizar los cometidos especificados en el Pliego. 

b) Disponer de la necesaria capacidad económica para el desempeño del Servicio. 

c) Poner a disposición del Concello de Lugo, en un plazo no superior a un mes desde 
que se le comunique la adjudicación definitiva, el personal, equipos, materiales, 
locales, etc. exigidos por el Pliego, o en su caso especificados en su oferta. 

Como complemento, el licitador deberá facilitar en su oferta toda aquella información 
que estime puede contribuir a que el Concello se forme una idea de su capacidad y 
experiencia. 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

P 1 B 

V 5 A 



Art. 6.3. Del Seguro 

El adjudicatario está obligado a suscribir una póliza de seguros que cubra la 
responsabilidad civil por todos los accidentes, daños y perjuicios que puedan ocurrir 
ocasionados directamente por las instalaciones adjudicadas o por los trabajos que se 
realicen como consecuencia de la prestación del servicio y, en general, por los 
servicios objeto del presente contrato. El adjuticatario deberá acreditar que la 
prestación del presente contrato se encuentra expresamente incluida dentro de las 
coberturas, debiendo también estar cubierta la Dirección del Contrato, que figurará, 
una vez designada por el órgano de contratación de manera nominal. 

Art. 6.4. De la Responsabilidad 

El adjudicatario será responsable de los equipos de las instalaciones así como del 
control y funcionamiento de las mismas, de la conservación de todos y cada uno de 
sus componentes, de la calidad de los materiales y elementos utilizados y de los 
montajes efectuados mientras esté en vigor el presente Pliego, así como el 
cumplimiento de todo lo establecido en las Ordenanzas y Reglamentos Municipales 
que afecten a los trabajos comprendidos en el Servicio y de todos los accidentes o 
daños causados por las instalaciones o por las operaciones que exige el cumplimiento 
de lo dispuesto en el Pliego. 

En los casos de fuerza mayor (Incendios, alteraciones de Orden Público, catástrofes, 
socavones, etc...), el adjudicatario informará inmediatamente a la DC, quien elaborará 
un Plan Presupuesto correspondiente. 

Si los deterioros o roturas fueran ocasionados por un contratista municipal durante la 
realización de trabajos para la Corporación o por una Compañía de Servicios, el 
adjudicatario deberá informar de ello a la DC, y, en todo caso, al servicio causante de 
los deterioros o roturas. 

La DC indicará las obras y/o trabajos que exige su reparación y puesta a punto y 
redactará el oportuno presupuesto a fin de que su importe sea abonado por el 
causante de los daños o roturas. 

Similar normativa se seguirá cuando los daños o roturas fuesen efectuados por 
terceros y el adjudicatario informase a la DC de la filiación completa del causante, 
momento en que se produce el hecho, denuncias presentadas, etc. 

Si se produce sustracciones en los equipos y materiales de las instalaciones, el 
adjudicatario formulará la denuncia que corresponda y dará cuenta de ello, 
inmediatamente después, a la DC, proporcionando los datos exactos de lo sustraído y 
demás circunstancias de los hechos. 

El adjudicatario será responsable de los accidentes o daños de cualquier naturaleza 
causados directamente por las instalaciones o como consecuencia de fallos o defectos 

Página 65 / 67 



en su funcionamiento así como de los posibles perjuicios que puedan causar a 
terceros o al Municipio. 

El adjudicatario será responsable del cumplimiento de las disposiciones municipales 
incluidas en Ordenanzas y Reglamentos que afecten a los trabajos u obligaciones 
resultantes de los establecidos en el Pliego. 
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Capítulo VII – Extinción del Contrato 

Art. 7.1. De la Finalización 

Una vez finalizado el Contrato, quedarán extinguidos cuantos derechos nazcan del 
mismo para el adjudicatario. 

El adjudicatario no tendrá ningún derecho a que se le adquiera el material o equipo 
que utilice en la prestación del servicio o se le facilite empleo a su personal una vez 
que finalice el Contrato, sea cualquiera la causa de la finalización. 

 

 

Lugo, a 15 de abril de 2011. 

    El Ingeniero Municipal 

 

 

    Fdo.: Pablo Fuentes Faílde 
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ANEXO I 
 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 



CAPITULO I.- OBJETO. 

El presente PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD tiene como objeto establecer las 
directrices encaminadas a disminuir en lo posible, los riesgos de accidentes 
laborales y enfermedades profesionales, así como la minimización de las 
consecuencias de los accidentes que se produzcan. 

Este documento se elabora en cumplimiento de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (31/1995, de 8 de noviembre) y del RD 1627/1997, de 24 de 
octubre sobre Obras en Construcción. 

CAPITULO II.- AMBITO DE APLICACIÓN. 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptado 
este Estudio a sus medios y métodos de ejecución para el desarrollo de los 
trabajos contratados dentro del termino municipal de Lugo. 

CAPITULO III.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 

Artículo III-1. - Descripción de la obra y situación 

Los trabajos a realizar consisten en la ejecución de tareas de Mantenimiento, y 
Reparación de las Instalaciones de Control de Tráfico y la ayuda a la 
Explotación de la Sala de Control del Concello de Lugo, definidas en los 
Pliegos de Condiciones. 

Artículo III-2. - Materiales y elementos a utilizar. 

Para la ejecución de la obra está prevista la utilización de los siguientes medios 
materiales: 

(i)Maquinaria 

Furgón 

Furgonetas ligeras 

Camión grúa 

Grupo electrógeno 

Máquina de corte de asfalto 

Máquina de corte de regata 

Martillo eléctrico 

Taladradoras de mano 

Radiales y esmeriladoras 
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(ii)Medios auxiliares 

Escaleras de mano. 

Escaleras de tijera. 

Cuadros eléctricos auxiliares. 

Herramientas de mano. 

Equipos de medida. 

Medidor de aislamiento. 

Medidor de tierra. 

Artículo III-3. - Unidades constructivas de la obra 

Las unidades constructivas que componen las obras y servicios a ejecutar por 
el adjudicatario, así como el proceso son los que se indican: 

Trabajos sobre la calzada  

Tendido de cables. 

Montaje y desmontaje de elementos  

Conectados y puesta en marcha. 

Artículo III-4. - Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución es de CUATRO (4) años. 

CAPITULO IV.- RIESGOS. 

Artículo IV-1. - Riesgos Generales  

Considerando como riesgos generales aquellos que pueden afectar a todos los 
trabajadores independientemente de la actividad que realizan podemos 
enumerar los siguientes:  

Caídas a distinto nivel 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

Caídas de objetos en manipulación. 

Pisadas sobre objetos. 

Choques contra objetos inmóviles. 

Choques contra objetos móviles. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Proyección de fragmentos o partículas. 
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Atrapamientos por o entre objetos. 

Atrapamientos por vuelcos de máquinas o vehículos. 

Sobre esfuerzos. 

Exposición a agentes atmosféricos 

Exposición a contactos eléctricos. 

Incendios. 

Atropellos o golpes por vehículos. 

Exposición a agentes físicos: Ruido, vibraciones, polvo 

Artículo IV-2. - RIESGOS ESPECIFICOS 

Nos referimos en éste apartado a los riegos propios de actividades concretas y 
que afectan exclusivamente a los trabajadores que las realizan. 

Estos trabajadores están expuestos a su vez a los riesgos generales. 

Trabajos sobre la calzada: 

1. Replanteo, limpieza, apertura de regatas, instalación de 
canalizaciones exteriores, etc... 

2.   Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 

3.   Derrumbamientos ó desprendimientos de tierras. 

4.   Caídas de materiales (Maquinaria, vehículos, etc..) 

5.   Caídas a distinto nivel (Caídas de vehículos, caídas a zanjas, etc..) 

6.   Caídas al mismo nivel. 

7.   Cortes y golpes con objetos y herramientas. 

8.   Proyección de partículas y polvo. 

9.   Atrapamientos por vuelco de máquinas y vehículos. 

10.   Atropellos por máquinas y vehículos (Tráfico. 

11.   Heridas punzantes en pies y manos. 

12.   Atrapamientos por objetos o herramientas. 

13.   Exposición a contaminantes físicos (polvo, ruido, vibraciones) 

14.   Choques contra objetos móviles. 

15.   Exposición a contactos eléctricos (cables enterrados o en 
proximidad)  

16. Montaje y desmontaje de elementos: 

17.   Desprendimientos y caída de carga. 

18.   Golpes con la carga durante su manipulación. 
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19.   Atropellos de vehículos. 

20.   Caída de cargas por fallo en los medios de estrobado. 

21.   Atrapamientos de pies y manos con carga o aparejos de elevación. 

22.   Caída de objetos en manipulación. 

23.   Caída de personas en operaciones de estrobado y desestrobado. 

24.   Exposición a contactos eléctricos (Proximidad líneas eléctricas). 

25.   Desplomes de materiales por acopio incorrecto. 

Tendido de cables 

26. Atrapamientos de manos y pies  durante el tendido de cables y 
manipulación de bobinas  

27.   Golpes y cortes en las manos durante la manipulación de bobinas. 

28.   Sobre esfuerzos en tendido de cables y manipulación de bobinas. 

29.   Atropellos de vehículos por proximidad al tráfico. 

30.   Caídas al mismo nivel 

31.   Caídas a distinto nivel. 

Conexionados y pruebas 

32.   Riesgo de contacto eléctrico. 

33.   Caída a distinto nivel. 

34.   Atropellos ó golpes por vehículos. 

35.   Caídas de objetos en manipulación. 

Artículo IV-3. - RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Como consecuencia de la ejecución de trabajos en el entorno del tráfico de 
vehículos y peatones se pueden ocasionar daños a usuarios de la vía durante 
la ejecución de trabajos de obra civil y manipulación de soportes, luminarias, 
equipos, etc., por lo que se deberán de adoptar las medidas de protección 
correspondientes  

 Pantallas protección contra impactos, desvíos de tráfico rodado y peatonal, 
etc. 

  Atropellos ó golpes de vehículos. 

 Golpes contra objetos, equipos y materiales. 

 Caída de objetos. 
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CAPITULO V.- MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION 

Siempre que sea posible se dará prioridad al uso de protecciones colectivas, 
sin excluir la utilización de protecciones individuales. 

Artículo V-1- Lugares de trabajo 

Orden y limpieza 

Los restos de materiales generados en el desarrollo del trabajo serán  
depositados en contenedores habilitados  al efecto y retirados periódicamente, 
manteniendo en buen estado de orden y limpieza las zonas de trabajo y vías de 
circulación. 

Los equipos, herramientas y mangueras de alimentación se mantendrán 
ordenados y fuera del las zonas de paso de personas a fin de evitar el riesgo 
de golpes y caídas al mismo nivel. 

Delimitación zona de trabajo. 

Las zonas  con posibles riesgos de caída de objetos desde altura se 
mantendrán perfectamente señalizadas y delimitadas. 

La zona de trabajo, zanjas, excavaciones y arquetas y  en general todo hueco 
practicado en el suelo ha de quedar delimitado  en toda su longitud y anchura. 

Las vallas acotarán no menos de 1 m. en el paso de peatones y de 2 mts en el 
de vehículos. 

Los vehículos de obra respetarán señalización y limitaciones de velocidad fijadas 
para la circulación y llevarán los indicadores ópticos y acústicos que exija la 
legislación vigente. 

Si  las zanjas, excavaciones y arquetas, se mantienen abiertos durante la 
noche, se han de instalar balizas de señalización, que serán operativas 
también cuando la visibilidad sea reducida (Nieblas. 

 Toda carga y descarga de material se ha de realizar dentro de la zona 
delimitada. 

Señalización zona de obras 

Los lugares de trabajo deberán señalizarse convenientemente, especialmente de 
cara a terceras personas, informando de la situación de la obra, de los riesgos de 
la misma y de la actuación a realizar. 

No se emplearán señales y balizamientos no reglamentados. 
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No se comenzarán  los trabajos en zona de tráfico sin haber colocado 
previamente la adecuada señalización. 

Todo operario que intervenga en la obra ha de llevar prenda de alta visibilidad 

La señalización y el balizamiento de las obras situadas en las vías fuera de 
población, se realizarán de acuerdo con lo especificado en la norma de carreteras 
8.3. -IC del MOPU y Ordenes Circulares de aplicación práctica. 

Artículo V-2. - Trabajos sobre la calzada. 

Previo inicio de los trabajos se inspeccionará la zona de trabajo al objeto de 
planificar las correspondientes actuaciones preventivas. 

Señalizar y delimitar zona de trabajo. 

La maquinaria pesada dispondrá de señales acústicas y luminosas para los 
movimientos de marcha atrás. 

Se adoptarán  las medidas necesarias para evitar derrumbamientos, según 
las condiciones, la naturaleza del terreno y la forma de ejecutar los trabajos. 

Se debe considerar peligrosa toda excavación  que en terrenos corrientes  
alcance una profundidad  de 0,80 m y de 1,30 en terrenos consistentes  y 
cuya pendiente sea superior a la de su talud natural. 

Cuando no sea posible emplear taludes como medida de protección contra 
desprendimientos de tierras en la excavación de la zanja. 

En cortes superiores a 1,30 m, la entibación deberá sobrepasar, como 
mínimo, 20 cm el nivel superior del terreno y 75 cm en bordes de laderas. 

Se deberá evitar golpear la entibación en las operaciones de excavación. 

Los codales o elementos de entibación no se utilizarán nunca para el 
ascenso y descenso ni se usaran cómo elemento de suspensión de 
conducciones o apoyo de cargas. 

No se retiraran las medidas de protección de una excavación en tanto haya 
operarios trabajando a una profundidad igual o superior a los 1,30 m 

En excavaciones con una profundidad superior a 1,30 m, con personal 
trabajando en su interior, se mantendrá a un operario de retén en el exterior, 
que podrá actuar como ayudante y dará la alarma en caso de emergencia. 

Las zanjas superiores a 1,30 m, estarán provistas de escaleras que 
rebasarán en 1 m el nivel superior del corte, disponiéndose de una escalera 
cada 30 mts de zanja abierta o fracción de la misma, debiendo estar ésta 
libre de obstáculos y correctamente arriostrada. 

Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona de 
ampliará en dicha dirección a dos veces la profundidad de la zanja, y no 
menos de 4 m cuando sea preciso la señalización vial de reducción de 
velocidad, de velocidad. 
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Los productos procedentes de la excavación que no se retiren 
inmediatamente, se apilarán a una distancia del borde de la zanja que como 
mínimo será igual a la altura final de la zanja de forma que no suponga 
sobrecarga sobre el terreno que pudiera dar lugar a derrumbamientos o a la 
caída de materiales. 

No se acopiaran tierras ni materiales a menos de 2 m. del borde de la 
excavación. 

Las excavaciones de profundidad superior a 2m, y en cuyas proximidades 
deban circular personas, se protegerán con barandillas resistentes de 90 cm 
de altura, las cuales se situarán, siempre que sea posible, a 2 m del borde 
de la excavación. 

Los accesos a las zanjas o trincheras se realizarán mediante escaleras 
sólidas que sobrepasen 1 m. el borde de estas. 

Las maquinas excavadoras y camiones solo serán manejadas por personal 
capacitado, con el correspondiente permiso de conducir, el cual será 
responsable, así mismo, de la adecuada conservación de su maquina.
  

Se entibarán o ataluzarán todas las excavaciones verticales de profundidad 
superior a 1,5 m 

Se señalizarán las excavaciones, como mínimo a 1 m de su borde. 

No se acopiaran tierras ni materiales a menos de 2 m del borde de la 
excavación 
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ALTURAS MÁXIMAS ADMISIBLES PARA TALUDES  LIBRES DE 
SOLICITACIONES 

Tipo de terreno Ángulo 
de talud 

ß 

Resistencia a la compresión simple 
RU en Kg/cm². 

  0,25
0 

0,37
5 

0,50
0 

0,62
5 

<0,750

Arcillas y limos muy 
plásticos 

30 

45 

60 

2,40 

2,40 

2,40 

4,60 

4,00 

3,60 

6,80 

5,70 

4,90 

7,00 

7,00 

6,20 

7,00 

7,00 

7,00 

Arcillas y limos de 
plasticidad media. 

30 

45 

60 

2,40 

2,40 

2,40 

4,90 

4,10 

3,60 

7,00 

5,90 

4,90 

7,00 

7,00 

6,30 

7,00 

7,00 

7,00 

Arcillas y limos poco 
plásticos  arcillas arenosas 
y arenas        arcillosas. 

30 

45 

60 

4,50 

3,20 

2,50 

7,00 

5,40 

3,90 

7,00 

7,00 

5,30 

7,00 

7,00 

6,80 

7,00 

7,00 

7,00 

  (H máxima en metros). 

NTP-278. 

Si fuera necesario realizar la excavación con menos talud, se dispondrá la 
entibación adecuada que ofrezca absoluta seguridad. 

Caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista inicialmente, se deberá 
tomar las siguientes precauciones: 

• Suspender  los trabajos de excavación en las proximidades de la línea. 

• Proteger la línea para evitar su deterioro y el acceso a la línea de personas, 
e informar a la compañía suministradora. 

 Artículo V-3. - Montaje y desmontaje de elementos 

Los materiales se acopiarán en los lugares previamente señalados, debiendo 
quedar libres de obstáculos las zonas de paso de personas. En el caso de 
apilamientos se colocarán los correspondientes calzos y sujeciones para evitar 
desplazamientos  o caídas incontroladas.  

La carga no sobrepasará la máxima autorizada del vehículo y no sobresaldrá por 
los laterales de la caja. Las cargas que sobresalgan por la parte posterior del 
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vehículo no sobrepasarán los 3 m. medidos desde el final de la caja y estarán 
debidamente señalizadas. 

El manejo de las cargas se realizará de forma coordinada, debiendo impedirse los 
esfuerzos superiores a la capacidad física de las personas y en ningún caso las 
cargas a mano sobrepasarán los 40 Kg 

El personal deberá estar adiestrado en la técnica del movimiento manual de 
cargas y carecer de algún impedimento físico que le limite en la realización de 
esta actividad 

Los estrobos que se utilicen en el movimiento de las cargas se adecuarán al peso 
de las mismas. 

La carga y descarga de materiales con grúa, se realizará teniendo en cuenta que 
ninguna persona permanezca en el radio de acción de la grúa o bajo el recorrido 
a efectuar por ésta con la carga. 

La grúa será manejada por el gruista y tan solo una persona dará las órdenes 
necesarias a éste para realizar los movimientos de la carga. 

El gruista es la persona autorizada y responsable de comprobar que los pesos a 
soportar por la grúa, no excedan de lo permitido en la tabla de características de 
la misma. 

No se dejarán nunca los aparatos de izar con cargas suspendidas. 

La elevación de la carga se realizará siempre en sentido vertical, en caso 
contrario (arrastre oblicuo), el jefe del trabajo será el responsable de tomar las 
medidas de seguridad necesarias antes de la maniobra. 

Se señalizarán y acotarán las zonas en que haya riesgo de caída de materiales  
por manipulación, elevación y transporte de los mismos. 

No se permitirá baja ningún concepto, el acceso de cualquier persona a la zona 
señalizada y acotada en la que se realicen maniobras con cargas suspendidas. 

El guiado de cargas  para su ubicación definitiva, se hará siempre mediante 
cuerdas guía manejadas desde lugares fuera de la zona de influencia de su 
posible caída, y no se accederá a dicha zona hasta el momento justo de efectuar 
su acople o posicionamiento. 

Se ensamblarán a nivel del suelo, los módulos de las estructuras con el fin de 
reducir en lo posible el número de horas de trabajo en altura y sus riesgos. 

La zona de trabajo, se mantendrá siempre limpia y ordenada. 
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Las estructuras permanecerán arriostradas, durante la fase de montaje o 
desmontaje, hasta que nos se efectúe la sujeción definitiva, para garantizar su 
estabilidad en las peores condiciones previsibles. 

Se instalarán cuerdas cables fiadores para la sujeción de los cinturones de 
seguridad,  en aquellos casos que no sea posible montar plataformas de trabajo o 
sea necesario el desplazamiento de los operarios por la estructura. En este caso 
se utilizarán cinturones  de caída provistos de arnés. 

Comprobar la existencia de líneas eléctricas en proximidad de la zona de trabajo. 

 Artículo V-4. - Tendido de cables 

En caso de tiradas de gran longitud y en la medida de lo posible se utilizarán 
medios mecánicos. 

Artículo V-5. - Máquinas, herramientas y vehículos 

Las medidas de prevención a adoptar son las siguientes: 

Máquinas eléctricas portátiles 

Las herramientas eléctricas portátiles serán preferentemente de doble aislamiento 
eléctrico. Las herramientas con elementos metálicos accesibles irán provistas de 
dispositivo de puesta a tierra, que se conectará antes de su utilización. 

La tensión eléctrica de alimentación no podrá exceder los 250 voltios y deberán ir 
asociadas a un sistema de protección contra contactos indirectos de alta 
sensibilidad (30 mA.). 

Si el local donde realicen los trabajos es muy conductor, la alimentación eléctrica 
a la máquina no superará los 24 voltios. 

Para el manejo de taladradoras, desbarbadoras, o cualquier otra máquina 
herramienta similar que produzca desprendimientos de partículas, se usarán 
obligatoriamente gafas contra impactos o pantallas protectoras. 

Los cables de alimentación tendrán un buen nivel de aislamiento, sin presentar  
abrasiones, aplastamientos, pinchazos, cortes o cualquier otro desperfecto, no 
teniendo empalmes provisionales. 

Sus conexiones a la red se realizarán únicamente con tomas de corriente 
adecuadas, nunca con los hilos pelados. 
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Herramientas de mano 

Antes de utilizar cualquier herramienta manual, deberá efectuarse una revisión de 
la misma, sustituyéndola si presenta desperfectos (mangos astillados, rebabas, 
etc...  

Los trabajos en los que se utilicen herramientas de golpeo, se usarán gafas de 
protección contra impactos y se vigilará la fijación de la herramienta al mango, el 
estado de los mismo y la ausencia de rebabas. 

En el uso de llaves y destornilladores se han de utilizar guantes de tacto. 

Las llaves se utilizaran limpias, sin grasa, serán adecuadas a cada tuerca, no 
introduciendo nunca cuñas para ajustarlas. 

En el caso de llaves fijas o de boca variable, no se utilizarán prolongadores que 
aumenten su brazo de palanca. 

No se empujará nunca una llave, se tirará de ella. 

No se lanzarán nunca las herramientas, se entregarán en la mano. 

Las herramientas de golpeo, cinceles, cortafríos, etc..., han de disponer de 
protector de goma maciza para absorber el impacto fallido. (Protector gomano). 

En la utilización de herramientas de mano de golpeo, se han de emplear gafas de 
seguridad para impedir que esquirlas o trozos desprendidos del material puedan 
dañar a la vista. 

No se llevarán llaves y destornilladores en los bolsillos, sino  en fundas 
adecuadas y sujetas al cinturón. 

Las herramientas de mano no se utilizarán para efectuar trabajos que no sean los 
específicos para los que han sido diseñadas. 

Maquinarias y vehículos 

Toda  máquina dispondrá de los dispositivos necesarios de protección y maniobra 
para el operario que la utilice como: Pantallas, mordazas para la  fijación de 
piezas, carcasas para la protección de transmisiones, etc... 

Los operarios conocerán la función a desempeñar por cada máquina así, como 
las limitaciones de la misma, especialmente las relativas a cargas máximas, 
radios de maniobra, gálibos. 

El operador o conductor de la maquina ó vehículo, comprobará  los puntos 
señalados en las instrucciones de mantenimiento y las especificaciones del 
fabricante. El conductor deberá comprobar y revisar de forma periódica las 
instrucciones del fabricante en cuanto al estado del vehículo y accesorios 
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correspondientes (Pluma, canasta, etc..) A fin de garantizar su perfecto 
funcionamiento y asegurar la prestación de servicio. 

Los vehículos deberán de incluir en su dotación el correspondiente extintor así 
como el botiquín de primeros auxilios. 

El vehículo se ha de mantener limpio y ordenado, bien por personal propio ó 
por talleres concertados. 

El conductor no abandonara la maquina o vehículo sin parar el motor y poner una 
marcha contraria a la pendiente. 

El personal de obra se encontrará fuera del radio de acción de la máquina. 

Durante la excavación  la máquina se encontrara calzada al terreno mediante sus 
zapatas hidráulicas. 

La alimentación de combustible se realizará con motor parado. 

En los trácteles, cabrestantes o en cualquier otra máquina de tracción, se vigilará 
especialmente el estado de los cables, cambiándose éstos si presentan roturas o 
deformaciones. 

Artículo V-6. - Instalación eléctrica y cuadros provisionales de obra. 

La instalación eléctrica estará ajustada en todo momento al Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los cables de alimentación serán adecuados a las cargas que van a soportar, 
conectados a las bases mediante clavijas normalizadas. 

Las tomas de tierra en las líneas de suministro interno han de tener continuidad y 
un valor máximo de 78 Ohmios. 

Todas las máquinas fijas, dispondrán de una toma de tierra independiente. 

Todos los circuitos de alimentación a máquinas e instalaciones de alumbrado, 
estarán protegidos por fusibles blindados, interruptores magnetotérmicos, y 
disyuntores diferenciales de alta sensibilidad, en perfecto estado de 
funcionamiento. 

En los trabajos con condiciones de humedad muy elevadas es preceptivo el 
empleo de transformadores de seguridad de 24 V. o protección mediante 
transformador de separación de circuitos. 

El cuadro provisional de obra reunirá como mínimo los siguientes requisitos: 

• Dispondrá de un interruptor general de corte omnipolar, accesible desde el 
exterior sin tener que abrir la tapa del cuadro. 
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• Dispondrá de interruptores diferenciales, con sensibilidades de: 

36. 300 mA. para instalación de fuerza. 

37. 30 mA. para instalación de alumbrado y tomas de máquinas 
portátiles. 

38. Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos se 
dispongan en el mismo. 

39. El grado de protección externa será, al menos, IP-543. 

40. Si la carcasa es metálica, se dispondrá de puesta a tierra adecuada 
en su lugar de ubicación. 

41. Si es necesario se dispondrá en el mismo, tomas de corriente a 24 o 
48 voltios, mediante transformadores adecuados. 

Artículo V-7. - Trabajos en proximidad de instalaciones eléctricas 

La intervención en instalaciones eléctricas  de AT y BT, con tensión, solo podrá 
ser realizada por personal habilitado en dichos trabajos  (Trabajos en Tensión 
Alta Tensión,  TET-AT, y Trabajos en Tensión Baja Tensión, TET-BT) y de 
acuerdo con los procedimientos de ejecución específicos. 

Al intervenir en instalaciones eléctricas, realizando trabajos sin tensión, y a fin de 
garantizar la seguridad de los trabajadores y minimizar la posibilidad de que se 
produzcan contactos eléctricos indirectos, se seguirán las siguientes reglas (cinco 
reglas de oro de la Seguridad Eléctrica): 

1. - Abrir el circuito con corte visible. 

2. - Enclavar los elementos de corte en posición de abiertos y si es posible con 
llave. 

3. - Señalizar los elementos de corte. “PROHIBIDO MANIOBRAR PERSONAL 
TRABAJANDO" 

4. - Verificar la ausencia de tensión con discriminador o medidor de tensión 
adecuado. 

5. - Cortocircuitar fases y poner a tierra. 

En los trabajos con proximidad de líneas eléctricas, el jefe de trabajo determinará 
si es necesario solicitar a la compañía eléctrica suministradora de la energía, el 
descargo de la línea que por su proximidad suponga un riesgo grave de 
accidente. 

Líneas eléctricas aéreas de alta tensión: 

Las distancias mínimas de seguridad para los trabajos que se realicen en 
proximidad de instalaciones eléctricas de alta tensión no protegidas, medidas 
entre el punto más próximo en tensión y cualquier parte del cuerpo del operario, 
son las siguientes: 
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TABLA – I 

Tensión entre fases 

Kv 

Distancia mínima 

Mts. 

Hasta 10 0,80 

Hasta 15 0,90 

Hasta 20 0,95 

Hasta 25 1,00 

Hasta 30 1,10 

Hasta 45 1,20 

Hasta 66 1,40 

Hasta 110 1,80 

Hasta 132 2,00 

Hasta 220 3,00 

Hasta 380 4,00 

Si el trabajo a realizar se sitúa a una distancia superior a la indicada en la Tabla I, 
se señalizará y delimitará la zona de trabajo dándose las debidas instrucciones al 
personal. 

Si el trabajo a realizar se sitúa a una distancia inferior a la indicada en la Tabla I, 
este trabajo lo realizará exclusivamente personal habilitado en Trabajos en 
Tensión Alta Tensión (TET-AT) y de acuerdo con el Procedimiento de Ejecución 
específico. 

Líneas eléctricas aéreas de baja tensión: 

Previo descargo eléctrico de la zona de trabajo, se aislarán perfectamente las 
partes conductoras próximas que hayan quedado bajo tensión mediante 
pantallas, fundas, capuchones, telas vinílicas, etc... 

De no poderse efectuar el descargo eléctrico, el trabajo y la colocación de los 
medios de protección lo realizará personal habilitado para Trabajos en Tensión 
Baja Tensión (TET-BT).  
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Líneas eléctricas subterráneas: 

Se consultará previamente la documentación y posteriormente se determinará la 
situación exacta de la canalización eléctrica mediante un localizador de metales. 

Para la apertura de zanjas o excavaciones por medios mecánicos, se mantendrá 
una distancia mínima de 1 m. a la supuesta situación del cable, continuado a 
partir de ese punto la excavación por medios manuales. 

Si fuera necesario manipular el cable enterrado, se comunicará al propietario 
dicha circunstancia. 

Artículo V-8. - Trabajos en altura. 

Se entiende cómo trabajo en altura, todas aquella tareas en las que exista el riego 
de caída del operario a distinto nivel. 

Normas generales 

Para la realización de trabajos sin desplazamiento por encima de los dos m. de 
altura, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad, siempre que no se esté 
sobre una plataforma de trabajo protegida en todo su perímetro con barandillas 
de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapiés. 

Si los trabajos en altura con riesgo de caída libre, implican desplazamientos 
continuos del trabajador, éste hará uso del cinturón arnés, con dispositivo 
anticaídas y cuerda o cable de fijación a un punto sólido independiente. 

En otros casos como: Tendido de cables en bandejas horizontales, trabajos en 
cerchas, etc. , para la fijación del arnés de seguridad, se tenderá un cable de 
acero de sección adecuada, fijado en ambos extremos por los menos con dos 
sujeta cables. 

El personal que utilice arnés, mecanismo anticaída y línea de anclaje ha de 
estar familiarizado con los equipos, conocer su utilización, funcionamiento y 
conservación.  

En caso de tormentas, considerando que hay tormenta cuando se oigan 
truenos o se vean relámpagos, los trabajos no se comenzarán y de haberse 
iniciado se interrumpirán. 

En caso de viento fuerte que dificulte la estabilidad de operarios o de las 
protecciones, los trabajos no se iniciarán o se interrumpirán. 

Escaleras portátiles de madera. 

Los trabajos que se realicen haciendo uso de escaleras portátiles de madera, 
entrañan un grave riesgo de accidente por el uso inadecuado o por el mal estado 
de conservación de las mismas. 
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A continuación se detallan las medidas preventivas más importantes a tener en 
cuenta en estos casos. 

Verificaciones previas a su utilización: 

Se comprobará que los largueros no estén agrietados, astillados, etc... 

Se comprobará que los peldaños no estén flojos, rotos, sustituidos por barras o 
sujetos con alambres y cuerdas.. 

Se comprobará que tiene zapatas antideslizantes y que éstas se encuentran en 
buen estado. 

La detección de cualquiera de los defectos antes mencionados se comunicará a 
su mando inmediato, quien ordenará su retirada del lugar de trabajo para su 
reparación o eliminación. 

Colocación: 

Las escaleras se apoyarán sobre superficies sólidas y bien niveladas. Nunca 
deberá apoyarse sobre puntos de dudosa estabilidad, tales como cajas, tablas, 
etc... 

La inclinación será aquella en que la distancia entre las patas y la vertical de su 
punto de apoyo, sea la cuarta parte de la longitud de la escalera. 

En el acceso a lugares elevados, la escalera sobrepasará un metro el punto 
superior de apoyo. 

En las vías urbanas, si se coloca sobre una fachada, se indicará su situación 
mediante una banderola roja. En el caso de que se rebase la anchura de la acera, 
se señalizará su presencia al tráfico rodado y un trabajador vigilará en su base 

Las escaleras de mano simples no deben salvar más de 5 m. a menos que estén 
reforzadas en su centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores a 7 
m. 

Para alturas superiores a 7 m. será obligatorio el uso de escaleras especiales 
susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base. Para su 
utilización será preceptivo el cinturón de seguridad.  

Utilización: 

Cuando se utilicen escaleras sobre postes o báculos, se emplearán abrazaderas 
o cualquier tipo de disposición elimine el balanceo de su cabeza. 

Las escaleras no se utilizarán simultáneamente por dos o más trabajadores. 

La subida o bajada se hará siempre de frente a la escalera. 
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La escalera de tijera estará provista de cadena o cable que impida su apertura al 
ser utilizada. 

Los trabajos sobre escaleras telescópicas con extensión completa, comportará la 
presencia obligatoria de dos trabajadores. 

En los trabajos sobre escalera, el trabajador hará uso del cinturón de seguridad, 
siempre que en su proximidad tenga un elemento adecuado para su fijación. 

Artículo V-9. - Almacenamiento y conservación: 

Las escaleras se almacenarán adecuadamente en lugares protegidos de los 
agentes atmosféricos y se inspeccionarán periódicamente. 

Las escaleras no deben pintarse salvo con barniz transparente. 

Andamios y Plataformas de trabajo 

Siempre deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

Antes de su puesta en servicio. 

A intervalos regulares. 

Después de cualquier modificación, período de no-utilización  exposición a la 
intemperie o cualquier otra circunstancia que haya podido afectar a su resistencia 
o estabilidad. 

Los andamios y plataformas estarán dotados de barandillas rígidas de 90 cm de 
altura con listón intermedio, rodapiés y tablones o plataformas metálicas en toda 
la superficie de trabajo. 

En el caso de no poder colocar barandillas, el personal que trabaje  sobre ellos 
hará uso obligatorio del cinturón de caída con arnés,  dispositivo anticuada y 
cuerda de fijación a un punto sólido independiente del andamio o plataforma. 

En los andamios se vigilará especialmente su estabilidad, teniendo en cuenta que 
la altura sea inferior a cuatro veces el lado menor de su base. Si la altura 
necesariamente tuviera que ser mayor, se tendrá que fijar en su punto intermedio, 
ventear o ampliar la superficie de su base. 

El izado de la cesta se realizará con grúa y con las suficientes garantías de 
seguridad. 

Artículo V-10. - Trabajos superpuestos 

Se procurará evitar los trabajos superpuestos siempre que exista riesgo de caída 
de objetos o partículas. 
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De no ser posible esta circunstancia, se colocaran lonas  o cualquier otro medio 
de protección que elimine totalmente el riesgo. 

Cuando esta circunstancia se presente entre distintas empresas, se comunicará a 
la Dirección de la Obra para que coordine las acciones a tomar. 

Artículo V-11. - Medidas contra incendios 

Las zonas de trabajo se mantendrán limpias, eliminando toda posible fuente de 
riesgo. 

En el lugar de trabajo se dispondrá de un extintor de incendios de polvo 
polivalente de 12 Kg 

CAPITULO VI.- PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS. 

En evitación de daños a terceros se colocarán las oportunas señales de 
advertencia de peligro por obras en todas aquellas zonas en que exista riesgo. 

Se delimitarán convenientemente las excavaciones y zanjas teniendo especial 
cuidado en las zonas de tránsito de personas. 

Articulo VI-1. - Disposiciones legales 

En la ejecución de los trabajos a que se refiere la presente norma serán de 
aplicación, entre otras, las siguientes disposiciones: 

Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

R.D. 39/97 de 17 de enero sobre reglamentación de los Servicios de 
Prevención. 

R.D. 486 / 97, de 14 de Abril de 1997, por el que se establecen las condiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

R.D. 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en el manejo de cargas. 

R.D. 773/97 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad en el 
uso de EPI´s. 

R.D. 1407/92, de 20 de Noviembre, sobre comercialización y libre circulación 
de EPI´s. 

R.D. 1215 / 97 de 18 de Julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores  de los 
equipos de trabajo. 
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R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad en 
obras. 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Título II 

O.M. del 31 de Agosto de 1987, MOPU (BOE nº 224), por el que se aprobó la 
Norma de Carreteras 8.3-IC, “Señalización de Obras”, modificada por el R.D. 
208/1989 y las correspondientes Ordenes Circulares relativas a “Señalización 
de Obras Fijas” y “Señalización de Obras Móviles”. 

Articulo VI-2.Condiciones de los medios de protección 

Protecciones individuales 

Todo los equipos de protección individual deberán estar certificados CE de 
conformidad con las normas UNE-EN de aplicación y el RD 1407/92 sobre 
comercialización de equipos de protección individual. 

El uso del material de protección individual es personal e intransferible, siendo el 
operario el responsable de su mantenimiento y de la comprobación de su estado 
antes de su utilización. 

Al personal se le entregará el equipo de protección individual de carácter básico 
formado por: 

• Cascos de protección  

• Calzado de seguridad 

• Gafas de montura universal o pantalla facial 

• Guantes contra agresiones mecánicas 

• Ropa de protección contra el mal tiempo. 

En la obra se deberán cumplir las siguientes normas de prevención en función de 
la actividad que se desarrolle utilizando los EPI´s que correspondan en cada 
caso: 

• Durante la jornada de trabajo, el personal usará la ropa de trabajo 
reglamentaria, utilizará el casco y las botas de seguridad. 

• Será obligatorio el uso de gafas de seguridad en la ejecución de aquellos 
trabajos en los que se produzcan proyección de partículas. 

• En las operaciones de desbarbado se utilizaran gafas tipo motorista, por ser 
éstas las únicas que garantizan la protección ante partículas rebotadas. 

• Se utilizaran protectores auditivos en todos aquellos trabajos con niveles de 
ruido superiores a los permitidos. 

• En todos aquellos trabajos en los que realizándose en altura el operario no 
pueda ser protegido mediante el empleo de elementos de protección 
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colectiva, éste ha de utilizar cinturón de seguridad dotado de arnés anclado a 
un punto fijo resistente. 

• Los operarios utilizaran durante el desarrollo de sus trabajos, guantes de 
protección adecuados a las operaciones que realicen. 

Otros EPI's como ropa de protección contra agua o agresiones químicas, 
mascarillas, guantes dieléctricos, etc..., se usarán como elementos de protección 
de riesgos específicos de la actividad que desarrollen los trabajadores. 

Protecciones colectivas 

Las protecciones colectivas a realizar en la obra, reunirán los requisitos que se 
contemplan en la legislación vigente. A título de ejemplo: 

1) Vallas y barandillas. 

Tendrán 90 cm de altura, estando construidas con tubos metálicos que 
ofrezcan suficiente resistencia. 

Las vallas dispondrán de patas para mantener la verticalidad. 

2) Señales de circulación. 

Se deberá cumplir la Norma de Carreteras 8.3-IC, “Señalizaciones de 
Obras “ aprobada por O.M. de 31 de Agosto de 1987 y las 
correspondientes Ordenes Circulares de desarrollo relativas a Obras Fijas 
y Obras Móviles. 

3) Señales de Seguridad. 

Se preverán y colocarán de acuerdo con el R.D. 485/97 de 14 de Abril, por 
el que se aprueba la norma de señalización de seguridad en los centros y 
locales de trabajo. 

4) Extintores 

Los agentes extintores serán de polvo polivalente, 12kg, y su programa 
mínimo de mantenimiento sea el que se indica en el R.D.2177/96 de 4 de 
Octubre.  

5) Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 

La sensibilidad mínima de los I.D. será para alumbrado de 30 mA y para 
fuerza de 300 mA. 

6) Plataformas de trabajo. 

Las plataformas serán preferentemente metálicas y con una anchura 
mínima de 60 cm. 
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7) Anclaje de sujeción del cinturón de seguridad. 

Tendrán la suficiente resistencia para soportar el esfuerzo al que pueden 
verse sometidos de acuerdo con su función protectora. (EN-354). 

CAPITULO VII.- ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

Servicio de prevención 

En relación con la obra el Servicio de Prevención realizará las siguientes 
actividades: 

Inspecciones de seguridad. 

Tanto por los Técnicos a pié de obra, los Técnicos del Servicio de Prevención 
de la Empresa y los Técnicos de la Mutua realizaran visitas a los tajos de 
trabajo, para comprobar la correcta aplicación del Plan de Seguridad, 
elaborando los correspondientes informes y haciendo que se adopten las 
medidas correctoras necesarios para subsanar cualquier incumplimiento del 
presente Plan. 

Estas inspecciones se realizarán en función de su planificación mensual ó por 
motivos de riesgo puntuales. 

Investigación de accidentes 

Los accidentes con baja e incidentes significativos serán investigados 
siguiendo las directrices de Procedimiento General de Prevención 
PGP0000/08.00. 

Indicadores estadísticos. 

Los indicadores estadísticos de accidentalidad se realizarán siguiendo los 
criterios del Procedimiento General de Prevención PGP-0000/09.00. 

8) Delegado de Prevención 

En función de las competencias que le confiere la LPRL y en 
representación de los trabajadores, podrá ejercer las labores de vigilancia 
y control que estime oportunas en relación con la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

9) Responsable de seguridad en la obra. 

El responsable de seguridad en la obra será el Jefe del Servicio. 
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CAPITULO VIII.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

Todos los trabajadores recibirán la información de la evaluación de riesgos 
realizada para su puesto de trabajo, así como de las medidas preventivas a 
adoptar. 

Periódicamente se impartirá a los trabajadores formación de seguridad en 
función de la categoría profesional y la actividad que desarrolla y de acuerdo al 
Plan de Actividades Preventivas establecida por el Servicio de Prevención. 

El Jefe del Servicio informará a los trabajadores, antes del inicio de las 
actividades, de los riesgos y medidas de prevención que deberán adoptarse en 
las distintas fases de la actividad, así como de las actuaciones en caso de 
accidente e incidente, manteniendo evidencia del hecho. 

Vigilancia de la salud 

Todos los trabajadores, antes de su ingreso a la empresa y de forma obligatoria 
pasarán reconocimiento médico y posteriormente  y de forma periódica se 
programarán revisiones medicas para el seguimiento de la salud de los 
trabajadores de conformidad con el art.22 de la L.P.R.L.. 

El servicio médico de la mutua, será el encargado de realizar el seguimiento de 
la salud de los trabajadores. 

Primeros auxilios 

En caso de accidente grave, el accidentado será trasladado urgentemente por 
otro compañero al centro asistencial más próximo que deberá conocerse por 
todos, así como su dirección y teléfono. 

Se dispondrá de botiquín de Primeros Auxilios con la dotación correspondiente 
conforme a las normas vigentes y debidamente señalizado. 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 
consumido. 

Lugo, a 15 de abril de 2011. 

    El Ingeniero Municipal 

 

 

    Fdo.: Pablo Fuentes Faílde 
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ANEXO II 

RELACIÓN DE INTERSECCIONES E INVENTARIO DE EQUIPOS 
Y ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS INSTALACIONES. 

 

 



Cruces Báculo Columnas Rojo 300 Rojo 200 Ámbar Verde Rojo 300 Rojo 200 Ámbar Verde

Rio Sil 7 0 0 0 0
Duquesa de Lugo 3 4 0 4 4 4 4 4 4

Nadela 2 2 0 2 2 2 2
Eroski 4 1 0 4 4 4 4 4 4

Plaza de Santo Domingo 2

Plaza Constitución 10 0 0 0 0
Ronda - San Roque 10 0 0 0 0

Plaza Asturias 1 10 0 1 1 1 1 1 1
Ronda - Avda da Coruña 1 14 0 1 1 1 1 1 1

Ronda - Camiño Real 4 0 0 0 0
P. Bispo Odoario 1 14 0 1 1 1 1 1 1

Ronda  -  Santiago 8 0 0 0 0
Ronda - Carme 4 0 0 0 0
Ronda - Villalba 3 0 0 0 0

Avda Coruña - Gª Abad 1 5 1 0 1 1 1 1 1
Avda Coruña - Tino Grandío 1 6 0 2 2 2 2 2 2

Avda Coruña - Mallorca 1 7 2 0 2 2 2 2 2
Avda Coruña - Curros Enriquez 2 9 1 2 3 3 1 2 5 3

Avda Coruña - Montefaro 2 10 0 5 5 5 5 5 5
Avda Coruña - Manuel María 2 8 0 4 4 2 4 4 2

Avda Coruña - Lavandeira 2 9 0 4 4 3 4 3 3
Avda Coruña - Enebros 2 2 2 0 2 2 2 2 2

Medusa 2 4 0 2 2 2 2 2 2
Camiño Real - Gª Abad 8 0 0 0 0

Camiño Real - Tino Grandío 8 0 0 0 0
Ourense - Tui 8 0 0 0 0

Curros Enríquez - Milagrosa 16 0 0 0 0
Glorieta Hermanos Pedrosa 12 0 0 0 0

San Roque - Hermanitas 8 0 0 0 0
Montero Ríos - Miguel de Cervantes 1 17 1 0 1 1 1 1 1

C.Azcárraga - Sierra de Meira 4 2 5 0 5 5 5 2 5
C.Azcárraga - Venancio Senra 2 4 2 1 3 3 2 1 5 3

Fonte dos Ranchos - Tui 12 0 0 0 0
Fonte dos Ranchos -Ronda Carme 2 12 2 0 2 2 2 2 2

Avda Américas - Bidueiro 4 8 4 0 4 4 4 4 4
Avda Américas - Ameneiro 4 2 4 0 4 4 4 4 4

Avda Americas - Leiras Pulpeiro 3 2 2 0 2 2 2 4 2
Lamas de Prado - Quiroga 1 9 0 1 1 1 1 1 1
Avda. Breogán - Orquídea 4 3 1 4 5 5 1 4 5 5

Rúa Orqídea - Rúa Iglesias Alvariño 2 6 6 6
Rúa Orqúidea - Rúa Fábrica da Abella 2 6 5 5

Ronda Carme - R. Argentina 2 8 2 0 2 2 2 2
R. Argentina - Pintor Corredoira 3 3 0 3 3 3 3 3

Ronda Fingoi - Alfonso x 3 5 3 0 3 3 3 3
Ronda Fingoi - Estrada da Granxa 4 4 0 2 2 3 2 3

Avda Madrid - R. Mercedes 3 15 2 0 2 2 2 3 2
Ronda Fontiñas - Montirón 2 4 2 0 2 2 2 3 2

Ronda Fontiñas - Rof Codina 2 4 0 3 3 3 3 3 3
Avda Magoi - Madanela 4 4 0 0 0 0

Avda Magoi - Ona de Echave 4 4 0 0 0 0
Avda Magoi - Valiño 4 2 0 6 6 6 6 6

Avda Magoi - Alfonso X 4 4 0 6 6 6 6 6
Avda Magoi - Campos Novos 4 2 0 6 6 6 6 6

Avda Magoi - Estrada da Granxa 4 2 0 4 4 4 4 4
Avda Madrid - Bernardino Pardo 3 1 0 0 0 0 4

Alfonso X  - Valiño 4 4 0 6 6 5 6 5
Alfonso X - Campos Novos 4 2 0 6 6 6 6 6

Alfonso X  - Estrada da Granxa 4 2 0 5 5 5 5 5
114 364 38 94 121 129 38 83 78 118

Ópticas totales en báculo Ópticas LED báculo



Cruces
Semáforo 
vehículo Rojo 200 Ámbar Verde

Semáforo 
peatón Verde Rojo

Semáforo 
peatón 

dinámico
Semáforo 
unifocal

Repetidor 
Ámbar

Rio Sil 7 7 14 7 6 6 6 4
Duquesa de Lugo 10 10 7 10 4 4 4 1 1

Nadela 5 5 5 2 2 2 8
Eroski 9 9 16 9 8 8 8 11

Plaza de Santo Domingo 2 2 2 2 2 2 2

Plaza Constitución 10 10 10 7 8 8 4 2
Ronda - San Roque 10 10 10 10 10 3 5 6

Plaza Asturias 12 12 14 12 12 12 3 2
Ronda - Avda da Coruña 16 16 18 16 16 7 7 8 2 1

Ronda - Camiño Real 3 3 3 3 4 2 2 2
P. Bispo Odoario 13 13 15 13 14 8 8 6 5

Ronda  -  Santiago 7 7 8 7 8 6 6 2 1
Ronda - Carme 4 4 5 4 4 2 2 2 1
Ronda - Villalba 3 2 2 2 2 1

Avda Coruña - Gª Abad 5 5 10 5 6 6 6 6
Avda Coruña - Tino Grandío 7 7 11 7 6 6 6 6

Avda Coruña - Mallorca 7 7 9 7 8 9 9 4
Avda Coruña - Curros Enriquez 11 11 18 11 10 12 12 7

Avda Coruña - Montefaro 13 13 15 13 10 10 10 6
Avda Coruña - Manuel María 10 10 15 10 8 8 8 7

Avda Coruña - Lavandeira 11 11 22 12 10 10 10 11
Avda Coruña - Enebros 6 6 9 6 2 2 2 6

Medusa 4 4 3 4 4 2 2 3
Camiño Real - Gª Abad 4 4 9 4 8 8 8 5

Camiño Real - Tino Grandío 4 4 8 4 8 8 8 4
Ourense - Tui 4 4 10 4 8 8 8 6

Curros Enríquez - Milagrosa 8 8 20 8 16 16 16 12
Glorieta Hermanos Pedrosa 6 6 18 6 12 12 12 18

San Roque - Hermanitas 5 5 8 5 8 8 8 2
Montero Ríos - Miguel de Cervantes 14 14 21 14 18 18 18 11

C.Azcárraga - Sierra de Meira 12 2 2 2 6 2 2 1
C.Azcárraga - Venancio Senra 9 6 11 6 4 6 6 2

Fonte dos Ranchos - Tui 12 6 14 12 12 12 12 8
Fonte dos Ranchos -Ronda Carme 14 14 14 14 14 14 14 2 1

Avda Américas - Bidueiro 18 18 14 18 12 12 12 2 3
Avda Américas - Ameneiro 10 10 10 10 8 8 8 3

Avda Americas - Leiras Pulpeiro 5 5 6 5 2 2 2 4
Lamas de Prado - Quiroga 10 10 10 10 10 10 10 1 1
Avda. Breogán - Orquídea 11 11 10 11 8 8 8 4

Rúa Orqídea - Rúa Iglesias Alvariño 9 3 3 3 8 2 4
Rúa Orqúidea - Rúa Fábrica da Abella 8 3 3 3 10 3

Ronda Carme - R. Argentina 8 8 19 8 10 10 10 2
R. Argentina - Pintor Corredoira 7 7 11 7 6 6 6 4

Ronda Fingoi - Alfonso x 7 7 15 7 8 8 8 8
Ronda Fingoi - Estrada da Granxa 11 11 18 11 8 14 14 2

Avda Madrid - R. Mercedes 14 14 19 14 18 18 18 10
Ronda Fontiñas - Montirón 6 6 7 6 6 6 6 3

Ronda Fontiñas - Rof Codina 9 6 10 6 8 8 8 4
Avda Magoi - Madanela 8 6 2 6 8 5 5

Avda Magoi - Ona de Echave 8 12 13 12 8 6 6
Avda Magoi - Valiño 13 13 16 13 6 6 6 3 2

Avda Magoi - Alfonso X 12 12 16 12 8 8 8 4
Avda Magoi - Campos Novos 12 12 15 12 6 6 6 3

Avda Magoi - Estrada da Granxa 8 8 12 8 8 8 8 4
Avda Madrid - Bernardino Pardo 8 8 6 8 4 4 4 2

Alfonso X  - Valiño 12 12 17 12 8 8 8 5
Alfonso X - Campos Novos 12 12 15 12 6 6 6 3

Alfonso X  - Estrada da Granxa 11 11 14 11 6 6 6 3
514 482 642 489 467 408 412 38 248 14

Ópticas LED vehículos Ópticas LED peatones



Cruces Rojo Verde Regulador
Cámara y 

postes
Pasos 

peatones

Rio Sil 4 4 1 3
Duquesa de Lugo 4 4 1 2

Nadela 1 1 1 1
Eroski 5 5 1 4

Plaza de Santo Domingo 2 2

Plaza Constitución 8 7 1 3
Ronda - San Roque 8 8 1 1 5

Plaza Asturias 7 7 1 1 6
Ronda - Avda da Coruña 14 14 1 1 8

Ronda - Camiño Real 3 3 1 2
P. Bispo Odoario 10 10 1 1 7

Ronda  -  Santiago 5 5 1 4
Ronda - Carme 4 4 2
Ronda - Villalba 2 2 1 1 1

Avda Coruña - Gª Abad 4 4 1 3
Avda Coruña - Tino Grandío 5 5 1 3

Avda Coruña - Mallorca 5 5 1 4
Avda Coruña - Curros Enriquez 9 9 1 1 5

Avda Coruña - Montefaro 8 8 1 5
Avda Coruña - Manuel María 6 6 1 4

Avda Coruña - Lavandeira 8 7 1 5
Avda Coruña - Enebros 3 3 1 1

Medusa 2 2 1 2
Camiño Real - Gª Abad 4 4 1 4

Camiño Real - Tino Grandío 4 4 1 4
Ourense - Tui 4 4 1 4

Curros Enríquez - Milagrosa 8 8 1 8
Glorieta Hermanos Pedrosa 5 5 1 6

San Roque - Hermanitas 5 5 1 4
Montero Ríos - Miguel de Cervantes 13 13 1 9

C.Azcárraga - Sierra de Meira 2 2 1 1 3
C.Azcárraga - Venancio Senra 5 5 1 2

Fonte dos Ranchos - Tui 6 6 1 6
Fonte dos Ranchos -Ronda Carme 9 9 1 2 7

Avda Américas - Bidueiro 13 13 1 6
Avda Américas - Ameneiro 6 6 1 4

Avda Americas - Leiras Pulpeiro 3 3 1 1
Lamas de Prado - Quiroga 9 8 1 5
Avda. Breogán - Orquídea 4 4 1 4

Rúa Orqídea - Rúa Iglesias Alvariño 5 5 1 3
Rúa Orqúidea - Rúa Fábrica da Abella 5 5 1 3

Ronda Carme - R. Argentina 4 4 1 1 5
R. Argentina - Pintor Corredoira 4 4 1 1 3

Ronda Fingoi - Alfonso x 4 4 1 4
Ronda Fingoi - Estrada da Granxa 8 8 1 4

Avda Madrid - R. Mercedes 11 11 1 8
Ronda Fontiñas - Montirón 3 3 1 3

Ronda Fontiñas - Rof Codina 5 5 1 3
Avda Magoi - Madanela 3 3 1

Avda Magoi - Ona de Echave 4 4 1
Avda Magoi - Valiño 4 4 1 3

Avda Magoi - Alfonso X 4 4 1 4
Avda Magoi - Campos Novos 4 4 1 3

Avda Magoi - Estrada da Granxa 4 4 1 4
Avda Madrid - Bernardino Pardo 3 3 1 2

Alfonso X  - Valiño 4 4 1 4
Alfonso X - Campos Novos 3 3 1 3

Alfonso X  - Estrada da Granxa 4 4 1 3
313 310 56 12 219

Repetidores LEDS
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CONTROL DE ACCESOS

Terminal 
Control

Mecanismo 
hidráulico Columnas

Semáforo 
vehículos Óptica roja

Óptica 
ámbar Cámara

Pilonas 
retráctiles

Armanyá 1 1 1 1 1 1 1 1
Pza Constitución 1 1 1 1 1 1 1 1

Ronda - Villalba 1 1 1 1 1 1 1 1
Puerta Santiago 1 1 1 1 1 1 1 1

T.Col. Teixeiro 1 1 1 1 1 1 1 1
Progreso 1 1 1 2 2 2 1 1

CENTRALES
Nombre

Central 1
Central 2
Central 3
Otros

APARCAMIENTOS

Parking 1
Parking 2
Parking 3

SEÑALES DE GUIADO DE APARCAMIENTO
Nombre

SP1
SP2
SP3
SP4

CÁMARAS DE CCTV CONTROL DE TRÁFICO
Nombre

Cámara 1
Cámara 2
Cámara 3
Cámara 4
Cámara 5
Cámara 6
Cámara 7
Cámara 13
Cámara 14
Cámara 16
Cámara 18
Cámara 19
Cámara 20

CÁMARAS DE CCTV SISTEMA CONTROL DE ACCESOS
Nombre

Cámara 8
Cámara 9
Cámara 10
Cámara 11
Cámara 12
Cámara 17 ColorPlaza Constitución - Ronda Muralla

Rúa Progreso

Color
ColorRonda Muralla - Rúa Villalba

Rúa Armanyá

Color

Color 
Color

Color DOMO

Rúa Teniete Coronel Teixeiro
Puerta de Santiago

Color DOMO

Color/BN Tipo

Duquesa de Lugo - Benigno Rivera

Ubicación

Ronda Muralla - Rúa Santiago
Avda Magoi - Rep. Argentina

Color
Color DOMOFonte dos Ranchos

Ronda Muralla - Rúa Vilalba

Color DOMO

Color
Color

Color

Plaza de Asturias - Ronda Muralla
Avda. Carlos Azcárraga

Color
ColorRonda Muralla - Rúa San Roque

Avda. Coruña - Rúa Río Narla
Avda. Coruña - Ronda Muralla

Avenida das Américas

Color 
ColorPlaza de Bispo Odoario

Ronda Carmen - República Argentina

Color DOMO

Hermanos Perosa - Rúa Bispo Aguirre

Color/BN TipoUbicación

Ubicación
Pza. Bispo Odoario - Ronda Muralla

Pza. Asturias - Ronda Muralla
Pza. Asturias - Rúa Castelao

Pza. Ferrol 230
Pza. Constitución 150

Ubicación Nº plazas
Pza. Santo Domingo 230

5
Aceña de Olga 17 16 1

Pza. Fonte dos Ranchos 9 7 2

No Centralizadas
Pza. Constitución 27 25 2

Ubicación Cruces  Centralizadas



SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL DE ACCESOS DE VEHÍCULOS

PUNTOS DE MEDIDA
Nombre

PM103
PM104
PM105
PM106
PM107
PM122
PM2O2
PM203
PM204

CABLEADO
8.200 metros Cable de comunicación de fibra óptica

20.500 metros Cable de pares de comunicación
7.000 metros Cable de acometida eléctrica

SALA DE CONTROL DE TRÁFICO
18 Monitores de CCTV

11 Monitores TFT
6 Monitores CRT
1 Monitor TFT Sala 092

1 Servidor aplicación de Control de Tráfico
1 Cliente aplicación de Control de Tráfico
1 cliente aplicación de Guiado al Aparcamiento
1 Servidor aplicación de CCTV
1 Servidor aplicación Sistema Control de Accesos
1 Cliente aplicación Sistema Control de Accesos (Sala 092)
1 Sistema de alimentación ininterrumpida de 5 Kva (SAI)

Matriz de video de 32 entradas y 24 salidas
20 Tarjetas Receptoras de Video y Transmisoras de Telemando por 1 sola Fibra Optica.

15 CCTV Tráfico
5 CCTV Control Accesos

4 Tarjetas conversoras de Fibra Optica ETHERNET/FO de comunicación bolardos
2 Videograbadores digitales (cada uno para 16 cámaras)
1 Multiplexor de vídeo
8 Equipos conversores de Fibra Optica para transmisión de datos por 1 sola fibra

1 Central 3
3 Aparcamientos
4 Señales de guiado al Aparcamiento

Bandejas de Fibra óptica con un total de 92 salidas

Entre Rúa Bidueiro y Rúa Ameneiro 4

Pza Constitución - Ronda Muralla
Rúa Progreso

Entre Rúa Monte Picato y Fonte dos Rancho 2
Entre Rúa Sabugo y Rúa Bidueiro 4

Entre Plaza de Bispo Odoario y Rúa Santiago 2
Rúa Ángel López Pérez 2

Entre Avda. Coruña y Rúa Camiño Real  2
Entre Rúa Camiño Real y Plaza de Bispo Odoario 3

Entre Rúa Montero Ríos y Rúa N. Pastor Día 2
Entre Rúa Cxastelao y Rúa Ruiz de Alda 2

Salida automática

Ubicación Detectores

Entrada con validación de tarjeta
Entrada validación tarjeta y salida automática

Ronda Muralla - Rúa Villalba

Entrada con validación de tarjeta
Salida automáticaRúa Armanyá

Rúa Teniente Coronel Teixeiro

Tipo
Entrada con validación de tarjetaPuerta de Santiago

Ubicación



CONTROL DE ACCESOS

Terminal Control Mecanismo hidráulico Columnas Semáforo vehículos Óptica roja Óptica ámbar Cámara Pilonas retráctiles

Armañá 1 1 1 1 1 1 1 1
Pza Constitución 1 1 1 1 1 1 1 1

Ronda - Villalba 1 1 1 1 1 1 1 1
Puerta Santiago 1 1 1 1 1 1 1 1

T.Col. Teixeiro 1 1 1 1 1 1 1 1
Progreso 1 1 1 2 2 2 1 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE EQUIPOS Y 
ELEMENTOS EMPLEADOS EN REPARACIONES DE AVERÍA 

PRODUCIDAS POR TERCEROS Y REFORMA DE LAS 
INSTALACIONES 

 

 

 



Concepto Suministro Montaje Sub/Montaje

1.- CENTRO DE CONTROL

Ud. suministro servidor HP Proliant ML350 G4 Torre o similar - 1 x Xenon 3,0
Ghz/512 MB/3x 72GB / SA641 / DAT72. Incluye 3 discos de 72 Gb SCSII y
Controladora Raid 641. Incluye unidad de copias DAT de 72 GB. Incluye FDD y CD.
Teclado y ratón HP.

3.224,80

Ud. suministro HP Compaq DX6100 Micro Torre PIV o similar, 3,2 Ghz/512 ram/ HD
80/COMBO7XP PROF, DVD7CDRW, Teclado y ratón, disquetera 1,44Mb.

1.270,00

Ud. suministro monitor HP 19" 1902 TFT. 450,00

2.- SOPORTES

Codo soporte sencillo de fundición de aluminio para sustentación de un semáforo de
150 mm. de saliente.

30,98 16,94 47,92

Codo soporte sencillo de fundición de aluminio para sustentación de un semáforo de
270 mm. de saliente.

30,98 16,94 47,92

Codo soporte doble de fundición de aluminio para sustentación de dos semáforos de
270 mm. de saliente.

55,75 16,94 72,69

Soporte colgante báculo de aluminio para semáforo de aluminio completo. 74,26 14,81 89,07

3.- COLUMNAS

Columna tipo semafórica de 0,80 mts. de altura. 100 mm. de diámetro. Galvanizada
en caliente. Con base practicable. Incluído anclaje con pernos.

129,89 33,89 163,78

Columna tipo "Peatones" de 2,00 mts. de altura. 100 mm. de diámetro. Galvanizada
en caliente. Con base practicable. Incluído anclaje con pernos.

146,18 33,89 180,07

Columna tipo "Vehículos" de 2,40 mts. de altura. 100 mm. de diámetro. Galvanizada
en caliente. Con base practicable. Incluido anclaje con pernos.

151,81 33,89 185,70

Columna telescópica para TVCC de 15 mts. de altura. Galvanizada en caliente. 1.289,93 946,60 2.236,53

Columna telescópica para TVCC de 15 mts. de altura, en dos tramos con el primero
de ellos hormigonado. Galvanizada en caliente.

1.668,00 946,60 2.614,60

Columna telescópica para TVCC de 14 mts. de altura. Galvanizada en caliente. 1.210,00 300,00 1.510,00

LISTA DE PRECIOS (sin IVA)
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Concepto Suministro Montaje Sub/Montaje

Juego de pernos para anclaje de columna tráfico. 9,57 0,00 9,57

Campana para columna semafórica. 14,80 0,00 14,80

4.- BÁCULOS

Báculo troncocónico de 6 m. de altura e 3,5 m. de saliente, construido con chapa de 4
mm. de espesor de dureza especial, con 180 mm. en la base y 88 mm. en la punta.
Con portezuela practicable en la base. Anclaje con pernos. Galvanizado en caliente.

546,61 148,75 695,36

Báculo troncocónico de 6 m. de altura y 4,5 m. de saliente, construido con chapa de 4
mm. de espesor de dureza especial, con 180 mm. en la base y en la 88 mm. en la
punta. Con portezuela practicable en la base. Anclaje con pernos. Galvanizado en
caliente.

590,92 148,75 739,67

Báculo troncocónico de 6 m. de altura y 5,5 m. de saliente, construido con chapa de 4
mm. de espesor de dureza especial, con 180 mm. en la base y 88 mm. en la punta.
Con portezuela practicable en la base. Anclaje con pernos. Galvanizado en caliente.

635,23 148,75 783,98

Báculo troncocónico de 6 m. de altura y 6,5 m. de saliente, construido con chapa de 4
mm. de espesor de dureza especial, con 180 mm. en la base y 88 mm. en la punta.
Con portezuela practicable en la base. Anclaje con pernos. Galvanizado en caliente.

720,32 148,75 869,07

Juego de  pernos para anclaje de báculo tráfico. 35,22 0,00 35,22

Alargadera de 350 (hace un báculo de 3,50) 33,35 16,94 50,29

Alargadera de 850 (hace un báculo de 4,50) 42,63 16,94 59,57

Alargadera de 1.850 (hace un báculo de 5,50) 61,60 16,94 78,54

Alargadera de 2.850 (hace un báculo de 6,50) 83,72 16,94 100,66

5.- SEMÁFOROS

Incandescentes

Semáforo tipo "Normal" de injección especial de aluminio. Tres focos de 200 mm. de
diámetro . Cristales rojo, ámbar y verde. Modelo 13/200.

209,88 23,71 233,59

Semáforo tipo "Normal" de injección especial de aluminio. Dos focos de 200 mm. de
diámetro. Modelo 12/200.

145,31 23,71 169,02
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Concepto Suministro Montaje Sub/Montaje

Semáforo tipo "Unifocal" de injección especial de aluminio. Un foco de 200 mm. de
diámetro . Modelo 11/200.

75,76 23,71 99,47

Semáforo tipo "Repetidor" de injección especial de aluminio. Tres focos de 100 mm.
de diámetro. Modelo 13/100.

93,19 23,71 116,90

Semáforo tipo "Repetidor" de injección especial de aluminio. Dos focos de 100 mm.
de diámetro. Modelo 12/100.

75,76 23,71 99,47

Semáforo tipo "Peatones" de injección especial de aluminio. Dos focos de 200 mm.
de lado. Cristal rojo con silueta de peatón parado y verde con silueta de peatón
andando. Modelo 12/200C.

168,88 23,71 192,59

Leds

Semáforo tipo "Normal" de inxección especial de aluminio. Tres focos de Leds de 200
mm. de diámetro. Cristales vermello, ámbar e verde. Modelo 13/200.

415,72 23,71 439,43

Semáforo tipo "Normal" de inxección especial de aluminio. Dous focos vermello e
verde de Leds de 200 mm. de diámetro. mod. 12/200.

290,00 23,71 313,71

Semáforo tipo "Normal" de injección especial de aluminio. Dos focos ámbar-ámbar de
Leds de 200 mm. de diámetro. Modelo 12/200.

261,44 23,71 285,15

Semáforo tipo "Unifocal" de injección especial de aluminio. Un foco ámbar de Leds de
200 mm. de diámetro. Modelo 11/200.

137,24 23,71 160,95

Semáforo tipo "Repetidor" de injección especial de aluminio. Tres focos de Leds de
100 mm. de diámetro. Modelo 13/100.

252,64 23,71 276,35

Semáforo tipo "Repetidor" de injección especial de aluminio. Dos focos de Leds de
100 mm. de diámetro. Modelo 12/100.

235,21 23,71 258,92

Semáforo tipo "Peatones" de injección especial de aluminio. Dos focos de Leds de
200 mm. de lado. Cristal rojo con silueta de peatón parado y verde con silueta de
peatón andando. Modelo 12/200C.

275,71 23,71 299,42

Semáforo tipo "Peatones" de injección especial de aluminio. Dos focos de Leds de
200 mm. de lado. Cristal rojo con silueta de peatón parado y verde con silueta de
peatón andando. Con contador. Modelo 12/200C Dinámico 1.

477,73 23,71 501,44

Semáforo tipo "Bici" de injección especial de aluminio. Dos focos de Leds de 200
mm.

478,33 23,71 502,04

6.- LÁMPARAS Y ÓPTICAS

Incandescentes
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Concepto Suministro Montaje Sub/Montaje

Lámpara incandescente especial tráfico, de 8.000 horas de vida 70W. 3,28 0,00 3,28

Lámpara incandescente especial tráfico, de 8.000 horas de vida 30W. 2,49 0,00 2,49

Lámpara halógena de 55W, 12V especial tráfico. 15,14 0,00 15,14

Lámpara halógena de 50W, 12V, especial para fibra óptica. 28,76 0,00 28,76

Leds

Optica de vehículos verde de 200mm de diámetro. 114,28 12,00 126,28

Optica de vehículos roja de 200mm de diámetro. 85,72 12,00 97,72

Optica de vehículos ámbar de 200mm de diámetro. 85,72 12,00 97,72

Optica de vehículos verde de 100mm de diámetro. 87,24 8,00 95,24

Optica de vehículos roja de 100mm de diámetro. 72,21 8,00 80,21

Optica de vehículos ámbar de 100mm de diámetro. 72,21 8,00 80,21

Optica de peatones verde de 200mm de lado. 107,14 12,00 119,14

Optica de peatones roja de 200mm de lado. 78,57 12,00 90,57

Conjunto de ópticas de peatones verde y roja de 200mm de lado con contador.
Dinámico 1.

385,00 12,00 397,00
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Concepto Suministro Montaje Sub/Montaje

7.- PULSADORES

Pulsador electromecánico para demanda de paso de peatones con letreros de
"PULSE" y "ESPERE VERDE".

173,02 33,89 206,91

8.- DETECTORES

Detector de espira magnética para vehículos, de alta sensibilidad y precisión para
regulación de tráfico.

464,03 22,36 486,39

M.l. de regata de espira magnética totalmente instalada. 26,62 0,00 26,62

Armario exterior simple intemperie para alojamento de detector. 125,53 60,00 185,53

9.- INTERMITENCIAS

Módulo de intermitencia simple, electrónico, de 15A., con caja exterior de aluminio. 79,47 22,36 101,83

Módulo de intermitencia doble, electrónico, de 15A., con caja exterior de aluminio. 113,50 22,36 135,86

10.- AVISADORES SONOROS

Sintetizador de voz para semáforo acústico en cuerpo de semáforo 11/200. 290,10 27,83 317,93

Semáforo acústico en cuerpo de semáforo 11/200. 80,63 0,00 80,63

Reloj para semáforo acústico programable. 86,52 0,00 86,52

Reloj para semáforo acústico no programable. 32,00 0,00 32,00

Avisador-Repetidor acùstico para pasos de peatones con ajuste automàtico de
volumen, incluyendo elementos de anclaje.

257,42 27,83 285,25

Avisador-Repetidor acùstico para pasos de peatones con conexión día/noche por
medio de reloj, incluyendo elementos de anclaje.

346,97 27,83 374,80

11.- REGULADORES, CENTRALES  Y CVT.
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Regulador electrónico desarrollado con microprocesador principal para los algoritmos
de control y de supervisión de las diversas tareas a realizar. Capacidad de control de
un número máximo de 12 grupos de tráfico, en bloques de 4 por tarjeta. Cada tarjeta
usa un microprocesador adicional secundario. - Capacidad de 5 modos de
funcionamiento: Tiempos fijos. Semiactuado. Actuado total. Capacidad para gestión
de hasta 3 demandas diferenciadas de peatones o detector de espiras. Manual con
Impulso de Cambio de Fase (ICF).  Intermitente. Modelo RBY o similar.

2.798,74 424,80 3.223,54

Regulador electrónico desarrollado con dos microprocesadores. Centralizable, diseño
modular, tarjetas enchufables y filosofía de control por fases. Capacidad máxima de
hasta 16 grupos y posibilidad para utilizar cualquier tipo de grupo actuado por
pulsador de peatones. Dispone de hasta 127 planes de tráfico formados por:
estructura, tabla de tiempos máximos y extensiones, tabla de asignación de tiempos
a transitorios, tabla de tiempos de fases, fase de retorno en funcionamiento actuado
total, desfase. Con salidas estáticas. Supervisión, a través de microprocesador
principal para el control efectivo de las incompatibilidades de verdes mediante la
detección de tensión y corriente para cada uno de los grupos semafóricos,
incompatibilidades y para detección de lámpara fundida (rojo). Capacidad para utilizar
hasta 21 detectores y hasta 32 para funcionamiento microregulado. Armario exterior
añadido. Modelo RMY16 o similar.

4.054,85 557,52 4.612,37
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Regulador electrónico desarrollado con dos microprocesadores. Centralizable, diseño
modular, tarjetas enchufables y filosofía de control por fases. Capacidad máxima de
hasta 32 grupos y posibilidad para utilizar cualquier tipo de grupo actuado por
pulsador de peatones. Disponr de hasta 127 planes de tráfico formados por:
estructura, tabla de tiempos máximos y extensiones, tabla de asignación de tiempos
a transitorios, tabla de tiempos de fases, fase de retorno en funcionamiento actuado
total, desfase. Con salidas estáticas. Supervisión, a través de microprocesador
principal para el control efectivo de las incompatibilidades de verdes mediante a
detección de tensión y corrente para cada uno de los grupos semafóricos,
incompatibilidades y para detección de lámpara fundida (rojo). Capacidad para utilizar
hasta 21 detectores y hasta 32 para funcionamiento microregulado. Armario exterior
añadido. Modelo RMY32 o similar.

4.417,57 557,52

Centrales de zona para gobierno de reguladores RMY o similares, e interconexión
con el centro de control. Se comporta como un módulo guía de comunicaciones y
convertidor de velocidad de transmisión. Tecnología con salidas estáticas y funciones
controladas por tres microprocesadores.

12.566,67 557,52 13.124,19

Control sobre 16 reguladores. Recepción de la información de 8 detectores
directamente. Comunicación vía RS232 con líneas de conexión con ordenador.
Funcionamiento como central horaria, con diferenciación de los 7 días de semana y
la posibilidad de programar 24 cambios cada día. Posibilidad de implantación de
programas de emergencia. Programación "in situ" mediante teclado portátil y en
modo centralizado desde el ordenador. Salida de información del plan, intermitencia,
sincronismo y desfase por línea serie o paralelo. Posibilidad de sincronización entre
centrales, actuando una como emisor y las restantes como receptoras. Ampliable
mediante la incorporación de módulos que se describen como complementos
opcionales a la misma. Capacidad máxima 16 reguladores. 56 detectores (módulos
de 16). Modelo CMY16 o similar.

Centrales de zona para gobierno de reguladores RMY o similares, e interconexión
con el centro de control. Se comporta como un módulo guía de comunicacións y
convertidor de velocidad de transmisión. Tecnología con salidas estáticas y funciones
controladas por tres microprocesadores.

12.976,21 557,52
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Control sobre 32 reguladores. Recepción de la información de 8 detectores
directamente. Comunicación vía RS232 con líneas de conexión con ordenador.
Funcionamiento como central horaria, con diferenciación de los 7 días da semana y
la posibilidad de programar 24 cambios cada día. Posibilidad de implantación de
programas de emergencia. Programación "in situ" mediante teclado portátil y en
modo centralizado desde el ordenador. Salida de información del plan, intermitencia,
sincronismo y desfase por línea serie o paralelo. Posibilidad de sincronización entre
centrales, actuando una como emisor y las restantes como receptoras. Ampliable
mediante la incorporación de módulos que se describen como complementos
opcionales a la misma. Capacidad máxima 32 reguladores. 56 detectores (módulos
de 16). Modelo CMY32 o similar.

Equipo de control de velocidad en travesías e accesos, totalmente electrónico,
desarrollado con microprocesador de construcción modular con tarjetas enchufables
(estándar europeo). Capacidad para control independiente de: dos accesos formados
cada uno por semáforos de tres focos (R-AA) y tres detectores magnéticos. Cuatro
señales ocultas de fibra óptica. Programación - comprobación del equipo in situ,
mediante unidad de teclado funcional, mod. UPVCG (opcional). Salidas estáticas por
triacs. Aislamiento galvánico de entradas y salidas por optoacopladores. Circuito de
vigilancia de tensión de red con reset automático. Contador de infracciones (paso de
semáforo en rojo). Control de velocidad programable de 10 a 120 Km/h. Armario
exterior añadido. Mod. CVT o similar.

2.010,38 557,52
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Módulo de control para dos grupos semafóricos con detector de tensión y corriente
para incompatibilidades de verdes y detección de rojo fundido.

287,60 0,00 287,60

Unidad para cada cuatro grupos semafóricos. 392,15 0,00 392,15

Transmisor de datos monomodo de 1 canal para regulador de tráfico. 811,07 0,00 811,07

Transmisor de datos monomodo de 4 canales para central de zona. 2.600,00 0,00 2.600,00

Fuente de alimentación de central de zona. 402,51 0,00 402,51

Tarjeta Micro Principal de central de zona. 328,60 0,00 328,60

Tarjeta Micro Secundario de central de zona. 328,60 0,00 328,60

Fuente de alimentación de regulador. 402,51 0,00 402,51

Tarjeta Micro Principal de regulador. 328,60 0,00 328,60

Tarjeta Micro Secundario de regulador. 328,60 0,00 328,60

Tarjeta de entradas / salidas de regulador. 196,19 0,00 196,19

Tarjeta bus de detectores 125,80 0,00 125,80

12.- ACOMETIDA Y TOMA DE TIERRA

Armario acometida con protección y tramitación Industria. 553,03 174,73 727,76

Diferencial 25 A. 300mA (Bipolar). 85,41 0,00 85,41

Magnetotérmico de 25 A BIPOLAR 14,78 0,00 14,78

Magnetotérmico de 6 A BIPOLAR 24,00 0,00 24,00

Pica para toma de tierra de hierro cobreado, de 1,5 mts. de lonxitud y accesorios
correspondientes (Según norma MI-RBT nº 39).

13,95 11,73 25,68

Pica para toma de tierra de hierro cobreado, de 2 mts. de lonxitud y accesorios
correspondientes (Según norma MI-RBT nº 39).

16,66 11,73 28,39

Placa para toma de tierra de hierro galvanizado, de 500 x 500 mm. de lado, 2,5 mm.
de espesor y accesorios correspondientes (Según norma MI-RBT nº 39).

36,67 11,73 48,40

13.- ARQUETAS, MARCOS Y TAPAS

Suministro de arqueta de hormigón de 40x40x60cm. 44,64

Suministro de arqueta de hormigón de 60x60x80cm. 60,85
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Suministro de arqueta de hormigón de 80x80x90cm. 85,00

Suministro de tapa de 40x40 con marco dúctil s/norma UNE EN-124 B-125 44,36 44,36

Suministro de tapa de 60x60 con marco dúctil s/norma UNE EN-124 B-125 96,19 96,19

Suministro de tapa de 80x80 con marco dúctil s/norma UNE EN-124 B-125 116,33 116,33

Suministro de tapa de 40x40 con marco dúctil para 40 TN 69,42 69,42

Suministro de tapa de 50x50 con marco dúctil para 40 TN 92,57 92,57

Suministro de tapa de 60x60 con marco dúctil para 40 TN 131,14 131,14

14.- PANTALLAS

Pantalla de contraste, construida en poliester, para semáforo 13/200. 55,72 16,94 72,66

15.- CABLE

M. lineal de cable manguera, aislamiento PVC para 1000 Voltios, de 4 x 1,5 mm2. de
sección.

1,35 0,71 2,06

M. lineal de cable manguera, aislamiento PVC para 1000 Voltios, de 2 x 2,5 mm2. de
sección.

1,17 0,71 1,88

M. lineal de cable manguera, aislamiento PVC para 1000 Voltios, de 3 x 2,5 mm2. de
sección.

1,50 0,71 2,21

M. lineal de cable manguera, aislamiento PVC para 1000 Voltios, de 4 x 2,5 mm2. de
sección.

2,00 0,71 2,71

M. lineal de cable amarillo / verde para toma de tierra, de 1 x 16 mm2. de sección. 3,10 0,71 3,81

M. lineal de cable amarillo / verde para toma de tierra, de 1 x 35 mm2. de sección. 5,42 0,71 6,13

M. lineal cable manguera, aislamiento PVC para 1000 Voltios, de 2 x 6 mm2. de
sección.

2,24 0,71 2,95

M. lineal cable manguera, aislamiento PVC para 1000 Voltios, de 2 x 10 mm2. de
sección.

3,75 0,71 4,46

M.l.. de cable de 2 pares, apantallado, armado de 0,9 mm. de diámetro. 1,76 1,08 2,84
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M.l.. de cable de 4 pares, apantallado, armado de 0,9 mm. de diámetro. 2,42 1,15 3,57

M.l.. de cable de 7 pares, apantallado, armado de 0,9 mm. de diámetro. 4,07 1,23 5,30

M.l.. de cable de 10 pares, apantallado, armado de 0,9 mm. de diámetro. 6,01 1,84 7,85

Cable 2 fibras monomodo PESP. 1,91 1,08

Cable 4 fibras monomodo PESP. 2,03 1,15 3,18

Cable 6 fibras monomodo PESP. 2,33 1,23 3,56

Cable 8 fibras monomodo PESP. 2,68 1,68 4,36

Cable 10 fibras monomodo PESP. 2,75 1,84 4,59

Cable 12 fibras monomodo PESP. 2,80 2,15 4,95

Cable 14 fibras monomodo PESP. 2,99 2,38 5,37

Cable 16 fibras monomodo PESP. 3,06 2,61 5,67

Cable 36 fibras monomodo PESP. 5,49 3,05 8,54

Cable coaxial RG 59. 1,18 0,71 1,89

Cable coaxial RG 11. 2,30 0,71 3,01

Cable coaxial RG 213. 1,96 0,71 2,67

16.- CCTV

CAMARA Marca SAMSUNG modelo SDZ-330 o similar, para VELOCIDAD
VARIABLE, con óptica incorporada.

1.538,46 0,00 1.538,46

CARCASA Marca ENEO MODELO VHM-X/STL o similar, Vin: 24VAC/50Hz In: 3A. 300,51 0,00 300,51

POSICIONADOR PANORAMICO CON VELOCIDAD VARIABLE marca BEWATOR o
similar modelo P25T/D P25 P&T PRESET 48/24 OTT HEATERS o similar, con
alimentación a 24 VDC y capacidad para preposicionamiento.

1.826,92 0,00 1.826,92

Unidad de suministro de Cámara tipo Domo dia/noche, CCD ExView 1/4", alta 
resolución 470 liñas, Zoom óptico x26, Zoom dixital x12, Optica 3.5-91 mm (F1.6), 
alimentación 24 VAC, iluminación mínima 0,01 lux (F1.6). 

2.179,49 0,00 2.179,49

Unidad de suministro de Carcasa exterior Domo, con parasol, calefactor y 
ventiladores, cúpula transparente de 172 mm (6.8"), protección IP66, carga máxima 2 
Kg. y alimentación a 24 VAC. 

448,72 0,00 448,72
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Unidad de suministro de Adaptador para montaje a poste de carcasa exterior para 
domo de dimensiones 120x48x180 mm.

38,46 0,00 38,46

Unidad de suministro de soporte cuello cisne a pared o parapeto para carcasa 
exterior para domo, giratorio, metálico, carga máxima 18 Kg. 

320,51 0,00 320,51

Unidad de suministro de equipo EMISOR DE VIDEO y RECEPTOR DE TELEMANDO 
por UNA sola FIBRA ÓPTICA MONOMODO, formato CAJA sobre carril DIN, emisor 
óptico Diodo/Láser, receptor óptico Fotopin, longitud de onda  1310/1550 nm, 
modulación por frecuencia (FM), rango dinámico 20 dB, comunicaciones soportadas  
RS422-RS485-TTL, máximo rango binario 32 Kbits/seg, distancia máxima 40 KM, 
conectores óptico tipo ST/FC y vídeo BNC, control de ganancia autómático.

2.115,38 0,00 2.115,38

Unidad de suministro de equipo RECEPTOR DE VIDEO y EMISOR TELEMANDO 
por UNA sola FIBRA ÓPTICA MONOMODO, formato TARJETA ELECTRÓNICA 
PARA INSERTAR EN RACK, emisor óptico Diodo/Láser, receptor óptico Fotopin, 
longitud de onda  1310/1550 nm, modulación por frecuencia (FM), rango dinámico 20 
dB, comunicaciones soportadas  RS422-RS485-TTL, máximo rango binario 32 
Kbits/seg, distancia máxima 40 KM, conectores óptico tipo ST/FC e video BNC, 
control de ganancia autómático.

1.794,87 0,00 1.794,87

Unidad de suministro de PLACA CONTROL CAMARA a ubicar en armario a pié de 
cámara para tratamiento de comunicaciones y generación de salidas de alimentación 
de distintos tipos y magnitudes. Con capacidad para velocidad variable en 
movimiento de cámara.

1.410,26 0,00 1.410,26

Unidad de suministro de PLACA CONTROL CAMARA a ubicar en armario a pié de 
cámara para tratamiento de comunicaciones y generación de salidas de alimentación 
de distintos tipos y magnitudes. 

913,54 0 913,54

Posicionador panorámico VPT-40P/24 Vac-POT ou similar, con preposición e 
velocidade constante.

1.292,18 245,00 1.537,18

Receptor de vídeo monomodo por una fibra. 642,78

Emisor de vídeo monomodo por una fibra. 1.087,53

Armario a pié de cámara. 690,20 59,60 749,80

Cable manguera para cámara de 17mts C-17, con conector. 202,00 83,64 285,64

Monitor de TV LCD de 20" 481,42 0,00 481,42

17.- CONTROL DE ACCESOS

PUERTAS
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Terminal de control e identificación 5.174,82 424,80 5.599,62

Detector con memoria. 428,81 22,35 451,16

Pilona retráctil. 3.560,64 16,94 3.577,58

Módulo de potencia. 186,35 0,00 186,35

Grupo hidráulico. 918,87 0,00 918,87

Logival. 1.885,61 0,00 1.885,61

Logimag. 2.885,16 0,00 2.885,16

Interfono telefónico en terminal. 459,51 0,00 459,51

Cámara de burbuja. 502,78 0,00 502,78

Conexión hidráulica. 75,87 0,00 75,87

Pilonas extraíbles. 604,38 16,94 621,32

Conexión puertas. 1.108,95 0,00 1.108,95

Carcasa de cámara de TV. 136,74 0,00 136,74

Cartel de señalización. 1.036,08 54,08 1.090,16

CENTRO DE CONTROL

PC completo Sala de Control. 1.200,00 0,00 1.200,00

Tarjeta de Transmisión F.O. para vídeo, datos y fonía. Monomodo. 1.878,46 0,00 1.878,46

Tarjeta de Recepción F.O. para vídeo, datos e fonía. Monomodo. 1.720,12 0,00 1.720,12

Software básico primera puerta. 1.794,67 0,00 1.794,67

Software básico puertas complementarias. 179,48 0,00 179,48

Software integración imagen 1ª puerta. 2.563,82 0,00 2.563,82

Software integración imagen puertas complementarias. 244,08 0,00 244,08

Tarjeta chip pasiva proximidad. Sin personalizar. 6,15 0,00 6,15

DESPIECE

Base pilón extraíble. 291,07 16,94 308,01

Cilindro exterior 500x250 mm con tapeta DSD 412,94 16,94 429,88

Juego tornillos fusible M12 rebajados. 21,06 0,00 21,06
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Tapa base exterior. 204,28 16,94 221,22

Detector de final de carrera. 91,46 0,00 91,46

Grupo hidráulico 1 EV pilón 500. 918,87 48,98 967,85

Motobomba para 1 EV. 1.072,02 48,98 1.121,00

Tapa superior con rosca de 500 mm. 225,89 0,00 225,89

Unidad de lectura de tarjetas chip de proximidad. 1.178,65 23,72 1.202,37

Fuente de alimentación 24 v. 286,38 0,00 286,38

Selector llave de emergencia. 28,71 0,00 28,71

Logicop control 1 puerta, sin programar. 787,23 23,72 810,95

Conjunto de indicadores luminosos usuario 2 discos leds. 275,66 16,94 292,60

Disco vidrio 65x5 mm. 9,57 0,00 9,57

Mecanismo hidráulico 500x250 mm completo. 2.449,87 59,59 2.509,46

Carcasa para pilón 500x250 mm. 1.038,35 16,94 1.055,29

Terminal control (armario Himel). Unidad básica con selector de emergencia. 3.062,93 297,56 3.360,49

Sistema articulado para pilón 500x250 mm completo. 1.062,43 59,59 1.122,02

Módulo CPU logicop sin programar. 229,72 0,00 229,72

Pieza intermedia cilondro-carro automático 500. 87,25 0,00 87,25

Tapa exterior ciega. 183,78 16,94 200,72

Tarjeta DSD cilindro exterior. 45,87 0,00 45,87

Juego de tres patines para carro pilón automático. 114,79 16,94 131,73

Carro pilón automático. Incluye juego 3 patines. 447,21 23,72 470,93

18.- APARCAMIENTOS

Módulo electrónico TRICOLOR para guiado de aparcamientos. Modelo A (Mestre) 3.230,00

Módulo electrónico TRICOLOR para guiado de aparcamientos. Modelo B (Esclavo) 2.840,00
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Mecanizado de frontales de aluminio y guías para inserción de módulos. 430,00

Monoposte de guiado urbano compuesto por: 4 módulos de 2000x300 mm rotulados
en vinilo reflectante, 1 módulo de 2000x400 mm rotulado en vinilo reflectante y 1
poste telescópico. Mod. Europeo para cuatro módulos con garras de fijación. Incluso
cimentación.

4.570,00

Pareja de módems ópticos para comunicación por una sola fibra del Centro de
Control con Señales de Guiado de Aparcamientos y con los propios Aparcamientos. 

1.492,00

19.- SEÑALES VERTICALES DE LEDS

Señal triangular de aluminio Gama METROSTAR o similar, de 900mm de lado nivel 
II, con dos líneas de leds de alta intensidad y bajo consumo, con caja control para 
alimentación a 220v (funcionamiento continuo día y noche). Con programador 
horario.

968,00 0,00 968,00

Señal circular de aluminio Gama METROSTAR o similar, de 600mm de diámetro 
nivel II, con dos líneas de leds de alta intensidad y bajo consumo en la orla, con caja 
de control para alimentación a 220v (funcionamiento continuo día y noche). 

623,00 0,00 623,00

Señal triangular de aluminio Gama METROSTAR o similar, de 900mm de lado nivel 
II, con dos líneas de leds alta intensidad y bajo consumo, con caja control para 
alimentación a 220v (funcionamiento continuo día y noche). 

670,00 0,00 670,00

Poste Aluminio D. 76x3300x5mm espesor o soporte a pared. 95,47 27,04 122,51

Poste Aluminio D. 76x3500x5mm espesor. 115,47 27,04 142,51

Poste Aluminio D. 76x4000x5mm espesor. 124,72 27,04 151,76

Poste Banderola D. 76x5 3000x450x1400 mm. 182,40 27,04 209,44

Refuerzo de señales. 7,00 0,00 7,00

20.- CONEXIÓN DGT

Transmisor multicanal óptico de vídeo, analógico, de alta potencia. 6.604,53 1.254,86 7.859,39

Modulador FM. 675,70 128,38 804,08

Combinador/Separador de RF. 554,15 105,29 659,44

Tarjeta distribuidora de señal de vídeo para distribuir hasta 6 señales de vídeo. 670,00 127,30 797,30
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Receptor multicanal óptico de vídeo, digital, de baja potencia. 3.776,70 717,57 4.494,27

Demodulador FM. 675,70 128,38 804,08

Combinador/Separador de RF. 554,15 105,29 659,44

Ampliación y adecuación de la matriz de TV de la Sala de Control de Tráfico de la 
Policía Local del Concello de Santiago: reprogramación, incorporación de tarjeta de 
entrada de señales de vídeo con capacidad para 16 entradas y actualización del 
interface gráfico de la aplicación.

6.598,00 1.253,62 7.851,62

Suministro e instalación de PC, incluso software necesario, con capacidad suficiente 
para constituir un CLIENTE de aplicación de control y gestión de tráfico de la 
Dirección General de Tráfico.

3.000,00 570,00 3.570,00

Suministro e instalación de Teléfono IP, incluyendo las reprogramaciones necesarias 
en Routers y rede SDH a fin de establecer una conexión de voz entre el Centro de 
Control de la Policía Local y el Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste en La 
Coruña.

1.700,00 323,00 2.023,00

21.- TRABAJOS DE OBRA CIVIL y ALBAÑILERIA

Cimentación de columna de 40x40x40. 125,00 0,00 125,00

Cimentación regulador. 145,00 0,00 145,00

Cimentación de báculo de 80x80x90. 250,00 0,00 250,00

Cimentación de señal de aparcamientos. 250,00 0,00 250,00

Cimentación poste de cámara de 15 metros de altura. 425,00 0,00 425,00

Arqueta de 80x80x80. 150,75 0,00 150,75

Arqueta de 60x60x80. 137,76 0,00 137,76

Arqueta de 40x40x60. 108,59 0,00 108,59

M.l. de zanja en calzada asfalto incluyendo dos tubos de PVC de 10 cm. de diámetro 
y dado de hormigón de protección y reposición de pavimento.

125,00 0,00 125,00

M.l. de zanja en la acera incluyendo tubo de PVC de 10 cm. de diámetro de 40x60 
relleno de zanja y reposición de la acera.

98,00 0,00 98,00
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M.l. de zanja en tierra incluyendo tubo de PVC de 10 cm. de diámetro e relleno de 
zanja con protección de hormigón de 40x60.

49,88 0,00 49,88

M2. Reposición asfáltica. 44,07 0,00 44,07

M.l. de colocación o demolición de bordillo. 15,52 0,00 15,52

22.- TRABAJOS CON FIBRA OPTICA

Unidad de suministro de roseta para terminación de cable de Fibra Óptica con 
capacidad para 8 fusiones.

71,00 0,00 0,00

Unidad de terminación de cable de fibra óptica en roseta, incluyendo 1 fusión fibra 
óptica - pig tail, tubito de alojamiento de la fusión, acondicionamiento de cable en 
roseta y acondicionamiento de roseta en armario.

120,00 0,00 0,00

Unidad de fusión fibra óptica - fibra óptica en empalme, incluso aportación de tubito 
de alojamiento de la fusión.

22,50 0,00 0,00

Unidad de fusión fibra óptica - pig tail, incluso aportación de tubito de alojamiento de 
la fusión.

23,75 0,00 0,00

Unidad de preparación de extremo de cable de fibra óptica para posterior empalme 
en torpedo o subastidor.

50,00 0,00 0,00

Unidad de instalación de empalme en arqueta, incluso acondicionamiento de tubitos 
para alojar fusiones y cables de fibra óptica dentro de dicho empalme.

53,75 0,00 0,00

Unidad de medida de reflectometría y potencia en una ruta de 1 fibra óptica 
monomodo en 1.310nm y 1.550 nm, con aportación de documentación.

106,25 0,00 0,00

Unidad de localización y reapertura de empalme en cable de fibra óptica para 
reparación o modificación . 

32,00 0,00 0,00

Unidadede suministro de pig-tail SC/UPC con cordón monomodo de 900 micras. 11,25 0,00 0,00

Unidad de suministro de adaptador SC/SPC. 3,65 0,00 0,00

Unidad de suministro de jumper SC/UPC-FC/UPC con cordón monomodo de 900 
micras, de 3 metros de longitud.

25,00 0,00 0,00

Unidad de suministro de jumper SC/UPC-SC/UPC con cordón monomodo de 900 
micras, de 3 metros de longitud.

25,00 0,00 0,00

Unidad de suministro de manguito termoretractil circular para sellado de cables de 
fibra óptica en empalme.

34,50 0,00 0,00

Unidad de suministro de subastidor-repartidor óptico para Rack de 19" de una 
bandeja con 24 salidas.

320,00 0,00 0,00
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Concepto Suministro Montaje Sub/Montaje

Unidad de suministro de subbastidor-repartidor óptico para rack de 19" de cinco 
bandejas con 24 salidas.

868,75 0,00 0,00

Unidad de suministro de caja de empalme modelo FOSC-400A o similar, con 2 
bandejas para 24 tubitos y kit de sellado.

243,75 0,00 0,00

Unidad de suministro de bandeja para alojar tubitos de empalme en torpedo modelo 
S-24 o similar.

29,00 0,00 0,00

24.- CINEMÓMETROS

Unidad de cabina en versión sobre poste de similares características al modelo 
TRAFITOWER, destinada a alojar equipos cinemómetros-radar para el control de la 
velocidad según norma y protocolo DGT. Con todos los grados de protección 
mínimos exigidos.

21.058,00 1.000,00 22.058,00

Unidad de cinemómetro-radar automático de similares prestaciones al modelo 6F-MR 
de MULTANOVA. 

35.882,00 2.000,00 37.882,00

Verificación de homologación del conjunto cabina-cinemómetro-radar. 1.882,00 1.882,00

Unidad de suministro e instalación de los componentes y Software precisos para la 
descarga automática de fotografías mediante fibra óptica y software mando radar 
para control a distancia del equipo. 

6.795,00 1.000,00 7.795,00

25.- FOTO ROJO

Unidad de suministro e instalación de armario en báculo, incluso fuentes de 
alimentación para los diversos equipos, (cámaras, focos IR y PC), e interface para la 
detección de cambio de fase (verde-rojo)

4.170,00 300,00 4.470,00

Unidad de Estación de Trabajo para sistema de detección de semáforos en rojo. 16.529,00 1.024,00 17.553,00

Unidad de cámara compacta OCR blanco/negro compatible con el sistema de 
detección de semáforos en rojo para 3 vías. 

4.641,00 286,00 4.927,00

Unidad de  cámara en color para captura de imágenes de infracción, de 2 Mega 
Pixels , Protección IP-68

4.641,00 286,00 4.927,00

26.- SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS POR OCR
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Concepto Suministro Montaje Sub/Montaje

Unidad de suministro e instalación de armario en báculo, incluso fuentes de 
alimentación para los diversos equipos, (cámaras, focos IR y PC), e interface para la 
detección de cambio de fase (verde-rojo)

4.170,00 300,00 4.470,00

Unidad de Estación de Trabajo para control de accesos a zonas de tráfico restringido 
a través de cámaras.

11.352,00 995,00 12.347,00

Unidad de cámara compacta OCR blanco/negro compatible con el sistema de 
detección de semáforos en rojo para 3 vías. 

4.641,00 286,00 4.927,00

Unidad de  cámara en color para captura de imágenes de infracción, de 2 Mega 
Pixels , Protección IP-68

4.641,00 286,00 4.927,00

27.- TRABAJOS Y MANO DE OBRA

Programación de equipo regulador de tráfico Y confección de documentación. 328,00 0,00 328,00

Modificación da base de datos do Sistema de Control de Tráfico Centralizado e
programación da central de zona.

850,00 0,00 850,00

Ampliación y adecuación de la matriz de TV de la Sala de Control de Tráfico de la 
Policía Local del Concello de Santiago: reprogramación, incorporación de tarjeta de 
entrada de señales de vídeo con capacidad para 16 entradas y actualización del 
interface gráfico de la aplicación.

6.598,00 1.253,62 7.851,62

Trabajos con camión grúa especial para instalación de poste. 300,00 0,00 300,00

Hora Ingeniero. 62,09 0,00 62,09

Hora Programador 44,90 0,00 44,90

Hora Encargado 28,85 0,00 28,85

Hora Técnico 23,58 0,00 23,58

Hora Oficial 18,80 0,00 18,80

Hora Grúa 62,23 0,00 62,23
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ANEXO IV 
 

RELACIÓN DE PERSONAL ADSCRITO AL ANTERIOR 
CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

RED SEMAFÓRICA Y DE CONTROL DE ACCESOS Y AL 
CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DE LA SALA DE CONTROL DE 

TRÁFICO A SUBROGAR EN EL PRESENTE CONTRATO 

 

 

 

 

 



TRABAJADOR DNI CATEGORÍA TIPO DE CONTRATO FECHA INGRESO 
EN LA EMPRESA

FECHA DE 
NACIMIENTO

COSTE 
EMPRESARIAL 

SALARIAL

TRABAJADOR 1 33351306H Oficial 1 100 - Indefinido. 
Tiempo Completo 13/01/2003 11/01/1980 26.533,76

TRABAJADOR 2 33340100J Oficial Advo./Tecn. 2 100 - Indefinido. 
Tiempo Completo 02/08/2004 25/02/1977 21.762,52

TRABAJADOR 3 33334903Z Oficial 1 100 - Indefinido. 
Tiempo Completo 14/04/2003 24/05/1974 29.362,75

TRABAJADOR 4 33343166C Oficial 1
401 - Obra o Servicio 
determinado. Tiempo 
Completo

16/07/2007 10/08/1980 26.122,93

TRABAJADOR 5 33348778C Auxiliar Advo/Tecn.
189 - Indefinido. No 
bonificado. Tiempo 
Completo

01/01/2008 27/07/1979 20.279,75
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