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1. ANTECEDENTES

1.1. Antecedentes administrativos.

En cumprimento do encargo formulado polo Concelleiro de Medio Rural, redactase a
presente memoria das obras de “Mellora de estradas de acceso a explotacions agrarias no
Concello de Lugo”.

Dito proxecto redactase en base a Resolucion de 25 de xaneiro de 2015, pola que
se aproba o Plan Marco: Mellora de municipais de acceso a explotacions agrarias-2016,
cofinanciado co Fondo Europeo Agricola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do PDR
de Galicia 2014-2020.

1.2. Antecedentes técnicos.

Este proxecto encadrase dentro do marco de actuacions municipais de pavimentacion e
mellora das pistas de titularidade municipal dentro do seu &mbito territorial.

O criterio de eleccion baseouse no grao de deterioracion que presentan no momento
presente e na necesidade de restablecemento das condicions de circulacién sobre as mesmas.

Tratase en ambos 0s casos de pistas que dan acceso a explotacidns agrarias, incluidas
oficialmente xa sexa no Rexistro de Explotacions Gandeiras (REGA), nas axudas da PAC ou nas
Comunidades de Montes Vecifiais en Man Comun.

Na definicién do ambito espacial da actuacion que se presenta atopase a presente pista ou
estrada, comprendendo a sua lonxitude completa, rexenerando o paquete de firme, dado que o
nivel de deterioracion que presenta é mais grave que o dunha simple formacién de fochancas que
seria facil de corrixir con tarefas de mantemento (bacheos).

2. OBXETO DO PROXECTO

2.1. Situacion actual.

A continuacién detéllase o estado dos dous &mbitos de actuacion.
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» Estrada na Parroquia de Benade. Parte da estrada municipal existente, recentemente
mellorada, e segue en sentido oeste un 780m. Bordea o nucleo de Airexe e finaliza preto do
nacleo de Fontes Novas.

» Estrada na Parroquia de Adai. Parte da interseccion cunha estrada recentemente mellorada,
seguindo inicialmente en sentido nordeste, posteriormente en sentido oeste, e finalmente en
sentido noroeste, cunha lonxitude total dun 2.380m. Atravesa os nucleos de Vilamaior e As
Cancelas, e finaliza nas proximidades do nucleo de Ferreiros.

2.2. Xustificacion de la solucion adoptada.

Plantéxase a reconstrucion do paquete de firme en todo o seu espesor, nas zonas de
fochancas e badenes, para evitar que os defectos da capa base podan chegar a afectar a capa de
rodadura.

Levarase a cabo a limpeza de cunetas e tajeas en toda a lonxitude da estrada, co fin de
restablecer a drenaxe longitudinal e transversal e evitar os efectos nocivos da auga sobre a pista
municipal, unha vez reparada.

A actuacion prevista finalizara coa execucion dunha capa de rodadura baseada en mestura
asfaltica en quente que asegurard un selado do firme ante a accién da auga superficial e
asegurara unha prolongada duracién da actuacion.

2.3. Cumprimiento de disposiciones legales y normativa técnica.

Siguese o disposto na seguinte normativa:

e Norma 5.2-IC “Drenaje superficial” da Instruccion de Estradas, segundo Orden de 14 de
maio de 1990.

e Norma 6.1-IC “Secciones de firme” da Instruccion de Estradas, aprobado por Orden
FOM/3460/2003, de 28 de novembro.

e Instruccion de Hormigon Estructural, EHE-08, aprobada por R.d. 1247/2008.
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3. DESCRICION DO PROXECTO

Cos criterios expostos no epigrafe anterior, desefiaronse as obras cuxa descricion,
completada pola documentacion grafica dos Planos e as especificacions contidas no Prego de
Prescricions Técnicas Particulares e nas definicions das partidas figuradas no Orzamento,
resimense a continuacion.

3.1. Limpeza de cunetas, tajeas e zonas de actuacion na pavimentacion

Procederase a limpeza das cunetas e tajeas, co fin de mellorar as condiciéns de drenaxe
da pista e facilitar a evacuacion de auga das mesmas. Do mesmo xeito procederase & realizacion
dun varrido do firme por medios mecanicos, e ao bacheo do firme con aglomerado,
regularizando o pavimento até alcanzar unha capa de base regular que facilitara a pavimentacion
posterior con mestura asfaltica en quente.

3.2. Drenaxe

Restablecerase o funcionamento das cunetas e das obras de drenaxe longitudinal (pasos
salvacunetas) e transversal existentes (tajeas), co fin de garantir unha correcta eliminacion das
augas da calzada e evitar a sta penetracion cara a explanada.

Nas interseccions con camifios existentes, onde fose necesario, disporanse tubos para
darlle continuidade &s cunetas existentes.

3.3. Seccion estrutural de pavimentos

Capa de rodadura de mestura asfaltica en quente, AC 16 SURF 50/70 D (antigamente D-
12). cun espesor medio de 6 cm.

3.4. Pintura

Pintaranse nos bordos extremos franxas longitudinales de 10cm de ancho, con pintura
branca acrilica.

3.5. Bases para contenedores

Onde houbese actualmente dispostos contenedores para depositar o lixo, disporase unha
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base de formigon armado para situar os contenedores. A base tera espazo para permitir dispor un
contendores mais que 0s actualmente presentes, para previr un futuro incremento no nimero dos
mesmaos.

3.6. Situacions provisionais.

Seguirase o disposto na normativa vixente, especialmente na “Instruccién 8.3-1C, sobre
sinalizacion, balizamento, defensa, limpeza e terminacion de obras fixas en vias fora de
poblado”.

Durante a execucion das obras o Contratista Adxudicatario deberd manter os accesos dos
residentes &s stas propiedades.

3.7. Expropiacions.

Non son necesarias, por atoparse en terreos de titularidade publica.
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4. ORZAMENTO

4.1. Orzamento de execucion material.

Ascende o orzamento de execucién material & cantidade de CENTO DEZASEIS MIL
DOUSCENTOS CINCUENTA E TRES EUROS E SETENTA CENTIMOS (116.253,70 €).

4.2. Orzamento base de licitacion.

Total orzamento de execucion material 116.253,70 €
13% Gastos xerais 15.112,98 €
6% Beneficio Industrial 6.975,22 €
Base impoifiible 138.341,90 €

Ascende o orzamento base de licitacion (sen IVE) do presente Proxecto & cantidade de
CENTO TRINTA E OITO MIL TRESCENTOS CUARENTA E UN EUROS con NOVENTA
CENTIMOS (1138.341,90€).

Base impoiiible 138.341,90 €
21% IVE 29.051,80 €
TOTAL ORZAMENTO BASE DE LICITACION 167.393,70 €

Ascende o orzamento base de licitacion (con IVE) do presente Proxecto & cantidade de
CENTO SESENTA E SETE MIL TRESCENTOS NOVENTA E TRES EUROS con SETENTA
CENTIMOS (167.393,70 €).
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5. PROPOSTAS PARA LICITACION

O presente Proxecto constitue unha obra de conservacion e mantemento, segundo o artigo
122 do texto refundido da “Ley de Contratos del Sector Publico”, aprobada por R.D. 3/2011.

Tratase tamén dunha obra completa, segundo o artigo 125 do “Reglamento General de la
Ley de contratos de las administraciones pablicas (R.D. 1098 / 01)”.

Enténdese por obras completas as susceptibles de ser entregadas ao uso xeral ou ao
correspondente servizo, sen perxuicio das ulteriores ampliacions de que posteriormente podan
ser obxecto, e comprenderan todos e cada un dos elementos que sexan precisos para a utilizacion
da obra.

5.1. Plan de obra.

O prazo total estimado para a realizacion da obra é de SEIS SEMANAS.

5.2. Clasificacion del contratista.

De acordo co artigo 65 do texto refundido da “Ley de Contratos del Sector Publico”,
(R.D. 3/2011) non é necesaria a clasificacion, xa que o valor estimado da obra é menor de
350.000 euros.

5.3. Formula de revisién de precios.

Tendo en conta o prazo de execucion, non procede a revision de prezos.
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6. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN O PROXECTO

O presente proxecto consta dos seguintes documentos:

. MEMORIA
1. Antecedentes.
2. Obxeto do Proxecto.
3. Descripcion do Proxecto.
4. Orzamento.
5. Propostas para licitacion.
6. Documentos que integran o proxecto.
7. Conclusions.

ANEXOS A MEMORIA
Anexo N°1. Estudo de xestion de residuos
Anexo N°2. Estudo basico de seguridade e salde
Anexo N°3. Xustificacion de prezos
Anexo N°4. Documentacion das explotacions agrarias
Il. PLANOS

I11. PREGO DE CONDICIONS

IV.ORZAMENTO
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7. CONCLUSIONS

Entendendo que o presente Proxecto estd redactado de acordo coa normativa vixente
sobre a materia, que contén os documentos regulamentarios e que retne 0s requisitos necesarios
para proceder & contratacion das obras, proponse para a sta aprobacion e efectos oportunos.

Lugo, febreiro de 2016

O Enxefieiro Municipal

Asdo.: Alberto Cardama Cid
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ANEJO N°1. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los

residuos de construccién y demolicion, se redacta el presente anejo, con el contenido siguiente:

1. Identificacion de los residuos y estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en m®, de los
residuos de construccion y demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.

2. Medidas para la prevencién de residuos en la obra.

Operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminacién a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

Medidas para la separacion de los residuos en obra.

Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras
operaciones de gestién de los residuos de construccién y demolicién dentro de la obra.

6. Prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

Valoracion del coste previsto de la gestion
1. Identificacion de los residuos y estimacion de la cantidad
Definiciones

Son residuos de construccién y demolicion aquellos que, cumpliendo la definicion de “Residuo” (segun Ley
10/1998 y 10/2008), se generen como consecuencia de las actividades propias del sector de la

construccion, demolicién, reparacion e implantacion de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas

significativas.

Son residuos inertes aquellos residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones, no son
solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente, no son bhiodegradables, no afectan
negativamente a otras materias y no pueden dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la

salud humana.

Ambito de aplicacién

El Real Decreto es de aplicacion a los residuos de construccion y demolicién (excepto tierras no
contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma u otra obra o en restauracion,

acondicionamiento y relleno).
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Se aplica en aquellos aspectos no contemplados en su legislacion especifica, a los residuos que se generen
en obras de construccion o demolicién cuando estén mezclados con otros residuos de construccion y

demolicién regulados por legislacion especifica sobre residuos.

No es de aplicacion a los residuos generados en obras menores de construccion y reparacién domiciliaria,

gue se consideran residuos urbanos y estan sujetos a los requisitos de las ordenanzas municipales.

Identificacién de residuos

Los residuos generados seran los sefialados en la siguiente lista, codificados con arreglo a la lista europea
de residuos publicada por Orden MAM7304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones

de valorizacién y eliminacion de residuos.

No se consideraran incluidos en el cdmputo general los materiales que no superen 1m3 de aporte y no sean

considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
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Residuos de construccion y demolicion (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)
Caodigo Designacion
17 01 Hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
X 11701 01 Hormigén
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos
17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas de los materiales anteriores, con sustancias peligrosas
17 01 07 Mezclas de los materiales anteriores distintas de las especificadas en el cédigo 17 01 06
17 02 Madera, vidrio y plastico
X 117 02 01 Madera
17 02 02 Vidrio
17 02 03 Plastico
17 02 04* Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o esten contaminados por ellas
17 03 Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
X |17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cédigo 17 03 01
17 03 03* Alguitran de hulla y productos alquitranados
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)
17 04 01 Cobre, bronce, latén
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y acero
17 04 06 Estafio
17 04 07 Metales mezclados
17 04 09* Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10* Cables gue contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
X |17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 05
17 05 07* Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construccion que contienen amianto
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto
17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los cédigos 17 06 01 y 1 7 06 03
17 06 05* Materiales de construccién que contienen amianto (6).
17 08 Materiales de construccion a partir de yeso
17 08 01* Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas
17 08 02 Materiales de construccién a partir de yeso distintos de los especificados en el cédigo 17 08 01
17 09 Otros residuos de construcciéon y demoliciéon
17 09 01* Residuos de construcciéon y demolicién que contienen mercurio
17 09 02* Residuos de construccion y demolicidon que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB,
revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,
condensadores que contienen PCB).
17 09 03* Otros residuos de construcciéon y demolicién (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias
peligrosas
17 09 04 Residuos mezclados de construccion y demolicién distintos de los especificados en los cédigos 170901, 17
09 02y 17 09 03
Otros residuos
X |07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
X 1080111 Sobrantes de pintura o barnices
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
X |13 07 03 Hidrocarburos con agua
X |14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
X |1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado
X 11501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
16 06 03 Pilas botén
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
2001 21 Tubos fluorescentes
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Estimacion de la cantidad de residuos generados, en toneladas y metros cubicos.

Con el dato de la cantidad estimada de RCDs y en base a los estudios realizados de la composicién en
peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se

consideran los siguientes pesos y volimenes en funcién de la tipologia de residuo:

[ CANTIDAD GENERADA DE RESIDUOS |

|Designacién | %o de peso | Tn | d | Vol. (m3) |
Hormigén 2,24% 6,20 1,50 4,13
Ladrillos, tejas, azulejos y materiales ceramicos 1,50

Piedra 8,96% 24.80 1,50 16,53
Madera 0,60% 1,65 0,60 2,76
Vidrio 1,50

Plastico 0,90

Papel 0,90

Yeso 1,20

Mezclas bituminosas 3,24% 8,96 1,30 6,89
Metales 1.50

Tierras y pétreos procedentes de la excavacion 84,85% 234,77 1,50 156,52
Tuberia de fibrocemento 0,90

Basuras 0,08% 0,21 0,90 0,21
Residuos potencialmente peligrosos y otros 0,03% 0,09 0,50 0,18
TOTAL ESTIMACION | 276,69 | 187,21 |

2. Medidas para la prevencién de residuos en la obra

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de
residuos no se prevé ninguna medida especifica de prevencidon mas alla de las que implican un manejo

cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se trataran con
precaucion y preferiblemente se retiraran de la obra a medida que se vayan empleando. El Constructor se
encargara de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos”
correspondiente y, en su caso, especificard en los contratos a formalizar con los subcontratistas la
obligacién de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, asi como de

responsabilizarse de su gestion posterior.

3. Operaciones de reutilizacidn, valorizaciéon o eliminacién a que se destinaran los residuos que se

generarén en la obra
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El gestor autorizado de RCDs orientara y aconsejara sobre los tipos de residuos y la forma de gestion mas

adecuada. Asimismo indicara si existen posibilidades de reciclaje y reutilizacién en origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones de
conformidad con la Decision 96/350/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones

consideradas se realizaran o no en la presente obra:

Cédigo Operacién SI | NO
D ELIMINACION
D 10 Incineracion en tierra X
D11 Incineracién en el mar X
R VALORIZACION
R1 Utilizacién priqcipal como combustible o como otro medio de
generar energia
R4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metalicos
R 10 Tratamignto de §u¢|os, produci_endo un beneficio a la agricultura o
una mejora ecoldgica de los mismos

En la siguiente tabla se indican las operaciones de REUTILIZACION previstas en la presente obra, y el

destino previsto inicialmente para los materiales:

REUTILIZACION

Operacion prevista Destino inicial
X No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos Externo
externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado
X | Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion Propia obra

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en
urbanizacién
Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizaciéon de materiales no pétreos: madera, vidrio...
Reutilizacién de materiales metélicos
Otros (indicar)

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ”

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la Comunidad

Autonoma de Galicia para la gestion de residuos no peligrosos.
Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicion
RSU: Residuos Solidos Urbanos
RNP: Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos
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RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

Tratamiento

Destino

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauracién/ Vertedero
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauraciéon/ Vertedero
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracion/ Vertedero

[RCDs Nivel 11

|Naturaleza no pétrea

| [ Tratamiento

| Destino

1. Mezclas bituminosas

17 03 02 [Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 | [Reciclado [Planta de reciclaje RCD
2. Madera

17 02 01 [Madera | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs
3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latén Reciclado

17 04 02 Aluminio Reciclado

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc "

17 04 05 Hierro y Acero Reciclado Gestor autorizado RNPs
17 04 06 Estafio

17 04 07 Metales mezclados Reciclado

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10 Reciclado

4. Papel

20 01 01 [Papel | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs
5. Plastico

17 02 03 [Plastico | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs
6. Vidrio

17 02 02 [Vidrio | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs
7. Yeso

17 08 02 [Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los del c6digo 17 08 01 | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs

Naturaleza pétrea

| [ Tratamiento

| Destino

1. Arena, grava y otros aridos

01 04 08 [Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los del cédigo 01 04 07 | [Reciclado [Planta de reciclaje RCD
01 04 09 |Residuos de arena y arcilla | [Reciclado [Planta de reciclaje RCD
2. Hormigon

17 01 01 [Hormigén | [Reciclado/ Vertedero [Planta de reciclaje RCD
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos

17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD
17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y mat. ceramicos distintos de los del cédigo 17 01 06 Reciclado/ Vertedero Planta de reciclaje RCD
4. Piedra

17 09 04 [RCDs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 | [Reciclado |

Potencialmente peligrosos y otros

| [ Tratamiento

| Destino

1. Basuras

20 02 01 [Residuos biodegradables

| [Reciclado/ Vertedero

[Planta de reciclaje RSU

2003 01 [mezcla de residuos municipales

| [Reciclado/ Vertedero

[Planta de reciclaje RSU

2. Potencialmente peligrosos y otros

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RPs

17 01 06 Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias peligrosas Depésito Seguridad
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitréan de hulla Dep6sito/ Tratamiento
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados Depésito/ Tratamiento
17 04 09 Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto Depésito Seguridad
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depésito Seguridad
17 06 05 Materiales de construccién que contienen amianto Depésito Seguridad
17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco
17 09 01 Residuos de construcciéon y demolicién que contienen mercurio Depésito Seguridad
17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's Depésito Seguridad
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicién que contienen SP's Depésito Seguridad
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 05 07 Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Deposito/ Tratamiento
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...) Dep6sito/ Tratamiento
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Deposito/ Tratamiento
16 01 07 Filtros de aceite Dep6sito/ Tratamiento
20 01 21 Tubos fluorescentes Depésito/ Tratamiento
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depésito/ Tratamiento
16 06 03 Pilas boton Depésito/ Tratamiento
15 01 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depésito/ Tratamiento
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depésito/ Tratamiento
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depésito/ Tratamiento
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Dep6sito/ Tratamiento
1501 11 Aerosoles vacios Deposito/ Tratamiento
16 06 01 Baterias de plomo Dep6sito/ Tratamiento
13 07 03 Hidrocarburos con agua Deposito/ Tratamiento
17 09 04 RCDs mezclados distintos de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 Dep6sito/ Tratamiento

Restauracién/ Vertedero
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4. Medidas parala separacién de los residuos en obra.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, ya

gue de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorizacion.
En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro 0 en una zona reservada, que permanezca cerrada

cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaria
su contaminacion. Por lo tanto, serd necesaria una impermeabilizacién del mismo mediante la construccién

de soleras de hormigén o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para

evitar derrames o pérdidas por evaporacion.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacion especiales: se deben proteger del

calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos facilmente inflamables.

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008 y su Disposicién final cuarta, los residuos de construccion y
demolicién deberan separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas

fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigén 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00T
Metales 400T
Madera 200T
Vidrio 2,00T
Plasticos 100T
Papel y carton 1,00T

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plasticos +
cartbn + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones
establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior
tratamiento en planta

Los contenedores o sacos industriales empleados cumpliran la normativa vigente.
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5. Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras

operaciones de gestion de los residuos de construccién y demolicion dentro de la obra.

No se prevé el acopio en obra de ningun tipo de residuo ya que, por la naturaleza de la obra, el resultado
de demoliciones y otro tipo de residuo sera cargado inmediatamente en camién para su transporte a

vertedero autorizado.

6. Prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de

condiciones particulares del proyecto, en concreto:

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos de construccion y
demolicién en obra.

Gestion _de residuos de construccion y demolicién. Gestién de residuos segun RD 105/2008,

realizandose su identificacion con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus maodificaciones posteriores. De acuerdo con el art. 5 del Real

Decreto sobre produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicién:

1. Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que
ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como
llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccién y
demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el articulo 4.1. y en

este articulo.

El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar

parte de los documentos contractuales de la obra.

2. El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion para su
gestion.
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Los residuos de construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a

operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

3. La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacién del gestor de las

operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectiie
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento
de entrega debera figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se

destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesién de los residuos de
construccion y demolicién por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo establecido en
el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

4. El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacién.

5. Los residuos de construccion y demolicién deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion

para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon: 80 t.

Ladrillos, tejas, ceramicos: 40 t.
Metal: 2 t.

Madera: 1 t.

Vidrio: 1 t.

Plastico: 0,5 t.

Papel y cartén: 0,5 t.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de

construccion y demolicion dentro de la obra en que se produzcan.
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Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separacion en origen, el poseedor podrd encomendar la separacion de fracciones a un gestor de
residuos en una instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicion externa a la

obra.

En este Ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacion documentacién

acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el presente apartado.

6. El poseedor de los residuos de construccion y demolicion estara obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los certificados y demas
documentacidn acreditativa de la gestién de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3,
asi como a mantener la documentaciéon correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios

siguientes.

Limpieza de las obras. Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto

de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la

obra presente buen aspecto.

Con caréacter Particular: Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto

(se marcan aquellas que son de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares...para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los
edificios colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan
pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...).
Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterias
y demas elementos gue lo permitan

El deposito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a
1m3, contenedores metélicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depésito en acopios, también debera estar en lugares debidamente
sefializados y segregados del resto de residuos

El dep6sito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que se

X realice en contenedores 0 acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de
toso su perimetro.

X En los mismos debera figurar la siguiente informacién: Razén social, CIF, teléfono del titular del
contenedor / envase y el nimero de inscripcion en el registro de transportistas de residuos.

Esta informacién también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de
contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias
para evitar el depésito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados, o

cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos a la obra
a la que prestan servicio.
X En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la

separacion de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de

X obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposicion.
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En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién econémica
de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades reales de
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccién de Obra sera la responsable de tomar la Gltima decisién y de su justificacién ante las
autoridades locales o autonédmicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RCDs el destino final (planta de reciclaje,
vertedero, cantera, incineradora...), asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores

X autorizados.

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra
de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislacion nacional y autonémica vigente y a
los requisitos de las ordenanzas municipales

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...)
seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal
correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la normativa vigente
de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos
como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero
sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto,
asi como la legislacion laboral al respecto.

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como escombros

Se evitard en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y
X restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de los
suelos degradados sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de
altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacién y la contaminacién
con otros materiales.

7. Valoracion del coste previsto de la gestion

A continuacién se desglosa la partida presupuestaria correspondiente a la gestién de los residuos del

conjunto de la obra:

[ ESTIMACION DEL COSTE DE GESTION DE RESIDUOS |

Precio gestiéon en
) . . 2 Planta/ Vertedero/ %o sobre el
Tipo RCDs Estimacion (m™) Cantera/ Gestor e () presupuesto total
€/m*
RCDs Nivel 1
Tierras y pétreos de la excavacion 156,52 2,00 313,03| 0,3771%
RCDs Nivel 11
RCDs Naturaleza pétrea 20,67 10,00 206,67 0,2490%
RCDs Naturaleza no pétrea 9,64 10,00 96,44 0,1162%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,39 10,00 3,86 0,0046%
[TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTION RCDs [ 620,00] 0,7469%|

Con todo lo anteriormente expuesto, el técnico que suscribe entiende que queda suficientemente

desarrollado el Plan de Gestion de Residuos para el proyecto de referencia.
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ANEJO N° 2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO

Este Estudio Béasico de Seguridad y Salud establece, durante la construccion de esta obra, las previsiones
respecto a la prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos
de reparacion, conservacion, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de

los trabajadores.

Servird para dar unas directrices bésicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el
campo de la prevencion y riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Direccion Facultativa, de
acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusién de

un Estudio Basico de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en general.

2. DESCRIPCION DE LA OBRA

Comprende la ejecucion de obras de regeneracion de firmes y pavimentos, mejora de drenaje y construccion de

bases para contenedores en caminos rurales.

3. MEDIOS TECNICOS
Durante la ejecucion de la obra se prevé el empleo de los siguientes medios técnicos:

Planta asfaltica en caliente

Extendedora aglomerado sobre orugas

Cabeza tractora con bafiera basculante de 21 m3 y 30 tm de carga maxima

Camién de riego asfaltico.

Compactador neumatico autopropulsado 100cv

Retroexcavadora sobre neumaticos de 136 CV de potencia equipada con martillo rompedor hidraulico de 1800 kg de

peso con pica de 1.3 m y 125 mm de didmetro, frecuencia de 500 golpes/minuto y energia de impacto de 400 mkg

Motoniveladora de 135 CV

Excavadora de neumaticos 100 CV

Compactadota asfaltica neuméticos 6/15t.
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Compactador tandem vibrante metdlico

Pala cargadora de neumaticos 85 CV/1,2m3

Rodillo vibrante autopropulsado tandem 10 t.

Retrocargadora neumaticos 90 CV

Camidn cisterna bituminadora con lanza 10.000 I.

Camioén basculante 4x4 14 t.

Cisterna agua sobre camién 10.000 .

Retroexcavadora-cargadora sobre neuméticos de traccion total y 89 CV de potencia con motor turboalimentado, con
equipo de retro para una profundidad de excavacibn maxima de 4.70 m y altura de descarga 4.20 m, con

desplazamiento lateral, y cuchara cargadora de 1000 | de capacidad y altura de descarga de 2.70 m.

Camién dumper con caja de 13 m3 de capacidad y 20 tm de carga maxima, de tres ejes y traccion total, i/conductor y

consumaos.

Camioén basculante 4x2 10 t.

Barredora mecénica

Bomba autoaspiradora agua limpia baja potencia40kwW

Barredora remolcada con motor auxiliar

Cortadora juntas 11 HP 40

Compresor portatil diesel maxima potencia 10m3/min

Martillo rompedor+compresor 32 CV

Martillo rompedor hidraulico 600 kg.

Dumper convencional 2.000 kg.

Entendedora de grava acoplada y remolcada

Compresor portatil diesel maxima potencia 2m3/min

Vibrador hormigén gasolina 75 mm

Hormigonera 200 I. gasolina
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4. RIESGOS

4.1. Riesgos profesionales

. Caida de personas a distinto nivel.

. Caida de personas al mismo nivel.

. Caida de objetos por desplome.

. Caida de objetos por manipulacion.

. Caida de objetos desprendidos.

. Golpes y contactos con elementos moviles de la maquina.
. Golpes por objetos o herramientas.

. Proyeccién de fragmentos o particulas.

. Atrapamientos por o entre objetos.

. Atrapamientos por vuelco de maquinas.

. Sobreesfuerzos.

. Incendios.

. Causados por seres vivos.

. Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos.
. Agentes quimicos.

. Agentes fisicos.

4.2. Riesgos de dafios aterceros

. Derivadas de los transportes.

. Derivadas de robos.

5. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

5.1. Protecciones individuales:

- Guantes de proteccion frente a la abrasion.

- Calzado con proteccién frente a golpes mecanicos.

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.

- Gafas de seguridad para uso basico (choque o impacto con particulas solidas).

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metdlica, con atalaje adaptado al casco.

- Monos o buzos: se tendran en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, segin Convenio Colectivo
provincial o normativa vigente.

- Equipos de proteccién de las vias respiratorias con filtro mecanico.

- Bolsa portaherramientas.

- Cinturén de seguridad anticaidas.

- Botas de agua.
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- Cinturdn de proteccién lumbar.
- Protectores auditivos.

5.2. Protecciones colectivas

- Vallas de limitacion y cerramiento.

- Sefal de seguridad y de tréfico.

- Cinta de balizamiento.

- Topes de desplazamiento de vehiculos.
- Extintor.

- Mallazo para tapar huecos.

- Toma de tierra.

- Pérticos protectores de lineas eléctricas.
- Jalones de sefializacion.

- Redes.

- Soportes y anclajes de redes.

- Balizamiento luminoso.

- Interruptores diferenciales.

-Valvulas antirretroceso.
5.3. Formacién

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicién de los métodos de trabajo y los riesgos que estos

pudieran entrafiar, juntamente con las medidas de seguridad que deberan emplear.

Eligiendo al personal méas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los

tajos dispongan de algun socorrista.

5.4. Medicina preventiva y primeros auxilios

Botiquines:

Se dispondra de un botiquin en todo centro de trabajo.

Asistencia a accidentados:

Se deberd informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas
Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc) donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y

efectivo tratamiento.

Se dispondra en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados
para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido transporte de los posibles accidentados a los Centros
de asistencia.

Reconocimiento Médico:

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, debera pasar un reconocimiento médico previo al trabajo y que sera
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repetido en el periodo de un afio.

Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de la red

de abastecimiento de la poblacion.

6. PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS

Se sefializaran de acuerdo con la normativa vigente las intersecciones con las carreteras y caminos, tomandose las

adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se sefializaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocandose en

su caso los cerramientos necesarios.

7. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Todas las prendas de proteccién personal o elementos de proteccién colectiva tendran fijado un periodo de vida util,

desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una determinada prenda o equipo, se

repondra esta, independientemente de la duracion prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccién que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que fue concebido (por

ejemplo, por un accidente), serd desechado y repuesto al momento.

Aguellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holgura o tolerancias de las admitidas por el fabricante, seran

repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de proteccion nunca representara un riesgo en si mismo.

7.1. Protecciones personales

Todo elemento de proteccidn personal se ajustara a las Normas de Homologacién del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-
74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado.

En los casos en que no exista Norma de Homologacion Oficial seran de calidad adecuada a sus respectivas

prestaciones.

7.2. Protecciones colectivas

Topes de desplazamiento de vehiculos:

Se podréan realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o

de otra forma eficaz.

Extintores:
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Seran adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio previsible. Se revisaran con la frecuencia indicada en
la legislacion vigente de la materia.

Medios auxiliares de topografia:

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc, seran dieléctricos, dado el riesgo de electrocucién por las lineas

eléctricas.

8. SERVICIOS DE PREVENCION

8.1. Servicio Técnico de Seguridad y Salud

La empresa constructora dispondra de asesoramiento en materia de Seguridad y Salud.

8.2. Servicio Médico

La empresa constructora dispondra de un Servicio Médico de Empresas propio o mancomunado.

9. INSTALACIONES MEDICAS

El botiquin se revisard mensualmente y se repondra inmediatamente el material consumido.

10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El contratista esta obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio Basico a sus medios y

métodos de ejecucion.
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11. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

- Orden del 28 de agosto de 1.970, Ordenanza de trabajo en la Construccion, Vidrio y Ceramica (B.O.E. 5 al 9
de Septiembre de 1.970).

- Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1.995 de 8 de Noviembre (B.O.E. 10-11-95).
- Reglamento de los Servicios de Prevencion R.D. 39/1.997 de 17 de Enero ( B.O.E. 27 de 31 de Enero).

- Real Decreto 485/1.997, de 14 de Abril 1.997 (B.O.E. 23 de Abril 1.997, n°® 97), de Disposiciones minimas

en materia de Sefializacion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- R.D. 486/1.997, de 14 de Abril 1.997 (B.O.E. 23 de Abril 1.997, n° 97), de Disposiciones Minimas de

Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo.

- R.D. 773/1.997 de 30 de Mayo (B.O.E. 12 de Junio 1.997, n° 140), sobre Disposiciones Minimas de

Seguridad y Salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

- R.D. 1215/1.997 de 18 de Julio (B.O.E. 7 de Agosto de 1.997, n° 188), sobre Disposiciones Minimas de
Seguridad y Salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- R.D. 1627/1.997 de 24 de Octubre (B.O.E. 25 de Octubre 1.997, n°® 256), por el que se establecen las
Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las obras de Construccién.

- Normas derivadas del Convenio Colectivo Provincial de Lugo.

Lugo, febreiro de 2016

Servizo de Enxefieria

O Enxefieiro Municipal

Alberto Cardama Cid


acardama
Sello
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FEADER:
Europa inviste no rural

PROGRAMA DE MELLORA DE CAMINOS DE
TITULARIDADE MUNICIPAL DE ACCESO A
EXPLOTACIONS AGRARIAS 2016

MELLORA DE ESTRADAS DE ACCESO
A EXPLOTACIONS AGRARIAS NO
CONCELLO DE LUGO

ANEXO 3 - XUSTIFICACION DE PREZOS
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ANEJO N°3. XUSTIFICACIONS DE PREZOS

1.- INTRODUCCION

En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 123.1 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, se redacta el presente anejo en el que se justifica el importe

de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios.

Este Anejo de Justificacion de Precios carece de caracter contractual.

2.- BASES DE PREZOS

As unidades de obra utilizadas en este anteproxecto axUstanse & estructura de descomposicion das tarifas SEAGA

vixentes. O prezo maximo das unidades de obra non supera o das citadas tarifas.

Lugo, febreiro de 2016

Servizo de Enxefieria

O Enxefieiro Municipal

Alberto Cardama Cid


acardama
Sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mellora accesos Concello de Lugo

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 1 PARROQUIA DE BENADE
SUBCAPITULO 1.1 BENADE - TRABALLOS DE CONSERVACION E MANTEMENTO
CMC.09 m  Limpeza cunetas c/motoniveladora, prof<=70cm sen carga e trans
Limpeza de cunetas dun metro linfial de camifios, ata unha profundidade de 70 cm,
mediante motoniveladora, en traballos de conservacion, incluidas ferramentas e me-
dios auxiliares.
MMMT.06A 0,007 h  Motoniveladora 121/160CV c/m.o 47,55 0,33
%01 1,000 %  Medios auxiliares 0,30 0,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
CMC.10 ud Limpeza de cafio por medios manuais obstruido >50%
Limpeza de cafio atascado, por medios manuais e camién cuba, incluso acopio ou
carga de escombros, en cafios con mais do 50% da seccién obstruida. Para
lonxitudes do cafio inferiores a 6,5 m.
MOOA.1A 1,400 h  Oficial 12 11,35 15,89
MOON.2B 4,200 h  Pedn Especialista 10,52 44,18
MMMT.04 1,000 h  Retroescavadora mixta sxs 90-100 CV 37,52 37,52
MMTG.04 2,500 h  Camion cuba de rego 20.000 | 31,41 78,53
%03 3,000 %  Medios auxiliares 176,10 5,28
TOTAL PARTIDA ....coriiieirieicnie et 181,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 1.2 BENADE - FIRMES
CMF.01 m2 Barrido de firme por medios mecanicos
Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de aramio,
incluso repaso manual.
MOON.2E 0,001 h Pedn 10,36 0,01
MMMF.02A 0,005 h  Tractor rodas 101/130 CV 42,88 0,21
MMMH.04 0,005 h  Cepilladora de arames 22,80 0,11
%3 3,000 Medios auxiliares 0,30 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
CMF.15 Bacheo de firme con aglomerado en frio
Bacheo de firme asféltico, con mezcla bituminosa en frio, consistente en raspado e
limpeza da superficie de apoio, retirada de elementos soltos, aplicacion do rego de
adhrencia con dotacion 1 Kg/m2 de ECR-2, recheo a base de 5 cm de aglomerado
en frio, nivelado e compactacion da mezcla asféltica, incluso posterior sellado con
area.
MOOA.1A 0,025 h  Oficial 12 11,35 0,28
MOON.2B 0,025 h  Pedn Especialista 10,52 0,26
PUVM39C 0,120 t Mestura bituminosa fria 36,38 4,37
PUVM39A 1,000 kg  Emulsién ECR-2 0,46 0,46
MMTG.04 0,005 h  Camién cuba de rego 20.000 | 31,41 0,16
MMMT.08B 0,040 h  Pisdn vibrante gasolina 38,5x 40cm 100 kg (ra v ibradora) 3,64 0,15
%3 3,000 Medios auxiliares 5,70 0,17
TOTAL PARTIDA ...ttt eies 5,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
CMF.04 m2 Firme aglomerado quente D-12 e=6cm
Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 6 cm de espesor, medido unha
vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de emulsion tipo
ECR-2.
MOOA.1A 0,005 h  Oficial 12 11,35 0,06
MOON.2B 0,005 h  Pedn Especialista 10,52 0,05
PUVM39A 1,000 kg Emulsién ECR-2 0,46 0,46
MMMW.03 0,001 h  Regadora bituminosa 29,00 0,03
PUVM20H 0,144 t Mestura bituminosa quente D-12 32,72 471
MMMT.07 0,001 h  Estendedora 89,18 0,09
MMMT.11A 0,001 h  Rolo vibrador rodas 10 tm 38,44 0,04
%10 10,000 %  Medios auxiliares 5,40 0,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

18 de febrero de 2016
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Mellora accesos Concello de Lugo

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 1.3 BENADE - SINALIZACION VIARIA
CMS.01 m  Marca vial continua reflexiva 10 cm
Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva e microesferas de vidro,
realizada con maquina autopropulsada, incluso premarcaxe.
PUSS42A 0,072 kg  Pintura reflectante p/sinalizacion 2,00 0,14
PUSS41A 0,048 kg  Microesferas de vidro 1,50 0,07
MMMW.02 0,001 h  Maquina autopropulsada pintado pavimento 30,76 0,03
MOON.2B 0,015 h  Pedn Especialista 10,52 0,16
%03 3,000 %  Medios auxiliares 0,40 0,01
TOTAL PARTIDA ..ot 0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 1.4 BENADE - XESTION DE RESIDUOS
PA001 PA  Orzamento de xestion de residuos
Partida alzada a xustificar segundo condiciéns do Estudo de xestidn de residuos de
construccion e demolicién e Prego de Prescripcions Técnicas Particulares. Ven da-
da pola obrigatoriedade de cumprimento da lexislacion en materia de xestion de resi-
duos de construcion e demolicion: “R.D. 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se re-
gula a producién e xestién dos residuos de construcion e demolicién”.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 220,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS
SUBCAPITULO 1.5 BENADE - SEGURIDADE E SAUDE
PA002 PA  Orzamento de seguridade e salide
Partida alzada a xustificar polos custos derivados do mantemento das condicions de
Seguridade e Salde nas obras, incluindo proteccions individuais, protecciéns colecti-
vas, instalacions, formacién dos traballadores en materia de seguridade, e calqueira
medio necesario para garantizar a seguridade na obra. Ven dada pola obrigatorieda-
de de cumprimento da lexislaciéon en materia de seguridade e saide: “R.D.
1627/97, polo que se establecen disposicions minimas de seguridade e sadde nas
obras de construcién”.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA. ..ottt 280,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS

18 de febrero de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mellora accesos Concello de Lugo

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 2 PARROQUIA DE ADAI
SUBCAPITULO 2.1 ADAI - TRABALLOS CONSERVACION E MANTEMENTO
CMC.09 m  Limpeza cunetas c/motoniveladora, prof<=70cm sen carga e trans
Limpeza de cunetas dun metro linfial de camifios, ata unha profundidade de 70 cm,
mediante motoniveladora, en traballos de conservacion, incluidas ferramentas e me-
dios auxiliares.
MMMT.06A 0,007 h  Motoniveladora 121/160CV c/m.o 47,55 0,33
%01 1,000 %  Medios auxiliares 0,30 0,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
CMC.10 ud Limpeza de cafio por medios manuais obstruido >50%
Limpeza de cafio atascado, por medios manuais e camién cuba, incluso acopio ou
carga de escombros, en cafios con mais do 50% da seccién obstruida. Para
lonxitudes do cafio inferiores a 6,5 m.
MOOA.1A 1,400 h  Oficial 12 11,35 15,89
MOON.2B 4,200 h  Pedn Especialista 10,52 44,18
MMMT.04 1,000 h  Retroescavadora mixta sxs 90-100 CV 37,52 37,52
MMTG.04 2,500 h  Camion cuba de rego 20.000 | 31,41 78,53
%03 3,000 %  Medios auxiliares 176,10 5,28
TOTAL PARTIDA ....coriiieirieicnie et 181,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 2.2 ADAI - FIRMES
CMF.01 m2 Barrido de firme por medios mecanicos
Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de aramio,
incluso repaso manual.
MOON.2E 0,001 h Pedn 10,36 0,01
MMMF.02A 0,005 h  Tractor rodas 101/130 CV 42,88 0,21
MMMH.04 0,005 h  Cepilladora de arames 22,80 0,11
%3 3,000 Medios auxiliares 0,30 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
CMF.15 Bacheo de firme con aglomerado en frio
Bacheo de firme asféltico, con mezcla bituminosa en frio, consistente en raspado e
limpeza da superficie de apoio, retirada de elementos soltos, aplicacion do rego de
adhrencia con dotacion 1 Kg/m2 de ECR-2, recheo a base de 5 cm de aglomerado
en frio, nivelado e compactacion da mezcla asféltica, incluso posterior sellado con
area.
MOOA.1A 0,025 h  Oficial 12 11,35 0,28
MOON.2B 0,025 h  Pedn Especialista 10,52 0,26
PUVM39C 0,120 t Mestura bituminosa fria 36,38 4,37
PUVM39A 1,000 kg  Emulsién ECR-2 0,46 0,46
MMTG.04 0,005 h  Camién cuba de rego 20.000 | 31,41 0,16
MMMT.08B 0,040 h  Pisdn vibrante gasolina 38,5x 40cm 100 kg (ra v ibradora) 3,64 0,15
%3 3,000 Medios auxiliares 5,70 0,17
TOTAL PARTIDA ...ttt eies 5,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
CMF.04 m2 Firme aglomerado quente D-12 e=6cm
Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 6 cm de espesor, medido unha
vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de emulsion tipo
ECR-2.
MOOA.1A 0,005 h  Oficial 12 11,35 0,06
MOON.2B 0,005 h  Pedn Especialista 10,52 0,05
PUVM39A 1,000 kg Emulsién ECR-2 0,46 0,46
MMMW.03 0,001 h  Regadora bituminosa 29,00 0,03
PUVM20H 0,144 t Mestura bituminosa quente D-12 32,72 471
MMMT.07 0,001 h  Estendedora 89,18 0,09
MMMT.11A 0,001 h  Rolo vibrador rodas 10 tm 38,44 0,04
%10 10,000 %  Medios auxiliares 5,40 0,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

18 de febrero de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mellora accesos Concello de Lugo

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 2.3 ADAI - SINALIZACION VIARIA
CMS.01 m  Marca vial continua reflexiva 10 cm
Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva e microesferas de vidro,
realizada con maquina autopropulsada, incluso premarcaxe.
PUSS42A 0,072 kg  Pintura reflectante p/sinalizacion 2,00 0,14
PUSS41A 0,048 kg  Microesferas de vidro 1,50 0,07
MMMW.02 0,001 h  Maquina autopropulsada pintado pavimento 30,76 0,03
MOON.2B 0,015 h  Pedn Especialista 10,52 0,16
%03 3,000 %  Medios auxiliares 0,40 0,01
TOTAL PARTIDA ...t 0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 2.4 ADAI - BASE 3 CONTENEDORES
SSS.23 m  Canlz san PE corr.dobr.parede g 315 mm, SN-8, col
Canalizacion de saneamento con tuberia de Polietileno SN-8 corrugada de dobre pa-
rede de saneamiento para augas residuais, de diametro exterior 315 mm, unidén por
xunta elastica, segundo UNE-EN 13476, capaz de resistir descargas intermitentes
de auga a 95° C, certificado AENOR,; instalacién para enterrar en gabia segundo
NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/soleira de material granular, xuntas de conexion de tube-
ria, colocacion e proba.
MOOA.1A 0,220 h  Oficial 12 11,35 2,50
MOON.2B 0,220 h  Pedn Especialista 10,52 2,31
PISS.3CC 1,000 m  Tubo san PE corrugado @315 mm, SN-8 17,25 17,25
PBRA.1ABAB 0,142 t Area silicea 0-5mm rio lv d 5,06 0,72
%03 3,000 %  Medios auxiliares 22,80 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt nees 23,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
OBH.18 m3  Formigén HA-25 cent fox-zap-rios plas 40
Formigén de central HA-25 en foxos, zapatas e riostras de cimentacion, de consis-
tencia plastica e tamafio maximo do arido 40 mm, posto en obra segundo EHE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 110,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
0BQ.14 kg Aceiro B-500 S cimentacion, g medio, colocado
Aceiro electrosoldado B-500 T en malla, para elementos de cimentacion, i/corte, co-
locacion e solapes, posto en obra segundo EHE, medido en peso nominal previa ela-
boracion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
0Bz.04 m2 Encofrado e desencofrado metalico zapatas-encepados e trabes.
Encofrado de zapatas, encepados e trabes riostras mediante paneis metalicos de
50x100 cm, considerando unha media de 40 postas, i/desencofrado, segundo EHE.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .....coviiiiiniereneeneeeseieies 12,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
OBV.22 m2 Pintura plastica impermeable horizontais exteriores br lis
Rev estimento de paramentos horizontales exteriores con pintura plastica impermeable & auga
de chuv ia,
cor VERDE, cunha man de fondo moi diluida e ddas de acabado liso aplicadas con brocha ou
rolo.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

18 de febrero de 2016
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 2.5 ADAI - BASE 2 CONTENEDORES
SSS.23 m  Canlz san PE corr.dobr.parede g 315 mm, SN-8, col
Canalizacion de saneamento con tuberia de Polietileno SN-8 corrugada de dobre pa-
rede de saneamiento para augas residuais, de diametro exterior 315 mm, unién por
xunta elastica, segundo UNE-EN 13476, capaz de resistir descargas intermitentes
de auga a 95° C, certificado AENOR,; instalacién para enterrar en gabia segundo
NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/soleira de material granular, xuntas de conexion de tube-
ria, colocacion e proba.
MOOA.1A 0,220 h  Oficial 12 11,35 2,50
MOON.2B 0,220 h  Pedn Especialista 10,52 2,31
PISS.3CC 1,000 m  Tubo san PE corrugado @315 mm, SN-8 17,25 17,25
PBRA.1ABAB 0,142 t Area silicea 0-5mm rio lv d 5,06 0,72
%03 3,000 %  Medios auxiliares 22,80 0,68
TOTAL PARTIDA ...t 23,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
OBH.18 m3  Formigén HA-25 cent fox-zap-rios plas 40
Formigén de central HA-25 en foxos, zapatas e riostras de cimentacion, de consis-
tencia plastica e tamafio maximo do arido 40 mm, posto en obra segundo EHE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 110,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
0BQ.14 kg Aceiro B-500 S cimentacion, g medio, colocado
Aceiro electrosoldado B-500 T en malla, para elementos de cimentacion, i/corte, co-
locacion e solapes, posto en obra segundo EHE, medido en peso nominal previa ela-
boracién.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....coiiiieiniieneeeneeeseie s 0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
0Bz.04 m2 Encofrado e desencofrado metalico zapatas-encepados e trabes.
Encofrado de zapatas, encepados e trabes riostras mediante paneis metalicos de
50x100 cm, considerando unha media de 40 postas, i/desencofrado, segundo EHE.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .....coiiiieiricreniereseeeseie s 12,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
OBV.22 m2 Pintura plastica impermeable horizontais exteriores br lis
Rev estimento de paramentos horizontales exteriores con pintura plastica impermeable 4 auga
de chuv ia,
cor VERDE, cunha man de fondo moi diluida e ddas de acabado liso aplicadas con brocha ou
rolo.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...ttt ees 6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

18 de febrero de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mellora accesos Concello de Lugo
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPITULO 2.6 ADAI - XESTION DE RESIDUOS

PA003

PA  Orzamento de xestion de residuos

Partida alzada a xustificar segundo condiciéns do Estudo de xestion de residuos de
construccion e demolicion e Prego de Prescripcidons Técnicas Particulares. Ven da-
da pola obrigatoriedade de cumprimento da lexislacion en materia de xestion de resi-
duos de construcion e demolicion: “R.D. 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se re-

gula a producién e xestién dos residuos de construcion e demolicién”.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS

SUBCAPITULO 2.7 ADAI - SEGURIDADE E SAUDE

PA004

ud  Orzamento seguridade e salde

Partida alzada a xustificar polos custos derivados do mantemento das condiciéns de
Seguridade e Salde nas obras, incluindo protecciéns individuais, proteccions colecti-
vas, instalacions, formacién dos traballadores en materia de seguridade, e calqueira
medio necesario para garantizar a seguridade na obra. Ven dada pola obrigatorieda-
de de cumprimento da lexislacion en materia de seguridade e saude: “R.D.
1627/97, polo que se establecen disposicions minimas de seguridade e salde nas

obras de construcion”.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS

400,00

520,00

18 de febrero de 2016
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CAPITULO | : GENERALIDADES

1.1 DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sera de aplicacion en la construccion,
direccion, control e inspeccion de las obras relativas al presente proyecto.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de instrucciones para el
desarrollo de las unidades de obra que en él se detallan y en todo aquello que especificamente no lo
contradiga, y para todos los materiales o unidades de obra no incluidos expresamente en el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, seran de aplicacién los Pliegos y Normas que a continuacién se
relacionan.

Si las normas y Prescripciones citadas fueran modificadas o sustituidas, se estard a lo que especifiquen
en relacion con los proyectos aprobados o las obras contratadas antes de su entrada en vigor. Las obras a
que se refiere el presente proyecto se ajustaran a:

1.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES DE LA EDIFICACION aprobado por el
Ministerio de la Vivienda (O.M. 4 de Junio de 1.973) y editado por la Direccion General de
Arquitectura y del

2.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION, facultativas y econdmicas de
1.989 compuesto por el Centro de Estudios de la Edificacion; regira en la ejecucion de las obras
gue se describen en este Proyecto de Ejecucion.

3.- “PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS
Y PUENTES", P.G.3/75, de la Direccién de Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerio de
Obras Publicas y Urbanismo, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, asi como las revisiones
de articulos del mismo realizadas hasta la fecha, incluidas en la nueva edicién del mismo (PG-
4/1988).

4.- “Instruccién para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigdén en masa o armado EHE-
vigente.

5.- “Instruccién de Carreteras”, I.C. de la Direccidon General de Carreteras y Caminos Vecinales del
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

6.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Abastecimiento de Aguas del
M.O.P.T.

7.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias Saneamiento de Poblaciones del
M.O.P.T.

8.- “Instruccién para la recepcién de cementos” (RC-08)
9.- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

10.- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.
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11.- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre.

12.- “Pliego de Clausulas Administrativas Generales”.
13.- “Pliego de Clausulas Administrativas Particulares”, para la contratacion de estas obras.

Especificaciones contenidas en los documentos del presente proyecto y disposiciones en vigor
gue sean de aplicacion.

1.1.1 Naturaleza del pliego

Son objeto de este pliego de condiciones todos los trabajos de los diferentes oficios, necesarios para la
total realizacién de las obras del proyecto “MELLORA DE FIRMES NO CONCELLO DE LUGO” incluidos
todos los materiales y medios auxiliares, asi como la definiciéon de la normativa legal a que estan sujetos
todos los procesos y las personas que intervienen en la obra, y el establecimiento previo de unos criterios
y medios con los que se puede estimar y valorar las obras realizadas, asi como las condiciones generales
que han de regir en la ejecucion, direccién, control, inspeccién y recepcion de las mismas.

En todo aquello que especificamente no lo contradiga, sera de aplicacién el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, que en lo sucesivo denominaremos PG-3,
aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, y las revisiones de articulos del mismo realizadas
hasta la fecha, incluidas en la nueva edicion del mismo (PG-411988). Asimismo, para todos aquellos
materiales o unidades de obra no incluidos expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, sera de aplicacion el citado Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).

1.1.2 Documentos

Los documentos que han de servir de base para la realizacion de las obras son, junto con el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la Memoria, los Planos y el Presupuesto. La Direccion
Facultativa podra suministrar los planos o documentos de obra que considere necesarios a lo largo de la
misma y en el Libro de Ordenes y Asistencias, que estara en todo momento en la obra, podra fijar cuantas
Ordenes o instrucciones crea oportunas con indicacion de la fecha y la firma de dicha Direccién, asi como
la del "enterado” del contratista, encargado o técnico que le represente.

1.1.3 Contradicciones, errores y omisiones de la documentacion

En el caso de que surgieran contradicciones o dudas en la interpretacion de los distintos documentos del
Proyecto o de las distintas unidades de obra, se tendra en cuenta:

1°.- Las disposiciones del presente Pliego.

2°.- Lo especificado en Planos y demas documentos graficos.

3°.- Las descripciones establecidas para las distintas unidades de obra en el Presupuesto.

4°.- La Memoria.

Las omisiones en Planos y/o Pliego de Prescripciones o las descripciones erréneas de los detalles de la
obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu o intenciébn expuestos en
Planos y Pliego de Prescripciones, 0 que por su uso y costumbre deban ser realizados, no s6lo no exime
al contratista de la obligacién de ejecutar estos detalles de obra omitidos o errébneamente descritos, sino
que, por el contrario, deberan ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente
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especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones.

1.2 DISPOSICIONES GENERALES

Se tendran en cuenta las condiciones impuestas por cualquiera de los documentos que integran el
presente proyecto: Planos, Pliego de Prescripciones, Memoria y Presupuesto

1.2.1 Direccion de la Obra:

La Propiedad designara un Director de la Obra, directamente responsable de la comprobacion y vigilancia
de la correcta realizacion de la obra contratada.

La Direccion Facultativa designada sera comunicada al Contratista por el Organismo Contratante antes de

la fecha de la comprobacion del replanteo y el Contratista procedera de igual forma respecto de su
personal colaborador.

1.2.2 Funciones del Director de Obra:

Direccién y coordinacién de todo el equipo técnico que pudiera intervenir en el control y vigilancia de las
obras.

Interpretacion de las cuestiones técnicas, econdmicas o estéticas que surjan en cuanto a interpretacion de
documentos del Proyecto, condiciones de materiales y de ejecucién de unidades de obra y definir aquellas
condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a su decision.

Facilitara al Contratista, previa solicitud, los detalles necesarios para completar la definicién de las obras
en aquellos aspectos no suficientemente desarrollados.

Aceptacion o rechazo de materiales y procedimientos de ejecucién que proponga el Contratista como
similares a los definidos en el proyecto.

Exigir al Contratista la esmerada ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto y sus
modificaciones autorizadas, el cumplimiento del programa de trabajos y de las demas condiciones
contractuales.

Resolver las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del
Contrato y si procede, aconsejar su modificacion tramitando las propuestas correspondientes.

Proponer las actuaciones para obtener de los Organismos oficiales y particulares los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucion de las obras y ocupacion de los bienes afectados por ellas y
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad en casos de urgencia o gravedad, la direcciéon inmediata
de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista debera poner a su disposicién
el personal y material de la obra.

Aprobar el replanteo total o parcial de las obras.
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Certificar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato, asi
como participar en las recepciones y redactar la liquidacion de las obras, conforme a las normas legales
establecidas.

En el caso de que la Direccion Técnica encontrase razones fundadas para creer en la existencia de vicios
ocultos de construccion en obra ejecutada, ordenara efectuar, en cualquier momento y previo a la
recepcion definitiva, las demoliciones que crea necesarias para el reconocimiento de aquellas partes
supuestamente defectuosas.

El proyecto sera inalterable, salvo que el Director renuncie expresamente a dicho proyecto. Cualquier obra
gue suponga alteracion o modificacién de los documentos del Proyecto sin previa autorizacion escrita de la
Direccién Técnica, podra ser objeto de demolicion si esta lo estima conveniente, pudiendo llegarse a la
paralizacion por via judicial.

1.2.3 Contratista y Personal del contratista.

Se entiende por “Contratista” la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Cuando dos o mas
Empresas presentan una oferta conjunta a la licitacién de una obra quedaran obligadas solidariamente
frente a la Propiedad.

El Contratista permanecera en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un
Delegado, persona designada expresamente por el Contratista con capacidad suficiente para ostentar su
representacion y organizar la ejecucion de la obra, recibir instrucciones verbales y firmar recibos, planos o
comunicaciones que se le dirijan. Poseerd la titulacion profesional que el Director de Obra considere
adecuada a la complejidad y volumen de la obra.

La Direccion de las Obras podra suspender los trabajos (sin que de ello se deduzca alteracion alguna de
los términos y plazos del contrato), cuando aprecie que el nivel técnico y la experiencia del personal
aportado por el Contratista no se adecuan a las funciones que le hayan sido encomendadas.

La Direccién de las Obras podra exigir del Contratista la designacion de nuevo personal facultativo en los
casos de incumplimiento de las 6rdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos,
los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situacién, datos de medicion de
elementos a ocultar, resultados de ensayos, O6rdenes de la Direccion y anélogos definidos por las
disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo.

-Para la ejecucion del programa de desarrollo de la obra, previsto en la Ley de Contratos del Sector
Pdblico y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pdublicas, el
Contratista debera tener siempre en la obra un nimero de obreros proporcionado a la extensién de los
trabajos y clases de éstos que estén ejecutandose.

- El adjudicatario o Contratista general podra dar a destajo en subcontrato cualquier parte de las obras
pero con la previa autorizacién de la Administracion. La obra que el Contratista puede dar a destajo, no
podra exceder del veinticinco por ciento (25%) del valor total de cada contrato, salvo autorizacion expresa
de la Direccioén de la Obra

La Direccion de Obra esta facultada para decidir la exclusion de un destajista por estimarlo incompetente y
no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisién al Contratista, éste debera tomar las
medidas oportunas e inmediatas para la rescision de este contrato. El contratista sera siempre
responsable ante la Administracion de todas las actividades de los destajistas y de las obligaciones
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derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego.

1.2.4 Responsabilidades del contratista

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 105 del PG-3.

El Contratista sera responsable de los accidentes que pudieran producirse en el desarrollo de la obra por
impericia o descuido y de los dafios que por la misma causa pueda ocasionar a terceros. Si causase algun
desperfecto en propiedades colindantes tendra que restaurarlas por su cuenta dejandolas en el estado en
que las encontr6 al comienzo de la obra.

El Contratista estara obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la Normativa vigente en el campo
laboral y de Seguridad y Salud en el trabajo y a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas
en el Plan de Seguridad y Salud. Estara obligado a realizar con sus medios, materiales y personal cuanto
disponga la Direccidn facultativa en orden a la seguridad y buena marcha de la obra.

El Contratista realizara las obras contratadas dentro del plazo estipulado y siempre de acuerdo con la
documentacion del Proyecto y las prescripciones, 6rdenes y planos complementarios que la Direccion
Facultativa pueda suministrar a lo largo de la obra hasta la recepcion definitiva de la misma.

El Contratista aportard los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecucién de la obra dentro
del plazo contratado, en su debido orden de trabajos. Los medios propuestos quedaran adscritos a la obra
sin que, en ningln caso, el contratista pueda retirarlos sin previa autorizacion del Director.

El Contratista puede proponer materiales de mejor calidad o mayor precio que lo estipulado en el proyecto,
sin que ello suponga alteracidn en el precio de la partida.

El contratista debera conocer el Proyecto en todos sus documentos, solicitando en caso necesario todas
las aclaraciones que estime oportunas para la correcta interpretacion de los mismos en la ejecucion de la
obra.

Podra proponer todas las modificaciones constructivas que crea adecuadas a la consideracién del
Director, pudiendo llevarlas a cabo con la autorizacién por escrito de éste.

El Contratista es el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos, incluso de los que haya
subcontratado y por consiguiente de los defectos que pudieran producirse por la mala ejecucién o por la
deficiente calidad de los materiales empleados. Estara obligado a demoler y reconstruir las unidades de
obra tantas veces como sea preciso hasta que merezcan la aprobacion de la Direccion.

El contratista realizara las obras de acuerdo con la documentacién de Proyecto y las prescripciones,
ordenes y planos complementarios que la Direccién Facultativa pueda suministrar a lo largo de la obra
hasta la recepcién de la misma, todo ello en el plazo estipulado.

El contratista sometera a la aprobacion de la Administracién, en el plazo maximo de un mes desde el
comienzo de las obras, un programa de trabajos en caso de no figurar en el proyecto o necesitar algun
cambio del mismo en el que figuren los plazos de terminacion de las distintas clases de obra compatibles
con las anualidades fijadas y un plazo total de ejecucion.

Este plan, una vez aprobado por la Administracion, se incorporara al Pliego de Prescripciones del Proyecto
y adquirira, por tanto, un caracter contractual.



.i. CONCELLERIA DE MEDIO RURAL E DEPORTES

SERVIZO DE ENXENERIA

Concello de Lugo 5 .
Mellora de estradas de acceso a explotaciéns agrarias no Concello de Lugo

1.2.5 Estudio y Plan de Sequridad y Salud.

El contratista estara obligado a elaborar y tramitar a su cargo el Plan de Seguridad y Salud, adaptado al
Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, el cual debe ser aprobado por la Direccién Técnica previa a su
tramitacion ante la Administracién competente.

El Contratista estd obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho
documento y sometera a la aprobacién de la Direccion los planos generales y de detalle correspondientes
a: caminos y accesos; oficinas, talleres, etc.; parques de acopio de materiales; instalaciones eléctricas,
telefénicas, de suministro de agua y de saneamiento; instalaciones de fabricaciéon de hormigén, mezclas
bituminosas, elementos prefabricados, etc. y cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la
ejecucion de la obra.

Durante la realizacion de las obras se debera mantener el transito de vehiculos y personas por los
itinerarios existentes, o alternativos adecuados, asi como las condiciones de seguridad tanto del trafico de
peatones como de vehiculos, recurriendo a las medidas de proteccion y sefializaciéon que sean necesarias
y mantener la circulacién de trafico rodado en la medida de lo posible en la zona afectada por las obras.

Deberd mantener el contratista limpios los firmes y pavimentos en la zona de obra y adyacentes,
garantizando las condiciones de seguridad para vehiculos y peatones.

1.2.6 Estudio y Plan de Gestién de Residuos de Construcciéon y Demolicién

El contratista estara obligado a elaborar y presentar un Plan de Gestién de Residuos de Construccién y
Demolicion, que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos
de construccion y demoliciébn que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los
articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion
de los residuos de construccién y demolicion.

El Plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte
de los documentos contractuales de la obra.

El contratista, cuando no proceda a gestionar los residuos por si mismo, y sin perjuicio de los
requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion. Los residuos de construccién y
demolicién se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a
otras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del poseedor habra de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacién del poseedor y del productor,
la obra de procedencia, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 0 norma que la sustituya, y la identificacion del
gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y demolicién efectle
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega deberd figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacién ulterior al que se destinaran los
residuos.
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El contratista estara obligado a sufragar los correspondientes costes de gestion y a entregar a la Direccion
facultativa los certificados y demas documentacion acreditativa de la gestion de los residuos, asi como a
mantener la documentacién correspondiente a cada afio natural durante los cinco afos siguientes.
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2 CAPITULO Il: DESARROLLO DE LAS OBRAS.

2.1 COMPROBACION DEL REPLANTEO, PROGRAMA DE TRABAJOS Y ORDEN
DE INICIO DE LAS OBRAS

El Contratista, antes de la firma del contrato, presentara al Director de Obra, para su aprobacion o reparos,
un programa de trabajos valorado por meses, realizado por el método Pert y con detalles de los equipos
de obra y actividad. Dicho programa sera revisado por el contratista hasta que merezca aprobacion del
Director de Obra.

El contratista realizara el replanteo detallado de las obras, para su comprobaciéon y aprobacion por el
Director. Las bases y puntos principales seran materializados por el contratista sobre el terreno con sus
referencias en la forma indicada por la direccién de Obra para que no sean alterados por el movimiento de
magquinaria.

El acta de comprobacién del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del mismo respecto de
los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las caracteristicas
geométricas de las obras, a la autorizacion para la ocupacién de los terrenos necesarios y a cualquier
punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

2.2 ORDENES AL CONTRATISTA

El “Libro de Ordenes” sera diligenciado previamente por el Director de Obra, se abrira en la fecha de
comprobacion del replanteo y se cerrard en la de la recepcién. Durante ese lapso de tiempo estard a
disposicion de la Direccion, que anotara en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas. Tras autorizarlas con su firma, seran de obligado cumplimiento.

La Direccion Facultativa podra en todo momento comunicar las drdenes por los medios de transmisiéon que
juzgue convenientes. En este caso el Contratista estard obligado a transcribir a dicho libro cuantas
o6rdenes o instrucciones reciba y a firmar el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la posterior
autorizacion de tales transcripciones por la direccién de Obra, con su firma en el libro indicado.

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, pueden ser consideradas como posibles causas de resolucién e
incidencias del Contrato, por lo que cuando el Contratista no estuviese conforme podra alegar en su
descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes.

Efectuada la recepcion de la obra, el “Libro de Ordenes” pasara a poder de la Administracion, si bien podra
ser consultado en todo momento por el contratista.

2.3 INSPECCION DE LAS OBRAS.

El Contratista proporcionarda a la Direccibn Técnica o a sus delegados toda clase de facilidades (se
entiende la mano de obra y maquinaria estrictamente necesaria a tal fin) para los reconocimientos,
replanteos, mediciones y ensayos de los materiales, asi como para la inspeccion de la obra en todos sus
trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este pliego,
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permitiendo el acceso a todas partes de la obra, asi como a los talleres o fabricas donde se producen los
materiales o se realicen trabajos para las obras.

Seran de cuenta del Constructor, los gastos de Inspeccion y Vigilancia de las obras asi como los ensayos
de Control de Calidad en Laboratorio homologado para la recepcién de los materiales en obra, y en
general Control de Calidad de la obra.

Se entenderd incluido en todos los precios de proyecto un porcentaje hasta el 1% en concepto de Control
de Calidad, el cual hasta este importe (1% del PEM) sera a cargo del contratista. No computaran a estos
efectos aquellos ensayos que sean repeticién de otros anteriores con resultado negativo.

La eleccion del laboratorio de Control de Calidad seré a cargo de la direccion técnica, a partir de una terna
propuesta por la contrata.

El hecho de no reparar en defectos durante las visitas de obra no implica la aceptacion de las partidas
defectuosas. Cuando la Direccién Técnica notase 0 encontrase razones para creer en la existencia de
defectos de materiales, de ejecucién o de vicios ocultos en la obra ejecutada, ordenara efectuar en
cualquier momento, incluso tras la Recepcion, las demoliciones que crea necesarias para el
reconocimiento y reparacién de aquellas partes supuestamente defectuosas.

2.4 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 103 del PG-3, apartado 2, 3y 4.

Antes de comenzar las obras, el Contratista se pondra en contacto con las empresas que gestionen los
distintos servicios que se vean afectados por las mismas, asi como con los servicios municipales
responsables de los servicios que gestione el Ayuntamiento con el fin de hacer un replanteo exacto de los
servicios afectados para retirar los que sea necesario y no dafiar los otros durante la ejecucién de las
obras. Los servicios afectados que se retiren y los que no se renueven en este Proyecto, al finalizar las
obras quedaran en buen estado y funcionando.

El Contratista, realizado el despeje y desbroce y antes de ejecutar desmontes o terraplenes, entregara a la
Direccién de Obra, en el formato que ésta determine, la definicion de aquellos perfiles que entienda sufran
variacion respecto de las previsiones de proyecto, sin cuyo requisito no seran abonables sus
repercusiones econémicas.

El Contratista estard obligado a prestar su colaboraciéon al Director para el normal cumplimiento de las
funciones a éste encomendadas y proveera todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para
efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o de referencia. El coste de estas operaciones
se entiende incluido en el precio del Contrato.

El Director aprobara los replanteos necesarios para la ejecucion de las obras y suministrara al Contratista
toda la informacién necesaria para que puedan ser realizados.

El Contratista estara obligado a presentar a la Direccion de Obra el primer dia de cada semana, un
desglose del programa de trabajos para la misma, detallando por capitulos los trabajos a realizar en dicho
periodo.

El Contratista solicitara al Director de Obra la autorizacioén expresa para iniciar cada actividad de la obra.
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Para comenzar cualquier obra de fabrica entregara a la Direccion de Obra en el formato que ésta indique
las coordenadas o datos que determinen la situacion real y medidas de la obra de que se trate.

Para la realizacion de las demoliciones se tendran en cuenta lo dispuesto en el articulo 4.1. de este Pliego
y las disposiciones a estos efectos de la Direccion de la obra.

La ejecucion de muros en zonas que puedan poner en peligro la estabilidad de edificaciones u otro tipo de
construcciones proximas, se realizara por bataches, de forma que se garantice dicha estabilidad. Si se
produjera algun dafio la responsabilidad o reparacion sera por cuenta del Contratista adjudicatario de las
obras.

En relacion con las posibles afectaciones al trafico de la zona durante la ejecucién de las obras el
contratista ha de permitir el mantenimiento en cualquier tramo del vial de al menos un carril de servicio
disponible para el trafico rodado.

2.5 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO

Por el hecho de haber acudido a la Licitacion, el Contratista conoce el Proyecto en todos sus documentos.
De no haber presentado objeciones a las contradicciones u omisiones, lo acepta en su integridad.

El Contratista solicitara al Director Técnico todas las aclaraciones sobre interpretacion del proyecto que
estime oportunas para la correcta ejecucion de la obra. El Director de las obras dirimira las contradicciones
entre documentos de Proyecto, estableciendo la prevalencia entre ellos.

En general, siempre que la unidad de obra figure en el Presupuesto, lo especificado en la Memoria o en el
Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos, o viceversa, debera ser ejecutado como si estuviese
expuesto en todos ellos, de acuerdo con las normas de buena préactica constructiva.

El Contratista ejecutara completamente las Unidades de obra del Proyecto, incluyendo todos los
materiales o tareas indispensables para la entrega al uso general segun la costumbre. Los errores u
omisiones en los Documentos del Proyecto no eximen al Contratista, sino que debera terminarlas como si
estuviesen correctamente descritas.

2.6 MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Se abonaran al Contratista las obras realmente ejecutadas a los precios contratados, previa medicion
realizada conjuntamente por éste y la Direccion Facultativa.

Es condicién indispensable que se hayan realizado de acuerdo con el Proyecto y las Condiciones
Generales y Particulares que rijan en la ejecuciéon de la obra; con las modificaciones del mismo
autorizadas por la superioridad; o con las ordenes que con arreglo a sus facultades le haya comunicado
por escrito el Director de la Obra; siempre que la obra realmente ejecutada se ajuste a los preceptos del
contrato y su importe no exceda la cifra total de los presupuestos aprobados.

En el caso de unidades de obra ejecutadas de forma defectuosa pero que en criterio de la Direccion
Técnica pudieran ser de utilidad en la obra, el Director de obra propondra al contratista el abono de las
unidades afectadas con una deduccion a criterio exclusivo del Director de obra proporcional a su pérdida
de calidad. La Contrata podra optar por aceptar el precio asi obtenido o demoler la unidad a su cargo,
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reejecutandola de nuevo conforme al PPTP y otra documentacion del contrato percibiendo por ello el
precio integro del contrato.

Los abonos al contratista seran por la obra realmente ejecutada, sin que le puedan corresponder
duplicidades en el abono de unidades o partes de ellas que estuvieran repetidas en los precios del
contrato, deduciendo solapes en zanjas o similares, independientemente de que figuren en el presupuesto
unidades medidas mas de una vez.

2.6.1 Partidas contenidas en Proyecto.

Se seguiran los mismos criterios y unidades que figuran el Cuadro de Precios y en el estado de
mediciones. Excepcionalmente y antes de su ejecucién, el Director podra autorizar la medicion en
unidades distintas, estableciendo por escrito y con la conformidad del Contratista los oportunos factores de
conversion.

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra, incluidos los levantamientos
topograficos necesarios, se realizaran conjuntamente con el Contratista, levantandose las
correspondientes actas que seran firmadas por ambas partes.

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberan ser medidas antes de su ocultacion. Si la
medicién no se efectla a su debido tiempo, seran de cuenta del Contratista las operaciones necesarias
para llevarlas a cabo.

El Contratista puede proponer materiales de mejor calidad o mayor precio que lo estipulado en el proyecto,
asi como mas cuidados procedimientos de ejecucion, sin que ello suponga alteracion en el precio de la
partida.

Cuando un material previsto en el Cuadro de Precios del proyecto no se encuentre en el Mercado, podra
ser sustituido por otro que a juicio del Director de Obra sea similar.

El Director, de acuerdo con la Propiedad, se reserva la facultad de reducir o eliminar cualquier unidad y

también sustituirla por otra que figure en el Presupuesto, sin que el Contratista tenga por ello derecho a
indemnizacion alguna. La alteracion econdmica no excedera del 20% del presupuesto total de la obra.

2.6.2 Diferencias en medicién.

Cualquier modificacién que suponga la realizacion de mayor o menor niimero de unidades de obra que el
que figura en el estado de mediciones del presupuesto, debera ser conocida y aprobada por la Direccion
Facultativa antes de su ejecucion, haciéndose constar en el Libro de Ordenes tanto la autorizacion citada
como la comprobacién posterior de su ejecucion.

2.6.3 Partidas no contenidas en Proyecto.

Se efectuara su medicion y valoracién, salvo pacto en contrario, segun figura en la Ley de Contratos del
Sector Publico.

2.6.4 Valoracién de las obras incluidas.

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto se efectuaran multiplicando
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su numero por el precio asignado en el presupuesto.

A menos que especificamente se excluya alguno en el Articulo correspondiente, los precios de cada
unidad de obra de este Proyecto comprenden el suministro, transporte, manipulacién y empleo de
materiales, la mano de obra y utilizacion de la maquinaria y los medios auxiliares necesarios para terminar
la unidad con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos y siempre en condiciones de ser
aprobada por la Administracién y en condiciones de ser entregada al uso general segun la costumbre.

En el precio se consideran también incluidos los gastos las indemnizaciones o pagos que hayan de
hacerse por cualquier concepto, asi como todo tipo de impuestos estatales, provinciales y municipales y
toda clase de cargas sociales asi como los honorarios, las tasas y demas gravamenes que se originen en
relacion con la obra.

Se entenderan incluidos los gastos ocasionales por: La reparacion de los dafios inevitables causados por

el trafico o la meteorologia; la demolicién y reconstruccién de las obras consideradas defectuosas; la
conservacion durante el plazo de garantia y los incluidos en el Articulo 106.3 del PG-3.

2.6.5 Valoracién de materiales no incluidos u obras incompletas.

Los materiales no incluidos o las partidas incompletas se valoraran completando el precio con los unitarios
y auxiliares del Presupuesto, en la forma establecida en los cuadros de descomposicion de precios.

El Director de Obra podra, dentro de una unidad de obra, ordenar la sustitucion de materiales por otros no
contenidos en el cuadro de precios. El nuevo precio de la unidad de obra se calculard cambiando en el
descompuesto el precio del material sustituido por el de comercializacion del nuevo material, de acuerdo
con lo especificado en el apartado correspondiente a Precios Contradictorios.

2.6.6 Relaciones valoradas.

El Director de la obra formulara mensualmente una relacion valorada de los trabajos ejecutados desde la
anterior liquidacion con sujecion a los precios del presupuesto.

El Contratista, que presenciara las operaciones de valoracion y medicién, tendra un plazo de diez dias
para dar su conformidad o efectuar las observaciones que considere convenientes.

Estas relaciones valoradas tendran caracter provisional, a buena cuenta, y no suponen la aprobacién de
las obras que comprenden. Se formaran multiplicando los resultados de la medicién por los precios
correspondientes y descontando, si hubiera lugar, la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o
mejora producido en la licitacion.

2.6.7 Precios contratados.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Cuadro de Precios del Proyecto,
con el alza o baja que resulte de la adjudicacién. El Contratista no puede reclamar bajo ningin pretexto
que se introduzca modificacién alguna en ellos.

2.6.8 Precios contradictorios.

De acuerdo con el Pliego Clausulas Generales de la Administracion, Ley de Contratos del Sector Pablico y
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Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, los precios de unidades de
obra que no figuren entre los contratados, se fijaran contradictoriamente entre la Direccion Facultativa y el
Contratista, que los presentard descompuestos con arreglo a lo establecido en el articulo 158 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Sera necesaria su
aprobacion para la posterior ejecucion de la obra.

El precio de los nuevos materiales sera el de su comercializacion, que es el de Venta al Publico reducido
en la cuantia de los descuentos que la Direccién de obra estime, tras las oportunas consultas.

La obtencion de los nuevos precios se realizara desde el descompuesto mas préximo del contrato

aprovechando aquellos auxiliares y elementales asi como sus rendimientos incluidos en dicho
descompuesto, o en otros, procediendo exclusivamente a la justificacion de los elementales cambiados.

2.6.9 Partidas alzadas a justificar.

Su precio se fijara a partir de la medicién correspondiente y precio contratado o con la justificacion de
mano de obra y materiales utilizados.

2.6.10 _Partidas alzadas de abono inteqgro.

Su precio esta contenido en los documentos del Proyecto y no seran objeto de medicién.

2.6.11 Revision de precios.

Habra lugar a revisién de precios cuando asi lo contemple el Contrato suscrito entre la Propiedad y el
Contratista, dandose las circunstancias acordadas.

2.6.12 Equivocaciones en el Presupuesto.

Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen el Proyecto
y por lo tanto, de no hacer observaciones sobre posibles errores, no tendra derecho a reclamacién por su
parte si la obra ejecutada con arreglo al Proyecto contuviere mayor nimero de unidades de las previstas.

Si por el contrario el nimero de unidades fuera inferior, se descontara del presupuesto.

2.7 CONTROL DE LOS MATERIALES

Todos los materiales seran de primera calidad. Serdn de aplicacién obligatoria las prescripciones
contenidas en las normas que se citan en los apartados correspondientes, relativas a la calidad de los
materiales y a las condiciones de ejecucién en obra.

2.7.1 Eleccién de materiales y ensayos

El Contratista proporcionard, antes de su puesta en obra, las fichas técnicas de los materiales que vayan
a emplearse en la ejecucion de las obras y al menos dos muestras de los materiales para su examen y
aprobacion por parte de la Direccion Facultativa.
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No podran emplearse materiales y equipos que no hayan sido aceptados previamente por la Direccion de
Obra. Este control previo no implica la recepcion definitiva ya que pueden ser rechazados si los ensayos
de control o su puesta en obra no cumplen el Pliego de Prescripciones del Proyecto.

Las comprobaciones que no se realicen en presencia y bajo control de la Direccion de Obra deberan
encomendarse a un Laboratorio Oficial u Homologado.

Si la Direccion Facultativa estimase que los materiales empleados no se ajustan a las fichas técnicas
aprobadas, podra exigir la realizacién de los ensayos precisos para verificar su adecuacion. Si los
resultados de los ensayos confirmasen el criterio de la Direccion Facultativa, los gastos y retrasos
ocasionados serian por cuenta del Contratista, ademas de los de demolicion o desmontaje.

Las muestras de materiales, una vez que aceptados, seran guardadas juntamente con los certificados de

los andlisis para su posterior comparacion y contraste. Los materiales desechados seran retirados de la
obra en el plazo mas breve.

2.7.2 Ejecucion de las obras. Pruebas vy ensayos.

La ejecucion de las obras serd esmerada. La calidad en la ejecucion de las obras sera aceptada o
rechazada por la Direccién Facultativa, de acuerdo con las normas de la buena practica de la
construccion.

La baja de subasta no exime al Contratista de realizar esa esmerada ejecucioén ni le da derecho a variar la
calidad de los materiales proyectados. En ningun caso la primerisima calidad de materiales o ejecucién
serd pretexto para que el Contratista pretenda proyectos adicionales.

Cuando la Direccién Facultativa lo estime oportuno, ordenara la extraccion de muestras de unidades de
obra ya ejecutadas para la realizacién de pruebas, ensayos y analisis con el fin de comprobar que tanto
los materiales como las unidades de obra estan en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este
Pliego. El abono de todas las pruebas y ensayos sera de cuenta del Contratista.

2.7.3 Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direccion General de
Arquitectura, cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direcciéon Facultativa.

2.8 GASTOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS Y ENSAYOS

Los gastos de control, vigilancia de las obras y de todos aquellos ensayos que considere precisos el
Director de Obra, y que se efectien durante la ejecucion de las obras y hasta la recepcion, seran
abonados por el Contratista, considerandose incluidos en los precios de las distintas unidades de obra, no
sobrepasando el conjunto el 1% del Presupuesto de Ejecucién por Contrata.

Aquellos ensayos que sean repeticion de otros anteriores con resultados negativos, seran a cargo del
Contratista sin contabilizar a cargo del 1% del presupuesto de ejecucién por Contrata.

El control de calidad debera ser efectuado por un laboratorio homologado, elegido por la Direccion
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Facultativa de entre los Propuestos por la Contrata. Para dicha eleccion la direccion facultativa valorara la
experiencia en ensayos similares, los medios humanos y materiales puestos a disposicion de la obra y el
cuadro de precios extendido a todas las unidades de control que solicite la Direccion Facultativa.

La eleccion del laboratorio de Control de Calidad sera a cargo de la direccion técnica, a partir de una terna
propuesta por la contrata.

2.9 ABONO DE PARTIDAS A JUSTIFICAR Y DE ABONO INTEGRO

Las partidas alzadas y justificadas se mediran y abonaran por unidades de obra realmente ejecutada,
medidas sobre el terreno. Las partidas alzadas de abono integro, se detallan en el apartado
correspondiente del presente Pliego.

2.10 GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del Contratista los gastos:

- De replanteo general o su comprobacion y los replanteos parciales.

- Los de construccién, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares.

- Los de proteccion de materiales y de la propia obra contra todo dafio, deterioro o incendio.

- Los del cumplimiento de los Reglamentos vigentes por el almacenamiento de explosivos y
carburantes.

- Los de limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras.

- Los de construccion y conservacion de caminos provisionales, desagues, sefiales de trafico y
demas recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.

- Los de adquisicion de agua y energia, permisos, licencias y demas relacionadas con su
actividad.

- Los de retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energia eléctrica necesarios
para las obras.

- Los de retirada de los materiales rechazados, la correccion de diferencias observadas, puestas
de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas, que procedan de las diferencias de
materiales o de una mala construccion.

En los casos de rescisiébn de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serd asimismo, de

cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidacién, tal como los de retirada de medios
auxiliares o no en la ejecucion de las obras proyectadas.

2.11 RECEPCION DE LAS OBRAS

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas previstas en el
contrato, se recibiran segun lo dispuesto en el articulo 218 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

En caso de estimarlo conveniente la Administracion, podran realizarse recepciones provisionales
parciales.
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2.12 CONSERYACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCION Y PLAZO DE
GARANTIA

El Contratista queda obligado no solo a la ejecucion de la obra sino también a su conservacion hasta la
recepcion definitiva de las mismas. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan
advertirse se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o
defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas
conformes por la direccién de obra, inmediatamente después de su construccién o en cualquier momento
dentro del periodo de vigencia del contrato.

El plazo de garantia sera de UN (1) ANO a partir de la fecha de recepcion de las obras, siempre y cuando
no se especifique un plazo diferente en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

2.13 PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

En el caso de que sea necesario, corresponde al Constructor obtener las licencias o autorizaciones
precisas y soportar la carga de los derechos en indemnizaciones correspondientes.

En caso de acciones de terceros titulares de licencias, autorizaciones, plano, modelos, marcas de fabrica o
de comercio utilizadas por el Contratista para la ejecucion de los trabajos, el Contratista se hara cargo de
dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se deriven.

2.14 MODIFICACIONES EN EL PROYECTO

El proyecto serd inalterable salvo que el Director de obra renuncie expresamente a dicho proyecto o fuera
rescindido el convenio de prestacion de servicios suscrito por el promotor, en los términos y condiciones
legalmente establecidos.

La Propiedad podra proponer modificaciones en el proyecto al Director antes de empezar las obras o
durante su ejecucién, que podra rechazarlas si considerase que merman la calidad estética o constructiva
de la obra.

El Contratista podra proponer a la consideracion del Director todas las modificaciones constructivas que
crea adecuadas, pudiendo llevarlas a cabo con su autorizacion por escrito, de acuerdo con la Propiedad.

Cualquier obra que suponga alteracién o modificacion de los documentos del Proyecto sin previa
autorizacion escrita de la direccion técnica debera ser demolida si el Director lo estimase conveniente,
pudiendo llegarse a la paralizacion por via judicial. No servira de justificante ni eximente el hecho de que la
alteracién proceda de indicacion de la Propiedad, siendo responsable el Contratista.

- Precios contradictorios: En caso de necesidad de ejecutar una unidad no prevista en el contrato, la
Direccién Facultativa, propondra su importe al Contratista, negociando con este, a partir de los
descompuestos, auxiliares y elementales del proyecto asi como a partir de los precios de mercado para
aquellos elementos nuevos, establecidos mediante ofertas de suministro de proveedores aportadas por la
Direcciéon Facultativa. El Contratista queda obligado a la ejecucion de todas las unidades nuevas aun
cuando no exista conformidad en su precio. En estos casos el precio definitivo sera fijjado por una
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Comision de Arbitraje formada por un Ingeniero de Caminos y un Arquitecto Superior elegidos por la
Propiedad de entre una terna propuesta por sus respectivos Colegios Profesionales. Todos los costes que
por esta Comisidon de Arbitraje se generen seran a cargo del Contratista. En cualquier caso, la no
existencia de un precio unitario, no sera justificacién de retraso en su ejecucion.

Como base para el calculo del nuevo precio, se utilizaran siempre los precios descompuestos basicos, de
materiales, mano de obra y maquinaria existentes en el proyecto aprobado.
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3 CAPITULO llIl: MATERIALES BASICOS

Regird lo especificado para ellos en el PG-3/75, prevaleciendo en sus casos los siguientes criterios:

3.1 MATERIALES PARA BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL.

Los materiales procederan de la trituracion, total o parcial, de piedra de cantera o de grava natural, en
cuyo caso la fraccion retenida por el tamiz 5 UNE debera contener como minimo cincuenta por ciento
(50%) en peso de elementos machacados que presenten dos (2) o mas caras de fractura.

Los materiales para las capas de zahorra no seran susceptibles de ningun tipo de meteorizacion o de
alteracion fisica o quimica apreciable bajo las condiciones mas desfavorables que, presumiblemente,
puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podran dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan
causar dafios a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.

El arido se compondra de elementos limpios y soélidos, exentos de polvo, suciedad, arcilla, marga, materia
organica o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.

La curva granulométrica de los materiales estara comprendida dentro de uno de los husos resefiados a
continuacion:

CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)

ZAHORRA

ARTIFICIAL(*) 40 25 20 8 4 2 0.500 0.250 0.063
ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9
ZA20 -- 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9
ZAD20 -- 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2

(*) La designacion del tipo de zahorra se hace en funcién del tamafio maximo nominal, que se define
como la abertura del primer tamiz que retiene mas de un diez por ciento en masa.

El coeficiente de desgaste para el ensayo de los Angeles no sera superior a treinta y cinco (35).
El equivalente de arena sera superior a treinta (30) y el material sera no plastico.
El indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso debera ser inferior a treinta y cinco (35)

3.2 CONGLOMERANTES HIDRAULICOS
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El tipo, clase y categoria de los cementos utilizables sin necesidad de justificacion especial, seran: 11/35
UNE 80.301;11/45 UNE 80.301; IV/35 UNE 80.301, definidos en la vigente Instruccién para la Recepcion
de Cementos RC-08, asi como la Instruccién EHE-VIGENTE para el proyecto y ejecucion de las obras de
hormigén en masa o armado, y cumpliran igualmente lo especificado en al articulo 202 del PG-3.

3.3 BETUNES ASFALTICOS

Seré& de aplicacion lo dispuesto en el art. 211 del PG-3, modificado por Orden de 27 de diciembre de 1999.
El betin a emplear en las mezclas asfélticas en caliente ser& del tipo B- 60/70 y B-40/50.

El betin a emplear en el aglomerado drenante sera del tipo B-60/70 mejorado con aditivos que deberan
ser sometidos a la aprobacién del Director de las Obras.

Para la unidad de microaglomerado asi como la de arena-betin se empleara betin modificado BM-3 o
BM-4.

3.4 BETUNES MODIFICADOS CON POLIMEROS

3.4.1 Definicién

Se definen como betunes modificados con polimeros los ligantes resultantes de la interaccién fisica y/o
quimica de polimeros con un betln asféltico.

3.4.2 Condiciones generales

Los betunes modificados con polimeros deberan presentar un aspecto homogéneo y estar practicamente
exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calientan a la temperatura de empleo.

Se consideran dentro de esta unidad de obra los betunes modificados suministrados a granel y los que se
fabrican mediante instalaciones especificas independientes en el lugar de empleo. Quedan sin embargo
excluidos aquellos obtenidos a partir de adiciones incorporadas a los aridos o en el mezclador de la planta
de fabricacién de la unidad de obra.

La designaciéon del tipo de betin asfaltico se compone de las letras BM, seguidos de otra letra y un
namero indicadores del tipo a que pertenecen segun la Tabla 1.

La viscosidad del betin modificado debe ser compatible con una temperatura de fabricacion de la unidad
de obra correspondiente inferior a 190° C para los betunes BM-1 e inferior a 180° C para el resto de los
betunes especificados.

Ademas, y de acuerdo con su designacion, cumpliran las exigencias que se sefialan en la Tabla 1.
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TARLA 2151 -ESPECIFICACIONES DE BETUMES MODIFICADOS COM POLIMEROS
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MLT

124

328123

328124

329

127

122

124

125

126

126

BM-1 BM-2
min M min

BETUH ORIGINAL

13 30 35 a0

70 65
-4 -@
2
10
3000 2000
5 5
5 a
10
15
02 02
235 235
10 10

Bh-3a
min - max
55 70
58
-0
4
700
=3
10
15
0.2
235
1.0

RESIDUOQ DESPUES DE PELICULA FIHA

0a 0.8

70 70

5

1.0
g5
-5 +10
2

BM-3b
min max
55 7o
EO

-2
25
1200
5}
10
40
0.z
235
10
1.0
[:33)
-5 +10
12

BM-3c
min  max
55 70
ES

-15
30
2000
=3
10
70
0z
235
10
10
53
-5 +10
15

BM-4
min  max
30 130
B0
-5
40
1200
5
12
g0
0z
220
10
14
g0
-E +10
20
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ziztema de hom ogeneizacidn adecuado, aprobadao por el Director de Obras.
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3.4.3 Transporte Y Almacenamiento

Cuando no se fabrique en el lugar de empleo, el betiin modificado sera transportado a granel en cisternas
perfectamente calorifugadas y provistas de termémetros situados en puntos bien visibles. Las cisternas
deberan estar dotadas de su propio sistema de calefaccion, capaz de evitar que, por cualquier accidente,
la temperatura del producto baje excesivamente.

Las temperaturas empleadas para el transporte de betin modificado estaran dotadas de medios
mecanicos para el trasiego rapido de su contenido a los depdsitos de almacenamiento y a tal fin seran
preferibles las bombas de tipo rotativo a las centrifugas. Dichas bombas deberan estar calefactadas o
poderse limpiar perfectamente después de cada utilizacion.

El betin modificado con polimeros se almacenara en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre
si, que deberan estar provistos de bocas de ventilacién para evitar que trabajen a presion, y que contaran
con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en los puntos de facil acceso. Los tanques
deberan estar calorifugados y provistos de termémetros situados en puntos bien visibles y de su propio
sistema de calefaccion, capaz de evitar que, por cualquier accidente, la temperatura del producto se
desvie de la fijada para el almacenamiento en mas de diez grados Celsius (10° C).

Todas las tuberias a través de las cuales hubiera de pasar betin modificado, desde la cisterna de
transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberan estar dotadas de
calefaccion o estar aisladas térmicamente.

El tiempo maximo de almacenamiento y la necesidad o no de disponer de sistemas de homogeneizacion
en el transporte y en los tanques de almacenamiento se determinaran de acuerdo con las caracteristicas
del ligante modificado.

El Director de las Obras comprobara, con la frecuencia que creyera necesaria, las condiciones del
almacenamiento y sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del
material- y de no ser de su conformidad, suspendera motivadamente la utilizacion del contenido de ese
tanque o cisterna hasta la comprobacion de las caracteristicas que estime conveniente, de las indicadas
en la tabla 1.

3.4.4 Control De Calidad

Cada partida que llegue a obra vendra acompafada de un albaran, una hoja de caracteristicas con los
resultados de andlisis y ensayos correspondientes a la produccidon a la que pertenezca la partida
suministrada y un certificado de garantia de calidad que exprese el cumplimiento de las caracteristicas
exigidas al tipo de bet(in modificado solicitado, de acuerdo con la tabla 1. Si el fabricante tuviera para este
producto un sello o marca de calidad oficialmente reconocido por un Estado miembro de las Comunidades
Europeas, y lo hace constar en el albaran, no precisara acompafar el certificado de garantia.

El albaran expresara claramente los siguientes datos:

- Nombre y direccion de la Empresa suministradora.

- Fecha de fabricacion y de suministro.

- lIdentificacion del vehiculo que lo transporta.

- Cantidad que se suministra.

- Denominacion comercial del betin modificado y tipo de betin modificado solicitado.
- Nombre y direccion del comprador y destino.
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- Referencia del pedido.
- Ensu caso, expresion del sello o marca de calidad para este producto.

La hoja de caracteristicas expresara claramente al menos:

- Referencia del albaran de la remesa.

- Denominacion del betun modificado.

- Valores de Penetracion a 2511 C, segun la Norma NLT-124, Punto de Reblandecimiento (anillo y
bola), segun la Norma- NLT-125, y Recuperacién elastica, segun la Norma NLT-329. Para productos
legalmente comercializados en otro Estado miembro de las Comunidades Europeas, estos valores
podran determinarse con otros métodos de ensayo normalizado, indicando la norma utilizada.

A peticion del comprador o contratista, o del Director de las Obras, debera facilitar los siguientes datos:

- Valores del resto de calidad de las caracteristicas relacionadas en la tabla 1.
La curva de peso especifico en funcién de la temperatura.

La temperatura recomendada para el mezclado.

La temperatura maxima de calentamiento.

De la partida se tomaran dos (2) muestras de al menos 2,5 Kg., con arreglo a la Norma NLT-121,
conservando una (1) muestra de cada punto de toma hasta el final del periodo de garantia. Sobre la otra
se hara la determinacion de su penetracion, segun la Norma NLT-124, punto de reblandecimiento, seguin
la Norma NLT-125 y recuperacion elastica, segun la Norma NLT-329.

En el caso de betunes modificados fabricados en el lugar de empleo se tomaran muestras cada 50 t de
producto fabricado o al menos cada jornada. La toma de muestras se realizara en las tuberias de salida de
la instalacién de fabricacion del ligante modificado.

Una vez cada mes de obra, como minimo tres (3) veces durante la ejecucién de la obra, por cada tipo y
composicién de betan modificado, y cuando lo indicase el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
se realizaran los ensayos necesarios para la comprobacion de las caracteristicas resefiadas en la tabla 1.

Si el betdn modificado hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales y con agitacion
en las cisternas, durante un plazo superior a quince (15) dias, antes de su empleo se realizaran sobre él al
menos dos muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del almacenamiento, los ensayos de
penetracion y punto de reblandecimiento, que, comparados con los resultados de los ensayos a la llegada
a obra, deben cumplir las especificaciones de la tabla 1. Si no cumple lo establecido para estas
caracteristicas, sse procedera a su recomposicion y realizacion de nuevos ensayos, 0 a su retirada. En
condiciones anormales, el Director de Obra podra disminuir el plazo de quince dias anteriormente indicado
para la comprobacién de las condiciones de almacenamiento del betin modificado.

Se admitirdn exclusivamente desviaciones respecto a los limites sefialados en la tabla 1 no superiores al

3% en los valores de anillo y bola, siempre que el ensayo de recuperacion elastica cumpla las
prescripciones sefialadas.

3.4.5 Medicion Y Abono

La medicidn y abono del betin modificado con polimeros se realizara segun lo indicado en la unidad de
obra de la que forme parte.
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En acopios, el betdn modificado con polimeros se abonara por toneladas (Tn) realmente acopiadas.

3.5 EMULSIONES ASFALTICAS Y BETUNES ASFALTICOS FLUIDIFICADOS

Salvo indicaciones en contra del Director, seran los utilizados en el modelo de firme del Ayuntamiento de
Lugo:

Riegos de imprimacion: Emulsién catiénica ECL-1 o betun fluidificado, FM-100.
Riegos de adherencia: Emulsion anidnica EAR-1 ¢ catidnica ECR-1.
Doble tratamiento superficial: Emulsion catiénica ECR-2.

Se estara a lo dispuesto en los articulos 212 y 213 del PG-3, modificados por Orden de 21 de enero de
1988 y 8 de mayo de 1989.

3.6 EMULSIONES ASFALTICAS MODIFICADAS CON POLIMEROS

3.6.1 Definicién
Se definen como emulsiones bituminosas modificadas con polimeros las dispersiones de pequefias

particulas de un ligante hidrocarbonado y de un polimero en una solucion de agua y un agente
emulsionante de caracter anidnico o candnico, lo que determina la denominacién de la Emulsion.

3.6.2 Condiciones Generales

Las emulsiones bituminosas modificadas con polimeros se fabricaran a base de betiin modificado (articulo
3.4 del presente Pliego) o betdn asfaltico (articulo 211 del P.G.-3/75) y polimero, agua, emulsionantes y,
en su caso, fluidificantes.

Las emulsiones bituminosas deberan presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersién del
betdn en la fase acuosa.

Independientemente de la designacién dada por el fabricante, se adopta en este Pliego la siguiente
identificacion: La designacion de las emulsiones bituminosas modificadas con polimeros se realizara
mediante las letras EA o EC, representativas del tipo de emulsionantes utilizado en su fabricacion -
anionico o cationico- , seguidas de la letra R, M ¢ L, segln su tipo de rotura - rapida, media o lenta-,
seguidas, eventualmente de un guién (-) y del nimero 1, 2 o 3, indicador de su contenido de betdn
residual, y seguidos de la letra m y, en su caso, de la letra d. Se distinguiran los tipos indicados en la tabla
1, cuyas caracteristicas cumpliran las exigencias que se sefialen en esta tabla.

Las emulsiones tipo ECL-2-m que no cumplan la especificacion de mezcla con cemento podran ser
aceptadas por el Director de las Obras, previa comprobacién de su idoneidad para el uso a que se
destinen.

Los valores y limites para la adhesividad y envuelta y los métodos de determinarlos seran los que
especifique el Director de las Obras para la unidad de obra de la que forme parte.
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3.6.3 Transporte Y Almacenamiento

El Director de las Obras comprobara, con la frecuencia que creyera necesaria, las condiciones del
almacenamiento y sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del
material; y de no ser de su conformidad, suspendera motivadamente la utilizacién del contenido de este
tanque o cisterna hasta la comprobacion de las caracteristicas que estime conveniente, de las indicadas
en la tabla 1.

Las emulsiones bituminosas modificadas con polimeros se podran transportar en cisternas ordinarias, sin
aislamiento ni sistema de calefaccion, incluso en las empleadas normalmente para el transporte de otros
liquidos, siempre que antes de su carga esté completamente limpia. Estaran dotadas de medios
mecanicos para el trasiego rapido de su contenido a los depésitos de almacenamiento. Dichas bombas se
deberan limpiar perfectamente después de cada utilizacion.

La emulsién a granel se almacenard en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre si, que
deberan estar provistos de bocas de ventilacién para evitar que trabajen a presién, y que contaran con los
aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de facil acceso.

Todas las tuberias utilizadas para el trasvase de la emulsion, desde la cisterna de transporte al tanque de

almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberan estar dispuestas de modo que se puedan limpiar
facilmente.

3.6.4 Control De Calidad

Cada partida que llegue a obra vendra acompafada de un albaran, una hoja de caracteristicas con los
resultados de andlisis y ensayos correspondientes a la produccidon a la que pertenezca la partida
suministrada y un certificado de garantia de calidad que exprese el cumplimiento de las caracteristicas
exigidas al tipo de betiin modificado solicitado, de acuerdo con la tabla 1. Si el fabricante tuviera para este
producto un sello o marca de calidad oficialmente reconocido por un Estado miembro de las Comunidades
Europeas, y lo hace constar en el albaran, no precisara acompafar el certificado de garantia.

El albaran expresara claramente los siguientes datos:

- Nombre y direccion de la Empresa suministradora.

- Fecha de fabricacion y de suministro.

- ldentificacion del vehiculo que lo transporta.

- Cantidad que se suministra.

- Denominacion comercial del betin modificado y tipo de betin modificado solicitado.
- Nombre y direccion del comprador y destino. Referencia del pedido.

- Ensu caso, expresion del sello o marca de calidad para este producto.

La hoja de caracteristicas expresara claramente al menos:

- Referencia del albaran de la remesa.

- Denominacion de la emulsion bituminosa modificada con polimeros.

- Valores de los ensayos sobre el residuo por evaporacion, segun la NLT-147, de penetracion, segln la
NLT-124, punto de reblandecimiento, segin la NLT-125, y recuperacion elastica, segun la NLT-329. Para
productos legalmente comercializados en otro Estado miembro de las Comunidades Europeas, estos
valores podran determinase con otros métodos de ensayo normalizado, indicando la norma utilizada.
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A peticion del comprador o contratista, o del Director de las Obras, debera facilitar los siguientes datos:
- Valores del resto de calidad de las caracteristicas relacionadas en la tabla 1.

A la llegada a obra de cada partida suministrada en bidones o a granel, se inspeccionara el estado de los
bidones o cisternas y el Director de las Obras dard su conformidad o reparos para el almacenamiento y
control de caracteristicas del material.

De la partida se tomaran dos (2) muestras, de al menos 2,5 Kg., con arreglo a la Norma NLT-121,
conservando una (1) muestra preventiva hasta el final del periodo de garantia, y realizando sobre la otra la
determinacion de los siguientes ensayos:

- Carga de particulas.

- Residuo por destilacion.

- Penetracion sobre el residuo de destilacion.

- Recuperacion elastica sobre el residuo de destilacion.

- Una vez cada mes de obra, como minimo tres (3) veces durante la ejecucion de la obra, por cada tipo
y composicion de emulsion se realizardn los ensayos necesarios para la comprobaciéon de las
caracteristicas resefiadas en la tabla 1.

Si la emulsién hubiera estado almacenada, en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo
superior a quince (15) dias, antes de su empleo se realizaran, como minimo, los ensayos de residuo por
evaporacion, segin la Norma NLT- 147, y tamizado, segun la Norma NLT-142, sobre dos muestras
representativas de las partes superior e inferior de la emulsion almacenada. Si no cumple lo establecido
para estas caracteristicas, se procedera a su recomposicion y realizacién de nuevos ensayos, 0 a su
retirada.

En condiciones atmosféricas especiales, el Director de las Obras podra disminuir el plazo de quince dias
anteriormente indicado para la comprobacion de las condiciones de almacenamiento de la emulsion.

Ademas de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo estime conveniente, se
llevaran a cabo los ensayos necesarios para la comprobacion de las caracteristicas que considere, de las
resefiadas en la tabla 1.

Se rechazara toda emulsion que no cumpla alguna de las condiciones establecidas.

3.6.5 Mediciéon Y Abono

La medicién y abono de las emulsiones bituminosas modificadas con polimeros se realizard segun lo
indicado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que
forme parte.

En acopios, las emulsiones bituminosas modificadas con polimeros se abonaran por toneladas (Tn)
realmente acopiadas.

3.7 AGUA

Se cumplira lo especificado en el art. 280 del PG-3 sobre el agua utilizada en morteros y hormigones.
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3.8 ACERO ESPECIAL A EMPLEAR EN ARMADURAS

Barras corrugadas:

Sera de aplicacion lo que se especifica en los articulos 241 y 600 del PG-3, modificado por Orden de 21
de enero de 1988, teniendo en cuenta que los aceros seran de tipo B 500S.

3.9 ENCOFRADOS

Los encofrados podran ser metalicos, de madera, productos de aglomerado, etc, debiendo en todo caso
ser aprobados por el Director de Obra.

3.10 GEOTEXTILES

Consistirdn en laminas flexibles de “Polipropileno Aglutinado” por efecto continuo.

Las laminas tendran una pureza del cien por cien (100%). Su capacidad filtrante, textura y caracteristicas
resistentes y de deformacién deberan ser aprobadas por el Director de Obra. Su peso minimo sera de 190
gramos por metro cuadrado (190 grs/m?). Se emplea en proteccién de los finos del material filtrante en
trasdds de muros y en zanjas de drenaje, asi como en los cimientos de terraplenes indicados en planos.

3.11 TUBOS DE PVC

Los tubos de policloruro de vinilo (PVC) se fabricardn a partir de resinas de PVC, lubricantes,
estabilizantes y colorantes, debiendo estar exentos de plastificadores y cargas.

Las caracteristicas de los tubos seran de pared compacta SN-4, cumpliendo las especificaciones de la
norma UNE 53.332 e ISO-406665.

3.12 MADERAS

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demas medios auxiliares y
carpinteria de armar y de taller, debera cumplir las condiciones generales siguientes:

-Proceder de troncos sanos apeados en sazén

-Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta alcanzar el
grado de humedad preciso para las condiciones de uso a que se destine.

-No presentar signo alguno de putrefaccion, atronaduras, carcomas o atague de hongos.

-Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y
resistencia. En particular, contendra el menor niumero posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendran
un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimension de la pieza.

-Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor dimensioén de la pieza.
-Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazén ni entrecorteza.
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-Dar sonido claro por percusion.

-No se permitira en ningln caso madera sin descortezar ni siquiera en las entibaciones o apeos.

Las dimensiones y forma de la madera seran, en cada caso, las adecuadas para garantizar la resistencia
de los elementos de la construccién en madera; cuando se trate de construcciones de caracter definitivo
se ajustaran a las definidas en los Planos o las aprobadas por el Director.

La madera de construccidn escuadrada sera al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas.

Madera para entibaciones y medios auxiliares:

- Debera tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la seguridad de la obra y
de las personas.

- Se emplearan maderas sanas, con exclusion de alteraciones por pudricion, aunque seran admisibles
alteraciones de color, como el azulado en las coniferas.

- Deberd estar exenta de fracturas por compresion.

- Poseera una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino "sylvestris"

Madera para encofrados y cimbras.

- Tendra la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de cualquier
naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigén.

- La madera para encofrados serd preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La madera
aserrada se ajustara, como minimo, a la clase 1/80, segun la Norma 56-525.

- Segun sea la calidad exigida a la superficie del hormigén las tablas para el forro o tablero de los
encofrados sera :

a) machihembrada; b) escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto.

- Solo se emplearan tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento
garantice que no se produciran ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino
del hormig6n fresco, o a imperfecciones en los paramentos.

- Las tablas para forros o tableros de encofrados estaran exentas de sustancias nocivas para el hormigén
fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos.

Madera para carpinteria de taller:

- Deberé ser escuadrada y estar exenta de alabeos, fendas y acebolladuras.

- Cuando la carpinteria vaya a ser barnizada, la madera tendrd las fibras con apariencia regular y estara
exenta de azulado en, al menos el 85% de la superficie de la cara.

3.13 MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparacion en él
exigida, la Direccion Técnica de la obra dara orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por
otros que satisfagan las condiciones establecidas.

Si a los quince dias de recibir la orden, el contratista no la cumpliera, procedera la Administracién a
cumplir esa operacién, corriendo los gastos por cuenta del contratista.

En el caso de materiales defectuosos, pero aceptables, se recibiran con la rebaja de precio que se
determine, a no ser que el contratista prefiera sustituidos por otros en condiciones adecuadas.
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3.14 OTROS MATERIALES

Los materiales que sean necesarios para la ejecucion de las obras y que no hayan sido detallados en los
apartados anteriores satisfaran, en cuanto a su calidad, las condiciones que se puedan exigir en una
construcciéon esmerada, ademas de lo que sobre ello indique la Direccién Técnica de las obras.
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4 CAPITULO IV: UNIDADES DE OBRA CIVIL

4.1 DEMOLICION DE CALZADA Y ACERA

La demolicién de acera comprendera el levantado del pavimento, la solera y la sub-base de la misma,
incluso la excavacion necesaria para su posterior reposicién, incluso bordillos; la demolicién de pavimento
de calzada incluira demolicion de cualquier tipo de material, previa retirada de tapas y registros en
superficie de servicios publicos (agua, alcantarillado, sefalizacién, alumbrado,...) y privados (baja tension,
media tension, telefonia, gas,...) y desmontaje de los elementos de alumbrado publico, (farolas, baculos),
elementos sefializadores (postes, sefiales de tréfico,...), mobiliario urbano (papeleras, bancos,
marquesinas, barandillas,...), servicios en superficie (cabinas telefénicas, buzones de correo,...), y
cualquier otro elemento con fijacién a calzada o acera que forme parte de las calles como servicio o
mobiliario, y acopio para su posterior reutilizacion a criterio de la Direccion de Obra.

Se solicitardn de las correspondientes Compafiias, la posicion y solucion a adoptar para las instalaciones
gue puedan ser afectadas por la excavacién, asi como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de
conduccién de energia eléctrica.

Las operaciones de demolicion se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones préximas, de acuerdo con lo
que sobre el particular ordene el Director de las obras, quien designara los elementos que haya de
conservar intactos.

Los trabajos se realizaran de forma que causen la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas
préximas a la obra.

Antes de iniciar la demolicion se neutralizaran las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las
Compafiias Suministradoras. Se taponard el alcantarillado y se comprobara que no existe almacenamiento
de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones, asi como si se han
vaciado todos los depésitos y tuberias.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicion, como
mobiliario urbano, farolas, bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas y especialmente arboles y
otras especies vegetales.

Se dejaran previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formacion de polvo durante los trabajos.

Si durante la demolicion apareciesen grietas en los edificios colindantes, se colocaran testigos a fin de

observar los posibles efectos de la demolicion y efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuese
necesario.

4.1.1 Ejecucién De Las Obras

La demolicion se realiza por medios mecanicos hasta 30 cm. por debajo de la rasante en aceras, y 46 cm.
de la rasante en calzada, con demolicién de bordillos y elementos de obras de fabrica, cimentaciones de
baculos y servicios, con seleccion de materiales procedentes de la demolicién en:
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MATERIALES GRANULARES: zahorra, macadam, gravas, arenas... para obras de relleno, incluso
transporte de material sobrante a otros puntos de las obras o de la ciudad donde se precise o a vertedero
a cualquier distancia, previa consulta a la Direccion de Obra

MATERIALES NO GRANULARES: adoquin, bordillos de granito, tuberias u otros, que se sometera
consulta de la Direcciéon de Obra para su transporte otros puntos de las obras o de la ciudad donde se
precise o a vertedero a cualquier distancia, previa consulta a la Direccion de Obra

ESCOMBROS: restos de baldosas, pavimentos de acera, pavimentos de calzada, hormigdn, obras de
fabrica, bordillos de hormigén...para su transporte a vertedero a cualquier distancia.

Se realizaran las desconexiones provisionales, mantenimiento en uso y reparaciones precisas de servicios

existentes y mantenimiento en uso de los servicios durante la ejecucion de las obras, con todas las obras
auxiliares que sean necesarias.

4.1.2 Criterios de Medicién Y Abono

La demolicién de aceras se medira por metros cuadrados (m?), realmente ejecutados, medidos sobre
planos de planta de proyecto, deduciendo solapes. Se incluye la demolicién hasta 30cm. de profundidad,
incluido pavimento y base y sub-base, en cualquier tipo de material.

La demolicién de calzadas se medira por metros cuadrados (m?), realmente ejecutados, medidos sobre
planos de planta de proyecto, deduciendo solapes. Se incluye la demolicion hasta 46cm. de profundidad,
incluido pavimento y base y sub-base, en cualquier tipo de material. Siéndole de aplicacién el precio
indicado en proyecto relativo al acabado de su capa de rodadura, independientemente del material que
constituya su base y sub-base.

4.2 EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS.

Su ejecucion incluye las operaciones de excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno y posterior relleno
y compactacion de la zanja, y transporte de material sobrante a vertedero dentro o fuera de la obra o lugar
de empleo.

Las excavaciones estan referidas a cualquier clase de terreno, incluso demolicién del firme en los casos
que sea preciso, comprendiendo los medios y elementos necesarios para llevarlos a cabo tales como
entibaciones y acordalamientos o bien los agotamientos que se precisasen.

El posterior relleno de la zanja consiste en la extensién y compactacion de materiales procedentes de
excavaciones anteriores.

4.2.1 Ejecucién De Las Obras.

La excavacion y relleno en todo tipo de terreno en zanjas con talud 1/5, para zanjas de saneamiento segin
documentacién de planos, incluyen las operaciones de demolicion de aquellos elementos subterraneos de
obra de fabrica que sean precisos, y se efectuard una seleccibn de materiales procedentes de la
excavacion, en:

MATERIALES GRANULARES: gruesos y finos para obras de relleno de la zanja con productos adecuados
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procedentes de la excavacion, en tongadas de espesor no superior a 20 cm, sin piedras en la superficie de
contacto con las conducciones, debidamente extendidas, humidificadas y compactadas hasta alcanzar una
densidad superior al 95% del ensayo préctor normal, incluso transporte de material sobrante a otros
puntos de las obras donde se precise o a vertedero a cualquier distancia, previa consulta a la Direccién de
Obra.

MATERIALES NO GRANULARES: adoquin, tuberias u otros, que se sometera consulta de la Direccion de
Obra para su transporte a otros puntos de las obras o de la ciudad donde se precise o a vertedero a
cualquier distancia, previa consulta a la Direccién de Obra

ESCOMBROS: restos de hormigon, obras de fabrica, para su transporte a vertedero a cualquier distancia.

Se realizaran las desconexiones provisionales, mantenimiento en uso y reparaciones precisas de servicios
existentes y mantenimiento en uso de los servicios durante la ejecucion de las obras.

Cuando se trata de pozos de registro, si la cimentacion ha de estar en un nuevo terraplén, éste se
construira a un nivel de treinta centimetros (30 cm.) como minimo por encima de la solera antes de
preparar dicha cimentacién.

En el caso de conductos, debera excavarse la zanja hasta llegar a la profundidad y anchura indicada en
los planos. En el caso que el material que forma el fondo de la zanja sea roca o terreno muy duro, debera
sobreexcavarse quince centimetros (15 cm.) rellenando y compactando hasta el nivel previsto con material
fino. Si el material que forma el fondo de la zanja es blando, debera asi mismo sobreexcavarse hasta el
nivel ordenado por el Director de Obra, rellenando y compactando con material grueso.

Las excavaciones en zanjas se entibaran cuando y en la forma que estime el Director de Obra a la vista de
las circunstancias concretas.

Para la ejecucion del relleno, previamente se formara en el fondo de la zanja una capa de asiento con
arena de espesor cinco centimetros (5 cm.) como minimo.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme no superior a veinte
centimetros (20 cm.). En la capa inferior se emplearan los elementos finos de la excavacién, evitando
piedras puntiagudas y otros elementos duros.

Una vez extendidas cada tongada, se procedera a su humectacion si es necesario.

Seguidamente se procedera a la compactacion mecéanica de la tongada, hasta alcanzar una densidad del
noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado.

Los rellenos de zanjas se ejecutaran solamente cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior
a dos grados centigrados (2° C).

El relleno sobre obras de fabrica no se ejecutara hasta transcurridos tres dias como minimo después de
terminar la mencionada obra de fabrica.

4.2.2 Medicion Y Abono.

Las excavaciones en zanjas 0 pozos se mediran o abonardn por metros cubicos (m3) realmente
ejecutados y medidos segun secciones tipo de los planos de proyecto, deduciendo solapes.
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El relleno de zanjas se medira por metros ctbicos (m?) realmente ejecutados, medidos segln secciones
tipo de los planos de proyecto, deduciendo solapes y tubos.

En las unidades de obra en las que esté incluida la medicion de excavacion y relleno de zanja, se
abonaran segun las unidades y precio de dicha unidad de obra.

4.3 HORMIGONES.

De forma genérica seran de aplicacién las prescripciones contenidas en el articulo 610: Hormigones del
PG-3y las correspondientes a la Instruccién EHE-vigente (EHE-08)

« En los planos figuran las resistencias caracteristicas de los hormigones de los distintos elementos.

« Los tipos, clases y categorias de los cementos a utilizar, sin necesidad de justificacion especial, seran:
[1/35 UNE 80.301 y 111-1/35 UNE 80.301, definido en la vigente Instruccion para la Recepcién de Cementos
RC-08, asi como en la Instruccion EHE-VIGENTE para el proyecto y ejecucion de las obras de hormigén
en masa o armado.

« El tamafio maximo de los aridos seré el sefialado en la descripcién de la unidad de obra que figura en el
presupuesto.

Los hormigones seran de consistencia plastica. Esta consistencia tiene un caracter meramente orientativo
y podréa ser modificado por el Director de Obra.

Todos los hormigones seran compactados por vibracion.

El curado tendra un plazo de duracion no inferior a siete dias (7d.) y se realizara de acuerdo con el articulo
610.12 del PG-3.

4.3.1 Mediciéon Y Abono

Los hormigones se mediran por metros cubicos (m®), de volumen realmente ejecutados, de acuerdo con
los planos de proyecto, y las instrucciones del Director de Obra. Se consideran incluidos en los precios de
abono todas las operaciones y materiales necesarios para la ejecucion de las obras de hormigon, tales
como dosificacion de los aridos y cemento, fabricacion y transporte de mezclas, puesta en obra,
encofrado, junta, compactacioén vibracion, curado, construccion de agujeros y entalles, etc.

No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de

hormigdén en las que se acusen irregularidades superiores a las toleradas o que representen aspecto
defectuoso.

4.3.2 Criterios De Aceptacién Y Rechazo

Cuando la resistencia caracteristica estimada sea inferior a la resistencia caracteristica de calculo se
procedera como sigue:

a) Si fest > 0,85 fck la obra se aceptara reduciéndose el abono de la unidad un porcentaje doble de la
reduccién de la resistencia.
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b) Si fest < 0,85 fck se procederd a realizar a costa de la Empresa Constructora los ensayos de
informacidn previstos en el articulo 70° de la EHE-VIGENTE o pruebas de carga previstas en el articulo
73° de dicha Instruccién a juicio del Director de Obra y en su caso a demolerlos o reforzarlos.

En caso de haber optado por ensayos de informacién y resultar estos favorables, podra el Director de
Obra ordenar las pruebas de carga antes de decidir la demolicién o acepcién. En caso de acepcién se
reducira el abono de la unidad un porcentaje triple de la reduccién de resistencia.

Cualquier reparacion necesaria del elemento sera realizada sin percibir la Empresa Constructora ningin
abono por ello, aplicandose la penalizacién anterior.

c) Antes de tomar la decision de aceptar, reforzar o demoler, el Director de Obra podra consultar con el
Proyectista la estimacion de la disminuciéon de la seguridad, a la vista de lo cual podra tomar aquella
incluso sin la realizacion de los ensayos previstos en el apartado b.

En cualquier caso, siempre que sea fest < fck. el Contratista tiene derecho a realizar a su costa los

ensayos de informacion previstos en el articulo 70 de la EHE-VIGENTE en cuyo caso la base de juicio se
trasladara al resultado de estos ultimos.

4.4 SUB-BASE GRANULAR

Complementariamente son de aplicacién las especificaciones del articulo 500 “Sub-bases granulares” del
PG-3.

4.4.1 Definicion.

Se define como subbase de material granular situada entre la base del firme y la explanada.

4.4.2 Materiales. Condiciones Generales.

Los materiales seran aridos naturales, o procedentes del machaqueo y trituraciéon de piedra de cantera o
grava natural, escorias, suelos seleccionados, o materiales locales, exentos de arcilla, marga u otras
materias extrafias.

En el caso de que se empleen, las condiciones de su utilizacién seran las previstas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

4.4.3 Materiales. Composiciéon granulométrica.

. La fraccién cernida por el tamiz 0°'080 UNE sera menor que dos tercios (2/3) de la fraccion cernida
por el tamiz 0’40 UNE, en peso.
. La curva granulométrica de los materiales estara comprendida dentro de los limites resefiados en

el Cuadro 4.7.1
Los Husos admitidos seran los S1y S2.
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Tabla 4.7
CERNIDO PONDERAL
TAMIZ UNE ACUMULADO (%)
sl s2 s3
50 100 100 -

25 - 75-95 100
10 30-65 40-75 50-85
5 25-55 30-60 35-65
2 15-40 20-45 25-50
0,4 8-20 15-30 15-30
0,08 2-8 5-15 5-15

« El tamafio maximo no rebasara la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada.

4.4.4 Calidad.

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, segin la Norma NLT-149/72, sera
inferior a cincuenta (50).

445 Capacidad De Soporte

La capacidad de soporte del material utilizado en la subbase cumplira la siguiente condicion:
Indice CBR superior a veinte (20), determinado de acuerdo con la Norma NLT-111/58.

El ensayo de placa de carga realizado segun la Norma NLT 357/86 sobre la capa de sub-base, una vez
determinada proporcionara los siguientes valores:

. primer ciclo: ME1 >700 Kg/m2
. segundo ciclo: ME2 > 1.540 Kg/m2

Coeficiente entre ciclos: K= ME2 < 2,2 ME1

4.4.6 Plasticidad
El material sera no plastico, y su equivalente de arena sera superior a treinta (30).

Las anteriores determinaciones se haran de acuerdo con las Normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72
y NLT-113/72.

4.47 Ejecucién De Las Obras.

4.4.7.1 Preparacion de la superficie existente.

La subbase granular no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de
asentarse tiene densidad y las rasantes indicadas en los Planos con las tolerancias establecidas en el
presente Pliego.

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregiran,
de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente de este Pliego.
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4.4.7.2 Extension de una tongada.

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procedera a la extension de ésta. Los
materiales seran extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregacion o
contaminacion, en tongadas de espesor lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles,
se obtenga en todo el espesor el grado de compactacion exigido.

Después de extendida la tongada se procederd, si es preciso, a su humectacion. El contenido 6ptimo de
humedad se determinard en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se
obtengan de los ensayos realizados.

En el caso de que sea preciso afiadir agua, esta operacion se efectuara de forma que la humectaciéon de
los materiales sea uniforme.

4.4.7.3 Compactacion de la tongada.

Conseguida la humectaciéon mas conveniente, se procederd a la compactacion de la subbase granular; la
cual se continuara hasta alcanzar una densidad igual, como minimo, a la que corresponda al noventa y
cinco por ciento del proctor realizdndose la compactacién desde el centro y solapandose en cada
recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador.

Se extraeran muestras para comprobar la granulometria y, si ésta no fuera la correcta, se afiadirdn nuevos
materiales o se mezclaran los extendidos hasta que cumpla la exigida. Esta operacion se realizara
especialmente en los bordes para comprobar que una eventual acumulacién de finos no reduzca la
capacidad drenante de la subbase.

No se extendera ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelacion y comprobacion del grado
de compactacion de la precedente.

Cuando la subbase granular se componga de materiales de distintas caracteristicas o procedencias, se
extendera cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de forma que el material mas grueso
ocupe la capa inferior y el méas fino la superior. El espesor de cada una de las capas sera tal, que, al
mezclarse todas ellas, se obtenga una granulometria que cumpla las condiciones exigidas. Estas capas
se mezclaran con niveladoras, rastras, gradas de discos, mezcla aprobada por el Director de las obras, de
manera que no se perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se continuara hasta conseguir un
material uniforme, el cual se compactara con arreglo a lo expuesto anteriormente.

4.4.7.4 Tolerancias de la superficie acabada.

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes
de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m), se compactara la superficie
acabada con la tedrica que pase por las cabezas de dichas estacas.

La superficie acabada no debera rebasar a la tedrica en ningin punto; ni diferir de ella en mas de un
quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la subbase granular.

La superficie acabada no debera variar en mas de diez milimetros (10 mm) cuando se compruebe con una
regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera.
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregiran por el Contratista, de acuerdo
con las instrucciones del Director de las Obras.

4.4.7.5 Limitaciones de la ejecucion.

Las sub-bases granulares se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los
dos grados centigrados (2° C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por
debajo de dicho limite.

Sobre las capas en ejecucion se prohibira de todo tipo de trafico hasta que no se haya completado su
compactacion. Si ello no es factible, el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se
distribuird de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. El Contratista sera
responsable de dafios originados por esta causa, debiendo proceder a la reparacion de los mismos con
arreglo a las indicaciones del Director de las Obras.

4.4.8 Medicion Y Abono.

La Sub-base granular se abonara por metros ctbicos (m®) realmente ejecutados medidos en las secciones
tipo sefialadas en los Planos deduciendo solapes, tubos y pozos.

4.5 ZAHORRAS ARTIFICIALES

45.1 Definicién

Se define como zahorra artificial el material granular formado por aridos machacados, total o parcialmente,
cuya granulometria es de tipo continuo.

Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:

. Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

. Aportacion del material.

. Extension, humectacion si procede, y compactacion de cada tongada.
. Refino de la superficie de la Gltima tongada.

452 Materiales
Son de aplicacion las especificaciones del articulo 510 “Zahorras” del PG3.

45.2.1 Condiciones generales

Los materiales procederan de la trituracién de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz 5
UNE debera contener un minimo del cincuenta por ciento (50%), de elementos triturados que presenten no
menos de dos (2)caras de fractura.

Granulometria:

El cernido por el tamiz 80um UNE sera menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400um
UNE.

La curva granulométrica estara comprendida dentro del huso ZA (40) resefiado en el Cuadro 4.8.1.
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Tabla 4.8.1
CERNIDO PONDERAL
TAMIZ UNE ACUMULADO (%)
ZA(25) ZA(20)
40 100 -

25 75-100 100

20 65-90 75-100

8 40-63 45-73

4 26-45 31-54

2 15-32 20-40
0.500 7-21 9-24
0.250 4-16 5-18
0.063 0-9 0-9

45.2.2 Forma
El indice de lajas, segun la Norma UNE-EN 933-3, debera ser inferior a treinta y cinco (35).

45.2.3 Dureza

El coeficiente de desgaste de Los Angeles, segun la Norma UNE 1097-2, sera inferior a treinta y cinco (35)
para categorias de trafico T3, T4 y arcenes, y sera inferior a treinta (30) para categorias de trafico de T00
a T2. El ensayo se realizara con la granulometria tipo B de las indicadas en la citada Norma.

45.2.4 Limpieza

Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrafias. El
coeficiente de limpieza, segin el anexo C de la UNE 146130 no debera ser inferior a dos (2).

El equivalente de arena, segun la Norma UNE-EN 933-8 sera mayor de treinta (30) para categorias de

trafico T3 y T4, mayor de treinta y cinco (35) para categorias de trafico T2 a T4 y arcenes de T0O0 a T2, y
mayor de 40 para categorias de trafico TOO a T1.

4.5.2.5 Plasticidad
El material sera “no plastico”, segun la UNE 103104.
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45.3 Ejecucién De Las Obras

45.3.1 Preparacion de la superficie de asiento

La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de
asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello,
ademas de la eventual reiteracion de los ensayos de aceptacion de dicha superficie, el Director de las
obras podra ordenar el paso de un camion cargado, a fin de observar su efecto.

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables se
corregiran antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, segun las prescripciones Técnicas
Particulares.

4.5.3.2 Preparacion del material

La preparacion de la zahorra artificial se hara en central y no “in situ”. La adicién del agua de
compactacion se hara también en la central, salvo que el Director de las obras autorice, la humectacion “in
situ”.

La humedad 6ptima de compactacion, deducida del ensayo “Proctor modificado” segun la Norma NLT
108/72, podra ser ajustada a la composicién y forma de actuacién del equipo de compactacién, segin
los ensayos realizados en el tramo de prueba.

4.5.3.3 Extensién de la tongada

Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre
diez y treinta centimetros (10 a 30 cm.).

Las eventuales aportaciones de agua tendran lugar antes de la compactacién. Después, la Unica
humectacion admisible sera la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecucion de
la capa siguiente. El agua se dosificara adecuadamente, procurando que en ningun caso un exceso de la
misma, lave el material.

45.3.4 Compactacién de la tongada

Conseguida la humedad mas conveniente, la cual no deberd rebasar a la 6ptima en mas de un (1) punto
porcentual, se procedera a la compactacion de la tongada, que se continuara hasta alcanzar la densidad
especificada en el apartado 2.2.8.1. del presente Articulo.

Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagiie,
muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se
compactaran con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan
las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada.

4.5.3.5 Tramo de prueba

Antes del empleo de un determinado tipo de material, sera preceptiva la realizacion del correspondiente
tramo de prueba, para fijar la composicion y forma de actuacién del equipo compactador, y para
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determinar la humedad de compactacién mas conforme a aquellas.

La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el tramo de
prueba seran semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial.

El Director de las obras decidira si es aceptable la realizaciéon del tramo de prueba como parte integrante
de la obra en construccion.

Se estableceran las relaciones entre nimero de pasadas y densidad alcanzada, para cada compactador y
para el conjunto del equipo de compactacion.

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras definira:

. Si es aceptable 0 no el equipo de compactacion propuesto por el Constructor.

. En el primer caso, su forma especifica de actuacion y, en su caso, la correccion de la humedad
Optima.

. En el segundo, el Constructor debera proponer un nuevo equipo, o la incorporaciéon de un

compactador suplementario o sustitutorio.

Asimismo, durante la ejecucion del tramo de prueba se analizaran los aspectos siguientes:

. Comportamiento del material bajo la compactacion.

. Correlacion, en su caso, entre los métodos de control y otros métodos rapidos de control, tales
como is6topos radioactivos, carburo de calcio, picnémetro de aire, etc.

45.4 Especificaciones De La Unidad Terminada

45.4.1 Densidad

La compactacion de la zahorra artificial se continuard hasta alcanzar una densidad no inferior a la que
corresponda al cien por cien (100%) de la maxima obtenida en el ensayo “Proctor modificado”, segun la
UNE 103501 efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos.

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizard sobre muestras de material obtenidas “in
situ” en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de aquella.
Cuando existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus caracteristicas, del
aprobado en el estudio de los materiales y existan razones de urgencia, asi apreciadas por el Director de
las obras, se podra aceptar como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio.

45.4.2 Cargacon placa

El ensayo de placa realizado segun la Norma NLT 357/86 , sobre la capa de base una vez terminada
proporcionara los siguientes valores:

. Primer ciclo: ME > 900
. Segundo ciclo: ME > 1.980
. Coeficiente entre ciclos. K = ME2/MEI<2,2

4.5.4.3 Tolerancias geométricas de la superficie acabada
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje,
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quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separacion no exceda de la mitad
(1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comparara la superficie acabada con la teérica que
pase por la cabeza de dichas estacas.

La citada superficie no debera diferir de la teérica en ningin punto en mas de veinte milimetros (20 mm)
en los demas casos.

En todos los semiperfiles se comprobara la anchura extendida, que en ningln caso debera ser inferior a la
tedrica deducida de la seccion tipo de los Planos.

Sera optativa del Director de las obras la comprobacion de la superficie acabada con regla de tres metros
(3m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobacién, de no venir fijada en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregiran por el Constructor, a su
cargo. Para ello se escarificara en una profundidad minima de quince centimetros (15 cm), se afadira o
retirard el material necesario y de las mismas caracteristicas, y se volvera a compactar y refinar.

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el Director

de las obras podra aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la merma de
espesor sin incremento de coste para la Administracion.

455 Limitaciones De La Ejecucién

Las zahorras artificiales se podrdn emplear siempre que las condiciones climatolégicas no hayan
producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en mas de dos (2) puntos
porcentuales la humedad optima.

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibira la accién de todo tipo de trafico, mientras no se construya
la capa siguiente. Si ésto no fuera posible, el trafico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se
distribuird de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor sera responsable
de los dafios originados, debiendo proceder a su reparacién con arreglo a las instrucciones del Director de
las obras.

45.6 Medicion Y Abono

La zahorra artificial se abonara por metros cubicos (ms) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las
secciones tipo sefaladas en los Planos deduciendo solapes, tubos y pozos.

No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicaciéon de la compensacién de la
merma de espesores de capas subyacentes.

4.5.7 Control De Calidad

El control de calidad del material se realizara de acuerdo con lo especificado en el art. 510.9 del PG-3.

4.6 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
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Es de aplicacion el articulo 542 “Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigén bituminoso” del P.G.3
(Orden circular 24/08). Se define como la combinacion de un ligante hidrocarbonado, aridos (incluido el
polvo mineral) de aportacion que sera cemento Portland y eventualmente aditivos, de manera que todas
las particulas del arido queden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante. Su proceso de
fabricacion implica calentar el ligante y los aridos (excepto eventualmente el polvo mineral de aportacién),
y se pone en obra a temperatura muy superior a la ambiente.

4.6.1 Materiales

Ligante hidrocarbonado:

El betdn asfaltico a emplear serd el B 60/70 segln las especificaciones del articulo 211 “Betunes
Asfalticos” del PG-3.

Podra modificarse el ligante mediante la adicién de activantes, rejuvenecedores, polimeros, asfaltos
naturales o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos el Director de las Obras
establecera el tipo de aditivo y las especificaciones que deberan cumplir tanto el ligante modificado como
las mezclas bituminosas resultantes. La dosificacién y dispersion homogénea del aditivo deberan ser
aprobadas por el Director de las obras. Para las unidades de microaglomerado y arena-betin se
emplearan betunes modificados tipo BM-3 y BM-4.

Aridos:

Los aridos se produciran o suministraran en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiaran y
manejaran por separado hasta su introduccion en las tolvas en frio.

Antes de pasar por el secador de la central de fabricacion, el equivalente de arena, segun la Norma
NLT-113/72, del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos (incluido el polvo mineral)
segun las proporciones fijadas en la formula de trabajo, debera ser superior a cincuenta (50). De no
cumplirse esta condicién su indice de azul de metileno, segun la Norma NLT-171/86, debera ser inferior a
uno (1).

Arido grueso:
Se define como arido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida en el tamiz

UNE 2,5 mm.

Condiciones generales:

El arido grueso triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del tamiz UNE 5 mm. debera
contener una proporcion minima de particulas que presenten dos (2) o mas caras de fractura, segun la
Norma NLT-358/87, no inferior al 75 % en peso.

Limpieza:

El arido grueso debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias
extrafias. Su proporcion de impurezas, segun la Norma NLT-172/86, debera ser inferior al cinco por mil
(0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las obras podra exigir su limpieza por lavado, aspiracién
u otros métodos por él aprobados, y una nueva comprobacion.

Calidad:

El maximo valor del coeficiente de desgaste Los Angeles del arido grueso, segun la Norma NLT-149/72
(granulometria B), sera de veinticinco (25). EI minimo valor del coeficiente de pulido acelerado del arido
grueso a emplear en capas de rodadura, segun la Norma NLT-174/72, serd de cuarenta centésimas
(0,40).

Forma:
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El maximo indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso, segin la Norma NLT-354/74, sera
fijado en treinta (30).

Adhesividad:

Se considerara que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas o drenantes, la proporcion de arido
totalmente envuelto después del ensayo de inmersion en agua, segun la Norma NLT-166/78, fuera
superior al noventa y cinco por ciento (95%); o si, en los demas tipos de mezcla, la pérdida de resistencia
en el ensayo de inmersion-compresién, segun la Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento
(25%).

Podra mejorarse la adhesividad entre el arido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o cualquier
otro producto sancionado por la experiencia. El Director de las obras establecera las especificaciones que
tendran que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes.

Arido fino:
Se define como arido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el tamiz UNE
2,5mm y retenida por el tamiz UNE 8 um.

Condiciones generales:
El arido fino podra proceder de la trituracion de piedra de cantera o grava natural en su totalidad.

Limpieza:
El arido fino debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrafias.

Calidad
El material que se triture para obtener arido fino deberd cumplir las condiciones exigidas, en este mismo
articulo, al arido grueso sobre coeficiente de desgaste Los Angeles.

Adhesividad

La adhesividad es suficiente si la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersién-compresion, segin la
Norma NLT-162/84, no rebase el veinticinco por ciento (25%).

Podra mejorarse la adhesividad entre el arido y el ligante hidrocarbonado mediante activante o cualquier
otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos el Director de las obras establecera las
especificaciones que tendran que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes.

Polvo mineral:
Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el tamiz
UNE 80um.

Condiciones generales:

El polvo mineral podra proceder de los aridos, separandose de ellos por medio de los ciclones de la central
de fabricacién, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o
especialmente preparado. Las proporciones minimas del polvo mineral de aportacién sera del cincuenta
por ciento (50%) en peso. El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los aridos tras su paso
por el secador en ningln caso podra rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. La parte de
aportacion estara constituida por cemento Portland.

Finura y actividad:

La densidad aparente del polvo mineral, segin la norma NLT-176/74, deberd estar comprendida entre
cinco y ocho décimas de gramo por centimetro cubico (0,5 a 0,8 g/cm3). El coeficiente de emulsibilidad,
segun la Norma NLT-180/74, debera ser inferior a seis décimas (0,6).
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4.6.2 Tipoy composicion de la mezcla

El tipo de mezcla a utilizar sera la G-25 en capa de base, S-20 o mezcla arena-betun (ver articulo 4.12)
para capa intermedia y D-12 y microaglomerado para la capa de rodadura.

El tipo y caracteristicas de las mezclas bituminosas en caliente seran definidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

La relacién ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado en la mezcla
bituminosa en caliente sera de una unidad y dos décimas (1,2).

4.6.3 Ejecucién de las obras

Estudio de la mezcla y obtencién de la formula de trabajo. La ejecucion de la mezcla no debera iniciarse
hasta que se haya aprobado por el Director de las obras la correspondiente férmula de trabajo, estudiada
en laboratorio y verificada en la central de fabricacién. Dicha formula sefalara:

. La identificacién y proporcién de cada fraccion del arido en la alimentacion y, en su caso, después su
clasificacion en caliente.

. La granulometria de los aridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices UNE 40mm; 25
mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630um; 160 um;y 80 um.

. La dosificacién de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportacion que sera
cemento Portland referida a la masa total de aridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida
a la masa del ligante hidrocarbonado.

. La densidad minima a alcanzar.

También deberan sefalarse:

. Los tiempos a exigir para la mezcla de los aridos en seco y para la mezcla de los aridos con el ligante.

. Las temperaturas maximas y minima de calentamiento previo de aridos y ligante. En ninglin caso se
introducira en el mezclador arido a una temperatura superior a la del ligante en mas de 15°C.

. Las temperaturas maxima y minima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura maxima no
deberé exceder de ciento ochenta grados 1802C, salvo en las centrales de tambor secador-mezclador, en
las que no debera exceder de ciento sesenta y cinco grados 165° C.

. La temperatura minima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.

. La temperatura minima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactacion.

La dosificacion de ligante hidrocarbonado debera fijarse a la vista de los materiales a emplear, basandose
principalmente en la experiencia obtenida en casos analogos y siguiendo los criterios marcados por el
presente Pliego.

El andlisis de huecos y la resistencia a la deformacién plastica, se hara empleando el aparato Marshll,
segun la Norma NLT-159/86.

Si la marcha de las obras lo aconsejase, su Director de Obra, podra corregir la formula de trabajo,
justificandolo mediante los ensayos oportunos. Se estudiara y aprobara una nueva en el caso de que
varie la procedencia de alguno de los componentes, o si durante la produccion se rebasasen las
tolerancias granulométricas establecidas en el presente articulo.

El citado articulo 542 “Mezclas Bituminosas en caliente” que es de aplicacion subsidiaria y
complementaria, contiene las especificaciones sobre:
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.Equipo Necesario para la Ejecucion de las Obras
.Ejecucion de las Obras.

.Especificaciones de la unidad terminada.
.Control de calidad.

4.6.4 Medicién y abono

La fabricacién y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonara por toneladas (Tn),
totalmente terminadas segln su tipo, deduciendo solapes y pozos, medidas multiplicando las anchuras
sefialadas para cada capa en los Planos, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los
ensayos de control de cada lote.

En dicho abono se considerara incluido la fabricacion, transporte, extension y compactacion hasta el 97%
del ensayo Marshall, asi como betiin 60/70 o modificados BM-3 o BM-4 y filler de aportacién (cemento
Portalnd), en las dosificaciones determinadas en la formula de trabajo aprobada por el Director de obra,
barrido previo de la superficie.

En la unidad de Obra de Mezcla bituminosa en capa de base, se incluye ademas en el abono el riego de
imprimacién, con una dotacién de 1,5 Kg/m2 de ECL-2.

En la Unidad de Obra de Mezcla bituminosa en capas de rodadura e intermedia, se incluye ademas en el
abono, el riego de adherencia con una dotacion de 0,5 Kg/m2 de ECR-2.

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricacion se considera incluido en la unidad de mezcla
bituminosa.

También estan incluidos el polvo mineral de aportacion y los eventuales aditivos.

4.7 FIRME DE CALZADA

4.7.1 Definicién y ejecucién de las obras

Firme de calzada, con adaptacién de rasante para formacién de pendiente transversal del 2%, facilitando
la conduccion de aguas pluviales hacia las rigolas y su conduccién a sumideros o cunetas, constituido por:

-CAPA DE RODADURA de 6 cm. de espesor de aglomerado asfaltico, con mezcla bituminoso de
composicién densa tipo D-12, con arido granitico, extendida y compactada mecanicamente hasta el 98%
del ensayo Marshall, sobre firme existente rasanteado en zonas de baches o badenes.

-RIEGOS DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA.

Para riego de imprimacién se empleara una emulsién catiénica de rotura lenta (ECL-1), o un betdn
fluidificado (FM-100), en funcién de la textura superficial de la capa de base, segun criterio de la Direccion
Facultativa.

En relacion a la cantidad de ligante a emplear en riego de imprimacion, la dotacion se fijara
experimentalmente en un pequefio tramo de pruebas para que resulte la maxima que sea capaz de
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absorber la superficie a imprimir durante un plazo de 24 horas.

La dotacion de 1 Kg/m2 que figura en las mediciones solamente tiene la finalidad de completar las
previsiones presupuestarias del proyecto.

Si la absorcién de ligante se retrasara en algunas zonas por haberse aplicado en exceso o por
disminuciones locales de porosidad de la superficie, el Director de las obras podrd ordenar su
recubrimiento con arido fino para conseguir un secado adecuado a la extension del pavimento.

Para riego de adherencia se empleara emulsion catiénica de rotura rapida, tipo ECR-1 o anidnica tipo
EAR-1.

El Director de las obras decidira igualmente la dotacion a emplear en riegos de adherencia, teniendo en
cuenta el estado de la superficie sobre la que ha de aplicarse. Podra, también, suprimir los riegos
intercapas si la extension de las mismas se realizara en plazo suficientemente corto para asegurar una
buena adherencia.

La dotacion de 1 Kg/m2 que figura en las mediciones sélo tiene efectos de prevision de presupuestos.

4.7.2 Medicién y abono

La zahorra artificial se abonara por metro ctibico (m®) realmente ejecutado, segtin el apartado 4.10.6 del
presente Pliego.

Las mezclas bituminosas en caliente se abonaran por tonelada realmente ejecutada (Tn.) de acuerdo con
los planos de proyecto, incluyendo en el precio la preparacion y rasanteo de la superficie de asiento y los
riegos de adherencia entre capas asfalticas por medios mecanicos, y riego de imprimacion por medios
mecanicos, entre capa bituminoso y no bituminoso, con las caracteristicas y dotaciones descritas en el
presupuesto.

Extendido y compactado de los materiales por medios mecéanicos. Ejecutado seguln la instruccién 6.1 I-C,
el P.G.-3 y documentacion de planos.

4.8 TAPAS DE FUNDICION DUCTIL

Las tapas de pozos y arquetas seran de fundicion ddctil segin normas EN-124 y UNE-41-300-87, y los
cercos seran de fundicién ductil cumpliendo la norma UNE 36-118-73.

Las superficies metdlicas tendrdn un revestimiento de pintura asfaltica o alquitran y las superficies de
transito presentaran relieves antideslizantes.

Presentara su fractura grano fino, regular homogéneo y compacto. Debera ser dulce, tenaz y dura,
pudiendo sin embargo, trabajarse a la lima y al buril, y susceptible de ser cortada y taladrada facilmente.
En su modelo no presentara poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frias, grietas, manchas,
pelos, ni otros defectos debidos a impurezas que perjudique a la resistencia o a la continuidad del material
y al buen aspecto de la superficie del producto obtenido. Las paredes interiores y exteriores de las piezas
deben estar cuidadosamente acabadas, limpias y desbarbadas.

Se contemplan los siguientes tipos:
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CERCO Y TAPA RESIDUALES

Clase D 400, de diametro 600 mm. para carga de rotura de 40 Tn., para pozos de registro de saneamiento
de aguas residuales, abisagrada, hermética y no ventilada, con dispositivo de acerrojado automatico con
asiento elastico y junta de polipropileno, modelo Rexel de Funditubo o similar y grafiado segiin documento
de planos, con inscripcion “SANEAMIENTQ?”, situadas en aparcamiento o calzadas.

CERCO Y TAPA PLUVIALES

Clase D 400, de diametro 600 mm. para carga de rotura de 40 Tn., para pozos de registro de saneamiento
de aguas pluviales, abisagrada, hermética y ventilada, con dispositivo de autoacerrojado, autoestable con
asiento sobre elastdmero, modelo D400 de Funditubo o similar y grafiado segun documento de planos,
con inscripcion “PLUVIALES”, situadas en aparcamiento o calzadas.

CERCO Y TAPA ABASTECIMIENTO

De diametro 600 mm. para carga de rotura de 12.5 Tn. en aceras y 40 Tn. en calzada, para pozos de
registro de abastecimiento, con dispositivo de acerrojado automatico con asiento elastico y junta de
polipropileno y grafiado segiin documento de planos, con inscripcion “ABASTECIMIENTO”.

CERCO Y TAPA ARQUETA ACOMETIDA ABASTECIMIENTO
Tapa de arqueta de acometidas de abastecimiento de fundicién duictil de 0.40x.40.

CERCO Y TAPA ALUMBRADO PUBLICO

Arqueta de paso y derivacion para alumbrado situada en calzada, de diametro 600 mm. para carga de
rotura de 40 Tn. en calzada, para arquetas de alumbrado publico, con dispositivo de acerrojado
automatico con asiento elastico y junta de polipropileno y grafiado segun documento de planos, con la
inscripcion “ALUMBRADO PUBLICO". Se pavimentara cuando se disponga en casco Historico.

4.8.1 Mediciény abono

Se incluye su medicién y abono en la unidad de arqueta o0 pozo de registro correspondiente.

4.9 REJILLAS PARA SUMIDEROS

Las rejillas y sus marcos seran de fundicion ductil conforme a la norma UNE 36-118-73, y cumpliran las
normas UNE 41-300-87 y EN 124.

Las superficies metalicas tendran un revestimiento de pintura asféltica o alquitran, y la cara superior de
transito presentara relieves antideslizantes.

Presentara su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. Debera ser dulce, tenaz y dura,
pudiendo sin embargo, trabajarse a la lima y al buril, y susceptible de ser cortada y taladrada facilmente.
En su moldeo no presentara poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frias, grietas, manchas,
pelos, ni otros defectos debidos a impurezas que perjudique a la resistencia o a la continuidad del material
y al buen aspecto de la superficie del producto obtenido. Las paredes interiores y exteriores de las piezas
deben estar cuidadosamente acabadas, limpias y desbarbadas.

Las dimensiones seran las indicadas en el detalle del precio correspondiente en el Presupuesto
En sumideros se colocaran cercos reforzado y rejilla articulada antirrobo de fundicién ductil, para
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sumideros, de 0,73x0,42 m. medida exterior de 25 Tm. de carga de rotura, modelo “Duero” de Funditubo o
similar, segun planos.

49.1 Mediciény abono

Se incluye su medicién y abono en el sumidero correspondiente.
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5 CAPITULO VIII: OTRAS UNIDADES

Aquellas otras unidades empleadas en la ejecucién de las obras, y no definidas en este pliego se definirdn
segun Presupuesto y Planos sus calidades de ejecucion.

Medicién y abono

Se mediran segun el criterio indicado en el cuadro de precios numero 1, unidad (UD) , metro lineal (ML),
(medidos 3por perfiles PK y no por desarrollo en planta), tonelada (Tn), metro cuadrado (m?) , 0 metro
cubico (m®) realmente ejecutada y deduciendo solapes , tubos y pozos, medida de acuerdo con los planos
de proyecto.

Lugo, febreiro de 2016

Servizo de Enxefieria

O Enxefieiro Municipal
Fdo. Alberto Cardama Cid
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CONCELLERIA DE MEDIO RURAL E DEPORTES
SERVIZO DE ENXENERIA

Concello de Lugo

Mellora de estradas de acceso a explotaciéns agrarias no Concello de Lugo

1. MEDICIONS



MEDICIONES

Mellora accesos Concello de Lugo

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 1 PARROQUIA DE BENADE
SUBCAPITULO 1.1 BENADE - TRABALLOS DE CONSERVACION E MANTEMENTO
CMC.09 m Limpeza cunetas c/motoniveladora, prof<=70cm sen carga e trans
Limpeza de cunetas dun metro linfial de camifios, ata unha profundi-
dade de 70 cm, mediante motoniveladora, en traballos de conserva-
cion, incluidas ferramentas e medios auxiliares.
ACT0010 Tramo 1 1 780,00 780,00
780,00
CMC.10 ud  Limpeza de cafio por medios manuais obstruido >50%
Limpeza de cafio atascado, por medios manuais e camién cuba, incluso aco-
pio ou
carga de escombros, en cafios con mais do 50% da seccion obstruida. Para
lonxitudes do cafio inferiores a 6,5 m.
4,00
SUBCAPITULO 1.2 BENADE - FIRMES
CMF.01 m2  Barrido de firme por medios mecanicos
Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante
cepillo de aramio, incluso repaso manual.
ACT0010 Tronco principal 780,00 4,90 3.822,00
3.822,00
CMF.15 Bacheo de firme con aglomerado en frio
Bacheo de firme asfaltico, con mezcla bituminosa en frio, consisten-
te en raspado e limpeza da superficie de apoio, retirada de elemen-
tos soltos, aplicacion do rego de adhrencia con dotacion 1 Kg/m2 de
ECR-2, recheo a base de 5 cm de aglomerado en frio, nivelado e
compactacion da mezcla asfaltica, incluso posterior sellado con
area.
ACT0010 55,00 55,00
55,00
CMF.04 m2  Firme aglomerado quente D-12 e=6¢cm
Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 6 cm de espe-
sor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de ad-
herencia con 1 Kg de emulsion tipo ECR-2.
ACT0010 Tronco principal 780,00 4,90 3.822,00
ACT0010 Sobreancho cruce 15,00 1,00 15,00
ACT0010 Sobreancho final 0,5 7,20 3,40 12,24
3.849,24
18 de febrero de 2016 Pagina 1



MEDICIONES

Mellora accesos Concello de Lugo
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPITULO 1.3 BENADE - SINALIZACION VIARIA

CMS.01 m Marca vial continua reflexiva 10 cm

Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva e micro-
esferas de vidro, realizada con maquina autopropulsada, incluso
premarcaxe.

ACT0010 Tronco principal 2 780,00 1.560,00

SUBCAPITULO 1.4 BENADE - XESTION DE RESIDUOS

PA001 PA  Orzamento de xestion de residuos

Partida alzada a xustificar segundo condicions do Estudo de xestion
de residuos de construccion e demolicion e Prego de Prescripcions
Técnicas Particulares. Ven dada pola obrigatoriedade de cumpri-
mento da lexislacion en materia de xestion de residuos de constru-
cién e demolicion: “R.D. 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se re-
gula a producion e xestion dos residuos de construcion e demoli-
cion”.

1.560,00

SUBCAPITULO 1.5 BENADE - SEGURIDADE E SAUDE
PA002 PA  Orzamento de seguridade e salde

Partida alzada a xustificar polos custos derivados do mantemento
das condiciéns de Seguridade e Saude nas obras, incluindo protec-
cions individuais, protecciéns colectivas, instalacions, formacién dos
traballadores en materia de seguridade, e calqueira medio necesa-
rio para garantizar a seguridade na obra. Ven dada pola obrigatorie-
dade de cumprimento da lexislacion en materia de seguridade e sau-
de: “R.D. 1627/97, polo que se establecen disposiciéns minimas de
seguridade e saude nas obras de construcion”.

1,00

1,00

18 de febrero de 2016
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MEDICIONES

Mellora accesos Concello de Lugo
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPITULO 2 PARROQUIA DE ADAI
SUBCAPITULO 2.1 ADAI - TRABALLOS CONSERVACION E MANTEMENTO

CMC.09 m Limpeza cunetas c/motoniveladora, prof<=70cm sen carga e trans
Limpeza de cunetas dun metro linfial de camifios, ata unha profundi-
dade de 70 cm, mediante motoniveladora, en traballos de conserva-
cion, incluidas ferramentas e medios auxiliares.

ACT0010 Tramo 1 660,00 660,00
ACT0010 Tramo 2 620,00 620,00
ACTO0010 Tramo 3 380,00 380,00
ACT0010 Tramo 4 720,00 720,00
ACT0010
2.380,00
CMC.10 ud  Limpeza de cafio por medios manuais obstruido >50%
Limpeza de cafio atascado, por medios manuais e camién cuba, incluso aco-
pio ou
carga de escombros, en cafios con mais do 50% da seccion obstruida. Para
lonxitudes do cafio inferiores a 6,5 m.
17,00
SUBCAPITULO 2.2 ADAI - FIRMES
CMF.01 m2  Barrido de firme por medios mecanicos
Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante
cepillo de aramio, incluso repaso manual.
ACT0010 TRAMO 1 660,00 5,50 3.630,00
ACT0010 TRAMO 2 620,00 5,40 3.348,00
ACT0010 TRAMO 3 380,00 5,00 1.900,00
ACT0010 TRAMO 4 720,00 5,00 3.600,00
12.478,00
CMF.15 Bacheo de firme con aglomerado en frio
Bacheo de firme asféltico, con mezcla bituminosa en frio, consisten-
te en raspado e limpeza da superficie de apoio, retirada de elemen-
tos soltos, aplicacion do rego de adhrencia con dotaciéon 1 Kg/m2 de
ECR-2, recheo a base de 5 cm de aglomerado en frio, nivelado e
compactacion da mezcla asfaltica, incluso posterior sellado con
area.
ACT0010 130,00 130,00
130,00
CMF.04 m2  Firme aglomerado quente D-12 e=6¢cm
Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 6 cm de espe-
sor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de ad-
herencia con 1 Kg de emulsion tipo ECR-2.
ACT0010 TRAMO 1 660,00 5,50 3.630,00
ACT0010 Sobreancho comenzo 0,5 12,40 12,50 77,50
ACT0010 Sobreancho cruce 15,00 1,00 15,00
ACT0010 Sobreancho cruce 20,00 1,00 20,00
ACT0010 Sobreancho cruce 21,00 1,00 21,00
ACT0010 TRAMO 2 620,00 5,40 3.348,00
ACT0010 Sobreancho cruce 10,00 1,00 10,00
ACT0010 Sobreancho cruce tramo 3 8,00 1,00 8,00
ACT0010 TRAMO 3 380,00 5,00 1.900,00
ACT0010 Sobreancho cruce 15,00 1,00 15,00
ACT0010 Tramo 4 720,00 5,00 3.600,00
ACT0010 Sobreancho cruce 8,00 1,00 8,00
12.652,50
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MEDICIONES

Mellora accesos Concello de Lugo

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO 2.3 ADAI - SINALIZACION VIARIA
CMS.01 m Marca vial continua reflexiva 10 cm
Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva e micro-
esferas de vidro, realizada con maquina autopropulsada, incluso
premarcaxe.
ACT0010 TRAMO 1 2 660,00 1.320,00
ACT0010 TRAMO 2 2 620,00 1.240,00
ACT0010 TRAMO 3 2 380,00 760,00
ACT0010 TRAMO 4 2 720,00 1.440,00
ACT0010
4.760,00
SUBCAPITULO 2.4 ADAI - BASE 3 CONTENEDORES
SSS.23 m  Canlz san PE corr.dobr.parede g 315 mm, SN-8, col
Canalizacion de saneamento con tuberia de Polietileno SN-8 corru-
gada de dobre parede de saneamiento para augas residuais, de dia-
metro exterior 315 mm, union por xunta elastica, segundo UNE-EN
13476, capaz de resistir descargas intermitentes de auga a 95° C,
certificado AENOR,; instalacién para enterrar en gabia segundo
NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/soleira de material granular, xuntas de
conexion de tuberia, colocacion e proba.
ACTO0010 5,50 5,50
5,50
OBH.18 m3  Formigén HA-25 cent fox-zap-rios plas 40
Formigon de central HA-25 en foxos, zapatas e riostras de cimenta-
cion, de consistencia plastica e tamafio maximo do arido 40 mm,
posto en obra segundo EHE.
ACT0010 5,50 2,00 0,50 5,50
ACT0010 A descontar -3,14 5,50 0,16 0,16 -0,44
5,06
0BQ.14 kg  Aceiro B-500 S cimentacién, g medio, colocado
Aceiro electrosoldado B-500 T en malla, para elementos de cimenta-
cion, i/corte, colocacion e solapes, posto en obra segundo EHE, me-
dido en peso nominal previa elaboracion.
ACT0010 Cuantia 5,06 80,00 404,80
404,80
0Bz.04 m2  Encofrado e desencofrado metalico zapatas-encepados e trabes.
Encofrado de zapatas, encepados e trabes riostras mediante paneis
metalicos de 50x100 cm, considerando unha media de 40 postas,
i/desencofrado, segundo EHE.
ACT0010 2 5,50 0,50 5,50
ACT0010 2 2,00 0,50 2,00
7,50
OBV.22 m2  Pintura plastica impermeable horizontais exteriores br lis
Rev estimento de paramentos horizontales exteriores con pintura plastica im-
permeable a auga de chuv ia,
cor VERDE, cunha man de fondo moi diluida e ddas de acabado liso aplica-
das con brocha ou rolo.
ACT0010 5,50 2,00 11,00
ACT0010 2,00 0,50 1,00
ACT0010 2,00 0,50 1,00
13,00
18 de febrero de 2016 Pagina



MEDICIONES

Mellora accesos Concello de Lugo

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO 2.5 ADAI - BASE 2 CONTENEDORES
SSS.23 m  Canlz san PE corr.dobr.parede g 315 mm, SN-8, col
Canalizacion de saneamento con tuberia de Polietileno SN-8 corru-
gada de dobre parede de saneamiento para augas residuais, de dia-
metro exterior 315 mm, union por xunta elastica, segundo UNE-EN
13476, capaz de resistir descargas intermitentes de auga a 95° C,
certificado AENOR; instalacién para enterrar en gabia segundo
NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/soleira de material granular, xuntas de
conexion de tuberia, colocacion e proba.
3,50
OBH.18 m3  Formigén HA-25 cent fox-zap-rios plas 40
Formigdn de central HA-25 en foxos, zapatas e riostras de cimenta-
cién, de consistencia plastica e tamafio maximo do arido 40 mm,
posto en obra segundo EHE.
ACT0010 3,50 2,00 0,50 3,50
ACTO0010 A descontar -3,14 3,50 0,16 0,16 -0,28
3,22
0BQ.14 kg  Aceiro B-500 S cimentacion, @ medio, colocado
Aceiro electrosoldado B-500 T en malla, para elementos de cimenta-
cion, i/corte, colocacion e solapes, posto en obra segundo EHE, me-
dido en peso nominal previa elaboracion.
ACT0010 Cuantia 3,22 80,00 257,60
257,60
0Bz.04 m2  Encofrado e desencofrado metalico zapatas-encepados e trabes.
Encofrado de zapatas, encepados e trabes riostras mediante paneis
metalicos de 50x100 cm, considerando unha media de 40 postas,
i/desencofrado, segundo EHE.
ACT0010 2 3,50 0,50 3,50
ACT0010 2 2,00 0,50 2,00
5,50
0OBV.22 m2  Pintura plastica impermeable horizontais exteriores br lis
Rev estimento de paramentos horizontales exteriores con pintura plastica im-
permeable & auga de chuv ia,
cor VERDE, cunha man de fondo moi diluida e ddas de acabado liso aplica-
das con brocha ou rolo.
ACTO0010 3,50 2,00 7,00
ACT0010 2,00 0,50 1,00
ACT0010 2,00 0,50 1,00
9,00
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MEDICIONES

Mellora accesos Concello de Lugo

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPITULO 2.6 ADAI - XESTION DE RESIDUOS

PA003

PA  Orzamento de xestion de residuos

Partida alzada a xustificar segundo condicidons do Estudo de xestién
de residuos de construccién e demolicién e Prego de Prescripcions
Técnicas Particulares. Ven dada pola obrigatoriedade de cumpri-
mento da lexislacion en materia de xestion de residuos de constru-
cién e demolicion: “R.D. 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se re-
gula a producion e xestion dos residuos de construcién e demoli-

cion”.

SUBCAPITULO 2.7 ADAI - SEGURIDADE E SAUDE

PA004

ud  Orzamento seguridade e saude

Partida alzada a xustificar polos custos derivados do mantemento
das condicions de Seguridade e Saude nas obras, incluindo protec-
ciéns individuais, proteccions colectivas, instalacions, formacion dos
traballadores en materia de seguridade, e calqueira medio necesa-
rio para garantizar a seguridade na obra. Ven dada pola obrigatorie-
dade de cumprimento da lexislaciéon en materia de seguridade e sau-
de: “R.D. 1627/97, polo que se establecen disposicions minimas de

seguridade e saude nas obras de construcion”.

1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

Mellora accesos Concello de Lugo
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 1 PARROQUIA DE BENADE

SUBCAPITULO 1.1 BENADE - TRABALLOS DE CONSERVACION E MANTEMENTO

CMC.09 m Limpeza cunetas c/motoniveladora, prof<=70cm sen carga e trans 0,33
Limpeza de cunetas dun metro linfial de camifios, ata unha profundida-
de de 70 cm, mediante motoniveladora, en traballos de conservacion,
incluidas ferramentas e medios auxiliares.

CERO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

CMC.10 ud Limpeza de cafio por medios manuais obstruido >50% 181,40
Limpeza de cafio atascado, por medios manuais e camién cuba, incluso acopio
ou

carga de escombros, en cafios con mais do 50% da seccidn obstruida. Para
lonxitudes do cafio inferiores a 6,5 m.

CIENTO OCHENTAY UN EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

SUBCAPITULO 1.2 BENADE - FIRMES

CMF.01 m2  Barrido de firme por medios mecéanicos 0,34
Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante cepi-
llo de aramio, incluso repaso manual.

CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
CMF.15 Bacheo de firme con aglomerado en frio 5,85
Bacheo de firme asféltico, con mezcla bituminosa en frio, consistente
en raspado e limpeza da superficie de apoio, retirada de elementos sol-
tos, aplicacion do rego de adhrencia con dotacion 1 Kg/m2 de ECR-2,
recheo a base de 5 cm de aglomerado en frio, nivelado e compacta-
cion da mezcla asféltica, incluso posterior sellado con area.

CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
CMF.04 m2  Firme aglomerado quente D-12 e=6cm 598
Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 6 cm de espesor,
medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia
con 1 Kg de emulsién tipo ECR-2.

CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 1.3 BENADE - SINALIZACION VIARIA

CMS.01 m Marca vial continua reflexiva 10 cm 0,41
Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva e microes-
feras de vidro, realizada con maquina autopropulsada, incluso premar-
caxe.

CERO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Mellora accesos Concello de Lugo
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 1.4 BENADE - XESTION DE RESIDUOS
PA001 PA  Orzamento de xestién de residuos 220,00
Partida alzada a xustificar segundo condiciéns do Estudo de xestion de
residuos de construccion e demolicién e Prego de Prescripcions Técni-
cas Particulares. Ven dada pola obrigatoriedade de cumprimento da le-
xislacién en materia de xestion de residuos de construcion e demoli-
cion: “R.D. 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a producion
e xestién dos residuos de construcion e demolicion”.

DOSCIENTOS VEINTE EUROS

SUBCAPITULO 1.5 BENADE - SEGURIDADE E SAUDE
PA002 PA  Orzamento de seguridade e saide 280,00
Partida alzada a xustificar polos custos derivados do mantemento das
condiciéns de Seguridade e Saude nas obras, incluindo proteccions in-
dividuais, proteccidns colectivas, instalaciéns, formacion dos traballado-
res en materia de seguridade, e calqueira medio necesario para garan-
tizar a seguridade na obra. Ven dada pola obrigatoriedade de cumpri-
mento da lexislacion en materia de seguridade e saude: “R.D.
1627/97, polo que se establecen disposiciéns minimas de seguridade
e saude nas obras de construcion”.

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Mellora accesos Concello de Lugo
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 2 PARROQUIA DE ADAI

SUBCAPITULO 2.1 ADAI - TRABALLOS CONSERVACION E MANTEMENTO

CMC.09 m Limpeza cunetas c/motoniveladora, prof<=70cm sen carga e trans 0,33
Limpeza de cunetas dun metro linfial de camifios, ata unha profundida-
de de 70 cm, mediante motoniveladora, en traballos de conservacion,
incluidas ferramentas e medios auxiliares.

CERO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

CMC.10 ud Limpeza de cafio por medios manuais obstruido >50% 181,40
Limpeza de cafio atascado, por medios manuais e camién cuba, incluso acopio
ou

carga de escombros, en cafios con mais do 50% da seccidn obstruida. Para
lonxitudes do cafio inferiores a 6,5 m.

CIENTO OCHENTAY UN EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

SUBCAPITULO 2.2 ADAI - FIRMES

CMF.01 m2  Barrido de firme por medios mecéanicos 0,34
Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante cepi-
llo de aramio, incluso repaso manual.

CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
CMF.15 Bacheo de firme con aglomerado en frio 5,85
Bacheo de firme asféltico, con mezcla bituminosa en frio, consistente
en raspado e limpeza da superficie de apoio, retirada de elementos sol-
tos, aplicacion do rego de adhrencia con dotacion 1 Kg/m2 de ECR-2,
recheo a base de 5 cm de aglomerado en frio, nivelado e compacta-
cion da mezcla asféltica, incluso posterior sellado con area.

CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
CMF.04 m2  Firme aglomerado quente D-12 e=6cm 598
Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 6 cm de espesor,
medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia
con 1 Kg de emulsién tipo ECR-2.

CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 2.3 ADAI - SINALIZACION VIARIA

CMS.01 m Marca vial continua reflexiva 10 cm 0,41
Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva e microes-
feras de vidro, realizada con maquina autopropulsada, incluso premar-
caxe.

CERO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Mellora accesos Concello de Lugo
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 2.4 ADAI - BASE 3 CONTENEDORES
SS8S.23 m Canlz san PE corr.dobr.parede g 315 mm, SN-8, col 23,46
Canalizacion de saneamento con tuberia de Polietileno SN-8 corruga-
da de dobre parede de saneamiento para augas residuais, de didmetro
exterior 315 mm, unién por xunta eléstica, segundo UNE-EN 13476, ca-
paz de resistir descargas intermitentes de auga a 95° C, certificado AE-
NOR; instalacién para enterrar en gabia segundo NTE/ISA-9, PG-3 e
PTSP, i/soleira de material granular, xuntas de conexion de tuberia, co-
locacion e proba.

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
OBH.18 m3  Formigdén HA-25 cent fox-zap-rios plas 40 110,95
Formigdn de central HA-25 en foxos, zapatas e riostras de cimenta-
cion, de consistencia plastica e tamafio maximo do arido 40 mm, posto
en obra segundo EHE.

CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
0BQ.14 kg Aceiro B-500 S cimentacién, g medio, colocado 0,98
Aceiro electrosoldado B-500 T en malla, para elementos de cimenta-
cion, i/corte, colocacién e solapes, posto en obra segundo EHE, medi-
do en peso nominal previa elaboracion.

CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
0BZ.04 m2  Encofrado e desencofrado metalico zapatas-encepados e trabes. 12,10
Encofrado de zapatas, encepados e trabes riostras mediante paneis
metalicos de 50x100 cm, considerando unha media de 40 postas, i/de-
sencofrado, segundo EHE.

DOCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
0OBV.22 m2  Pintura plastica impermeable horizontais exteriores br lis 6,79
Rev estimento de paramentos horizontales exteriores con pintura plastica imper-
meable & auga de chuv ia,
cor VERDE, cunha man de fondo moi diluida e dias de acabado liso aplicadas
con brocha ou rolo.

SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO 2.5 ADAI - BASE 2 CONTENEDORES
SSS.23 m Canlz san PE corr.dobr.parede g 315 mm, SN-8, col 23,46
Canalizacion de saneamento con tuberia de Polietileno SN-8 corruga-
da de dobre parede de saneamiento para augas residuais, de diametro
exterior 315 mm, unién por xunta elastica, segundo UNE-EN 13476, ca-
paz de resistir descargas intermitentes de auga a 95° C, certificado AE-
NOR; instalacién para enterrar en gabia segundo NTE/ISA-9, PG-3 e
PTSP, i/soleira de material granular, xuntas de conexion de tuberia, co-
locacion e proba.

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
OBH.18 m3  Formigdn HA-25 cent fox-zap-rios plas 40 110,95
Formigén de central HA-25 en foxos, zapatas e riostras de cimenta-
cion, de consistencia plastica e tamafio maximo do arido 40 mm, posto
en obra segundo EHE.

CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
0BQ.14 kg Aceiro B-500 S cimentacion, g medio, colocado 0,98
Aceiro electrosoldado B-500 T en malla, para elementos de cimenta-
cion, i/corte, colocacion e solapes, posto en obra segundo EHE, medi-
do en peso nominal previa elaboracion.

CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
0Bz.04 m2  Encofrado e desencofrado metélico zapatas-encepados e trabes. 12,10
Encofrado de zapatas, encepados e trabes riostras mediante paneis
metalicos de 50x100 cm, considerando unha media de 40 postas, i/de-
sencofrado, segundo EHE.

DOCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Mellora accesos Concello de Lugo

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

0OBV.22

m2  Pintura plastica impermeable horizontais exteriores br lis 6,79
Rev estimento de paramentos horizontales exteriores con pintura plastica imper-

meable & auga de chuv ia,

cor VERDE, cunha man de fondo moi diluida e dias de acabado liso aplicadas

con brocha ou rolo.

SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO 2.6 ADAI - XESTION DE RESIDUOS

PA003

PA  Orzamento de xestion de residuos 400,00
Partida alzada a xustificar segundo condicions do Estudo de xestion de
residuos de construccion e demolicion e Prego de Prescripcions Técni-
cas Particulares. Ven dada pola obrigatoriedade de cumprimento da le-
xislacion en materia de xestion de residuos de construcion e demoli-
cion: “R.D. 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a producién

e xestién dos residuos de construcion e demoliciéon”.

CUATROCIENTOS EUROS

SUBCAPITULO 2.7 ADAI - SEGURIDADE E SAUDE

PA004

ud Orzamento seguridade e salide 520,00
Partida alzada a xustificar polos custos derivados do mantemento das
condiciéons de Seguridade e Saude nas obras, incluindo protecciéns in-
dividuais, proteccions colectivas, instalacions, formacion dos traballado-
res en materia de seguridade, e calqueira medio necesario para garan-
tizar a seguridade na obra. Ven dada pola obrigatoriedade de cumpri-
mento da lexislacién en materia de seguridade e salde: “R.D.
1627/97, polo que se establecen disposicions minimas de seguridade

e saude nas obras de construcion”.

QUINIENTOS VEINTE EUROS
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CONCELLERIA DE MEDIO RURAL E DEPORTES
SERVIZO DE ENXENERIA

Concello de Lugo

Mellora de estradas de acceso a explotaciéns agrarias no Concello de Lugo

3. ORZAMENTO




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mellora accesos Concello de Lugo
cODIGO RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 1 PARROQUIA DE BENADE
SUBCAPITULO 1.1 BENADE - TRABALLOS DE CONSERVACION E MANTEMENTO

CMC.09 m Limpeza cunetas c/motoniveladora, prof<=70cm sen carga e trans 780,00
Limpeza de cunetas dun metro linfial de camifios, ata unha profundi-
dade de 70 cm, mediante motoniveladora, en traballos de conserva-
cion, incluidas ferramentas e medios auxiliares.

CMC.10 ud  Limpeza de cafio por medios manuais obstruido >50% 4,00
Limpeza de cafio atascado, por medios manuais e camién cuba, incluso aco-
pio ou
carga de escombros, en cafios con mais do 50% da seccién obstruida. Para
lonxitudes do cafio inferiores a 6,5 m.

TOTAL SUBCAPITULO 1.1 BENADE - TRABALLOS DE

CONSERVACION E MANTEMENTO ..o

SUBCAPITULO 1.2 BENADE - FIRMES

CMF.01 m2  Barrido de firme por medios mecanicos 3822,00

Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante
cepillo de aramio, incluso repaso manual.

CMF.15 Bacheo de firme con aglomerado en frio 55,00

Bacheo de firme asféltico, con mezcla bituminosa en frio, consisten-
te en raspado e limpeza da superficie de apoio, retirada de elemen-
tos soltos, aplicacion do rego de adhrencia con dotacion 1 Kg/m2 de
ECR-2, recheo a base de 5 cm de aglomerado en frio, nivelado e
compactacion da mezcla asfaltica, incluso posterior sellado con
area.

CMF.04 m2  Firme aglomerado quente D-12 e=6¢cm 3849,24

Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 6 cm de espe-
sor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de ad-
herencia con 1 Kg de emulsion tipo ECR-2.

TOTAL SUBCAPITULO 1.2 BENADE - FIRMES.........ccc.......

SUBCAPITULO 1.3 BENADE - SINALIZACION VIARIA

CMS.01 m Marca vial continua reflexiva 10 cm 1560,00
Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva e micro-
esferas de vidro, realizada con maquina autopropulsada, incluso
premarcaxe.

0,33

181,40

5,85

5,98

TOTAL SUBCAPITULO 1.3 BENADE - SINALIZACION VIARIA ....

257,40

725,60

983,00

1.299,48

321,75

23.018,46

24.639,69

639,60

639,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mellora accesos Concello de Lugo
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

SUBCAPITULO 1.4 BENADE - XESTION DE RESIDUOS
PA001 PA  Orzamento de xestion de residuos 1,00 220,00

Partida alzada a xustificar segundo condicions do Estudo de xestion
de residuos de construccion e demolicion e Prego de Prescripcions
Técnicas Particulares. Ven dada pola obrigatoriedade de cumpri-
mento da lexislacion en materia de xestion de residuos de constru-
cién e demolicion: “R.D. 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se re-
gula a producion e xestion dos residuos de construcion e demoli-
cion”.

TOTAL SUBCAPITULO 1.4 BENADE - XESTION DE RESIDUOS..

SUBCAPITULO 1.5 BENADE - SEGURIDADE E SAUDE
PA002 PA  Orzamento de seguridade e salde 1,00 280,00

Partida alzada a xustificar polos custos derivados do mantemento
das condiciéns de Seguridade e Saude nas obras, incluindo protec-
ciéns individuais, proteccions colectivas, instalacions, formacion dos
traballadores en materia de seguridade, e calqueira medio necesa-
rio para garantizar a seguridade na obra. Ven dada pola obrigatorie-
dade de cumprimento da lexislacion en materia de seguridade e sau-
de: “R.D. 1627/97, polo que se establecen disposiciéns minimas de
seguridade e saude nas obras de construcion”.

TOTAL SUBCAPITULO 1.5 BENADE - SEGURIDADE E SAUDE ..
TOTAL CAPITULO 1 PARROQUIA DE BENADE .........oooomeirveveeeseseesessossesssssesssessssssssssssssssssssssessons

220,00

220,00

280,00

280,00

26.762,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mellora accesos Concello de Lugo
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 2 PARROQUIA DE ADAI
SUBCAPITULO 2.1 ADAI - TRABALLOS CONSERVACION E MANTEMENTO

CMC.09 m Limpeza cunetas c/motoniveladora, prof<=70cm sen carga e trans 2380,00 0,33
Limpeza de cunetas dun metro linfial de camifios, ata unha profundi-
dade de 70 cm, mediante motoniveladora, en traballos de conserva-
cion, incluidas ferramentas e medios auxiliares.

CMC.10 ud  Limpeza de cafio por medios manuais obstruido >50% 17,00 181,40

Limpeza de cafio atascado, por medios manuais e camién cuba, incluso aco-
pio ou

carga de escombros, en cafios con mais do 50% da seccién obstruida. Para
lonxitudes do cafio inferiores a 6,5 m.

TOTAL SUBCAPITULO 2.1 ADAI - TRABALLOS
CONSERVACION E MANTEMENTO ..ot

SUBCAPITULO 2.2 ADAI - FIRMES

CMF.01 m2  Barrido de firme por medios mecanicos 12478,00 0,34
Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante
cepillo de aramio, incluso repaso manual.

CMF.15 Bacheo de firme con aglomerado en frio 130,00 5,85

Bacheo de firme asféltico, con mezcla bituminosa en frio, consisten-
te en raspado e limpeza da superficie de apoio, retirada de elemen-
tos soltos, aplicacion do rego de adhrencia con dotacion 1 Kg/m2 de
ECR-2, recheo a base de 5 cm de aglomerado en frio, nivelado e
compactacion da mezcla asfaltica, incluso posterior sellado con
area.

CMF.04 m2  Firme aglomerado quente D-12 e=6¢cm 12652,50 5,98

Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 6 cm de espe-
sor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de ad-
herencia con 1 Kg de emulsion tipo ECR-2.

TOTAL SUBCAPITULO 2.2 ADAI - FIRMES ......oooveeereerrerereereen.
SUBCAPITULO 2.3 ADAI - SINALIZACION VIARIA
CMS.01 m Marca vial continua reflexiva 10 cm 4760,00 0,41

Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva e micro-
esferas de vidro, realizada con maquina autopropulsada, incluso
premarcaxe.

TOTAL SUBCAPITULO 2.3 ADAI - SINALIZACION VIARIA...........

785,40

3.083,80

3.869,20

4.242,52

760,50

75.661,95

80.664,97

1.951,60

1.951,60

18 de febrero de 2016

Pagina 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mellora accesos Concello de Lugo

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPITULO 2.4 ADAI - BASE 3 CONTENEDORES

SSS.23

OBH.18

0BQ.14

0Bz.04

0oBV.22

SSS.23

OBH.18

0BQ.14

0Bz.04

0oBV.22

m  Canlz san PE corr.dobr.parede g 315 mm, SN-8, col

Canalizacién de saneamento con tuberia de Polietileno SN-8 corru-
gada de dobre parede de saneamiento para augas residuais, de dia-
metro exterior 315 mm, union por xunta elastica, segundo UNE-EN
13476, capaz de resistir descargas intermitentes de auga a 95° C,
certificado AENOR; instalacién para enterrar en gabia segundo
NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/soleira de material granular, xuntas de
conexion de tuberia, colocacion e proba.

m3  Formigén HA-25 cent fox-zap-rios plas 40

Formigdn de central HA-25 en foxos, zapatas e riostras de cimenta-
cion, de consistencia plastica e tamafio méximo do arido 40 mm,
posto en obra segundo EHE.

kg  Aceiro B-500 S cimentacién, @ medio, colocado

Aceiro electrosoldado B-500 T en malla, para elementos de cimenta-
cion, i/corte, colocacion e solapes, posto en obra segundo EHE, me-
dido en peso nominal previa elaboracion.

m2  Encofrado e desencofrado metalico zapatas-encepados e trabes.

Encofrado de zapatas, encepados e trabes riostras mediante paneis
metalicos de 50x100 cm, considerando unha media de 40 postas,
i/desencofrado, segundo EHE.

m2  Pintura plastica impermeable horizontais exteriores br lis

Rev estimento de paramentos horizontales exteriores con pintura plastica im-
permeable & auga de chuv ia,

cor VERDE, cunha man de fondo moi diluida e dias de acabado liso aplica-
das con brocha ou rolo.

5,50

5,06

404,80

7,50

13,00

23,46

110,95

0,98

12,10

6,79

TOTAL SUBCAPITULO 2.4 ADAI - BASE 3 CONTENEDORES......
SUBCAPITULO 2.5 ADAI - BASE 2 CONTENEDORES

m  Canlz san PE corr.dobr.parede g 315 mm, SN-8, col

Canalizacién de saneamento con tuberia de Polietileno SN-8 corru-
gada de dobre parede de saneamiento para augas residuais, de dia-
metro exterior 315 mm, union por xunta elastica, segundo UNE-EN
13476, capaz de resistir descargas intermitentes de auga a 95° C,
certificado AENOR,; instalacién para enterrar en gabia segundo
NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/soleira de material granular, xuntas de
conexion de tuberia, colocacion e proba.

m3  Formigdn HA-25 cent fox-zap-rios plas 40

Formigén de central HA-25 en foxos, zapatas e riostras de cimenta-
cion, de consistencia plastica e tamafio méximo do arido 40 mm,
posto en obra segundo EHE.

kg  Aceiro B-500 S cimentacion, @ medio, colocado

Aceiro electrosoldado B-500 T en malla, para elementos de cimenta-
cion, i/corte, colocacion e solapes, posto en obra segundo EHE, me-
dido en peso nominal previa elaboracion.

m2  Encofrado e desencofrado metalico zapatas-encepados e trabes.

Encofrado de zapatas, encepados e trabes riostras mediante paneis
metalicos de 50x100 cm, considerando unha media de 40 postas,
i/desencofrado, segundo EHE.

m2  Pintura plastica impermeable horizontais exteriores br lis

Rev estimento de paramentos horizontales exteriores con pintura plastica im-
permeable & auga de chuv ia,

cor VERDE, cunha man de fondo moi diluida e dias de acabado liso aplica-
das con brocha ou rolo.

3,50

3,22

257,60

5,50

9,00

110,95

0,98

12,10

6,79

TOTAL SUBCAPITULO 2.5 ADAI - BASE 2 CONTENEDORES......

129,03

561,41

396,70

90,75

88,27

1.266,16

82,11

357,26

252,45

66,55

61,11

819,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mellora accesos Concello de Lugo

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPITULO 2.6 ADAI - XESTION DE RESIDUOS

PA003

PA  Orzamento de xestion de residuos

Partida alzada a xustificar segundo condicidons do Estudo de xestién
de residuos de construccién e demolicién e Prego de Prescripcions
Técnicas Particulares. Ven dada pola obrigatoriedade de cumpri-
mento da lexislacion en materia de xestion de residuos de constru-
cién e demolicion: “R.D. 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se re-
gula a producion e xestion dos residuos de construcién e demoli-

cion”.

TOTAL SUBCAPITULO 2.6 ADAI - XESTION DE RESIDUOS

SUBCAPITULO 2.7 ADAI - SEGURIDADE E SAUDE

PA004

ud  Orzamento seguridade e salide

Partida alzada a xustificar polos custos derivados do mantemento
das condicions de Seguridade e Saude nas obras, incluindo protec-
cions individuais, proteccions colectivas, instalacions, formacion dos
traballadores en materia de seguridade, e calqueira medio necesa-
rio para garantizar a seguridade na obra. Ven dada pola obrigatorie-
dade de cumprimento da lexislacion en materia de seguridade e sau-
de: “R.D. 1627/97, polo que se establecen disposicions minimas de

seguridade e saude nas obras de construcion”.

1,00

1,00

400,00

400,00

400,00

520,00

520,00

89.491,41
116.253,70
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CONCELLERIA DE MEDIO RURAL E DEPORTES
SERVIZO DE ENXENERIA

Concello de Lugo

Mellora de estradas de acceso a explotaciéns agrarias no Concello de Lugo

4. RESUMEN DE ORZAMENTO

4.1. Orzamento base de licitacién sen IVE.

As unidades de obra utilizadas neste anteproxecto axustanse na sta totalidade a estrutura
de descomposicion das tarifas SEAGA vixentes. O prezo maximo das unidades de obra non
supera en ningun caso o das citadas tarifas.

Por aplicacion das medicidns e prezos unitarios das unidades do anteproxecto, obtense o
orzamento de execucién material, que ascende & cantidade de CENTO DEZASEIS MIL
DOUSCENTOS CINCUENTA E TRES EUROS E SETENTA CENTIMOS (116.253,70 €).

Total orzamento de execucion material 116.253,70 €
13% Gastos xerais 15.112,98 €
6% Beneficio Industrial 6.975,22 €
Base impoiiible 138.341,90 €

Ascende o orzamento base de licitacion (sen IVE) do presente Proxecto & cantidade de
CENTO TRINTA E OITO MIL TRESCENTOS CUARENTA E UN EUROS con NOVENTA
CENTIMOS (138.341,90 €).

Lugo, febreiro de 2016

O Enxefieiro Municipal

Asdo.: Alberto Cardama Cid
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CONCELLERIA DE MEDIO RURAL E DEPORTES
SERVIZO DE ENXENERIA

Concello de Lugo

Mellora de estradas de acceso a explotaciéns agrarias no Concello de Lugo

4.2. Orzamento base de licitacién con IVE.

Base impoiiible 138.341,90 €
21% IVE 29.051,80 €
TOTAL ORZAMENTO BASE DE LICITACION 167.393,70 €

Ascende o orzamento base de licitacion (con IVE) do presente Proxecto & cantidade de
CENTO SESENTA E SETE MIL TRESCENTOS NOVENTA E TRES EUROS con SETENTA
CENTIMOS (167.393,70 €).

Lugo, febreiro de 2016

O Enxefieiro Municipal

Asdo.: Alberto Cardama Cid
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