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1 .  A N T E C E D E N T E S ,  R E Q U I S I T O S  D E  S E G U R I D A D  Y  
J U S T I F I C A C I Ó N  D E  L A S  M E D I D A S  A D O P T A D A S :   
 

1 .  A G E N T E S :  
1.1. I N T R O D U C C I Ó N :  

Se redacta el presente proyecto parcial de estructura como punto de partida para la futura construcción 
de un edificio de 5 viviendas, local y garajes en la parcela de reemplazo nº2 de la unidad de actuación N-
21, Rua Manuel Leiras Pulpeiro, en Lugo 
D A T O S  D E L  E N C A R G O :  
El encargo ha sido realizado a petición de la empresa municipal de vivenda e solo de Lugo S.A., domiciliada 
en plaza Maior, nº1, CP 27001 y con CIF A-27.299.080, aunque el futuro promotor es el ayuntamiento de Lugo, 
con domicilio en Plaza Maior, nº1 de Lugo y  CIF P-2702800-J. 
El encargo se basa en el desarrollo del proyecto de ejecución de estructura y lo firma el arquitecto Don 
Alejandro García Virosta adscrito al colegio Oficial de Arquitectos de Galicia con el número 2.809 y domicilio 
a efectos de notificación en Calle Puente Nº 36, 2º C, 15009, A Coruña. 
Se trata de un proyecto parcial de estructura que complementa y desarrolla el proyecto para un edificio de 
5 viviendas local y garaje que suscriben los técnicos Don Francisco García del Río con número de colegiado 
2860 y Don Benigno Jáuregui Fernández con número colegiado 1981, ambos adscritos al colegio oficial de 
arquitectos de Galicia. 
 

2 .  I N F O R M A C I Ó N  P R E V I A :  
2.1. A N T E C E D E N T E S  y  C O N D I C I O N A N T E S  d e  P A R T I D A :  

Se redacta el presente proyecto parcial de estructura con el fin de obtener los permisos administrativos 
pertinentes para la construcción de un edificio de 5 viviendas, local y garajes. 
Este proyecto  parcial de estructura se presenta como complemento y desarrollo del presentado para un 
edificio de viviendas cuyos proyectistas principales son Don Francisco García del Río y Don Benigno Jáuregui 
Fernández. 
 
EN EL PRESENTE PROYECTO NO SE HA PODIDO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS NORMATIVAS 
ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA NO ACCESIBLES POR MEDIO DE LOS DIARIOS OFICIALES 
 

2.2. S E R V I D U M B R E S  A P A R E N T E S :  
No hay servidumbres aparentes que afecten al proyecto. 
 

3 .  D E S C R I P C I Ó N  d e l  P R O Y E C T O :  
3.1. D E F I N I C I Ó N ,  F I N A L I D A D  d e l  T R A B A J O  y  U S O S :  

La documentación del presente Proyecto de ejecución, tanto gráfica como escrita, se redacta para 
establecer todos los datos  técnicos para la construcción de la estructura de un edificio  residencial, según 
las reglas de la buena construcción y la normativa aplicable, y desarrollando el diseño que ha establecido 
en el proyecto al que acompaña este, redactado por Don Francisco García del Río y Don Benigno Jáuregui 
Fernández 

3.2. D A T O S  d e  l a  F I N C A  y  E N T O R N O  F Í S I C O :  
Se trata de una parcela de planta rectangular en la que uno de sus costados lo ocupa una medianera y el 
resto es libre. Los datos de la parcela son los siguientes: 
 
-Situación:   Parcela de reemplazo nº2 de la unidad de actuación nº21, calle Manuel Leiras 

Pulpeiro, Lugo 
 
-Superficie:   Según proyecto aportado la empresa de vivienda y suelo de Lugo 
 
-Forma  Según documentación gráfica. 
 
-Orientación  La orientación noroeste-suroeste de la parcela corresponde aproximadamente 

con el eje longitudinal de la misma, dando su acceso al Noroeste. 
 
-Topografía  La parcela presenta pronunciada pendiente en la dirección longitudinal de la 

parcela 
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3.3. S O L U C I Ó N  A D O P T A D A :  
 
Se ha optado por una estructura de hormigón, en la que existen elementos de hormigón visto en las terrazas, 
vuelos y techos vistos, siempre a través de losas macizas de hormigón. En el resto de los forjados se ha optado por 
un sistema de forjados unidireccionales con nervio “in situ” que resuelven las necesidades funcionales del 
proyecto aportado por la empresa de vivienda y suelo de Lugo. 
3.4. A S P E C T O S  F U N C I O N A L E S ,  F O R M A L E S  y  T É C N I C O S :  
 
a) JUSTIFICACIÓN DE ASPECTOS FUNCIONALES: 

 
1. SISTEMA ESTRUCTURAL 
Dadas las características del terreno, la cimentación del edificio se realizará mediante zapatas corridas bajo 
muros, unidas entre si mediante vigas de atado y otros muros perpendiculares 
Se han tenido en cuenta las circunstancias recogidas en el estudio geotécnico en la que se observa  una 
caída  del firme resistente a lo largo de la directriz longitudinal de la parcela en cuanto a su profundidad. 
Inicialmente se proyecta la cimentación a la cota máxima en su totalidad debido que tanto el ascensor 
como el depósito de recogida de aguas que se sitúan en la parte más alta de la parcela igualan la cota de 
cimentación con la parte de la estructura más baja. A pesar de ello se proyectan una serie de muros de 20 
cm de espesor perpendiculares a la directriz  principal de la parcela y que son puntos donde se pueden 
ejecutar cambios de cota en la cimentación, siempre a juicio de la dirección facultativa y del responsable 
de la redacción del estudio geotécnico, que deben garantizar que cada una de las cotas de cimentación 
recoge las condiciones previstas en este proyecto parcial de estructura. 
 

b) JUSTIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS: 
 
-  SISTEMA ESTRUCTURAL.  

La nueva estructura horizontal se diseña con forjados unidireccionales de hormigón con nervio “in situ” y 
bovedilla de hormigón o con losas de 20 o 25 cm de espesor, según las necesidades del proyecto. En 
general, las partes destinadas a ser vistas se proyectan con losa maciza de hormigón y el resto con forjado 
unidireccional de nervio in situ. Es preciso señalar, que dadas las condiciones de luz de las vigas y las 
limitaciones funcionales que imponen los distintos huecos de paso de instalaciones se ha recurrido 
puntualmente por vigas de canto, que se proyectan a lo largo de tabiques de separación entre estancias 
para su mejor integración en la configuración arquitectónica del inmueble. 
La estructura vertical está formada por pilares de hormigón armado y una pantalla que recoge el  perímetro 
del hueco del ascensor.  
La cimentación se ejecuta a base de zapatas corridas bajo muros. Sobre dichos muros se sitúan todos los 
pilares de la edificación. Se estudian diferentes soluciones en el proyecto, recogidas en la documentación 
gráfica y que en general vienen determinadas para facilitar la ejecución material. 

 
4 .  P R E S T A C I O N E S  d e l  E D I F I C I O :  R E Q U I S I T O S  B Á S I C O S  
4 . 1 S E G U R I D A D :  
4 . 1 1 S E G U R I D A D  E S T R U C T U R A L :  

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, 
DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-A de Acero, DB-SE-F de Fábrica y DB-SE-
M de Madera, así como en las normas EHE de Hormigón Estructural, EFHE de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados y NCSE de construcción sismorresistente; para 
asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, de modo que no se 
produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, 
vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia 
mecánica, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles. 
Ver Cumplimiento de la Seguridad Estructural en el Proyecto de Ejecución. CTE –DB - SE 
 

4 . 2 L I M I T A C I O N E S  D E  U S O :  
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será 
objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las 
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condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc. 

 

2 .  C U M P L I M I E N T O  D E L  D B - S E :   
 

La estructura se ha comprobado siguiendo los DB’s siguientes:  
DB-SE Bases de cálculo  
DB-SE-AE  Acciones en la edificación  
DB-SE-C Cimientos  
DB-SE-A Acero 
DB-SI  Seguridad en caso de incendio (ver Memoria CTE-DB-SI) 
 
Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:  
 
NCSE  Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación  
EHE  Instrucción de hormigón estructural  
EFHE  Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 

realizados con elementos prefabricados. 
 

C U M P L I M I E N T O  D E L  D B - S E .  B A S E S  D E  C Á L C U L O .  
 
La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son aquellas situaciones para 
las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguno de los requisitos 
estructurales para los que ha sido concebido. 
 

S E  1 :  R E S I S T E N C I A  Y  E S T A B I L I D A D .  
 
La estructura se ha calculado frente a los estados límite últimos, que son los que, de ser superados, 
constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o 
el colapso total o parcial del mismo. En general se han considerado los siguientes: 

a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un 
cuerpo rígido; 

b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura 
de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de 
elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga). 

 
Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de la estructura, 
establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes: 
 

• Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los elementos 
estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas las situaciones de 
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición:   
 

Ed  ≤  Rd 
Siendo: 
Ed valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
 

• Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes 
independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la 
siguiente condición: 

 
Ed,dst  ≤  Ed,stb 

Siendo: 
Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras   
Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras   
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S E  2 :  A P T I T U D  A L  S E R V I C I O .  
 

• La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de ser superados, 
afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del 
edificio o a la apariencia de la construcción. 

 
• Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las 

consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones 
que las han producido. En general se han considerado los siguientes: 

a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los 
usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones; 

b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la 
obra; 

c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la 
funcionalidad de la obra.   
 

• Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la estructura, han 
comprobado su comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones y el 
deterioro, porque se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las 
acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto en el DB-SE 4.3. 
 

C U M P L I M I E N T O  D E L  D B - S E - A E .  A C C I O N E S  E N  L A  E D I F I C A C I Ó N .  
 

• Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural, 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE se han 
determinado con los valores dados en el DB-SE-AE. 

 

C U M P L I M I E N T O  D E L  D B - S E - C .  C I M I E N T O S .  
 
• El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) se ha 

comprobado frente a los estados límite últimos asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el 
fallo estructural de la cimentación. En general se han considerado los siguientes: 

a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por hundimiento, deslizamiento 
o vuelco; 

b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación; 
c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; y 
d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimentación, fatiga 

del terreno sometido a cargas variables repetidas). 
 

• Las verificaciones de los estados límite últimos, que aseguran la capacidad portante de la cimentación, son 
las siguientes: 

a) En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabilidad frente 
a la subpresión) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la 
condición: 

Ed,dst  ≤  Ed,stb 
Siendo:  
Ed,dst:el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;  
Ed,stb: el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

 
b) En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, para las 

situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición: 
Ed  ≤  Rd 

Siendo: 
Ed: el valor de cálculo del efecto de las acciones;  
Rd: el valor de cálculo de la resistencia del terreno. 
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• La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha verificado 
cumpliendo que el valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la 
cimentación no supera el valor de cálculo de la resistencia de la cimentación como elemento estructural. 

 
• El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los 

estados límite de servicio asociados con determinados requisitos impuestos a las deformaciones del terreno 
por razones estéticas y de servicio. En general se han considerado los siguientes: 

a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y deformaciones anormales en el 
resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia 
de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones; 

b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las personas o reducir 
su eficacia funcional; 

c) los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o a la 
funcionalidad de la obra. 
 

• La verificación de los diferentes estados límite de servicio que aseguran la aptitud al servicio de la 
cimentación, es la siguiente: 

a) El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones de dimensionado 
pertinentes, cumpliendo la condición: 

Eser  ≤  Clim 
Siendo: 
Eser: el efecto de las acciones; 
Clim: el valor límite para el mismo efecto. 
 

• Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones y criterios de 
verificación, relacionados más específicamente con los materiales y procedimientos de construcción 
empleados: 
 

C I M E N T A C I O N E S  D I R E C T A S :  
 

• En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de seguridad 
disponible con relación a las cargas que producirían el agotamiento de la resistencia del terreno para 
cualquier mecanismo posible de rotura, es adecuado. 

 
• Se han considerado los estados límite últimos siguientes: 
a)  Hundimiento 
b) deslizamiento; 
c) vuelco; 
d) estabilidad global; y 
e) capacidad estructural del cimiento; 

verificando las comprobaciones generales expuestas. 
 

• En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones transmitidas por 
las cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en asientos, desplazamientos 
horizontales y giros de la estructura que no resultan excesivos y que no podrán originar una pérdida de la 
funcionalidad, producir fisuraciones, agrietamientos, u otros daños. 

 
• Se han considerado los estados límite de servicio siguientes: 
a) los movimientos del terreno son admisibles para el edificio a construir; y 
b) los movimientos inducidos en el entorno no afectan a los edificios colindantes; 

verificando las comprobaciones generales expuestas y las comprobaciones adicionales del DB-SE-C 4.2.2.3. 
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3 .  M E M O R I A  D E  C Á L C U L O :   
 

1. MEMORIA DE CÁLCULO 

1.1.MÉTODO DE CÁLCULO 
1.1.1.HORMIGÓN ARMADO 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las teorías 
clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las 
acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando 
las resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, 
adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los 
coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad 
definidos en el art. 12º de la norma EHE y las  combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 4º del 
CTE DB-SE 
 

Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

       Situaciones sísmicas 

                                 
≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de 
acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y 
deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los 
materiales y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados 
(vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 

1.1.2.ACERO LAMINADO Y CONFORMADO 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural), 
determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la estabilidad, de acuerdo a 
los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo 
indicado en la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de los 
coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las comprobaciones 
de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y para los 
flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma. 

1.1.3.MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y BLOQUE DE HORMIGÓN DE ÁRIDO, DENSO Y LIGERO 
Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo se tendrá en cuenta lo indicado en 
la norma CTE SE-F, y el Eurocódigo-6 en los bloques de hormigón. 
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de 
Materiales. 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes frente a acciones 
horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas que le 
solicitan. 

1.2.CÁLCULOS POR ORDENADOR 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto de 
dos programas informáticos: 
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1º)-Análisis matricial de sistemas estructurales planos versión 8.6.11 (02.2008) editado en versión libre por el 
departamento de tecnología de la construcción de la universidad de A Coruña. Su autor es Emilio Martín 
Gutiérrez.  Se ha utilizado en el cálculo de la cercha metálica de la parte de la nave destinada a taller de 
automóviles. 
2º)-Cypecad. Versión 2009.1.a de Cypecad con número de licencia 56349 
 

2.CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de control previstos, así 
como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro: 

2.1.HORMIGÓN ARMADO 

2.1.1.HORMIGONES 

Elementos de Hormigón Armado  

Toda la obra 

Cimentaci
ón y 

elementos 
vistos 

Soportes 
(Comprimidos) 

Forjados 
(Flectados) 

Otros 

Resistencia Característica a los 28 
días: fck (N/mm2) 

25 25 25 25 25 

Tipo de cemento (RC-03) CEM I/32.5 N     

Cantidad máxima/mínima de 
cemento (kg/m3) 

 325 250 250 250 

Tamaño máximo del árido (mm)  20 20 20 20 

Tipo de ambiente (agresividad)  IIa I I I 

Consistencia del hormigón  Blanda Blanda Blanda Blanda 

Asiento Cono de Abrams (cm)  6 a 9 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

Sistema de compactación Vibrado     

Nivel de Control Previsto Estadístico     

Coeficiente de Minoración 1.5     

Resistencia de cálculo del hormigón: 
fcd (N/mm2) 

16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 

2.1.2.ACERO EN BARRAS 

 
Toda la 

obra 
Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-500-S     

Límite Elástico (N/mm2) 500     

Nivel de Control Previsto Normal     

Coeficiente de Minoración 1.15     

Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 

434.78     
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2.1.3.ACERO EN MALLAZOS 

 
Toda la 

obra 
Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-500-T     

Límite Elástico (kp/cm2) 500     

2.1.4.EJECUCIÓN 

 Toda la obra 
Ciment
ación 

Comprimidos Flectados Otros 

A. Nivel de Control previsto Normal     

B. Coeficiente de Mayoración de las 
acciones desfavorables 

Permanentes/Variables 

 

 

Según CTE-SE 
(1.35,1.50) 

    

2.2.ACEROS LAMINADOS 

 
Toda la 

obra 
Comprimidos Flectados Traccionados 

Placas 
anclaje 

Clase y Designación S275     Acero en 
Perfiles Límite Elástico (N/mm2) 275     

Clase y Designación S275     Acero en 
Chapas Límite Elástico (N/mm2) 275     

2.3.ACEROS CONFORMADOS 

 
Toda la 

obra 
Comprimidos Flectados Traccionados 

Placas 
anclaje 

Clase y Designación S235     Acero en 
Perfiles Límite Elástico (N/mm2) 235     

Clase y Designación S235     Acero en 
Placas y 
Paneles Límite Elástico (N/mm2) 235     

2.4.UNIONES ENTRE ELEMENTOS 

 
Toda la 

obra 
Comprimidos Flectados Traccionados 

Placas 
anclaje 

Soldaduras      

Clase de Tornillos  4.6     

Tornillo de Alta Resist. A-10t     

Roblones      

Pernos o Tornillos de 
Anclaje 

B-500-S     

Sistema y 
Designación 

      

2.5.MUROS DE FÁBRICA 
Se utilizan muros de fábrica que no son estructurales. Son compartimentadotes de sectores de incendio y 
necesitan de cimentación dadas sus características en cuanto a peso propio y altura. 
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2.6.ENSAYOS A REALIZAR 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes de los 
materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XV, art. 82 y siguientes. 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capitulo 12 del CTE SE-A 
 

2.7.ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN 
Asientos admisibles de la cimentación. 
Se adjunta estudio geotécnico en función del cual se determinan los asientos máximos admisibles en 
compatibilidad con las necesidades de servicio y funcionalidad de la estructura. 

Límites de deformación de la estructura.  
Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los 
distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 
4.3.3.2 de la citada norma. 

Hormigón armado.  
Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán en cuenta tanto las 
deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo 
indicado en la norma. 

Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las 
condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la 
práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los 
coeficientes de fluencia pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas 
instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 

En los elementos de hormigón armado se establecen los siguientes límites: 

Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de Hormigón Armado y Acero 

Estructura solidaria con otros elementos Estructura no solidaria con otros 
elementos Elementos flexibles Elementos rígidos 

VIGAS Y LOSAS 

Relativa: � /L<1/350 

FORJADOS 

Relativa: � /L<1/350 

 

 

Relativa: � /L<1/350 

 

Relativa: � /L<1/350 

 

 

Relativa: � /L<1/300 

 

Relativa: � /L<1/300 

 

 

Flechas totales máximas relativas para elementos de Hormigón Armado y Acero 

Estructura solidaria con otros elementos Estructura no solidaria con otros 
elementos Elementos flexibles Elementos rígidos 

VIGAS, LOSAS Y FORJADOS 

Relativa: � /L<1/300 

 

Relativa: � /L<1/300 

 

Relativa: � /L<1/300 

 

Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: 

� /h<1/250 

Desplome relativo a la altura total del edificio: 

 � /H<1/500 
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3. ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 

3.ACCIONES GRAVITATORIAS 
A las acciones gravitatorias hay que añadir el peso propio de la estructura que se ha tenido en cuenta para 
el cálculo. 

3.1.CARGAS SUPERFICIALES 

3.1.1.PESO PROPIO DEL FORJADO 

Forjado Tipo 
Separación 

entre ejes (cm) 
Espesor básico 
del nervio (cm) 

Canto total: 

 
Peso KN/m2 

Sanitario 
Unidirecci

onal 
70 30 30 3.70 

Baja 
unidirecci

onal 
70 30 30 3.70 

Entreplanta  Losa   20 20 5.00  

Primera 
Unidirecci
onal, losa 

70/-- 30/20 30/20 3.70/5.00 

Tipo 
Unidirecci
onal, losa 

70/-- 30/20 30/20 3.70/5.00 

Bajo 
cubierta 

Unidirecci
onal, losa 

70/-- 30/20 30/20 3.70/5.00 

Cubierta Losa   20 20 5.00  

El peso propio de las losas se obtiene como el producto de su canto en metros por 25 kN/m3. 

3.1.2.CARGAS MUERTAS 

Forjado Tipo Tipo 
Canto total: 

(cm) 
Peso KN/m2 

Sanitario 
Unidireccion

al 
Sin recrecido 0 0 

Baja 
unidireccion

al 
Recrecido y 
tabiquería 

10 2.00 

Entreplanta  Losa 
Recrecido y 
tabiquería 

5 1.50 

Primera a 
bajo cubierta 

Unidireccion
al y losa 

Recrecido y 
tabiquería 

10 2.00 

Cubierta Losa  
Formación de 

pendiente 
20 2.00  

 

3.1.3. SOBRECARGA DE USO 

Planta Zona Carga en KN/m2 

Sanitario Toda 4 

planta baja / entreplanta Toda 5 

Planta tipo, primera y bc  Toda 2 
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Cubierta Toda (No visitable) 1 

3.1.4.SOBRECARGA DE NIEVE 

Planta Zona Carga en KN/m2 

Cubierta Toda (No visitable) 0.70 

3.2.CARGAS LINEALES 

3.2.1.PESO PROPIO DE LAS PARTICIONES PESADAS 

Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta tipo Elementos comunes 0.85 

Planta tipo Fachadas 1.00 

Planta tipo Medianeras 1.00 

Planta baja Elementos comunes 1.75 

Planta baja Fachadas 2.25 

Planta Baja Medianeras 2.25 

3.3.CARGAS HORIZONTALES  Y VERTICALES EN BARANDAS Y ANTEPECHOS 
Planta Zona Carga en KN/ml 

Horizontal actuando a 1.2 m Todo 0.8 

Vertical actuando en el borde 

(comprobación local) 
Toda 2 

4.ACCIONES DEL VIENTO 

4.1.ALTURA DE CORONACIÓN DEL EDIFICIO (EN METROS) 
20.50 m 

4.2.GRADO DE ASPEREZA 
GRADO DE ASPEREZA V (Centro de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura). Valor 
1.9 

4.3.PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO (EN KN/M2) 
0.5 KN/m2 (opción simplificada) 

4.4. ZONA EÓLICA (SEGÚN CTE DB-SE-AE) 
Zona eóica C 

5.ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS 
De acuerdo a la CTE DB SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de dilatación, en función 
de las dimensiones totales del edificio, por lo que no son precisas. 

6.ACCIONES SÍSMICAS 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso, la situación del edificio y su 
número de plantas, en el término municipal de Lugo, no se consideran las acciones sísmicas, si todos los 
pórticos están bien arriostrados en todas las direcciones, tal y como se demuestra a la vista de la estructura 
proyectada. 
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7.COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS 

7.1.HORMIGÓN ARMADO 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo en 
cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los coeficientes de 
ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente: 

 E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE 

 Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad (�) 

 

Coeficientes de combinación (�) 
  

Favorable Desfavorable Principal (�p) 

 

Acompañamiento (�a) 

 
Carga permanente 

(G) 
1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de 
seguridad (�) 

 

Coeficientes de combinación (�) 
  

Favorable Desfavorable 
Principal (�p) 

 

Acompañamiento (�a) 

 
Carga permanente 

(G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones 
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán 
con el 30 % de los de la otra. 

 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE 

 Situaciones no sísmicas 
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≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad (�) 

 

Coeficientes de combinación (�) 
  

Favorable Desfavorable Principal (�p) 

 

Acompañamiento (�a) 

 
Carga permanente 

(G) 
1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 
 

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de 
seguridad (�) 

 

Coeficientes de combinación (�) 
  

Favorable Desfavorable 
Principal (�p) 

 

Acompañamiento (�a) 

 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones 
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán 
con el 30 % de los de la otra. 

 

7.2.ACERO LAMINADO 
 E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 

 Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 Situaciones sísmicas 
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≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 
 
 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad (�) 

 

Coeficientes de combinación (�) 
  

Favorable Desfavorable Principal (�p) 

 

Acompañamiento (�a) 

 
Carga permanente 

(G) 
0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 
 

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de 
seguridad (�) 

 

Coeficientes de combinación (�) 
  

Favorable Desfavorable Principal (�p) 

 

Acompañamiento (�a) 

 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones 
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán 
con el 30 % de los de la otra. 

 

7.3.ACERO CONFORMADO 
Se aplica las mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado. 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 
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4 .  P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  P A R T I C U L A R E S :   
 

1. Previsiones de Montaje e inspecciones a realizar antes de empezar con la ejecución 

de los trabajos. 

1.1. Para la excavación  
1º)- La previsión inicial es la excavación total del solar hasta la cota más desfavorable propuesta por el 
estudio geotécnico para la cimentación. Para llegar a la cota de cimentación se ha propuesto una 
cimentación de zapata corrida bajo muros que se separan del límite del solar cuando es posible encofrar 
por las dos caras y se ajustan a este, cuando solo es posible encofrar por una cara. Además se han 
aprovechado los pórticos transversales para disponer muros de 20 cm de espesor entre los cuales se puede 
escalonar la cimentación. 
2º)-Solo se puede modificar la cota de cimentación atendiendo al criterio de la D.F. y del criterio del 
responsable de la redacción del estudio geotécnico. Asimismo, si a juicio de los responsables mencionados 
anteriormente, no se alcanzasen los presupuestos recogidos en este proyecto parcial de estructuras, debe 
replantearse el diseño de la cimentación. 
3º)-Se debe seguir el criterio de la D.F. para la ejecución de los muros en cuanto a los criterios de 
apuntalamiento de estos durante la excavación. Pueden ser necesarios medios auxiliares. 
 

1.2. Para los elementos vistos de hormigón armado. 
1º)-Se debe prestar especial cuidado con todos los elementos que van a quedar en hormigón visto. Se debe 
consensuar con la D.F., el tipo y modulación de encofrado, los productos desencofrantes y el programa de 
ejecución. 
2º)-La dirección facultativa puede, en función de su juicio técnico, alterar la composición del hormigón, la 
cantidad mínima de cemento, la relación agua cemento y el tamaño del arido. Debe tenerse en cuenta 
que son elementos  vistos y que a pesar que toda la estructura está protegida, el ambiente de estos 
elementos para los recubrimientos y la elección del ambiente es IIa. 

1.3. Para toda la estructura  
1º)- Se debe proteger toda la estructura frente a la corrosión. Cuando ha sido posible se ha optado por 
uniones atornilladas con el fin de no ejecutar soldaduras que perjudiquen los galvanizados en caliente de las 
piezas que provienen de taller. En los puntos donde no sea posible se debe reforzar con pinturas adecuadas 
para la protección y que deben ser aprobadas por la dirección facultativa. Se puede optar por otros 
sistemas de protección previa autorización de la D.F. 
2º)- Los recubrimientos de la estructura frente al fuego deben presentar la resistencia requerida por la 
memoria correspondiente. Cualquier acción de este tipo debe ser autorizada por la D.f. confirmándose que 
la protección es la adecuada para las exigencias requeridas.  

 

 

 

A Coruña,  Enero 2009 

El arquitecto: 
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5 .  M E D I C I O N E S  Y  P R E S U P U E S T O :   
 

 

 

































































JUSTIFICACIÓN DE SIMPLES POR TIPOS   Pág. 20
Código Descripción Precio

PROYECTO PARCIAL DE ESTRUCTURAS

MANO DE OBRA
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 11,21
MOOA.1b h Oficial 2ª construcción 8,51
MOOA.1c h Peón especializado construcción 9,91
MOOA.1d h Peón ordinario construcción 9,91
MOOI.1a h Oficial 1ª instalador 10,61
MOOI.1d h Peón especializado instalador 10,29
MOOM.1a h Oficial 1ª metal 9,27
MOOM.1c h Especialista metal 8,99
O01OA070 h. Peón ordinario 9,91

MAQUINARIA
M05PN010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 33,43
MMEM.1a m3 Tabla encf pin an10-20cm lg 2.5m 111,92
MMEM.4a m3 Madera encofrar tabla tablón 158,00
MMET.1a ud Puntal metálico ext 1.75-3.10m 8,85
MMET.1b ud Puntal metálico ext 2.10-3.50m 9,55
MMET.8a ud Chapa metálica encf 50x40cm 4,31
MMET.8d ud Chapa metálica encf 50x100cm 11,18
MMET.9a ud Material cplm encf met pilar 0,30
MMME.2a h Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg 4,04
MMMH10bb h Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm 0,64
MMMH15a h Regla vibrante el 2x0.5kw 2-8m 0,45
MMMH20aa h Fratasadora eléctrica ø60 cm 0,67
MMMH20ab h Fratasadora eléctrica ø90 cm 1,23
MMMT.3c h Retro/crgra 4x4 89CV 18,17
MMMT10bb h Pisón vibrante gsln 33x28cm 65kg 2,06
MMTG.1d h Camión dumper 25tm16m3 tracc tot 18,63

MATERIALES
PBAA.1a m3 Agua 0,22
PBAC.3eb t Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000 57,41
PBAD.1a kg Desencofrante madera 2,12
PBAD.1c kg Desencofrante metal-madera 1,59
PBPC.1iab m3 H-250 central plástica TM 40 mm 50,25
PBPC.2aaa m3 HM-20 central plástica TM 20 mm 50,25
PBPC.3aaa m3 HA-25 central plástica TM 20 mm 50,25
PBPC.3aab m3 HA-25 central plástica TM 40 mm 50,25
PBPM.1ebaa m3 Mortero cto/are M-5 0-3 man 75,86
PBRA.1aaaa t Arena silícea 0-3mm trit lvd 6,59
PBRA.1abaa t Arena silícea 0-5mm trit lvd 4,85
PBRA.1acaa t Arena silícea 3-5mm trit lvd 2,56
PBUC.1b kg Punta a p/const 17x70 caja 3kg 0,55
PBUW.7a kg Alambre a recocido n°6 ø1.1mm 0,52
PBUW.7g kg Alambre a recocido n°16 ø2.7mm 0,46
PBUW.7h kg Alambre a recocido n°17 ø3mm 0,46
PEAA.2aa kg Acero corru B-500 S ømedio 0,69
PEAA.2ba kg Acero corru B-500 S ømedio 0,69
PEAA.2bd kg Acero corru B-500 S ø10 0,29
PEAC.4d m2 Chapa negra 20 mm 60,30
PEAM.3ba m2 Mallazo ME 15x15 ø 4-4 0,79
PEAM.6a kg Acero B-500 S en malla 0,50
PEAP30a kg Perfil laminado S 275 JR promedio 0,37
PEAP30b kg Perfil hueco A-42b promedio 0,69
PEAW.2a ud Repercusión/kg est metálica 0,11
PEAW.3a m2 Tela acero galv gallinero 0,78
PEVB.1blb ud Bovedilla hormigón 60x25x25 0,47
PIEP.1a ud Pica de tierra 2000/14 mm 13,24
PIEP10d m Conductor Cu desnudo 95 6,91
PNIS.2a m2 Lámina polietileno negro 0,19
PNIS.3a m2 Lámina PE transparente 0.15mm 0,32
PNTP.1fbaa m2 Plan PS 20 20mm nor 1,36
PRSC.3a kg Mez cto ar corindón pav con gris 0,85
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N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

PROYECTO PARCIAL DE ESTRUCTURAS 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

PROYECTO PARCIAL DE ESTRUCTURAS

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 m3 Excv ter compactos retro
Excavación en terrenos compactos
con pala retro-cargadora, i/ayuda
manual en las zonas de difícil acce-
so, limpieza y extracción de restos a
los bordes o carga sobre transporte,
según NTE/ADE-3.

1 124,96 6,09 761,01
Total partida 01.01 761,01 1,39 1.057,80

01.02 m2 Desbr. y limp. terreno a máquina
Desbroce y limpieza superficial del
terreno por medios mecánicos, sin
carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

1 180,00 180,00
Total partida 01.02 180,00 0,28 50,40

01.03 m3 Trans tierras 15km c/retro
Transporte de tierras con camión
dumper de 25 tm tracción total, car-
gado con retroexcavadora (la mis-
ma que excava), a una distancia
media de 15 km considerando ida y
vuelta.

1 124,96 6,09 761,01
1 180,00 0,20 36,00

Total partida 01.03 797,01 1,10 876,71

Total capítulo 01 1.984,91
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N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

PROYECTO PARCIAL DE ESTRUCTURAS 02.01 ZAPATAS CORRIDAS

02 CIMENTACIÓN

02.01 ZAPATAS CORRIDAS

02.01.01 m3 HA-25 cent znj-zap-rios plas 20
Hormigón de central HA-25 en zan-
jas, zapatas y riostras de cimenta-
ción, de consistencia plástica y ta-
maño máximo del árido 20 mm,
puesto en obra según EHE.

M1 14,5 14,50
M2 8,67 8,67
M3 5,07 5,07
M4 14,83 14,83

Total partida 02.01.01 43,07 60,35 2.599,27

02.01.02 kg B-500S corru ømedio zapatas aisla-
das
Acero corrugado B-500S, de diáme-
tro entre 6 y 32 mm, i/ cortes, ferralla-
do y despuntes, colocado en zapa-
tas aisladas según EHE.

M1 905,43 905,43
M2 537,11 537,11
M3 367,65 367,65
M4 948,16 948,16

Total partida 02.01.02 2.758,35 0,90 2.482,52

02.01.03 m3 HM-20 limpieza plast 10 cm
Hormigón de limpieza HM-20, de
consistencia plástica, tamaño máxi-
mo del árido 20 mm y 10 cm de es-
pesor, elaborado, transportado y
puesto.

M1 1,81 1,81
M2 1,24 1,24
M3 0,72 0,72
M4 2,12 2,12

Total partida 02.01.03 5,89 64,10 377,55

Total capítulo 02.01 5.459,34
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N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

PROYECTO PARCIAL DE ESTRUCTURAS 02.02 ZAPATAS AISLADAS

02.02 ZAPATAS AISLADAS

02.02.01 m3 HA-25 cent znj-zap-rios plas 20
Hormigón de central HA-25 en zan-
jas, zapatas y riostras de cimenta-
ción, de consistencia plástica y ta-
maño máximo del árido 20 mm,
puesto en obra según EHE.

P6-P5 1 2,30 1,30 0,70 2,09
P9-P8 1 2,80 2,60 0,70 5,10
P12-P11 1 3,40 3,10 0,70 7,38
P16-P18-P17 1 6,19 2,80 0,80 13,87

Total partida 02.02.01 28,44 60,35 1.716,35

02.02.02 kg B-500S corru ømedio zapatas aisla-
das
Acero corrugado B-500S, de diáme-
tro entre 6 y 32 mm, i/ cortes, ferralla-
do y despuntes, colocado en zapa-
tas aisladas según EHE.

P6-P5 243,1 243,10
P9-P8 541,46 541,46
P12-P11 838,83 838,83
P16-P18-P17 1.713,36 1.713,36

Total partida 02.02.02 3.336,75 0,90 3.003,08

02.02.03 m3 HM-20 limpieza plast 10 cm
Hormigón de limpieza HM-20, de
consistencia plástica, tamaño máxi-
mo del árido 20 mm y 10 cm de es-
pesor, elaborado, transportado y
puesto.

P6-P5 1 2,30 1,30 0,10 0,30
P9-P8 1 2,80 2,60 0,10 0,73
P12-P11 1 3,40 3,10 0,10 1,05
P16-P18-P17 1 6,19 2,80 0,10 1,73

Total partida 02.02.03 3,81 64,10 244,22

Total capítulo 02.02 4.963,65
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N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

PROYECTO PARCIAL DE ESTRUCTURAS 02.03 VIGAS CENTRADORAS Y DE ATADO

02.03 VIGAS CENTRADORAS Y DE ATADO

02.03.01 m3 HA-25 cent znj-zap-rios plas 20
Hormigón de central HA-25 en zan-
jas, zapatas y riostras de cimenta-
ción, de consistencia plástica y ta-
maño máximo del árido 20 mm,
puesto en obra según EHE.

P14 - (P12-P11) 0,44 0,44
(P9-P8) - (P12-P11) 1,65 1,65
(P6-P5) - (P9-P8) 2 0,28 0,56
(P12-P11) - (P15) 0,44 1,00 0,44
P10 - (P12-P11) 0,92 1,00 0,92
P7 - (P9-P8) 0,67 1,00 0,67
(P6-P5) -(P2-P3) 0,43 2,00 0,86
P4 - (P6-P5) 0,75 1,00 0,75
(P16-P18-P17) - (P19-P20-P21) 0,78 3,00 2,34

Total partida 02.03.01 8,63 60,35 520,82

02.03.02 kg B-500S corru ømedio zapatas aisla-
das
Acero corrugado B-500S, de diáme-
tro entre 6 y 32 mm, i/ cortes, ferralla-
do y despuntes, colocado en zapa-
tas aisladas según EHE.

P14 - (P12-P11) 24,78 24,78
(P9-P8) - (P12-P11) 28,38 28,38
(P6-P5) - (P9-P8) 2 19,90 39,80
(P12-P11) - (P15) 90,15 1,00 90,15
P10 - (P12-P11) 445,43 1,00 445,43
P7 - (P9-P8) 376,75 1,00 376,75
(P6-P5) -(P2-P3) 59,05 2,00 118,10
P4 - (P6-P5) 302,81 1,00 302,81
(P16-P18-P17) - (P19-P20-P21) 510 3,00 1.530,00

Total partida 02.03.02 2.956,20 0,90 2.660,58

02.03.03 m3 HM-20 limpieza plast 10 cm
Hormigón de limpieza HM-20, de
consistencia plástica, tamaño máxi-
mo del árido 20 mm y 10 cm de es-
pesor, elaborado, transportado y
puesto.

P14 - (P12-P11) 0,08 0,08
(P9-P8) - (P12-P11) 0,1 0,10
(P6-P5) - (P9-P8) 2 0,07 0,14
(P12-P11) - (P15) 0,07 1,00 0,07
P10 - (P12-P11) 0,0954 1,00 0,10
P7 - (P9-P8) 0,1314 1,00 0,13
(P6-P5) -(P2-P3) 0,09 2,00 0,18
P4 - (P6-P5) 0,11 1,00 0,11
(P16-P18-P17) - (P19-P20-P21) 0,0972 3,00 0,29

Total partida 02.03.03 1,20 64,10 76,92

Total capítulo 02.03 3.258,32
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PROYECTO PARCIAL DE ESTRUCTURAS 02.04 MUROS - SOLERA - PUESTA A TIERRA

02.04 MUROS - SOLERA - PUESTA A TIERRA

02.04.01 m3 HA-25cent arm40kg/m3 mur>35cm
encf2cr perdido
Hormigón de central HA-25 armado
con una cuantía 40kg/m3 en muros
de contención de espesor >35cm
hasta una altura de 3.50 m,
i/encofrado de madera a 2 caras,
elaboración, ferrallado, puesta en
obra, vibrado y desencofrado, se-
gún EHE. Tiene encofrado perdido
por la cara exterior del muro.

M1 0,4 6,19 3,50 8,67
Total partida 02.04.01 8,67 279,18 2.420,49

02.04.02 m3 HA-25cent arm40kg/m3 mur<35cm
encf1cr
Hormigón de central HA-25 armado
con una cuantía 40kg/m3 en muros
de contención de espesor <35cm
hasta una altura de 3.50 m,
i/encofrado de madera a 1 cara,
elaboración, ferrallado, puesta en
obra, vibrado y desencofrado, se-
gún EHE.

M3 1 6,19 0,25 2,00 3,10
M4 1 17,75 0,25 2,00 8,88

Total partida 02.04.02 11,98 135,27 1.620,53

02.04.03 m3 HA-25cent arm40kg/m3 mur<35cm
encf2cr
Hormigón de central HA-25 armado
con una cuantía 40kg/m3 en muros
de contención de espesor <35cm
hasta una altura de 3.50 m,
i/encofrado de madera a 2 caras,
elaboración, ferrallado, puesta en
obra, vibrado y desencofrado, se-
gún EHE.

M2 1 6,19 0,25 2,00 3,10
MURETES ASCENSOR 1 5,60 0,20 1,50 1,68

Total partida 02.04.03 4,78 223,65 1.069,05

02.04.04 m2 Solera H-250 20 cm pesada
Solera pesada de hormigón H-250 y
20 cm de espesor formada por capa
de arena de rio de granulometría 0-5
de 15 cm de espesor medio extendi-
da sobre terreno limpio compacta-
da mecánicamente en dos tonga-
das y enrasada, lámina aislante de
polietileno, capa de hormigón termi-
nada con regla vibrante y curada
mediante riego sin producir deslava-
do, s/NTE-RSS-6.

63,14 63,14
Total partida 02.04.04 63,14 16,00 1.010,24
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PROYECTO PARCIAL DE ESTRUCTURAS 02.04 MUROS - SOLERA - PUESTA A TIERRA

02.04.05 m2 Solera HA-25 20cm 5kg/m2 frat
Solera de hormigón armado
HA-25/P/20 de 20 cm de espesor for-
mada por capa de arena de rio de
granulometría 0-5 de 15 cm de espe-
sor medio extendida sobre terreno
limpio compactada mecánicamen-
te en dos tongadas y enrasada, lá-
mina aislante de polietileno y capa
de hormigón armado con una cuan-
tía de 5 kg/m2 de acero electrosol-
dado B-500 S en malla, terminada
con fratasado mecánico y curada
mediante riego sin producir deslava-
do.

63,14 63,14
Total partida 02.04.05 63,14 19,20 1.212,29

02.04.06 m Junta contorno/sep PS sol 20cm
Junta de contorno para soleras de
20 cm de espesor realizada con se-
parador de poliestireno expandido
de 2 cm de espesor, i/pp de recor-
tes, s/NTE-RSS-9 .

200 200,00
Total partida 02.04.06 200,00 0,61 122,00

02.04.07 m2 Trat ar corin pav con gris
Tratamiento superficial de pavimen-
to continuo de hormigón con mez-
cla de cemento portland, árido de
corindón de 0.5 mm, pigmentos y
aditivos, color gris, aplicado por es-
polvoreo y acabado con fratasado-
ra mecánica.

63,14 63,14
Total partida 02.04.07 63,14 9,19 580,26

02.04.08 ud Pica PT 2000mm s/suelo dur
Pica puesta a tierra de acero co-
breado de 2000 mm de longitud y 14
mm de diámetro, en suelo duro, se-
gún REBT.

6 6,00
Total partida 02.04.08 6,00 16,44 98,64

02.04.09 m Conducción PT Cu desnudo 95
Conducción enterrada de cobre
desnudo 95 mm2 de sección para
puesta a tierra; instalación según
REBT.

100,24 100,24
Total partida 02.04.09 100,24 7,52 753,80

Total capítulo 02.04 8.887,30

Total capítulo 02 22.568,61
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PROYECTO PARCIAL DE ESTRUCTURAS 03 ESTRUCTURA

03 ESTRUCTURA

03.01 kg Acero S 275 JR dintel 1pfl
Acero S 275 JR en dinteles formados
por un perfil IPN, IPE o HE,
i/recubrimiento con tela metálica
50/1 mm (malla gallinero), mortero
de cemento de dosificación M-5,
colocación y pp de transporte, pe-
queño material y pintura de impri-
mación

dintel escalera media altura ipe 120 4,95 10,40 51,48
Total partida 03.01 51,48 0,77 39,64

03.02 m2 Losa hrz HA-25/B/20 obra 20 cm
Losa horizontal de hormigón
HA-25/B/20 de central armado con
acero B-500S, de 20 cm de espesor,
i/encofrado, vibrado, curado y de-
sencofrado, según EHE.

Entreplanta 1 73,06 73,06
Terraza planta primera + vuelo 1 57,55 57,55
Planta tipo (vuelo) 4 11,74 46,96
Planta bajocubierta 1 33,69 33,69
Planta de cubierta 1 82,86 82,86
Cubierta media altura escaleras 1 5,94 5,94
Techo ascensor 1 4,50 4,50

Total partida 03.02 304,56 51,68 15.739,66

03.03 m2 Forjado viguetas in situ 25+5 HA25
Forjado viguetas in situ con canto
25+5 y bovedillas de hormigón, para
una SU de 200 Kg/m2, intereje 75 cm
y luz 5-6 m, armado con acero
B-500S y hormigonado con
HA-25/B/20/I de central,
i/apuntalado, vibrado, curado y de-
sencofrado, según EFHE.

Sanitario 1 109,87 109,87
Planta baja 1 175,79 175,79
Planta primera y tipo 5 129,99 649,95
Planta primera y tipo (descuento
hueco escalera)

5 -7,18 -35,90

Planta bajocubierta 1 129,99 129,99
Planta bajocubierta  (descuento
hueco escalera)

1 -7,18 -7,18

Total partida 03.03 1.022,52 24,31 24.857,46

03.04 m3 HA-25 cent pilares encofrado metali-
co
Hormigón HA-25/B/20 de central ar-
mado según cuadro de pilares con
acero B-500S en soportes de sección
media y altura menor de 3.5 m,
i/encofrado de chapas metálicas,
vertido, desencofrado y curado, se-
gún EHE.

Sanitario 1 2,85 2,85
Planta baja 1 7,64 7,64
Entreplanta 1 7,62 7,62
Planta primera 1 6,29 6,29
Planta tipo 4 4,16 16,64
Planta bajocubierta 1 3,64 3,64
Planta cubierta 1 1,25 1,25

Total partida 03.04 45,93 331,70 15.234,98
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PROYECTO PARCIAL DE ESTRUCTURAS 03 ESTRUCTURA

03.05 kg Acero hueco en soportes
Acero A-42b en soportes con perfiles
huecos (redondos, cuadrados o rec-
tangulares) electrosoldados, i/pp de
transporte, soldadura, electrodos,
pequeño material y pintura de impri-
mación, según NBE-EA-95.

#120.6 (P16, P17, P18, P19, P20, P22) 6 20,50 2,70 332,10
O-125.6 (P21) 1 17,60 2,70 47,52

Total partida 03.05 379,62 0,96 364,44

03.06 ud Placa base para pilares metalicos
de cubierta
Placa base chapa de acero negro
de 20 mm de espesor, colocada so-
bre el forjado del bajo cubierta para
soportes metálicos, i/soldado
NTE-EAS.

14 14,00
Total partida 03.06 14,00 11,05 154,70

03.07 kg B-500S corru ø10 muros
Acero corrugado B-500S de diáme-
tro 10 mm conformado para muros
de contención, i/cortes y despuntes,
colocación.

Peto forjado planta 1º a 5º armado
vertical

10 0,62 1,50 98,00 911,40

Peto forjado planta 1ºa 5º armado
horizontal

10 0,62 8,00 16,09 798,06

Total partida 03.07 1.709,46 0,72 1.230,81

03.08 m3 Hormigón HA-25 central en petos
Hormigón de central HA-25 armado
con barras de 10 mm de diámetro
petos de forjado con un espesor de
20 cm y una altura de 1.10 m,
i/encofrado de madera a 2 caras,
elaboración, ferrallado, puesta en
obra, vibrado y desencofrado, se-
gún EHE.

Forjado planta 1º a 5º 5 1,10 0,20 14,75 16,23
Total partida 03.08 16,23 301,25 4.889,29

03.09 m2 Losa incl HA-25/B/20 cent rev peld
15
Losa inclinada de hormigón
HA-25/B/20 de central, para revestir,
armado con acero B-500S, de 15 cm
de espesor, con formación de pel-
daños, i/encofrado, vibrado, curado
y desencofrado, según EHE. Medido
en proyección horizontal.

De planta baja a entreplanta 1 7,77 7,77
De entreplanta a planta
bajocubierta

6 7,10 42,60

Total partida 03.09 50,37 51,66 2.602,11

Total capítulo 03 65.113,09

Total presupuesto 89.666,61



CUADRO DE PRECIOS Nº 2   Pág. 21
NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

PROYECTO PARCIAL DE ESTRUCTURAS 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

PROYECTO PARCIAL DE ESTRUCTURAS

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 P01.01 m3 Excavación en terrenos compactos con pala
retro-cargadora, i/ayuda manual en las zonas de di-
fícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bor-
des o carga sobre transporte, según NTE/ADE-3.

MMMT.3c h Retro/crgra 4x4 89CV 0,057 18,17 1,04
MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,032 9,91 0,32
%CS ud Costes indirectos 0,020 1,36 0,03

Costes directos 1,39
Coste total 1,39

01.02 P01.02 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por me-
dios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,004 9,91 0,04
M05PN010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,007 33,43 0,23
%CS ud Costes indirectos 0,020 0,27 0,01

Costes directos 0,28
Coste total 0,28

01.03 P01.03 m3 Transporte de tierras con camión dumper de 25 tm
tracción total, cargado con retroexcavadora (la mis-
ma que excava), a una distancia media de 15 km
considerando ida y vuelta.

MMTG.1d h Camión dumper 25tm16m3 tracc tot 0,058 18,63 1,08
%0200 Costes directos complementarios 0,020 1,08 0,02

Costes directos 1,10
Coste total 1,10
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PROYECTO PARCIAL DE ESTRUCTURAS 02.01 ZAPATAS CORRIDAS

02 CIMENTACIÓN

02.01 ZAPATAS CORRIDAS

02.01.01 P02.01.01 m3 Hormigón de central HA-25 en zanjas, zapatas y rios-
tras de cimentación, de consistencia plástica y ta-
maño máximo del árido 20 mm, puesto en obra se-
gún EHE.

PBPC.3aaa m3 HA-25 central plástica TM 20 mm 1,000 50,25 50,25
MMMH10bb h Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm 0,287 0,64 0,18
MMME.2a h Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg 0,287 4,04 1,16
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,359 11,21 4,02
MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,359 9,91 3,56
%0200 Costes directos complementarios 0,020 59,17 1,18

Costes directos 60,35
Coste total 60,35

02.01.02 P02.01.02 kg Acero corrugado B-500S, de diámetro entre 6 y 32
mm, i/ cortes, ferrallado y despuntes, colocado en
zapatas aisladas según EHE.

PEAA.2ba kg Acero corru B-500 S ømedio 1,000 0,69 0,69
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,009 11,21 0,10
MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,009 9,91 0,09
%0200 Costes directos complementarios 0,020 0,88 0,02

Costes directos 0,90
Coste total 0,90

02.01.03 P02.01.03 m3 Hormigón de limpieza HM-20, de consistencia plásti-
ca, tamaño máximo del árido 20 mm y 10 cm de es-
pesor, elaborado, transportado y puesto.

PBPC.2aaa m3 HM-20 central plástica TM 20 mm 1,000 50,25 50,25
MMME.2a h Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg 0,359 4,04 1,45
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,359 11,21 4,02
MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,718 9,91 7,12
%0200 Costes directos complementarios 0,020 62,84 1,26

Costes directos 64,10
Coste total 64,10
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PROYECTO PARCIAL DE ESTRUCTURAS 02.02 ZAPATAS AISLADAS

02.02 ZAPATAS AISLADAS

02.03 VIGAS CENTRADORAS Y DE ATADO

02.04 MUROS - SOLERA - PUESTA A TIERRA

02.04.01 P02.04.01 m3 Hormigón de central HA-25 armado con una cuantía
40kg/m3 en muros de contención de espesor >35cm
hasta una altura de 3.50 m, i/encofrado de madera
a 2 caras, elaboración, ferrallado, puesta en obra,
vibrado y desencofrado, según EHE. Tiene encofrado
perdido por la cara exterior del muro.

PBPC.3aaa m3 HA-25 central plástica TM 20 mm 1,000 50,25 50,25
ECCM.1aa kg B-500S corru ømedio muros 45,000 1,05 47,25
MMMH10bb h Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm 0,287 0,64 0,18
MMME.2a h Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg 0,287 4,04 1,16
MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,359 9,91 3,56
004jsp m2 Encf muro 2caras alt <3.5 tab, una perdida 5,100 33,59 171,31
%0200 Costes directos complementarios 0,020 273,71 5,47

Costes directos 279,18
Coste total 279,18

02.04.02 P02.04.02 m3 Hormigón de central HA-25 armado con una cuantía
40kg/m3 en muros de contención de espesor <35cm
hasta una altura de 3.50 m, i/encofrado de madera
a 1 cara, elaboración, ferrallado, puesta en obra, vi-
brado y desencofrado, según EHE.

PBPC.3aaa m3 HA-25 central plástica TM 20 mm 1,000 50,25 50,25
ECCM.1aa kg B-500S corru ømedio muros 40,000 1,05 42,00
MMMH10bb h Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm 0,287 0,64 0,18
MMME.2a h Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg 0,287 4,04 1,16
MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,395 9,91 3,91
EEET.2aaa m2 Encf met 50x100 muro <3.5m 1cr 4,000 8,78 35,12
%0200 Costes directos complementarios 0,020 132,62 2,65

Costes directos 135,27
Coste total 135,27

02.04.03 P02.04.03 m3 Hormigón de central HA-25 armado con una cuantía
40kg/m3 en muros de contención de espesor <35cm
hasta una altura de 3.50 m, i/encofrado de madera
a 2 caras, elaboración, ferrallado, puesta en obra,
vibrado y desencofrado, según EHE.

PBPC.3aaa m3 HA-25 central plástica TM 20 mm 1,000 50,25 50,25
ECCM.1aa kg B-500S corru ømedio muros 40,000 1,05 42,00
MMMH10bb h Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm 0,287 0,64 0,18
MMME.2a h Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg 0,287 4,04 1,16
MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,395 9,91 3,91
EEET.2aba m2 Encf met 50x100 muro <3.5m 2cr 8,000 15,22 121,76
%0200 Costes directos complementarios 0,020 219,26 4,39

Costes directos 223,65
Coste total 223,65

02.04.04 P02.04.04 m2 Solera pesada de hormigón H-250 y 20 cm de espe-
sor formada por capa de arena de rio de granulo-
metría 0-5 de 15 cm de espesor medio extendida so-
bre terreno limpio compactada mecánicamente en
dos tongadas y enrasada, lámina aislante de polieti-
leno, capa de hormigón terminada con regla vi-
brante y curada mediante riego sin producir desla-
vado, s/NTE-RSS-6.

PBPC.1iab m3 H-250 central plástica TM 40 mm 0,220 50,25 11,06
PBRA.1abaa t Arena silícea 0-5mm trit lvd 0,265 4,85 1,29
MMMT10bb h Pisón vibrante gsln 33x28cm 65kg 0,036 2,06 0,07
PNIS.2a m2 Lámina polietileno negro 1,050 0,19 0,20
MMMH15a h Regla vibrante el 2x0.5kw 2-8m 0,022 0,45 0,01
PBAA.1a m3 Agua 0,025 0,22 0,01
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,050 11,21 0,56
MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,251 9,91 2,49
%0200 Costes directos complementarios 0,020 15,69 0,31

Costes directos 16,00
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PROYECTO PARCIAL DE ESTRUCTURAS 02.04 MUROS - SOLERA - PUESTA A TIERRA

Coste total 16,00

02.04.05 P02.04.05 m2 Solera de hormigón armado HA-25/P/20 de 20 cm
de espesor formada por capa de arena de rio de
granulometría 0-5 de 15 cm de espesor medio exten-
dida sobre terreno limpio compactada mecánica-
mente en dos tongadas y enrasada, lámina aislante
de polietileno y capa de hormigón armado con una
cuantía de 5 kg/m2 de acero electrosoldado B-500 S
en malla, terminada con fratasado mecánico y cu-
rada mediante riego sin producir deslavado.

PBPC.3aaa m3 HA-25 central plástica TM 20 mm 0,220 50,25 11,06
PEAM.6a kg Acero B-500 S en malla 5,000 0,50 2,50
PBRA.1acaa t Arena silícea 3-5mm trit lvd 0,265 2,56 0,68
MMMT10bb h Pisón vibrante gsln 33x28cm 65kg 0,036 2,06 0,07
PNIS.3a m2 Lámina PE transparente 0.15mm 1,050 0,32 0,34
MMMH15a h Regla vibrante el 2x0.5kw 2-8m 0,022 0,45 0,01
MMMH20aa h Fratasadora eléctrica ø60 cm 0,022 0,67 0,01
PBAA.1a m3 Agua 0,025 0,22 0,01
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,179 11,21 2,01
MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,215 9,91 2,13
%0200 Costes directos complementarios 0,020 18,82 0,38

Costes directos 19,20
Coste total 19,20

02.04.06 P02.04.06 m Junta de contorno para soleras de 20 cm de espesor
realizada con separador de poliestireno expandido
de 2 cm de espesor, i/pp de recortes, s/NTE-RSS-9 .

PNTP.1fbaa m2 Plan PS 20 20mm nor 0,220 1,36 0,30
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,014 11,21 0,16
MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,014 9,91 0,14
%0100 % Medios auxiliares 0,010 0,60 0,01

Costes directos 0,61
Coste total 0,61

02.04.07 P02.04.07 m2 Tratamiento superficial de pavimento continuo de
hormigón con mezcla de cemento portland, árido
de corindón de 0.5 mm, pigmentos y aditivos, color
gris, aplicado por espolvoreo y acabado con frata-
sadora mecánica.

PRSC.3a kg Mez cto ar corindón pav con gris 4,000 0,85 3,40
MMMH20ab h Fratasadora eléctrica ø90 cm 0,251 1,23 0,31
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,251 11,21 2,81
MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,251 9,91 2,49
%0200 Costes directos complementarios 0,020 9,01 0,18

Costes directos 9,19
Coste total 9,19

02.04.08 P02.04.08 ud Pica puesta a tierra de acero cobreado de 2000 mm
de longitud y 14 mm de diámetro, en suelo duro, se-
gún REBT.

PIEP.1a ud Pica de tierra 2000/14 mm 1,000 13,24 13,24
MOOI.1a h Oficial 1ª instalador 0,022 10,61 0,23
MOOI.1d h Peón especializado instalador 0,258 10,29 2,65
%0200 Costes directos complementarios 0,020 16,12 0,32

Costes directos 16,44
Coste total 16,44

02.04.09 P02.04.09 m Conducción enterrada de cobre desnudo 95 mm2
de sección para puesta a tierra; instalación según
REBT.

PIEP10d m Conductor Cu desnudo 95 1,000 6,91 6,91
MOOI.1a h Oficial 1ª instalador 0,022 10,61 0,23
MOOI.1d h Peón especializado instalador 0,022 10,29 0,23
%0200 Costes directos complementarios 0,020 7,37 0,15

Costes directos 7,52
Coste total 7,52
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PROYECTO PARCIAL DE ESTRUCTURAS 03 ESTRUCTURA

03 ESTRUCTURA

03.01 P03.01 kg Acero S 275 JR en dinteles formados por un perfil IPN,
IPE o HE, i/recubrimiento con tela metálica 50/1 mm
(malla gallinero), mortero de cemento de dosifica-
ción M-5, colocación y pp de transporte, pequeño
material y pintura de imprimación

PEAP30a kg Perfil laminado S 275 JR promedio 1,050 0,37 0,39
PEAW.2a ud Repercusión/kg est metálica 0,300 0,11 0,03
PEAW.3a m2 Tela acero galv gallinero 0,015 0,78 0,01
PBPM.1ebaa m3 Mortero cto/are M-5 0-3 man 0,001 75,86 0,08
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,014 11,21 0,16
MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,007 9,91 0,07
%0350 % Medios auxiliares 0,035 0,74 0,03

Costes directos 0,77
Coste total 0,77

03.02 P03.02 m2 Losa horizontal de hormigón HA-25/B/20 de central
armado con acero B-500S, de 20 cm de espesor,
i/encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según
EHE.

PBPC.3aaa m3 HA-25 central plástica TM 20 mm 0,210 50,25 10,55
PBAA.1a m3 Agua 0,100 0,22 0,02
PEAA.2aa kg Acero corru B-500 S ømedio 32,500 0,69 22,43
EEEM11bb m2 Encf losas incl p/rev 1,200 8,67 10,40
MMMH10bb h Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm 0,115 0,64 0,07
MMME.2a h Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg 0,100 4,04 0,40
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,287 11,21 3,22
MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,287 9,91 2,84
%0350 % Medios auxiliares 0,035 49,93 1,75

Costes directos 51,68
Coste total 51,68

03.03 P03.03 m2 Forjado viguetas in situ con canto 25+5 y bovedillas
de hormigón, para una SU de 200 Kg/m2, intereje 75
cm y luz 5-6 m, armado con acero B-500S y hormigo-
nado con HA-25/B/20/I de central, i/apuntalado, vi-
brado, curado y desencofrado, según EFHE.

PBPC.3aaa m3 HA-25 central plástica TM 20 mm 0,200 50,25 10,05
PBAA.1a m3 Agua 0,100 0,22 0,02
PEVB.1blb ud Bovedilla hormigón 60x25x25 6,660 0,47 3,13
PEAM.3ba m2 Mallazo ME 15x15 ø 4-4 1,200 0,79 0,95
MMMH10bb h Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm 0,108 0,64 0,07
MMME.2a h Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg 0,251 4,04 1,01
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,323 11,21 3,62
MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,323 9,91 3,20
%0400 % Medios auxiliares 0,040 22,05 0,88
PEAA.2ba kg Acero corru B-500 S ømedio 2,000 0,69 1,38

Costes directos 24,31
Coste total 24,31

03.04 P03.04 m3 Hormigón HA-25/B/20 de central armado según cua-
dro de pilares con acero B-500S en soportes de sec-
ción media y altura menor de 3.5 m, i/encofrado de
chapas metálicas, vertido, desencofrado y curado,
según EHE.

EEET.3aaa m2 Encof met pilar secc med <3.5m 8,330 5,40 44,98
MMET.9a ud Material cplm encf met pilar 0,718 0,30 0,22
PBPC.3aab m3 HA-25 central plástica TM 40 mm 1,100 50,25 55,28
EEHW.1aa kg Acero p/est H B-500S ømedio 250,000 0,85 212,50
MMMH10bb h Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm 0,431 0,64 0,28
MMME.2a h Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg 0,287 4,04 1,16
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,287 11,21 3,22
MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,287 9,91 2,84
%0350 % Medios auxiliares 0,035 320,48 11,22

Costes directos 331,70
Coste total 331,70
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03.05 P03.05 kg Acero A-42b en soportes con perfiles huecos
(redondos, cuadrados o rectangulares) electrosolda-
dos, i/pp de transporte, soldadura, electrodos, pe-
queño material y pintura de imprimación, según
NBE-EA-95.

PEAP30b kg Perfil hueco A-42b promedio 1,050 0,69 0,72
PEAW.2a ud Repercusión/kg est metálica 1,000 0,11 0,11
MOOM.1a h Oficial 1ª metal 0,007 9,27 0,06
MOOM.1c h Especialista metal 0,004 8,99 0,04
%0350 % Medios auxiliares 0,035 0,93 0,03

Costes directos 0,96
Coste total 0,96

03.06 P03.06 ud Placa base chapa de acero negro de 20 mm de es-
pesor, colocada sobre el forjado del bajo cubierta
para soportes metálicos, i/soldado NTE-EAS.

PEAC.4d m2 Chapa negra 20 mm 0,090 60,30 5,43
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,179 11,21 2,01
MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,179 9,91 1,77
%0200 Costes directos complementarios 0,020 9,21 0,18
MOOM.1a h Oficial 1ª metal 0,179 9,27 1,66

Costes directos 11,05
Coste total 11,05

03.07 P03.07 kg Acero corrugado B-500S de diámetro 10 mm confor-
mado para muros de contención, i/cortes y despun-
tes, colocación.

PEAA.2bd kg Acero corru B-500 S ø10 1,050 0,29 0,30
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,013 11,21 0,15
MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,026 9,91 0,26
%0200 Costes directos complementarios 0,020 0,71 0,01

Costes directos 0,72
Coste total 0,72

03.08 P03.08 m3 Hormigón de central HA-25 armado con barras de
10 mm de diámetro petos de forjado con un espesor
de 20 cm y una altura de 1.10 m, i/encofrado de
madera a 2 caras, elaboración, ferrallado, puesta
en obra, vibrado y desencofrado, según EHE.

PBPC.3aaa m3 HA-25 central plástica TM 20 mm 1,010 50,25 50,75
ECCM.1aa kg B-500S corru ømedio muros 30,000 1,05 31,50
EEEM.2bab m2 Encf muro 2caras alt <3.5 tab 8,000 25,98 207,84
MMMH10bb h Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm 0,287 0,64 0,18
MMME.2a h Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg 0,287 4,04 1,16
MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,395 9,91 3,91
%0200 Costes directos complementarios 0,020 295,34 5,91

Costes directos 301,25
Coste total 301,25

03.09 P03.09 m2 Losa inclinada de hormigón HA-25/B/20 de central,
para revestir, armado con acero B-500S, de 15 cm
de espesor, con formación de peldaños,
i/encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según
EHE. Medido en proyección horizontal.

PBPC.3aaa m3 HA-25 central plástica TM 20 mm 0,238 50,25 11,96
PBAA.1a m3 Agua 0,100 0,22 0,02
PEAA.2aa kg Acero corru B-500 S ømedio 16,000 0,69 11,04
EEEM11bb m2 Encf losas incl p/rev 2,050 8,67 17,77
MMMH10bb h Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm 0,183 0,64 0,12
MMME.2a h Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg 0,164 4,04 0,66
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,395 11,21 4,43
MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,395 9,91 3,91
%0350 % Medios auxiliares 0,035 49,91 1,75

Costes directos 51,66
Coste total 51,66
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PROYECTO PARCIAL DE ESTRUCTURAS Resumen

Descripción Importe

01 Movimiento de tierras 1.984,91

02 Cimentación 22.568,61

02.01 Zapatas corridas 5.459,34

02.02 Zapatas aisladas 4.963,65

02.03 Vigas centradoras y de atado 3.258,32

02.04 Muros - solera - puesta a tierra 8.887,30

03 Estructura 65.113,09

Presupuesto de Ejecución Material 89.666,61 €

Gastos Generales 13 % 11.656,66 +
Beneficio Industrial 6 % 5.380,00 +

Presupuesto Total 106.703,27 €

I.V.A. 16 % 17.072,52 +

Presupuesto de Ejecución por Contrata 123.775,79 €

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de:
CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS

, 27 de Enero de 2.009

ARQUITECTO

ALEJANDRO GARCÍA VIROSTA


