
MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C-01 TRABAJOS PREVIOS. - DEMOLICIONES. - MOVIMIENTO DE TIERRAS.
SUBCAPÍTULO C-01.01 DEMOLICIONES - TRABAJOS PREVIOS.

C-01.01A Ud. Revisión ACOM. Eléctrica.
Revisión de las distintas acometidas eléctricas, al conjunto de edificios, identificando su
procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y ser-
vicio, desconexión total, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura, se re-
alizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubica-
ción y características generales (baja tensión). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de
acometidas existentes. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales es-
pecificas y/o útiles de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utili-
zando los operarios los equipos de protección individual necesarios en cada trabajo. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Pp. proyectos, permisos, autorizaciones, e informe de actuación.
Con carácter previo se solicitará de las Compañías Suministradoras las autorizaciones con-
cernientes para la neutralización de esta/as acometida/as, o para el traslado y modificación
del trazado.

Desconexión Total: 1 1,00

1,00
C-01.01B Ud. Revisión ACOM. Agua.

Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su pro-
cedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servi-
cio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe con-
trastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormen-
te en planos su antigua ubicación y características generales (presión, caudal, etc.). Medida la
unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes. Los trabajos necesarios se reali-
zarán con herramientas manuales especificas y/o útiles de albañilería, siguiendo la Normativa
de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de protección individual ne-
cesarios en cada trabajo. Incluso p.p. de medios auxiliares. Pp. proyectos, permisos, autoriza-
ciones, e informe de actuación. Con carácter previo se solicitará de las Compañías Suminis-
tradoras las autorizaciones concernientes para la neutralización de esta/as acometida/as, o pa-
ra el traslado y modificación del trazado.

Desconexión Total: 1 1,00

1,00
C-01.01C Ud. Revisión ACOM. Télefono.

Revisión de las distintas acometidas de teléfono, al conjunto de edificios, identificando su
procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y ser-
vicio, desconexión total, e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis perti-
nentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características ge-
nerales (nº tipo arquetas, cuadros, etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de aco-
metidas existentes. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales especifi-
cas y/o útiles de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizando
los operarios los equipos de protección individual necesarios en cada trabajo. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Pp proyectos, permisos, autorizaciones, e informe de actuación. Con carác-
ter previo se solicitará de las Compañías Suministradoras las autorizaciones concernientes
para la neutralización de esta/as acometida/as, o para el traslado y modificación del trazado. 

Desconexión Total: 1 1,00

1,00
C-01.01D Ud. Revisión ACOM. Saneamiento.

Revisión de las distintas acometidas de sanemiento del conjunto de edificios, identificando
su ubicación mediante consulta al ayuntamiento e investigación "in situ" detallando los puntos
de acometida y trazado de los colectores pluviales y fecales interiores de la finca, asegurando
su funcionamiento mediante el destaponado y correción de ramales truncados o rotos, hasta
la perfecta evacuación de las aguas de los inmuebles en servicio. Se realizará un informe y
planos del trazado de las redes, para su posible reutilización o clausura indicando las caracate-
rísticas generales del saneamiento enterrado, (tipo de colectores, diámetro, profundida, arque-
tas, pozos, etc.), practicando las catas necesarias con maquinaria adecuada y pruebas perti-
nentes. Si fuera necesario se realizaria un trazado provisional de saneamiento. Los trabajos
necesarios se realizarán con herramientas manuales especificas y/o útiles de albañilería, si-
guiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de
protección individual necesarios en cada trabajo. Incluso p.p. de medios auxiliares. Pp proyec-
tos, permisos, autorizaciones, e informe de actuación. Con carácter previo se solicitará de
las Compañías Suministradoras las autorizaciones concernientes para la neutralización de es-
ta/as acometida/as, o para el traslado y modificación del trazado.

Desconexión Total: 1 1,00

1,00
C-01.01E Ud. Protecciones + Instal. Provisionales.

Protección provisional  a definir por la D.F. y comprobación de afección en el suministro en
el Edificio que permanece sin demoler al suprimir las instalaciones eléctricas generales y de
emergencia.

Desconexión Total: 1 1,00
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1,00
C-01.01F Ud. Desmont.+ Desc. Luminarias Exter.

Desconexión y desmontaje asi como apilado por medios manuales y trasladado por gestor
autorizado a lugar indicado (almacen de designación propio o ajeno) por D.F. o trasladado a
vertedero autorizado de luminarias de iluminación en vial exterior y sobre fachada del edificio,
con independización de líneas a mantener en el edificio que permanece, para iluminación de
la zona interior de la parcela. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manua-
les especificas y/o útiles de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente,
utilizando los operarios los equipos de protección individual necesarios en cada trabajo. Sepa-
ración de materiales y acopio, dejando el material listo para su carga. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Pp proyectos, permisos, autorizaciones, e informe de actuación así como transpor-
te a vertedero controlado cualquiera que sea su distancia, canon de vertido e impuestos perti-
nentes.

Desconexión y desmontaje: 1 1,00

1,00
C-01.01G Ud. Levantado + Taponado Saneamiento.

Levantamiento y taponado de la red de saneamiento existente por medios manuales y/o me-
cánicas. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales especificas y/o úti-
les de albañilería, así como maquinaría controlada mediante procedimientos mecánicos hidráu-
licos, con martillo quebrantador; siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizan-
do los operarios los equipos de protección individual necesarios en cada trabajo. Incluso p.p.
de medios auxiliares. Pp proyectos, permisos, autorizaciones, e informe de actuación.

Levantamiento y taponado. 1 1,00

1,00
C-01.01H Ud. Des.+Tras. Tubos Fluoresc.

Desmontaje asi como apilado por medios manuales y trasladado por gestor autorizado a lu-
gar indicado (almacen de designación propio o ajeno) por D.F. o trasladado a vertedero autori-
zado de tubos fluorescentes. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manua-
les especificas y/o útiles de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente,
utilizando los operarios los equipos de protección individual necesarios en cada trabajo. Sepa-
ración de materiales y acopio, dejando el material listo para su carga. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Pp proyectos, permisos, autorizaciones, e informe de actuación así como transpor-
te a vertedero controlado cualquiera que sea su distancia, canon de vertido e impuestos perti-
nentes.

Desconexión y desmontaje: 1 1,00

1,00
C-01.01I Ud. Des.+Tras. Detectores Humo.

Desmontaje asi como apilado por medios manuales y trasladado por gestor autorizado a lu-
gar indicado (almacen de designación propio o ajeno) por D.F. o trasladado a vertedero autori-
zado de detectores de humo. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manua-
les especificas y/o útiles de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente,
utilizando los operarios los equipos de protección individual necesarios en cada trabajo. Sepa-
ración de materiales y acopio, dejando el material listo para su carga. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Pp proyectos, permisos, autorizaciones, e informe de actuación así como transpor-
te a vertedero controlado cualquiera que sea su distancia, canon de vertido e impuestos perti-
nentes.

Desconexión y desmontaje: 1 1,00

1,00
C-01.01J Ud. Desmont. Líneas Dist. Climat.

Desconexión y desmontaje asi como apilado por medios manuales y trasladado por gestor
autorizado a lugar indicado (almacen de designación propio o ajeno) por D.F. o trasladado a
vertedero autorizado de  líneas de distribución de climatización interiores, con extracción
de material lubricante y refrigerante (contaminante). Los trabajos necesarios se realizarán
con herramientas manuales especificas y/o útiles de albañilería, siguiendo la Normativa de se-
guridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de protección especial tanto
individual como colectivo necesarios en cada trabajo. Separación de materiales y acopio,
dejando el material listo para su carga. Incluso p.p. de medios auxiliares. Pp proyectos, permi-
sos, autorizaciones, e informe de actuación así como transporte a vertedero controlado cual-
quiera que sea su distancia, canon de vertido e impuestos pertinentes.

Desconexión y desmontaje: 1 1,00

1,00
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C-01.01K Ud. Desmont. Carpint. Metálica y/o Madera.
Desmontaje asi como apilado por medios manuales y trasladado por gestor autorizado a lu-
gar indicado (almacen de designación propio o ajeno) por D.F. o trasladado a vertedero autori-
zado de carpinterías metálicas exteriores así como carpintería interior. Los trabajos nece-
sarios se realizarán con herramientas manuales especificas y/o útiles de albañilería, siguiendo
la Normativa de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de protección
individual necesarios en cada trabajo. Separación de materiales y acopio, dejando el material
listo para su carga. Incluso p.p. de medios auxiliares. Pp proyectos, permisos, autorizaciones,
e informe de actuación así como transporte a vertedero controlado cualquiera que sea su dis-
tancia, canon de vertido e impuestos pertinentes.

====================
PL. TERCERA.
====================
Desmont. Carpint. Metálica y/o
Madera.

1 6,60 2,10 13,86

====================
PL. SEGUNDA.
====================
Desmont. Carpint. Metálica y/o
Madera.

1 6,60 2,10 13,86

====================
PL. BAJA.
====================
Desmont. Carpint. Metálica y/o
Madera.

1 2,95 2,10 6,20

6 1,45 2,10 18,27
2 3,00 2,10 12,60
3 3,00 2,10 18,90
2 0,87 2,10 3,65
4 1,15 2,10 9,66
2 3,00 2,10 12,60
4 1,80 2,10 15,12

Vestuarios. 2 1,60 2,10 6,72
18 1,45 2,10 54,81
32 0,30 2,10 20,16

2 0,50 2,10 2,10
6 0,90 2,10 11,34
6 0,60 2,10 7,56

Acceso. 1 6,60 2,10 13,86
1 3,10 2,10 6,51

Playas. 5 6,60 2,10 69,30
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Desmont. Carpint. Metálica y/o
Madera.

1 1,15 2,10 2,42

4 0,87 2,10 7,31
1 1,70 2,10 3,57
2 2,10 2,10 8,82

339,20
C-01.01L Ud. Des.+Tras. Elementos No contemplados.

Desconexión, desmontaje y Levantado asi como apilado por medios manuales o mecanicos
y trasladado por gestor autorizado a lugar indicado (almacen de designación propio o ajeno)
por D.F. o trasladado a vertedero autorizado de todos aquellos elementos que la D.F. esti-
me como de posible reutilización o que por su peligrosidad especifica o sea necesario
conservar mantener o destruir fuera del conjunto de las unidades. Los trabajos necesa-
rios se realizarán con herramientas manuales especificas y/o útiles de albañilería, siguiendo la
Normativa de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de protección in-
dividual necesarios en cada trabajo. Separación de materiales y acopio, dejando el material lis-
to para su carga. Incluso p.p. de medios auxiliares. Pp proyectos, permisos, autorizaciones, e
informe de actuación así como transporte a vertedero controlado cualquiera que sea su distan-
cia, canon de vertido e impuestos pertinentes.

Des.+Tras. Elementos No
contemplados.

1 1,00

1,00
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C-01.01M M² Demolición Pasarela - Acceso.
Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de la pasarela-rampa
de unión con el edificio actual, previo apeo (parcial o total). En todo momento se contará en
obra con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen in-
necesarios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo
el proceso de demolición manual se regará con agua reciclada evitando en lo posible la gene-
ración excesiva de polvo. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales ta-
les como martillos neumáticos, oxicorte, y útiles de albañilería, siguiendo la Normativa de segu-
ridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de protección individual necesarios
en cada trabajo en aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no
pudieran actuar las máquinas. Incluso p.p. de fragmentación posterior con martillo hidráulico
quebrantador. Separación de materiales y acopio, dejando el material listo para su carga. Con
p.p. de medios auxiliares. Con carácter previo al derribo se instalarán pantallas anti-cascotes
donde la Dirección Facultativa estime necesario.

Demolición Pasarela - Acceso. 1 5,80 2,30 13,34
4 17,50 2,30 161,00
2 3,00 4,60 27,60

201,94
C-01.01N M² Demol. Falsos Techos.

Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de falsos techos, limpie-
za de plantas conforme ritmo de ejecución y trasiego de escombros a zona de acopio. Previa-
mente a la demolición, serán ejecutados por medios manuales los trabajos necesarios para la
buena ejecución de la demolición. En todo momento se contará en obra con material adecua-
do para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innecesarios en un principio,
pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso de demolición ma-
nual se regará con agua reciclada evitando en lo posible la generación excesiva de polvo. Los
trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos neumáti-
cos, oxicorte, y útiles  de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, uti-
lizando los operarios los equipos de protección individual necesarios en cada trabajo en aque-
llas zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las máqui-
nas. Separación de materiales y acopio, dejando el material listo para su carga. Con p.p. de
medios auxiliares.

====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. TERCERA.
====================
Acceso. 1 1,00 6,85 6,85
15% de tabiqueria. 0,15 6,85 1,03
Techo distribuidor rampa exterior. 1 12,50 5,50 68,75
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Acceso. 1 1,00 6,85 6,85
15% de tabiqueria. 0,15 6,85 1,03
====================
PL. PRIMERA.
====================
Acceso. 1 5,50 1,00 5,50

1 1,00 6,85 6,85
15% de tabiqueria. 0,15 12,35 1,85
====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios:
Aseos. 1 2,95 6,60 19,47

1 3,05 6,60 20,13
Almacén. 1 5,40 6,80 36,72
Deducir:
Patinillo instalaciones. -1 0,60 1,60 -0,96

1 3,40 14,20 48,28
1 3,40 6,80 23,12

Zona duchas. 1 6,15 3,70 22,76
Deducir:
Patinillo instalaciones. -1 3,10 0,90 -2,79

-1 0,90 0,90 -0,81
Duchas. 1 3,05 21,15 64,51
Accesos desde playas. 1 3,00 3,80 11,40

1 3,60 3,00 10,80
Circulación. 1 10,00 3,10 31,00

2 1,80 25,20 90,72
Acceso. 1 11,25 6,60 74,25
Escalera. 1 4,40 1,00 4,40
15% de tabiqueria. 0,15 453,00 67,95
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619,66
C-01.01O M² Demol. Divisiones de Fabrica.

Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de divisiones de fábri-
ca, cartón yeso o mamparas de distintos materiales, limpieza de plantas conforme ritmo de
ejecución y trasiego de escombros a zona de acopio, Previamente a la demolición, serán eje-
cutados por medios manuales los trabajos necesarios para la buena ejecución de la demoli-
ción. En todo momento se contará en obra con material adecuado para proceder a realizar
apuntalamientos, que si bien parecen innecesarios en un principio, pueden hacer falta en el
transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso de demolición manual se regará con agua
reciclada evitando en lo posible la generación excesiva de polvo. Los trabajos necesarios se
realizarán con herramientas manuales tales como martillos neumáticos, oxicorte, y útiles  de al-
bañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los
equipos de protección individual necesarios en cada trabajo en aquellas zonas donde por pro-
blemas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las máquinas. Separación de mate-
riales y acopio, dejando el material listo para su carga. Con p.p. de medios auxiliares.

====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. PRIMERA-SEGUNDA.
====================
PAREDES EXTERIORES.:
Repicado REVESTIMIENTOS
actuales.

2 12,30 4,10 100,86

2 24,00 4,10 196,80
====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios:
Aseos/Almacén. 3 6,60 3,70 73,26

1 11,00 3,70 40,70
Acceso desde playas. 3 3,80 3,70 42,18

2 24,60 3,70 182,04
Zona duchas. 3 6,30 3,70 69,93

1 3,25 3,70 12,03
10 0,75 3,70 27,75

1 0,90 3,70 3,33
3 25,25 3,70 280,28
1 1,05 3,70 3,89
1 0,90 3,70 3,33

PAREDES:
Repicado REVESTIMIENTOS
actuales.
Circulaciones: 1 1,80 3,70 6,66

1 34,90 3,70 129,13
1 2,80 3,70 10,36

Deducir: -1 28,10 0,90 -25,29
Z.Almacenes. 1 6,55 3,70 24,24

1 11,60 3,70 42,92
1 33,55 2,20 73,81

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
TECHOS:
Repicado REVESTIMIENTOS
actuales.
Circulación. 1 19,30 1,30 5,02 A/5
Vestibulo. 1 1,90 0,15 0,06 A/5

1 2,90 1,50 0,87 A/5
Acceso instalaciones. 1 2,10 1,55 0,65 A/5
Circulación. 1 5,20 2,90 3,02 A/5

1 2,40 4,00 1,92 A/5
1 6,30 2,10 2,65 A/5

Instalaciones. 1 3,55 4,70 3,34 A/5
1 2,40 2,90 1,39 A/5
1 2,40 1,70 0,82 A/5
1 10,40 6,60 13,73 A/5
1 5,70 10,60 12,08 A/5

PAREDES: A/5
Demol. Divisiones de Fabrica. 1 3,20 3,00 1,92 A/5

1 1,35 3,00 0,81 A/5
1 3,45 3,00 2,07 A/5
2 2,10 3,00 2,52 A/5
1 1,90 3,00 1,14 A/5
1 0,25 3,00 0,15 A/5
1 3,90 3,00 2,34 A/5
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1 5,70 3,00 3,42 A/5

1.358,13
C-01.01P M² Demol. Muros Cerramiento.

Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de muros de cerramien-
to de fachada, incluso carpinterias y cargaderos, de espesor variable, limpieza de plantas
conforme ritmo de ejecución y trasiego de escombros a zona de acopio, Previamente a la de-
molición, serán ejecutados por medios manuales los trabajos necesarios para la buena ejecu-
ción de la demolición. En todo momento se contará en obra con material adecuado para proce-
der a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innecesarios en un principio, pueden ha-
cer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso de demolición manual se re-
gará con agua reciclada evitando en lo posible la generación excesiva de polvo. Los trabajos
necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos neumáticos, oxicor-
te, y útiles  de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizando los
operarios los equipos de protección individual necesarios en cada trabajo en aquellas zonas
donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las máquinas. Sepa-
ración de materiales y acopio, dejando el material listo para su carga. Con p.p. de medios auxi-
liares.

====================
PL. TERCERA.
====================
Vestibulo/Escalera. 1 6,60 3,70 24,42
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Puertas en cubierta. 1 2,10 2,70 5,67

1 2,10 2,70 5,67
Vestibulo/Escalera. 1 6,60 3,70 24,42
====================
PL. PRIMERA.
====================
Vestibulo/Escalera. 1 3,35 3,35
Playas. 1 34,60 1,80 62,28
====================
PL. BAJA.
====================
Acceso principal. 1 6,60 3,70 24,42

1 3,10 3,70 11,47
VI3 2 3,35 2,50 16,75
Puerta acceso Vestuario. 2 3,00 2,10 12,60
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Demol. Muros Cerramiento. 1 1,30 3,00 3,90

194,95
C-01.01Q Ud. Levant. INST. Electrica.

Repercusión por m² de los trabajos de levantado de instalación eléctrica en edificaciones
(cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de la red general correspondiente, por medios manua-
les, inclsuo p.p. de medios auxiliares, retirada de cuadros, líneas. Contabilizada una unidad
por cada m² de superficie construida. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas
manuales o útiles de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizan-
do los operarios los equipos de protección individual necesarios en cada trabajo. Separación
de materiales y acopio, dejando el material listo para su carga.

====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios:
Aseos. 1 2,95 6,60 19,47

1 3,05 6,60 20,13
Almacén. 1 5,40 6,80 36,72
Deducir:
Patinillo instalaciones. -1 0,60 1,60 -0,96

1 3,40 14,20 48,28
1 3,40 6,80 23,12

Zona duchas. 1 6,15 3,70 22,76
Deducir:
Patinillo instalaciones. -1 3,10 0,90 -2,79

-1 0,90 0,90 -0,81
Duchas. 1 3,05 21,15 64,51
Accesos desde playas. 1 3,00 3,80 11,40

1 3,60 3,00 10,80
Circulación. 1 10,00 3,10 31,00

2 1,80 25,20 90,72
Acceso. 1 11,25 6,60 74,25
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Reposición en escalera. 1 4,40 1,00 4,40
Reposición en playas. 1 1,00 34,95 34,95

487,95
C-01.01R Ud. Levant. INST. Fontanería.

Repercusión por m² de los trabajos de levantado de instalación de fontanería en edificacio-
nes (aparatos, griferías, líneas de plomo, etc.) y parte de la red general correspondiente, por
medios manuales, incluso p.p. de medios auxiliares. Contabilizada una unidad por cada m² de
superficie construida. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales o úti-
les de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizando los opera-
rios los equipos de protección individual necesarios en cada trabajo. Separación de materiales
y acopio, dejando el material listo para su carga.

====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios:
Aseos. 1 2,95 6,60 19,47

1 3,05 6,60 20,13
Almacén. 1 5,40 6,80 36,72
Deducir:
Patinillo instalaciones. -1 0,60 1,60 -0,96

1 3,40 14,20 48,28
1 3,40 6,80 23,12

Zona duchas. 1 6,15 3,70 22,76
Deducir:
Patinillo instalaciones. -1 3,10 0,90 -2,79

-1 0,90 0,90 -0,81
Duchas. 1 3,05 21,15 64,51
Accesos desde playas. 1 3,00 3,80 11,40

1 3,60 3,00 10,80
Circulación. 1 10,00 3,10 31,00

2 1,80 25,20 90,72
Acceso. 1 11,25 6,60 74,25
Reposición en escalera. 1 4,40 1,00 4,40
Reposición en playas. 1 1,00 34,95 34,95

487,95
C-01.01S M³ Demol. Mecánica Cimentación - Muros.

Demolición mecánica controlada mediante procedimientos mecánicos hidráulicos, tanto con
demoledores  y cizallas como por martillos de impacto de las cimentaciones, muros perime-
trales de contención y muros de patios. e instalaciones enterradas existentes. (Las cimenta-
ciones son a base de zapatas de hormigón armado aisladas en las crujías centrales del edifi-
cio y de zapatas unidas por vigas riostras en el perímetro del edificio, Además existen zapatas
corridas y muros perimetrales de contención así como patios ingleses laterales que tienen  mu-
ros de contención de tierras de hormigón armado y atirantados con el terreno mediante vigas
del mismo material) hasta profundidad media 2-3 m., medido desde la solera de la edificación,
incluso p.p. de fragmentación posterior con martillo hidráulico quebrantador, así como manteni-
miento de contrafuertes, muros de sótano y cimentaciones en zonas próximas a los viales a
conservar, o en zonas medianeras, para no comprometer su estabilidad. Separación de mate-
riales y acopio, dejando el material listo para su carga. Con p.p. de medios auxiliares. Nota:
Durante todo el proceso se regará con agua reciclada evitando en lo posible la generación ex-
cesiva de polvo.

Demolición Pasarela - Acceso. 1 18,00 0,30 6,15 33,21
1 18,00 0,30 2,00 5,40 A/2
1 18,00 0,30 2,20 5,94 A/2
1 3,00 0,30 2,20 1,98
1 4,60 0,30 2,20 3,04
1 1,10 0,30 2,20 0,73

Demoloción Zapatas. 1 18,00 1,20 0,80 17,28
1 18,00 1,20 0,10 2,16

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Demolición muro exterior. 1 7,00 0,85 5,95 35,40

105,14
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C-01.01T M² Demol. Mecánica Soleras.
Demolición mecánica controlada mediante procedimientos mecánicos hidráulicos, con marti-
llo quebrantador de soleras de edificaciones incluso bancadas e instalaciones enterradas exis-
tentes (Las soleras de los distintos edificios son de hormigón en masa o ligeramente armadas
de hasta 30 centímetros de espesor y las de los viales de servicios exteriores son de aglome-
rado asfáltico), incluso p.p. de fragmentación posterior con martillo hidráulico quebrantador.
Separación de materiales y acopio, dejando el material listo para su carga. Con p.p. de medios
auxiliares. Nota: Durante todo el proceso se regará con agua reciclada evitando en lo posible
la generación excesiva de polvo.

====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. TERCERA.
====================
Acceso. 1 1,00 6,85 6,85
15% de tabiqueria. 0,15 6,85 1,03
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Acceso. 1 1,00 6,85 6,85
15% de tabiqueria. 0,15 6,85 1,03
====================
PL. PRIMERA.
====================
Acceso. 1 5,50 5,45 29,98
Acceso. 1 5,50 1,00 5,50

1 1,00 6,85 6,85
15% de tabiqueria. 0,15 12,35 1,85
====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios:
Aseos. 1 2,95 6,60 19,47

1 3,05 6,60 20,13
Almacén. 1 5,40 6,80 36,72
Deducir:
Patinillo instalaciones. -1 0,60 1,60 -0,96

1 3,40 14,20 48,28
1 3,40 6,80 23,12

Zona duchas. 1 6,15 3,70 22,76
Deducir:
Patinillo instalaciones. -1 3,10 0,90 -2,79

-1 0,90 0,90 -0,81
Duchas. 1 3,05 21,15 64,51
Accesos desde playas. 1 3,00 3,80 11,40

1 3,60 3,00 10,80
Circulación. 1 10,00 3,10 31,00

2 1,80 25,20 90,72
Acceso. 1 11,25 6,60 74,25
Escalera. 1 4,40 1,00 4,40
Playas. 1 1,00 34,95 34,95
15% de tabiqueria. 0,15 487,95 73,19
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Circulación. 1 19,30 1,30 5,02 A/5
Vestibulo. 1 1,90 0,15 0,06 A/5

1 2,90 1,50 0,87 A/5
Acceso instalaciones. 1 2,10 1,55 0,65 A/5
Circulación. 1 5,20 2,90 3,02 A/5

1 2,40 4,00 1,92 A/5
1 6,30 2,10 2,65 A/5

Instalaciones. 1 3,55 4,70 3,34 A/5
1 2,40 2,90 1,39 A/5
1 2,40 1,70 0,82 A/5
1 10,40 6,60 13,73 A/5
1 5,70 10,60 12,08 A/5

15% de tabiqueria. 0,15 227,69 34,15

700,78
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C-01.01V M² Demol. Mecánica Aceras-Soleras-Pavimentos.
Demolición mecánica controlada mediante procedimientos mecánicos hidráulicos, con marti-
llo quebrantador de aceras, soleras y pavimentos en toda la superficie de actuación, hasta
25 cm de espesor, e instalaciones enterradas existentes, incluso p.p. de fragmentación poste-
rior con martillo hidráulico quebrantador. Separación de materiales y acopio, dejando el mate-
rial listo para su carga. Con p.p. de medios auxiliares. Nota: Durante todo el proceso se regará
con agua reciclada evitando en lo posible la generación excesiva de polvo.

Entrada patio actual. 1 25,00 7,40 185,00
1 11,00 43,90 482,90
1 22,00 5,90 129,80

797,70
C-01.01V1 M² Demol. Manual Pavimentos.

Demolición manual, terrazo, plaqueta así como Levantado de pavimento de pvc deportivo o
cualquier otro existente, con su capa de asiento, colas o elementos de unión; todo ello median-
te el empleo de compresor o herramienta apropiada. Separación de materiales y acopio, dejan-
do el material listo para su posterior carga manual. Con p.p. de medios auxiliares. Nota: Duran-
te todo el proceso se evitando en lo posible la generación excesiva de polvo.

====================
Desmontaje Pav. DEPORTIVO.
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Pav. Deportivo. 1 0,40 23,45 9,38

1 30,00 34,75 1.042,50
====================
Desmontaje Pav. ESCALERA.
====================
PL. PRIMERA.
====================
Escalera Vestuarios. 1 2,20 1,95 4,29

1 2,20 1,80 3,96
Escalera Principal. 1 4,40 1,25 5,50

1 4,00 1,80 7,20
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Escalera Vestuarios. 1 2,20 1,95 4,29

1 2,20 1,80 3,96
Escalera Principal. 1 4,40 1,25 5,50

1 4,00 1,80 7,20
====================
Desmontaje Peld. ESCALERA.
====================
Escalera Vestuarios.
====================
Pl. Semisótano - Pl. Baja. 16 0,95 0,30 4,56
Pl. Baja - Pl. Primera. 20 0,95 0,30 5,70
Pl. Primera - Pl. Segunda. 20 0,95 0,30 5,70
====================
Escalera Principal.
====================
Pl. Baja - Pl. Primera. 20 1,80 0,30 10,80
Pl. Primera - Pl. Segunda. 20 1,80 0,30 10,80
Pl. Segunda - Pl. Tercera. 20 1,80 0,30 10,80
====================
Escalera Distribuidor.
====================
Pl. Segunda - Pl. Tercera. 9 0,70 0,30 1,89
====================
Escalera Distribuidor Principal.
====================
Pl. Segunda - Pl. Tercera. 9 1,70 0,30 4,59

1.148,62
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C-01.01W M³ Carga y Trasp. Escombros S/Clasif.
Carga sobre camión basculante por medios mecánicos y/o manuales (con disgregación final si
fuese necesario mediante empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada) humecta-
ción de la carga evitando en lo posible la generación excesiva de polvo, convenientemente pro-
tegida mediante redes homologadas, para evitar desprendimientos desde los camiones; limpie-
za de maquinaría en tunel de lavado para posterior transporte de los productos resultantes
del volumen aparente de la demolición (pasarelas de conexión, zonas medianeras), ci-
mentación, soleras, aceras, etc.... a vertedero autorizado  por la consejería de medio am-
biente (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga; posterior reor-
denación de la zona de acopio del material de escombro; con parte proporcional de medios
auxiliares así como p.p. de limpieza de accesos a la obra. Se tendrá un especial cumplimiento
tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circulación de vehi-
culos para trasporte de maquinaría pesada.

Carpint. Metálica y/o Madera. 16,96 16,96
Falsos Techos. 30,983 30,98
Pasarela - Acceso. 50,485 50,49
Divisiones de Fabrica. 203,7195 203,72
Muros Cerramiento. 48,7375 48,74
INST. Electrica. 24,3975 24,40
INST. Fontanería. 24,3975 24,40
Mecánica Cimentación - Muros. 105,14 105,14
Mecánica Soleras. 140,156 140,16
Mecánica Aceras-Soleras-Pavimentos. 159,54 159,54
Demol. Manual Pavimentos. 172,29 172,29

976,82
C-01.01X M³ Carga y Trasp. Residuos especiales Clasif.

Carga sobre camión y/o transporte especial por medios mecánicos y/o manuales del paletiza-
do y empaquetado perfectamente identificado; con humectación si el producto a trasportar lo
permite evitando en lo posible la generación excesiva de polvo, convenientemente protegida
mediante redes homologadas, para evitar desprendimientos desde los camiones; limpieza de
maquinaría en tunel de lavado para posterior transporte de los residuos especiales (tubos
fluorescentes, pararrayos, deposito gasoil, grupos, etc.....) resultantes a vertedero autorizado
por la consejería de medio ambiente (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al
punto de carga; posterior limpieza y aspirado si procede de la zona; Con parte proporcional de
medios auxiliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra; incluso redacción  y presen-
tación del Plan de traslado en la Autoridad Laboral. Se tendra un especial cumplimiento tanto
con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circulación de vehiculos
para trasporte de maquinaría pesada. Trabajos previos: Redacción de Plan de manipulación
y su presentación en la Autoridad Laboral para desmontaje de residuos especiales siguiendo
la normativa vigente correspondiente contemplada en el reglamento sobre Trabajos con Ries-
gos. En el suelo y dentro de una caseta especial se procede a su tratamiento y/o se apila en
palets y se sellan mediante plástico especial de galga gruesa precintado e identificado con el
anagrama internacional que advierte del contenido del producto y cinta de embalaje a la espe-
ra de trasladarlas a vertedero autorizado. En todo este proceso el personal está protegido me-
diante monos, mascarillas especiales, guantes especiales y casco, como queda especificado
en las fichas técnicas de estos equipos en el Estudio de Seguridad; Cambiándose los monos
dos veces al día.

Tubos Fluoresc. 3 3,00
Detectores Humo. 0,025 0,03
Líneas Dist. Climat. 15 15,00
Saneamiento. 8 8,00

26,03
C-01.01Y M³ Acopio, Carga y Trasp. Elem. Metál.

Acopio del material metálico por medios mecánicos y/o manuales (con disgregación final si
fuese necesario mediante empleo de herramienta mecánica apropiada) en contenedores apro-
piados para tal fin; Carga sobre camión con humectación de la misma, evitando en lo posible
la generación excesiva de polvo, convenientemente protegida mediante redes homologadas,
para evitar desprendimientos desde los camiones; limpieza de maquinaría en tunel de lavado
para posterior transporte de los productos metálicos resultantes por empresa autorizada
de chatarra, a vertedero de chatarra autorizado por la consejería de medio ambiente (cualquie-
ra que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga; posterior reordenación de la
zona de acopio; con parte proporcional de medios auxiliares así como p.p. de limpieza de ac-
cesos a la obra. Se tendrá un especial cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales, co-
mo de las normas municipales de circulación de vehiculos para trasporte de maquinaría pesa-
da.

Acopio, Carga y Trasp. Elem. Metál. 5 5,00

5,00
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C-01.01Z M³ Canon vertedero + Vertido. Escombros S/Clasif.
Canon de vertedero autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de
vertido para los productos resultantes del volumen aparente de la demolición (pasarelas de
conexión, zonas medianeras), cimentación, soleras, aceras, etc.... sin clasificar con acon-
dicionamiento por medios mecánicos y/o manuales (con disgregación final si fuese necesario
mediante empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada) del vertedero y limpieza
de sus accesos con parte proporcional de medios auxiliares.

Canon vertedero + vertido.
Escombros S/Clasif.

976,82 976,82

976,82
C-01.01AA M³ Canon vertedero Residuos especiales Clasif.

Canon de vertedero especial autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de im-
puesto de almacenamiento para los productos resultantes de residuos especiales (tubos fluo-
rescentes, pararrayos, deposito gasoil, grupos, etc.....) clasificados con acondicionamiento por
medios mecánicos y/o manuales del vertedero y limpieza de sus accesos con parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

Canon vertedero Residuos especiales
Clasif.

26,03 26,03

26,03
C-01.01AB M³ Canon vertedero + Vertido. Elem. Metál.

Canon de vertedero de chatarra autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de
impuesto de vertido para los productos metálicos resultantes clasificados con acondiciona-
miento por medios mecánicos y/o manuales (con disgregación final si fuese necesario median-
te empleo de herramienta mecánica apropiada) del vertedero y limpieza de sus accesos con
parte proporcional de medios auxiliares.

Canon vertedero + vertido. Elem.
Metál.

5 5,00

5,00
SUBCAPÍTULO C-01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

C-01.02A M² Desbroce del terreno. 50 cm espesor.

Desbroce y limpieza de tierras, en cualquier tipo de terreno, previo replanteo general y fija-
ción de los puntos y niveles de referencia; consistente en remoción y retirada por medios me-
cánicos (o pequeñas operaciones manuales) de 50 cm de espesor medio de tierras, compren-
diendo los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbani-
zación: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cual-
quier otro material existente, con carga directa sobre camión basculante y transporte de las tie-
rras a vertedero autorizado (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de
carga con p.p. de protección de las tierras durante el transporte mediante el uso de toldos;
acopio de tierra vegetal en zona señalada en obra para posterior urbanización; así como p.p.
de pago de canón de tierras clasificadas o sin clasificar con acondicionamiento de vertedero y
limpieza de accesos con p.p. de limpieza de tunel de lavado de maquinaría, y por último refino
y nivelacion de tierras con motoniveladora, totalmente terminado. Medida sobre perfil (despre-
ciando el coeficiente de esponjamiento) con p.p. de medios auxiliares y puesta en obra de la
maquinaría. Según NTE-ADE.

Desbroce. 1 43,900 13,000 570,700

570,70
C-01.02B M³ Explanación, desmonte y vaciado de tierras.

Excavación de tierras en desmontes a cielo abierto, previo replanteo general y fijación de los
puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones; en cualquier tipo de terreno para formación de un vaciado por debajo de la ra-
sante natural por medios mecánicos en sucesivas franjas horizontales incluso empleo de
compresor/es de 3250l/min. con dos martillos, asi como entibación y achique de aguas (agota-
miento, canalización y retirada de aguas), incluso carga directa sobre camión basculante y
transporte de las tierras a vertedero autorizado (cualquiera que sea su distancia) consideran-
do retorno al punto de carga así como parte proporcional de pago de canón de tierras clasifica-
das o sin clasificar con acondicionamiento de vertedero y limpieza de accesos p.p. de limpieza
de tunel de lavado de maquinaría; o para formación de terraplenes o relleno de vaciados. P.p.
de medios auxiliares y puesta en obra de la maquinaría; formación y refino de taludes según
terreno. Medida sobre perfil. (despreciando el coeficiente de esponjamiento). Según NTE-ADV.

Parcela. 1 43,900 13,000 3,500 998,725 A/2
Contorno edificio. 1 15,200 5,500 3,800 317,680

2 1,000 5,500 3,800 41,800
2 1,000 5,500 3,800 20,900 A/2
1 15,200 1,000 3,800 57,760
1 15,200 1,000 3,800 28,880 A/2
1 22,950 36,400 3,800 3.174,444
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*** 0,1 22,950 36,400 3,800 317,444
1 7,700 1,000 3,800 29,260
1 7,700 1,000 3,800 14,630 A/2
2 1,000 37,800 3,800 287,280
2 1,000 37,800 3,800 143,640 A/2
1 17,000 2,100 3,800 135,660
2 17,000 1,000 3,800 129,200
2 17,000 1,000 3,800 64,600 A/2

Edificio Reforma. 15% 0,15 20,350 5,950 0,850 15,438

5.777,34
C-01.02C M³ Relleno y compactado de tierras (Trasdós Mur-Zapatas-Zan.Inst).

Relleno (Trasdós de Muros - Zapatas - Zanjas Instalaciones), extendido, apisonado y compac-
tado de material seleccionado con material propio procedente de la excavación o con aporte
exterior (50%-50%),  previo replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Por medios mecánicos (carga, transporte y extendido del material mediante camiones desde
el punto de optención.), extendido en tongadas de espesor no superior a 20-30 cm. de espe-
sor, según PG-3 y compactado mecánico (bandeja vibrante) hasta conseguir un grado de com-
pactación no inferior al 95 % del Proctor Normal; realizado según NLT-107. Incluso regado pa-
ra conseguir humedad optima de compactación, formación y refino de taludes según terreno.
Medida sobre perfil (despreciando el coeficiente de esponjamiento) con p.p. de medios auxilia-
res y puesta en obra de la maquinaría. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instala-
ción en el fondo de la zanja.

Contorno edificio. 2 1,000 5,500 3,800 41,800
2 1,000 5,500 3,800 20,900 A/2
1 15,200 1,000 3,800 57,760
1 15,200 1,000 3,800 28,880 A/2
1 7,700 1,000 3,800 29,260
1 7,700 1,000 3,800 14,630 A/2
2 1,000 37,800 3,800 287,280

*** 0,25 1,000 37,800 3,800 35,910
2 1,000 37,800 3,800 143,640 A/2
2 17,000 1,000 3,800 129,200
2 17,000 1,000 3,800 64,600 A/2
2 9,500 1,500 3,000 85,500

Edificio Reforma. 15% 0,15 20,350 5,950 0,850 15,438
Excavación de tierras. 15% 0,15 319,536 47,930

1.002,73
C-01.02D M³ Excavación tierras m/mec.p.z.va.e.

Excavación  de tierras en cualquier tipo de terreno, medios mecánicos o manuales, en po-
zos, zanjas, galerías, vigas de atado, zapatas aisladas o corridas, encepados y zanjas
para instalaciones, previo replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones; incluso parte pro-
porcional de empleo de compresor, micro voladuras en determinadas zonas si así fuese nece-
sario, carga directa sobre camión basculante y transporte de las tierras a vertedero autorizado
(cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga así como parte pro-
porcional de pago de canon de tierras clasificadas o sin clasificar con acondicionamiento de
vertedero y limpieza de accesos p.p. de limpieza de túnel de lavado de maquinaría; así como
perfilado de la excavación, entibación, achique (agotamiento, canalización y retirada de
aguas) con p.p. de medios auxiliares y puesta en obra de la maquinaría. Medida sobre perfil.
(despreciando el coeficiente de esponjamiento).

======================
ZAPATAS.
======================
Zapatas aisladas.
P2 1 1,500 1,500 0,600 1,350
P8 - P10 - P12 - P14 4 2,300 2,300 0,600 12,696
Zapatas reforma.
P17 1 2,300 2,300 0,700 3,703
P18 - P20 - P21 3 1,800 1,800 0,700 6,804
P19 1 1,500 1,500 0,700 1,575
P24 1 2,800 1,450 0,750 3,045
P25 1 2,150 1,050 0,800 1,806
P26 1 1,900 1,000 0,600 1,140
(P22 - P23) 1 4,000 3,500 0,600 8,400
======================
RIOSTRAS.
======================
Vigas centradoras - atado.
vr1 1 0,700 0,250 0,400 0,070
vr2 1 0,700 0,250 0,400 0,070
vr3 - vr4 - vr5 - vr6 4 1,400 0,250 0,400 0,560
vr7 1 1,400 0,350 0,500 0,245
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vr13 - vr14 - vr11 - vr9 - vr8 5 2,050 0,250 0,400 1,025
vr12 - vr10 2 1,100 0,250 0,400 0,220
vr20 1 2,100 0,250 0,400 0,210
vr15 1 3,150 0,250 0,400 0,315
vr21 - vr16 - vr22 - vr17 - vr23 - vr18
vr24 - vr19 8 3,000 0,250 0,400 2,400
Arranque escalera. 1 0,950 0,850 0,500 0,404
Zapatas reforma.
C.2
P24 - (P22-P23) 1 1,550 0,400 0,500 0,310
(P22-P23) - P25 1 4,050 0,400 0,500 0,810
P25 - P6 1 4,000 0,400 0,500 0,800
P17 - P18 1 3,950 0,400 0,500 0,790
P18 - P19 1 1,350 0,400 0,500 0,270
P19 - P20 1 1,350 0,400 0,500 0,270
P20 - P21 1 4,200 0,400 0,500 0,840
VC.S-3 1 2,450 0,400 0,700 0,686
VC.T-1 1 3,150 0,400 0,600 0,756
VC.T-2 1 3,100 0,400 0,700 0,868
Arranque escalera. 1 2,250 0,550 0,400 0,495
======================
ZAPATAS MURO.
======================
Cimentación Muros:
Acceso vaso actual.
M1-E:40 2 17,000 1,250 0,750 31,875

1 38,350 1,250 0,750 35,953
1 1,300 1,250 0,750 1,219
1 15,200 1,250 0,750 14,250

M2-E:35 1 9,200 1,300 0,750 8,970
1 5,300 1,300 0,750 5,168

M3-E:40 1 32,850 1,000 0,600 19,710
1 2,300 1,000 0,600 1,380

M4-E:40 1 7,700 1,700 0,500 6,545
M6-E:40 1 9,000 1,250 0,750 8,438
Escalera. 1 11,550 1,300 0,600 9,009
M7-E:40 1 4,250 1,250 0,750 3,984
M8-E:25 1 4,650 0,850 0,500 1,976
M9-E:30 2 2,400 1,100 0,750 3,960

1 2,900 1,100 0,750 2,393
Apoyos vaso-piscina. 2 14,700 1,400 0,750 30,870

1 0,750 1,400 0,750 0,788
5 14,000 1,400 0,750 73,500
2 3,150 1,400 0,750 6,615

EXCAVACIÓN 25 % *** 0,25 319,536 79,884

399,42
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CAPÍTULO C-02 CIMENTACION, CONTENCIÓN Y TOMA A TIERRA.
SUBCAPÍTULO C-02.01 CIMENTACIÓN.

C-02.01A M³ Horm.limpieza HM-15/P/40 Central.
Hormigón en masa para capa de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, saneamien-
to enterrado, arquetas; HM-15/P/40 N/mm²  árido Tmáx. 40 mm elaborado en central con sello
de calidad de consistencia plástica y con cualquiera de los cementos propuestos en el proyec-
to para este tipo de elementos, incluso nivelado y preparación de fondos, extendido y rasantea-
do, para un espesor medio de 10 cm.  para apoyo de parrilla/as (desde la cota de excavación
hasta la cara inferior de zapatas, encepados, zanjas de cimentación, vigas riostras, etc.., a
cualquier profundidad, incluso vertido desde cualquier medio auxiliar, (manual y/o mecánico ca-
mión-bomba), vibrado, encofrado y desencofrado. Medido el volumen teórico. Realizado según
pliego de condiciones de proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la dirección facultativa.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteo. Parte proporcional de medios auxiliares.

======================
ZAPATAS.
======================
Zapatas aisladas.
P2 1 1,500 1,500 0,100 0,225
P8 - P10 - P12 - P14 4 2,300 2,300 0,100 2,116
Zapatas reforma.
P17 1 2,300 2,300 0,100 0,529
P18 - P20 - P21 3 1,800 1,800 0,100 0,972
P19 1 1,500 1,500 0,100 0,225
P24 1 2,800 1,450 0,100 0,406
P25 1 2,150 1,050 0,100 0,226
P26 1 1,900 1,000 0,100 0,190
(P22 - P23) 1 4,000 3,500 0,100 1,400
======================
RIOSTRAS.
======================
Vigas centradoras - atado.
vr1 1 0,700 0,250 0,100 0,018
vr2 1 0,700 0,250 0,100 0,018
vr3 - vr4 - vr5 - vr6 4 1,400 0,250 0,100 0,140
vr7 1 1,400 0,350 0,100 0,049
vr13 - vr14 - vr11 - vr9 - vr8 5 2,050 0,250 0,100 0,256
vr12 - vr10 2 1,100 0,250 0,100 0,055
vr20 1 2,100 0,250 0,100 0,053
vr15 1 3,150 0,250 0,100 0,079
vr21 - vr16 - vr22 - vr17 - vr23 - vr18
vr24 - vr19 8 3,000 0,250 0,100 0,600
Arranque escalera. 1 0,950 0,850 0,100 0,081
Zapatas reforma.
C.2
P24 - (P22-P23) 1 1,550 0,400 0,100 0,062
(P22-P23) - P25 1 4,050 0,400 0,100 0,162
P25 - P6 1 4,000 0,400 0,100 0,160
P17 - P18 1 3,950 0,400 0,100 0,158
P18 - P19 1 1,350 0,400 0,100 0,054
P19 - P20 1 1,350 0,400 0,100 0,054
P20 - P21 1 4,200 0,400 0,100 0,168
VC.S-3 1 2,450 0,400 0,100 0,098
VC.T-1 1 3,150 0,400 0,100 0,126
VC.T-2 1 3,100 0,400 0,100 0,124
Arranque escalera. 1 2,250 0,550 0,100 0,124
======================
ZAPATAS MURO.
======================
Cimentación Muros:
Acceso vaso actual.
M1-E:40 2 17,000 1,250 0,100 4,250

1 38,350 1,250 0,100 4,794
1 1,300 1,250 0,100 0,163
1 15,200 1,250 0,100 1,900

M2-E:35 1 9,200 1,300 0,100 1,196
1 5,300 1,300 0,100 0,689

M3-E:40 1 32,850 1,000 0,100 3,285
1 2,300 1,000 0,100 0,230

M4-E:40 1 7,700 1,700 0,100 1,309
M6-E:40 1 9,000 1,250 0,100 1,125
Escalera. 1 11,550 1,300 0,100 1,502
M7-E:40 1 4,250 1,250 0,100 0,531
M8-E:25 1 4,650 0,850 0,100 0,395
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M9-E:30 2 2,400 1,100 0,100 0,528
1 2,900 1,100 0,100 0,319

Apoyos vaso-piscina. 2 14,700 1,400 0,100 4,116
1 0,750 1,400 0,100 0,105
5 14,000 1,400 0,100 9,800
2 3,150 1,400 0,100 0,882

46,05
C-02.01B M³ Horm.arm.HA-25/P/40/IIa Zapatas. B-500-S.

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa (25 N/mm²)  árido Tmáx. 40 mm elaborado en central con
sello de calidad de consistencia plástica, armado con acero B-500-S UNE 36068 certificado,
en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece según detalle gráfico de planos (ela-
borado, transportado y colocado con una cuantía media de 30-35 kg/m³, con un recubrimien-
to mínimo de 5 cm sobre el hormigón de limpieza, con p.p. de solapes de armaduras, arran-
que de pilares, despuntes, grifados y soldaduras), puesto en zapatas aisladas, incluso enco-
frado lateral en madera y/o metálico parcial o total con arriostramientos, clavazón, piezas de in-
movilización, desencofrado después de un mínimo de 24 horas tras el hormigonado, limpieza
del encofrado con agua a presión y espátula en cada puesta, vertido desde cualquier medio
auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y curado. Coronación y en-
rase de cimientos. Así como separadores de pvc o de hormigón homologados; p.p. de alam-
bre de atado, protección y señalización de las armaduras salientes de espera. Medido el volu-
men teórico. Realizado según pliego de condiciones del proyecto , instrucción EHE e indicacio-
nes de la Dirección Facultativa. Ejecutada según NTE-CSZ. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Limpieza final de la base del soporte. Parte proporcional de medios auxiliares.

Zapatas aisladas.
P2 1 1,500 1,500 0,500 1,125
P8 - P10 - P12 - P14 4 2,300 2,300 0,500 10,580
----------------------------
Zapatas reforma.
P17 1 2,300 2,300 0,600 3,174
P18 - P20 - P21 3 1,800 1,800 0,600 5,832
P19 1 1,500 1,500 0,600 1,350
P24 1 2,800 1,450 0,650 2,639
P25 1 2,150 1,050 0,700 1,580
P26 1 1,900 1,000 0,500 0,950
(P22 - P23) 1 4,000 3,500 0,500 7,000

34,23
C-02.01C M³ Horm.arm.HA-25/P/40/IIa Riostra B-500-S.

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa (25 N/mm²)  árido Tmáx. 40 mm elaborado en central con
sello de calidad de consistencia plástica, armado con acero B-500-S UNE 36068 certificado,
en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece según detalle gráfico de planos (ela-
borado, transportado y colocado con una cuantía media de 145-166,75 kg/m³, con un recubri-
miento mínimo de 5 cm sobre el hormigón de limpieza, con p.p. de solapes de armaduras, des-
puntes, grifados y soldaduras), puesto en riostras y vigas de atado, incluso encofrado lateral
en madera y/o metálico parcial o total con arriostramientos, clavazón, piezas de inmoviliza-
ción, desencofrado después de un mínimo de 24 horas tras el hormigonado, limpieza del enco-
frado con agua a presión y espátula en cada puesta., vertido desde cualquier medio auxiliar se-
gún EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y curado. Coronación y enrase. Así
como separadores de pvc o de hormigón homologados; p.p. de alambre de atado e Incluso
p/p de pasatubos para el posterior montaje de las redes de instalaciones proyectadas. Medido
el volumen teórico. Realizado según pliego de condiciones del proyecto, instrucción EHE e in-
dicaciones de la Dirección Facultativa. Ejecutada según NTE-CSV. Todo ello incluye el trans-
porte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Limpieza final de la base del soporte. Parte proporcional de medios auxiliares.

Vigas centradoras - atado.
vr1 1 0,700 0,250 0,300 0,053
vr2 1 0,700 0,250 0,300 0,053
vr3 - vr4 - vr5 - vr6 4 1,400 0,250 0,300 0,420
vr7 1 1,400 0,350 0,400 0,196
vr13 - vr14 - vr11 - vr9 - vr8 5 2,050 0,250 0,300 0,769
vr12 - vr10 2 1,100 0,250 0,300 0,165
vr20 1 2,100 0,250 0,300 0,158
vr15 1 3,150 0,250 0,300 0,236
vr21 - vr16 - vr22 - vr17 - vr23 - vr18
vr24 - vr19 8 3,000 0,250 0,300 1,800
Arranque escalera. 1 0,950 0,850 0,400 0,323
----------------------------
Zapatas reforma.
C.2
P24 - (P22-P23) 1 1,550 0,400 0,400 0,248
(P22-P23) - P25 1 4,050 0,400 0,400 0,648
P25 - P6 1 4,000 0,400 0,400 0,640
P17 - P18 1 3,950 0,400 0,400 0,632
P18 - P19 1 1,350 0,400 0,400 0,216
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P19 - P20 1 1,350 0,400 0,400 0,216
P20 - P21 1 4,200 0,400 0,400 0,672
VC.S-3 1 2,450 0,400 0,600 0,588
VC.T-1 1 3,150 0,400 0,500 0,630
VC.T-2 1 3,100 0,400 0,600 0,744
Arranque escalera. 1 2,250 0,550 0,300 0,371

9,78
C-02.01D M³ Horm.arm.HA-25/P/40/IIa Zapatas de Muro. B-500-S.

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa (25 N/mm²)  árido Tmáx. 40 mm elaborado en central con
sello de calidad de consistencia plástica, armado con acero B-500-S UNE 36068 certificado,
en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece según detalle gráfico de planos (ela-
borado, transportado y colocado con una cuantía media de 40-45 kg/m³, con un recubrimien-
to mínimo de 5 cm sobre el hormigón de limpieza, con p.p. de solapes de armaduras, arran-
que de pilares, despuntes, grifados y soldaduras), puesto en zapatas corridas o de muro, in-
cluso encofrado lateral en madera y/o metálico parcial o total con arriostramientos, clavazón,
piezas de inmovilización, desencofrado después de un mínimo de 24 horas tras el hormigona-
do, limpieza del encofrado con agua a presión y espátula en cada puesta., vertido desde cual-
quier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y curado. Coro-
nación y enrase de cimientos. Así como separadores de pvc o de hormigón homologados; p.p.
de alambre de atado e Incluso p/p de pasatubos para el posterior montaje de las redes de ins-
talaciones proyectadas y protección y señalización de las armaduras salientes de espera. Me-
dido el volumen teórico. Realizado según pliego de condiciones del proyecto , instrucción EHE
e indicaciones de la Dirección Facultativa. Ejecutada según NTE-CSZ. Todo ello incluye el
transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descar-
ga de los camiones. Limpieza final de la base del soporte. Parte proporcional de medios auxi-
liares.

Cimentación Muros:
Acceso vaso actual.
M1-E:40 2 17,000 1,250 0,650 27,625

1 38,350 1,250 0,650 31,159
1 1,300 1,250 0,650 1,056
1 15,200 1,250 0,650 12,350

M2-E:35 1 9,200 1,300 0,650 7,774
1 5,300 1,300 0,650 4,479

M3-E:40 1 32,850 1,000 0,500 16,425
1 2,300 1,000 0,500 1,150

M4-E:40 1 7,700 1,700 0,400 5,236
M6-E:40 1 9,000 1,250 0,650 7,313
Escalera. 1 11,550 1,300 0,500 7,508
M7-E:40 1 4,250 1,250 0,650 3,453
M8-E:25 1 4,650 0,850 0,400 1,581
M9-E:30 2 2,400 1,100 0,650 3,432

1 2,900 1,100 0,650 2,074
----------------------------
Apoyos vaso-piscina. 2 14,700 1,400 0,650 26,754

1 0,750 1,400 0,650 0,683
5 14,000 1,400 0,650 63,700
2 3,150 1,400 0,650 5,733

229,49
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SUBCAPÍTULO C-02.02 ELEMENTOS DE CONTENCIÓN.
C-02.02A M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Muros..B-500-S e=40cm.

Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros de [e=40cm. h=4-6-8 mts] de es-
pesor y altura media, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 30 mm elaborado en central
con sello de calidad y de consistencia plástica, armado con acero B-500-S UNE 36068 certifi-
cado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece según detalle gráfico de pla-
nos (elaborado y colocado con una cuantía media de 65-72,5 kg/m³, con un recubrimiento mí-
nimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, despuntes, grifados y soldaduras),
encofrado ambas caras con panel fenólico, limpieza del encofrado con agua a presión y es-
pátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización,
desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, vertido desde cualquier
medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba) en capas inferiores a un me-
tro de espesor, vibrado y curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de ata-
do. Realización de juntas de retracción cada 6-8-10 metros mediante la colocación de berenje-
nos verticales de sección triangular en ambas caras. Sellado de juntas de dilatación con masi-
lla elástica de poliuretano tipo SIKAFLEX POR H2P de SIKA, o equivalente, previa colocación
de cordón de fondo de junta y previa imprimación de los bordes de la junta. Incluso pasatubos,
contramoldes para huecos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios.
Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones
de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo
ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas de lechada.
NTE-EME. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre la cimentación o forja-
dos intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Limpieza de la ba-
se de apoyo del muro en la cimentación y/o forjados intermedios. Resolución de drenajes y
mechinales. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización
de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Reparación de defectos
superficiales. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos
en altura.

======================
MUROS PERIMETRALES PISCINA.
======================
M1 - Unión edificio existente. 2 17,000 0,400 3,450 46,920
M1 1 40,250 0,400 3,450 55,545

1 15,100 0,400 3,450 20,838
Deducir Unión Edif. Existente. -1 1,200 0,400 3,450 -1,656
M7 1 5,200 0,400 3,450 7,176
M6 1 4,350 0,400 3,450 6,003

1 3,800 0,400 3,450 5,244
Muro Interior. 1 11,550 0,400 3,450 15,939
M3 1 36,050 0,400 4,450 64,169

220,18
C-02.02B M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Muros..B-500-S e=35cm.

Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros de [e=35cm. h=4-6-8 mts] de es-
pesor y altura media, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 30 mm elaborado en central
con sello de calidad y de consistencia plástica, armado con acero B-500-S UNE 36068 certifi-
cado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece según detalle gráfico de pla-
nos (elaborado y colocado con una cuantía media de 65-72,5 kg/m³, con un recubrimiento mí-
nimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, despuntes, grifados y soldaduras),
encofrado ambas caras con panel fenólico, limpieza del encofrado con agua a presión y es-
pátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización,
desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, vertido desde cualquier
medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba) en capas inferiores a un me-
tro de espesor, vibrado y curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de ata-
do. Realización de juntas de retracción cada 6-8-10 metros mediante la colocación de berenje-
nos verticales de sección triangular en ambas caras. Sellado de juntas de dilatación con masi-
lla elástica de poliuretano tipo SIKAFLEX POR H2P de SIKA, o equivalente previa colocación
de cordón de fondo de junta y previa imprimación de los bordes de la junta. Incluso pasatubos,
contramoldes para huecos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios.
Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones
de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo
ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas de lechada.
NTE-EME. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre la cimentación o forja-
dos intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Limpieza de la ba-
se de apoyo del muro en la cimentación y/o forjados intermedios. Resolución de drenajes y
mechinales. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización
de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Reparación de defectos
superficiales. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos
en altura.

======================
MUROS PERIMETRALES PISCINA.
======================
M2 1 5,750 0,350 3,450 6,943

1 9,200 0,350 3,450 11,109

18,05
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C-02.02C M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Muros B-500-S e=30cm.
Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros [e=30cm. h=4-6-8 mts] de espe-
sor y altura media, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 30 mm elaborado en central
con sello de calidad y de consistencia plástica, armado con acero B-500-S UNE 36068 certifi-
cado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece según detalle gráfico de pla-
nos (elaborado y colocado con una cuantía media de 65-72,5 kg/m³, con un recubrimiento mí-
nimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, despuntes, grifados y soldaduras),
encofrado ambas caras con panel fenólico, limpieza del encofrado con agua a presión y es-
pátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización,
desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, vertido desde cualquier
medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba) en capas inferiores a un me-
tro de espesor, vibrado y curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de ata-
do. Realización de juntas de retracción cada 6-8-10 metros mediante la colocación de berenje-
nos verticales de sección triangular en ambas caras. Sellado de juntas de dilatación con masi-
lla elástica de poliuretano tipo SIKAFLEX POR H2P de SIKA, o equivalente previa colocación
de cordón de fondo de junta y previa imprimación de los bordes de la junta. Incluso pasatubos,
contramoldes para huecos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios.
Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones
de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo
ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas de lechada.
NTE-EME. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre la cimentación o forja-
dos intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Limpieza de la ba-
se de apoyo del muro en la cimentación y/o forjados intermedios. Resolución de drenajes y
mechinales. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización
de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Reparación de defectos
superficiales. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos
en altura.

======================
MUROS PERIMETRALES PISCINA.
======================
M9 2 2,450 0,300 3,450 5,072

5,07
C-02.02D M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Muros B-500-S e=25cm.

Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros [e=25cm. h=4-6-8 mts] de espe-
sor y altura media, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 30 mm elaborado en central
con sello de calidad y de consistencia plástica, armado con acero B-500-S UNE 36068 certifi-
cado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece según detalle gráfico de pla-
nos (elaborado y colocado con una cuantía media de 65-72,5 kg/m³, con un recubrimiento mí-
nimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, despuntes, grifados y soldaduras),
encofrado ambas caras con panel fenólico, limpieza del encofrado con agua a presión y es-
pátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización,
desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, vertido desde cualquier
medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba) en capas inferiores a un me-
tro de espesor, vibrado y curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de ata-
do. Realización de juntas de retracción cada 6-8-10 metros mediante la colocación de berenje-
nos verticales de sección triangular en ambas caras. Sellado de juntas de dilatación con masi-
lla elástica de poliuretano tipo SIKAFLEX POR H2P de SIKA, o equivalente previa colocación
de cordón de fondo de junta y previa imprimación de los bordes de la junta. Incluso pasatubos,
contramoldes para huecos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios.
Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones
de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo
ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas de lechada.
NTE-EME. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre la cimentación o forja-
dos intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Limpieza de la ba-
se de apoyo del muro en la cimentación y/o forjados intermedios. Resolución de drenajes y
mechinales. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización
de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Reparación de defectos
superficiales. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos
en altura.

M8 Interior. 1 4,600 0,250 3,450 3,968

3,97
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C-02.02E M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Muros..B-500-S 1cv e=40cm.
Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros de [e=40cm. h=4-6-8 mts] de es-
pesor y altura media para quedar vista una cara, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx.
30 mm elaborado en central con sello de calidad y de consistencia plástica, armado con ace-
ro B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece
según detalle gráfico de planos (elaborado y colocado con una cuantía media de 65-72,5
kg/m³, con un recubrimiento mínimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, des-
puntes, grifados y soldaduras), encofrado ambas caras con panel fenólico para quedar vis-
ta una cara (y/o tablones de madera para quedar vistos) H. tipo "natural", clasificado como
"cuidado", según la comisión W.29 de C.I.B. (informe nº 24), limpieza del encofrado con agua
a presión y espátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de in-
movilización, desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, vertido
desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y
curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de atado. Realización de juntas
de retracción cada 6-8-10 metros mediante la colocación de berenjenos verticales de sección
triangular en ambas caras. Sellado de juntas de dilatación con masilla elástica de poliuretano
tipo SIKAFLEX POR H2P de SIKA, o equivalente previa colocación de cordón de fondo de jun-
ta y previa imprimación de los bordes de la junta. Incluso pasatubos, contramoldes para hue-
cos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios. Ejecutado según pla-
nos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facul-
tativa. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bet-
tor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas de lechada. NTE-EME. Incluye el trans-
porte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Replanteo del encofrado sobre la cimentación o forjados intermedios. Compro-
bación de la situación de las armaduras de espera. Limpieza de la base de apoyo del muro en
la cimentación y/o forjados intermedios. Resolución de drenajes y mechinales. Limpieza de la
superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización de las obras frente a accio-
nes mecánicas no previstas en el cálculo. Reparación de defectos superficiales. Limpieza de
cara vista y posterior tratamiento con dos manos de barniz invisible tipo Rubson o equivalente.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos en altura.

M6 1 3,800 0,400 1,300 1,976

1,98
C-02.02F M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Muros..B-500-S 1cv e=30cm.

Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros de [e=30cm. h=4-6-8 mts] de es-
pesor y altura media para quedar vista una cara, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx.
30 mm elaborado en central con sello de calidad y de consistencia plástica, armado con ace-
ro B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece
según detalle gráfico de planos (elaborado y colocado con una cuantía media de 65-72,5
kg/m³, con un recubrimiento mínimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, des-
puntes, grifados y soldaduras), encofrado ambas caras con panel fenólico para quedar vis-
ta una cara (y/o tablones de madera para quedar vistos) H. tipo "natural", clasificado como
"cuidado", según la comisión W.29 de C.I.B. (informe nº 24), limpieza del encofrado con agua
a presión y espátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de in-
movilización, desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, vertido
desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y
curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de atado. Realización de juntas
de retracción cada 6-8-10 metros mediante la colocación de berenjenos verticales de sección
triangular en ambas caras. Sellado de juntas de dilatación con masilla elástica de poliuretano
tipo SIKAFLEX POR H2P de SIKA, o equivalente previa colocación de cordón de fondo de jun-
ta y previa imprimación de los bordes de la junta. Incluso pasatubos, contramoldes para hue-
cos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios. Ejecutado según pla-
nos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facul-
tativa. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bet-
tor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas de lechada. NTE-EME. Incluye el trans-
porte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Replanteo del encofrado sobre la cimentación o forjados intermedios. Compro-
bación de la situación de las armaduras de espera. Limpieza de la base de apoyo del muro en
la cimentación y/o forjados intermedios. Resolución de drenajes y mechinales. Limpieza de la
superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización de las obras frente a accio-
nes mecánicas no previstas en el cálculo. Reparación de defectos superficiales. Limpieza de
cara vista y posterior tratamiento con dos manos de barniz invisible tipo Rubson o equivalente.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos en altura.

M4 - Urbanización. 1 6,700 0,300 2,950 5,930
M9 - Urbanización. 1 2,300 0,300 2,950 2,036
M3 1 36,050 0,300 2,450 26,497

34,46
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C-02.02G M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Mur..B-500-S 2 cv e=30cm.
Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros de [e=30cm. h=4-6-8 mts] de es-
pesor y altura media para quedar vistas las dos caras, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido
Tmáx. 30 mm elaborado en central con sello de calidad y de consistencia plástica, armado
con acero B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente,
despiece según detalle gráfico de planos (elaborado y colocado con una cuantía media de
65-72,5 kg/m³, con un recubrimiento mínimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armadu-
ras, despuntes, grifados y soldaduras), encofrado ambas caras con panel fenólico para
quedar vistas ambas caras (y/o tablones de madera para quedar vistos) H. tipo "natural",
clasificado como "cuidado", según la comisión W.29 de C.I.B. (informe nº 24), limpieza del en-
cofrado con agua a presión y espátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, cla-
vazón, piezas de inmovilización, desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hor-
migonado, vertido desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico ca-
mión-bomba), vibrado y curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de atado.
Realización de juntas de retracción cada 6-8-10 metros mediante la colocación de berenjenos
verticales de sección triangular en ambas caras. Sellado de juntas de dilatación con masilla
elástica de poliuretano tipo SIKAFLEX POR H2P de SIKA, o equivalente previa colocación de
cordón de fondo de junta y previa imprimación de los bordes de la junta. Incluso pasatubos,
contramoldes para huecos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios.
Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones
de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo
ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas de lechada.
NTE-EME. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre la cimentación o forja-
dos intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Limpieza de la ba-
se de apoyo del muro en la cimentación y/o forjados intermedios. Resolución de drenajes y
mechinales. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización
de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Reparación de defectos
superficiales. Limpieza de cara vista y posterior tratamiento con dos manos de barniz invisible
tipo Rubson o equivalente. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios
para trabajos en altura.

M4 - Urbanización. 1 6,700 0,300 1,000 2,010
M9 - Urbanización. 1 2,300 0,300 1,000 0,690
M3 1 36,050 0,300 1,000 10,815

13,52
SUBCAPÍTULO C-02.03 TOMA A TIERRA.

C-02.03A Ml. Puesta a tierra estructura.
Suministro e instalación de conducción enterrada de puesta a tierra de estructura, realizada
en conductor de cobre desnudo recocido de ø mm² variable s/planos. enterrado a una profundi-
dad mínima de 80 cm bajo cimentación cerrando un anillo, incluso  parte proporcional de picas
de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y de 2.50 m. de longitud,
hincadas en el terreno, y soldadura alumino-térmica de conexión pica-conductor, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada según
REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizon-
tal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo. Conexio-
nado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la lí-
nea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las deriva-
ciones. Conexionado a masa de la red. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza fi-
nal y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Así como
las ayudas de Albañilería.
Nota: Sí fuera necesario se realizaría por el método de Placas, compuesta por un pozo de H-
m de profundidad en cuyo interior se instala una placa de cobre de 500x500x2 mm unida al
cable conductor de cobre de ø mm² variable mediante soldadura aluminotérmica, conectados
a la red de tierras mediante puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso bornas de unión, excavación del pozo, relleno con tierras
de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Totalmente monta-
da, conexionada y probada según REBT e ITC-BT-18.

Cimentación. 1 19,200 19,200
3 2,100 6,300
2 32,250 64,500
4 2,400 9,600
4 3,100 12,400
1 19,200 19,200
2 1,750 3,500
2 4,450 8,900
3 3,150 9,450
1 1,250 1,250
1 11,850 11,850
2 2,250 4,500
2 32,350 64,700
5 2,250 11,250
5 2,050 10,250
1 1,050 1,050

----------------------------
Reforma cimentación. 2 20,650 41,300

3 1,150 3,450
2 3,140 6,280
1 1,100 1,100
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5 1,600 8,000
----------------------------
Unión cimentaciones. 1 35,450 35,450

353,48
C-02.03B Ud. Arqueta reg.puesta a tierra.

Formación y/o suministro y montaje de Arqueta registrable de conexión para toma de tie-
rra, enterrada de 38x38 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo macizo de ½ pié
de espesor (o de PVC marca Imperex - Riuvert o equivalente), sobre solera de hormigón en
masa H-150 Kg/cm² de 10-15 cm. de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de ce-
mento hidrófugo M-40 (1:3), formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormen-
te con tapa de hormigón armado de 5 cm. de espesor o con piezas de pavimento y ejecutada
mediante marco y bastidor de L 55.5 y L 50.5 respectivamente (cierre hermético al paso de los
olores mefíticos), galvanizadas una vez ejecutadas en taller, incluso excavación de arqueta asi
como relleno del trasdós con aporte del material granular, conexiones de conducciones, empal-
mes , remates y transporte de tierras a vertedero o dentro del propio solar. Completamente ter-
minada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo de la arqueta. Excavación con me-
dios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y com-
pactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos,
previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a
la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de
PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos
del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. (O colocación de la arqueta prefabricada.
Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a
la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.) Protección de la arqueta frente a golpes y
obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. Eliminación de restos, limpieza fi-
nal y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

Cimentación. 2 2,000

2,00
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CAPÍTULO C-03 ESTRUCTURA.
SUBCAPÍTULO C-03.01 SOLERA.

C-03.01A M² Solera Cáviti C-40 cm.+ Aislante Floormate.
Formación de Solera con camara de aire con aplicación de tratamiento superficial mediante
riego bituminosos con 3,5 Kg/m² de dotación de emulsión tipo ECR-2 sobre superficie previa-
mente gravillada 15 cm de espesor con material 6-12 aplicado sobre encachado-morro-zaho-
rra de 25 cm de espesor para formación de la base de la solera, relleno y extendido en tonga-
das de espesor no superior a 12.5 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80
mm; y posterior compactación mediante equipo manual con rodillo vibrante, sobre el terreno
previamente nivelado; y posterior recebo 5 cm de espesor con material 3-6. Colocación de pie-
zas de polipropileno reciclado de 45 cm. de altura, de tipo Cáviti C-40 100x75x40 o equivalen-
te (encofrado no recuperable para solera con cámara), sobre las cuales se dispondra una ca-
pa de compresión o solera de 10 cm de hormigón HA-25/P/40/IIa (25 N/mm²), árido Tmáx. 40
mm elaborado en  central con sello de calidad de consistencia plástica, pulido y fratasado me-
cánico, color natural, ejecutada según memoria y documentación gráfica de planos, con malla
electrosoldada de # 15x15 cm, alambre de ø 5mm., con armadura de refuerzo compuesta
por 2 ø 10 dispuestos a 45º respecto de los ejes de pilares en los encuentros con éstos y con
huecos, alrededor de los mismos, apisonada de 20 cm. de espesor, y lámina de polietileno de
galga 500 extendida previamente como capa separadora con p.p. de solapes de 20 cm entre
piezas de lámina, con aislante térmico mediante planchas rígidas de poliestireno extruído Flo-
ormate-500 o equivalente, de 30 mm de espesor, en planchas de 1200x600 mm; con una den-
sidad de d=35 Kg/m³; conductividad térmica a 10ºC de 0,022 Kcal/hmºC; no capilar; resisten-
cia a compresión de 5,0 Kg/cm²; absorción de agua de 0,1 % del Vol.; coeficiente de dilatación
lineal 0,07 mm/mºC. y corte perimetral escalonado, previa preparación de caja y firme compac-
tado CBR 5-10. incluso P.p. juntas de construcción cada 25 m². en damero con encofrado por
clavazón, piezas de inmovilización, desencofrado después de un mínimo de 24 horas tras el
hormigonado juntas perimetrales de contorno y en encuentro con pilares rellenadas con porex-
pán de e = 1 cm., juntas de retracción realizadas mediante el serrado del hormigón recién en-
durecido con disco de diamante, vertido desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual
y/o mecánico camión-bomba), vibrado, extendido, regleado, nivelación, elaboración de pen-
dientes. Totalmente terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizon-
tal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos del sane-
ammiento. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de la arma-
dura con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de instalaciones.
Formación de juntas. Limpieza de la base de apoyo. Vertido y vibrado del hormigón. Desenco-
frado y curado del hormigón. Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza de la superficie.
Parte proporcional de medios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. BAJA. 1 26,100 5,500 143,550
====================
Deducir:
Ascensor. -1 1,750 2,000 -3,500

140,05
C-03.01B M² Solera Cáviti C-10 cm.+ Aislante Floormate.

Formación de Solera con camara de aire con aplicación de tratamiento superficial mediante
riego bituminosos con 3,5 Kg/m² de dotación de emulsión tipo ECR-2 sobre superficie previa-
mente gravillada 15 cm de espesor con material 6-12 aplicado sobre encachado-morro-zaho-
rra de 25 cm de espesor para formación de la base de la solera, relleno y extendido en tonga-
das de espesor no superior a 12.5 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80
mm; y posterior compactación mediante equipo manual con rodillo vibrante, sobre el terreno
previamente nivelado; y posterior recebo 5 cm de espesor con material 3-6. Colocación de pie-
zas de polipropileno reciclado de 45 cm. de altura, de tipo Cáviti C-10 78x58x10 o equivalente
(encofrado no recuperable para solera con cámara), sobre las cuales se dispondra una capa
de compresión o solera de 10 cm de hormigón HA-25/P/40/IIa (25 N/mm²), árido Tmáx. 40
mm elaborado en  central con sello de calidad de consistencia plástica, pulido y fratasado me-
cánico, color natural, ejecutada según memoria y documentación gráfica de planos, con malla
electrosoldada de # 15x15 cm, alambre de ø 5mm., con armadura de refuerzo compuesta
por 2 ø 10 dispuestos a 45º respecto de los ejes de pilares en los encuentros con éstos y con
huecos, alrededor de los mismos, apisonada de 20 cm. de espesor, y lámina de polietileno de
galga 500 extendida previamente como capa separadora con p.p. de solapes de 20 cm entre
piezas de lámina, con aislante térmico mediante planchas rígidas de poliestireno extruído Flo-
ormate-500 o equivalente, de 30 mm de espesor, en planchas de 1200x600 mm; con una den-
sidad de d=35 Kg/m³; conductividad térmica a 10ºC de 0,022 Kcal/hmºC; no capilar; resisten-
cia a compresión de 5,0 Kg/cm²; absorción de agua de 0,1 % del Vol.; coeficiente de dilatación
lineal 0,07 mm/mºC. y corte perimetral escalonado, previa preparación de caja y firme compac-
tado CBR 5-10. incluso P.p. juntas de construcción cada 25 m². en damero con encofrado por
clavazón, piezas de inmovilización, desencofrado después de un mínimo de 24 horas tras el
hormigonado juntas perimetrales de contorno y en encuentro con pilares rellenadas con porex-
pán de e = 1 cm., juntas de retracción realizadas mediante el serrado del hormigón recién en-
durecido con disco de diamante, vertido desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual
y/o mecánico camión-bomba), vibrado, extendido, regleado, nivelación, elaboración de pen-
dientes. Totalmente terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizon-
tal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos del sane-
ammiento. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de la arma-
dura con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de instalaciones.
Formación de juntas. Limpieza de la base de apoyo. Vertido y vibrado del hormigón. Desenco-
frado y curado del hormigón. Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza de la superficie.
Parte proporcional de medios auxiliares.
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====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL.BAJA.
====================
Almacen. 1 6,100 5,600 34,160
Aseos. 1 14,500 5,100 73,950
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================

1 17,400 1,300 22,620
1 7,000 1,300 9,100
1 22,000 34,600 761,200

Deducir:
Estructura vaso piscina. -1 13,100 4,650 -60,915
Muros Pantalla. -5 13,100 0,300 -19,650

820,47
C-03.01C M² Solera. HM-25, 15cm.+mallazo+encach.

Formación de Solera de 15 cm. de espesor de hormigón armado HA-25/P/40/IIa (25
N/mm²), árido Tmáx. 40 mm elaborado en  central con sello de calidad de consistencia plásti-
ca, pulido y fratasado mecánico, color natural, ejecutada según memoria y documentación grá-
fica de planos, con doble malla electrosoldada de # 15x15 cm, alambre de ø 5 mm, con arma-
dura de refuerzo compuesta por 2 ø 10 dispuestos a 45º respecto de los ejes de pilares en los
encuentros con éstos y con huecos, alrededor de los mismos, apisonada de 20 cm. de espe-
sor, y lámina de polietileno de galga 500 extendida previamente como capa separadora entre
la base gravillada-encachada+zahorra y la solera con p.p. de solapes de 20 cm entre piezas
de lámina, previa preparación de caja y firme compactado CBR 5-10. incluso P.p. juntas de
construcción cada 25 m². en damero con encofrado por clavazón, piezas de inmovilización, de-
sencofrado después de un mínimo de 24 horas tras el hormigonado juntas perimetrales de
contorno y en encuentro con pilares rellenadas con porexpán de e = 1 cm., juntas de retrac-
ción realizadas mediante el serrado del hormigón recién endurecido con disco de diamante,
vertido desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vi-
brado, extendido, regleado, nivelación, elaboración de pendientes. La base estara formada
por: superficie previamente gravillada de 15cm de espesor con material 6-12 aplicado sobre
encachado-morro-zahorra de 25 cm de espesor para formación de la base de la solera, relleno
y extendido en tongadas de espesor no superior a 12.5 cm de gravas procedentes de cante-
ra caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con rodillo vibran-
te, sobre el terreno previamente nivelado. Totalmente terminada. Todo ello incluye el transpor-
te y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones. Replanteos del saneammiento. Comprobación de la situación de las armaduras de
espera. Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de elementos
para paso de instalaciones. Formación de juntas. Limpieza de la base de apoyo.  Vertido y vi-
brado del hormigón. Desencofrado y curado del hormigón. Resolución de juntas de hormigona-
do. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de medios auxiliares.

====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. BAJA. (Sustitución del 10%) 0,1 16,700 15,400 25,718
----------------------------
PL. SEMISÓTANO. (Sustitución del
15%)

0,15 2,100 1,550 0,488

0,15 2,900 1,400 0,609
0,15 14,400 13,600 29,376
0,15 1,800 6,600 1,782

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. SEMISÓTANO.
Estructura vaso compensación
piscina.

1 13,100 4,650 60,915

----------------------------
ASCENSOR:
Suelo hueco ascensor en Pl. Baja. 1 1,750 2,600 4,550

123,44
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SUBCAPÍTULO C-03.02 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN.
C-03.02A M³ Horm.arm HA-25/B/20/IIa pilar.B-500-S.

Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en pilares de sección rectangular o cua-
drada [h=4-6-8 mts] de altura medía con HHA-25/B/20/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 20 mm
elaborado en central con sello de calidad y de consistencia blanda, armado con acero
B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece se-
gún detalle gráfico de planos (elaborado y colocado con una cuantía media de  155-170,25
kg/m³, con un recubrimiento mínimo de (25+10 ó 30+10) mm, con p.p. de solapes de armadu-
ras, despuntes, grifados y soldaduras). Encofrado con paneles modulares, formados por es-
tructura metálica portante y superficie encofrante de contrachapado fenólico, sistema exento
de latiguillos que atraviesen el pilar, que garantice que el acabado cumpla como mínimo las
condiciones fijadas por la Comisión W-29 del CIB (Informe nº 24) para la clase "cuidada", lim-
pieza del encofrado con agua a presión y espátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostra-
mientos, clavazón, piezas de inmovilización, colocación de berenjenos en las esquinas, desen-
cofrado después de un mínimo de 24 horas tras el hormigonado. Vertido desde cualquier me-
dio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y curado. Separadores
de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de atado. Sellado de juntas con masilla elástica de po-
liuretano tipo SIKAFLEX POR H2P de SIKA, o equivalente. Todo ello ejecutado según planos,
Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultati-
va. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o
equivalente, por los lados para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y mo-
vimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteo del encofrado sobre los forjados intermedios. Comprobación de la situación de
las armaduras de espera. Reparación de defectos superficiales. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares necesarios para trabajos en altura.

====================
EDIFICIO NUEVO.
====================
PL. CIMENTACIÓN A PL. BAJA.
P6 1 0,600 0,400 3,450 0,828

1 0,600 0,350 1,000 0,210
P7 - P9 - P11 - P13 4 0,600 0,350 3,450 2,898
P8 - P10 - P12 - P14 4 0,600 0,350 3,450 2,898

4 0,600 0,350 1,000 0,840
P15 1 0,600 0,350 3,450 0,725
P16 1 0,600 0,350 3,450 0,725

1 0,600 0,250 1,000 0,150
P5 1 0,400 0,400 3,900 0,624
----------------------------
PL. BAJA A PL. PRIMERA.
P1 - P2 2 0,600 0,350 3,900 1,638
P3 1 0,600 0,250 3,900 0,585
P5 1 0,250 0,250 3,900 0,244
----------------------------
PL.BAJA A PL. CUBIERTA.
P3 1 0,600 0,250 1,800 0,270
P7 - P9 - P11 - P13 4 0,600 0,350 5,700 4,788
P15 1 0,600 0,250 5,700 0,855
P6 1 0,600 0,250 5,700 0,855
P5 1 0,250 0,250 5,700 0,356
P8 - P10 - P12 - P14 4 0,600 0,350 5,700 4,788
P16 1 0,600 0,250 3,450 0,518
----------------------------
PL. CUBIERTA.
P3 1 0,600 0,250 2,100 0,315
P7 - P9 - P11 - P13 4 0,600 0,350 2,100 1,764
P15 1 0,600 0,250 2,100 0,315
P5 1 0,250 0,250 2,100 0,131

27,32
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C-03.02B M³ Horm.arm HA-25/B/20/IIa pantallas. B-500-S. e=40cm
Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en  Pantallas de [e=40cm. h=4-6-8 mts] de
espesor y altura media, con HA-25/B/20/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 20 mm elaborado en cen-
tral con sello de calidad y de consistencia blanda, armado con acero B-500-S UNE 36068 cer-
tificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece según detalle gráfico de pla-
nos (elaborado y colocado con una cuantía media de 65-72,5 kg/m³, con un recubrimiento mí-
nimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, despuntes, grifados y soldaduras),
encofrado ambas caras con panel fenólico limpieza del encofrado con agua a presión y es-
pátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización,
desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, vertido desde cualquier
medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y curado. Separado-
res de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de atado. P.p. de juntas prefabricadas flexibles de
PVC "GUMBA", SIKA o equivalente, para la estanquidad de juntas verticales de dilatación y de
hormigonado, quedando embebida en el hormigón, instalada en fase de encofrado y hormigo-
nado según instrucciones del fabricante, incluso material de fijación y colocación de berenje-
nos en los bordes vistos de la junta. Realización de juntas de retracción cada 6-8-10 metros
mediante la colocación de berenjenos verticales de sección triangular en ambas caras. Sella-
do de juntas de dilatación con masilla elástica de poliuretano tipo SIKAFLEX POR H2P de SI-
KA, o equivalente previa colocación de cordón de fondo de junta y previa imprimación de los
bordes de la junta. Incluso pasatubos, contramoldes para huecos, separadores dotados de fun-
da plástica y retacado de los orificios. Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Pro-
yecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se reta-
cará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados
para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizon-
tal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del enco-
frado sobre los forjados intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras de espe-
ra. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la base de apoyo del mu-
ro en los forjados intermedios. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección
hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO.
====================
PL. CIMENTACIÓN A PL. BAJA.
P4 1 2,350 0,400 3,450 3,243

3,24
C-03.02C M³ Horm.arm HA-25/B/20/IIa pantallas. B-500-S. e=25cm

Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en  Pantallas de [e=25cm. h=4-6-8 mts] de
espesor y altura media, con HA-25/B/20/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 20 mm elaborado en cen-
tral con sello de calidad y de consistencia blanda, armado con acero B-500-S UNE 36068 cer-
tificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece según detalle gráfico de pla-
nos (elaborado y colocado con una cuantía media de 65-72,5 kg/m³, con un recubrimiento mí-
nimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, despuntes, grifados y soldaduras),
encofrado ambas caras con panel fenólico limpieza del encofrado con agua a presión y es-
pátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización,
desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, vertido desde cualquier
medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y curado. Separado-
res de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de atado. P.p. de juntas prefabricadas flexibles de
PVC "GUMBA", SIKA o equivalente, para la estanquidad de juntas verticales de dilatación y de
hormigonado, quedando embebida en el hormigón, instalada en fase de encofrado y hormigo-
nado según instrucciones del fabricante, incluso material de fijación y colocación de berenje-
nos en los bordes vistos de la junta. Realización de juntas de retracción cada 6-8-10 metros
mediante la colocación de berenjenos verticales de sección triangular en ambas caras. Sella-
do de juntas de dilatación con masilla elástica de poliuretano tipo SIKAFLEX POR H2P de SI-
KA, o equivalente previa colocación de cordón de fondo de junta y previa imprimación de los
bordes de la junta. Incluso pasatubos, contramoldes para huecos, separadores dotados de fun-
da plástica y retacado de los orificios. Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Pro-
yecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se reta-
cará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados
para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizon-
tal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del enco-
frado sobre los forjados intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras de espe-
ra. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la base de apoyo del mu-
ro en los forjados intermedios. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección
hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO ACTUAL.
====================
Foso Ascensor: 2 2,600 0,250 17,100 22,230

1 1,750 0,250 1,100 0,481
Arranque escalera. 1 1,450 0,250 0,850 0,308
----------------------------
PL. BAJA A PL. PRIMERA.
M7 1 4,350 0,250 3,900 4,241
P4 1 2,350 0,250 3,900 2,291
----------------------------
PL.BAJA A PL. CUBIERTA.
P4 1 2,350 0,250 5,700 3,349
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----------------------------
PL. CUBIERTA.
P4 1 2,350 0,250 2,100 1,234

34,13
C-03.02D M³ Horm.arm.HA-25/B/20/IIa losas inclinadas. Vist B-500-S. e=18cm

Formación, suministro y puesta en obra de forjados de losas inclinadas vistas (rampas de es-
caleras, accesos), [e=18cm] de espesor, compuestos de Hormigón armado [h=4-6 mts] de al-
tura medía máxima libre de planta con  HA-25/B/20/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 20 mm elabo-
rado en central con sello de calidad y de consistencia blanda, con cualquiera de los cementos
propuestos en el P.P.T. del proyecto, para este tipo de elemento, armado con acero B-500-S
UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, con una cuantía míni-
ma de 42-52 kg/m²., Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos; elabo-
rado y colocado según planos, despuntes, solapes, grifados, soldaduras; encofrado continuo
con panel fenólico tratado tipo Peri, Sten o equivalente, reforzado con varillas y perfiles, todo
el conjunto para quedar visto a una cara H. tipo "natural", clasificado como "cuidado", según la
comisión W.29 de C.I.B. (informe nº 24), limpieza del encofrado con agua a presión y espátula
en cada puesta., con puntales metálicos, sopandas, durmientes, tableros, tabicas, ménsulas
perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovilización, clavazón; incluso limpieza del encofra-
do con aire a presión antes del hormigonado, y en particular en los arranques de las zancas
de cada tramo., vertido con camión bomba, extendido, vibrado y curado así como separadores
de pvc o de hormigón.; p.p. de alambre de atado y así como juntas de hormigonado (i/pp de
nervometales), canteados, totalmente terminado Ejecutado según planos, Pliego de Condicio-
nes de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hormigo-
nar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por to-
dos lados para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical
y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo
del encofrado. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de ele-
mentos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. Protección hasta la finalización
de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Eliminación de restos, lim-
pieza final y retirada de escombros a vertedero. Reparación de defectos superficiales. Limpie-
za de cara vista y posterior tratamiento con dos manos de barniz invisible tipo Rubson o equi-
valente. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos en al-
tura.

====================
EDIFICIO ACTUAL.
====================
Escalera. 2 3,500 1,450 0,180 1,827

1 1,700 1,850 0,180 0,566
====================
EDIFICIO NUEVO.
====================
Escalera. 2 2,800 1,050 0,180 1,058

2 1,000 1,050 0,180 0,378

3,83
C-03.02E M² Losa forj. 15 cm HA-25/B/20/IIa. Sobr.1KN-C.Tot 9,75KN/m².

Formación, suministro y puesta de forjado compuesto por losas macizas [e=15 cm]. con
HA-25/B/20/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 20 mm elaborado en central con sello de calidad y de
consistencia blanda, con cualquiera de los cementos propuestos en el P.P.T. del proyecto, pa-
ra este tipo de elemento, armado con acero B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la
marca ARCER o equivalente, con una cuantía mínima de 23,59-28,59 kg/m²; Incluso p/p de
nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos; elaborado y colocado según planos, des-
puntes, solapes, grifados, soldaduras; encofrado continuo con panel fenólico tratado tipo Pe-
ri, Sten o equivalente, reforzado con varillas y perfiles,limpieza del encofrado con agua a pre-
sión y espátula en cada puesta., con puntales metálicos, sopandas, durmientes, tableros, tabi-
cas, ménsulas perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovilización, clavazón; incluso lim-
pieza del encofrado con aire a presión antes del hormigonado, vertido con camión bomba, ex-
tendido, vibrado y curado así como separadores de pvc o de hormigón para conseguir un recu-
brimiento de (25+10) mm,; p.p. de alambre de atado y así como juntas de hormigonado (i/pp
de nervometales), canteados, totalmente terminado Ejecutado según planos, Pliego de Condi-
ciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hor-
migonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por
todos lados para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento verti-
cal y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replan-
teo del encofrado. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de
elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. Protección hasta la finaliza-
ción de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Eliminación de res-
tos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO.
====================
PL. PRIMERA.
Mirador: 1 6,600 1,250 0,150 1,238

1 6,600 1,600 0,150 1,584
----------------------------
PL. BAJA.
Mirador: 1 6,600 1,250 0,150 1,238
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4,06
C-03.02F M² Losa forj. 25 cm HA-25/B/20/IIa. Sobr.1KN-C.Tot 8,95-12,25KN/m².

Formación, suministro y puesta de forjado compuesto por losas macizas [e=25 cm]. con
HA-25/B/20/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 20 mm elaborado en central con sello de calidad y de
consistencia blanda, con cualquiera de los cementos propuestos en el P.P.T. del proyecto, pa-
ra este tipo de elemento, armado con acero B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la
marca ARCER o equivalente, con una cuantía mínima de 23,59-28,59 kg/m²; Incluso p/p de
nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos; elaborado y colocado según planos, des-
puntes, solapes, grifados, soldaduras; encofrado continuo con panel fenólico tratado tipo Pe-
ri, Sten o equivalente, reforzado con varillas y perfiles,limpieza del encofrado con agua a pre-
sión y espátula en cada puesta., con puntales metálicos, sopandas, durmientes, tableros, tabi-
cas, ménsulas perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovilización, clavazón; incluso lim-
pieza del encofrado con aire a presión antes del hormigonado, vertido con camión bomba, ex-
tendido, vibrado y curado así como separadores de pvc o de hormigón para conseguir un recu-
brimiento de (25+10) mm,; p.p. de alambre de atado y así como juntas de hormigonado (i/pp
de nervometales), canteados, totalmente terminado Ejecutado según planos, Pliego de Condi-
ciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hor-
migonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por
todos lados para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento verti-
cal y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replan-
teo del encofrado. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de
elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. Protección hasta la finaliza-
ción de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Eliminación de res-
tos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

====================
EDIFICIO ACTUAL-NUEVO.
====================
PL. TERCERA. 1 24,500 5,500 134,750
Deducir Ascensor: -1 1,750 2,400 -4,200
Deducir Zuncho: -1 24,350 0,150 -3,653

-1 5,500 0,150 -0,825
-1 0,450 0,150 -0,068

----------------------------
PL. SEGUNDA. 1 24,500 5,500 134,750
Deducir Ascensor: -1 1,750 2,400 -4,200
Deducir Zuncho: -1 24,350 0,150 -3,653

-1 5,500 0,150 -0,825
-1 0,450 0,150 -0,068

----------------------------
PL. PRIMERA. 1 9,650 5,500 53,075
Deducir Ascensor: -1 1,750 2,400 -4,200
Deducir Zuncho: -1 9,150 0,150 -1,373

-2 0,500 0,150 -0,150
====================
EDIFICIO NUEVO.
====================
PL. PRIMERA.
P3-P5-P1-P2 1 15,900 5,300 84,270
----------------------------
PL. BAJA ELEVADA.
(P6-P16) - MURO EXTERIOR. 1 35,400 3,750 132,750
Deducir porticos:
Porticos - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 Y 17 -8 3,350 0,300 -8,040
Portico - 15 -1 18,700 0,250 -4,675
----------------------------
PL. BAJA.
P1-P3-P7-P9-P11-P13-P15 1 40,900 1,000 40,900
M9-M9 1 7,600 1,200 9,120
(P1-P15) - (P16-P6) 1 19,250 35,400 681,450
Deducir Vaso. -1 14,700 4,350 -63,945

-1 13,800 22,000 -303,600
Portico - 3 y 4 -1 14,400 0,400 -5,760
(P3-P5) - M1 1 15,200 5,500 83,600
Deducir Escalera. -1 5,800 0,900 -5,220
Deducir porticos:
Portico - 1 y 2 -1 14,400 0,250 -3,600
Portico - 12 y 13 -2 0,900 0,250 -0,450
Portico - 14 -1 35,400 0,400 -14,160

922,00
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C-03.02G M³ Horm. HA-25/B/20/IIa viga/zunch.B-500-S.
Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en vigas, vigas de canto o gran canto y
zunchos [h=4-6-8 mts] de altura medía, con HA-25/B/20/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 20 mm
elaborado en central con sello de calidad y de consistencia blanda, armado con acero
B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece se-
gún detalle gráfico de planos (elaborado y colocado con una cuantía medía de 189,75 kg/m³,
con un recubrimiento mínimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, despuntes,
grifados y soldaduras), encofrado continuo con panel fenólico y/o chapa de acero reutilizables,
según NTE-EME, limpieza del encofrado con agua a presión y espátula en cada puesta., apun-
talamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización, desencofrado después de un
mínimo de 28 días tras el hormigonado, vertido desde cualquier medio auxiliar según EHE (ma-
nual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p.
de alambre de atado así como armaduras de espera y cuelgue para dinteles y fábricas. Eecu-
tado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la
Dirección Facultativa. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre
los forjados intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Repara-
ción de defectos superficiales. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesa-
rios para trabajos en altura.

====================
EDIFICIO ACTUAL-NUEVO.
====================
PL. TERCERA.
Zuncho BORDE: 1 24,350 0,150 0,250 0,913

1 5,500 0,150 0,250 0,206
1 0,450 0,150 0,250 0,017

----------------------------
PL. SEGUNDA.
Zuncho BORDE: 1 24,350 0,150 0,250 0,913

1 5,500 0,150 0,250 0,206
1 0,450 0,150 0,250 0,017

----------------------------
PL. PRIMERA.
Zuncho BORDE: 1 9,150 0,150 0,250 0,343

2 0,500 0,150 0,250 0,038
====================
EDIFICIO NUEVO.
====================
PL. CUBIERTA.
Portico - 10 1 35,400 1,650 0,300 17,523
Portico - 5 1 35,400 1,300 0,300 13,806
Portico - 1, 2, 3, 4 4 19,400 0,350 1,400 38,024
CUBIERTA ZINC.
Portico - 1 1 35,400 1,800 0,300 19,116
----------------------------
PL. PRIMERA.
Mirador: 1 6,000 0,150 0,150 0,135

2 1,250 0,150 0,150 0,056
2 1,600 0,150 0,150 0,072

VIGAS.
Portico - 4 1 7,600 0,600 0,400 1,824
Portico - 3 1 35,400 0,400 0,250 3,540
Portico - 2 1 6,000 0,250 0,250 0,375
Portico - 1 1 15,200 0,400 0,250 1,520
ZV-25X25
P3-M7 1 0,950 0,250 0,250 0,059

1 5,750 0,250 0,250 0,359
1 16,150 0,250 0,250 1,009
1 0,900 0,250 0,250 0,056

----------------------------
PL. BAJA ELEVADA.
Porticos - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 y 17 8 3,350 0,300 0,250 2,010
Portico - 15 1 18,700 0,250 0,250 1,169
----------------------------
PL. BAJA.
ZV-25X25
P1-P3-P7-P9-P11-P13-P15 1 40,900 0,250 0,250 2,556

2 1,000 0,250 0,250 0,125
Vaso. 1 14,700 0,250 0,250 0,919

1 4,350 0,250 0,250 0,272
1 0,900 0,250 0,250 0,056
1 22,000 0,250 0,250 1,375
1 13,800 0,250 0,250 0,863
1 46,350 0,250 0,250 2,897

ZV-15X15
Mirador: 1 6,000 0,150 0,150 0,135
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2 1,250 0,150 0,150 0,056
VIGAS.
Portico - 11 1 6,900 0,300 0,250 0,518
Portico - 1 y 2 1 14,400 0,250 0,250 0,900
Portico - 3 y 4 1 14,400 0,400 0,250 1,440
Portico - 12 y 13 2 0,900 0,250 0,250 0,113
Portico - 14 1 35,400 0,400 1,250 17,700

133,23
C-03.02H M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Muros Apo. VASO PISCINA. B-500-S e=30cm.

Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros apoyo VASO PISCINA de
[e=30cm. h=4-6-8 mts] de espesor y altura media, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido
Tmáx. 30 mm elaborado en central con sello de calidad y de consistencia plástica, armado
con acero B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente,
despiece según detalle gráfico de planos (elaborado y colocado con una cuantía media de
70-125,55 kg/m³, con un recubrimiento mínimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de arma-
duras, despuntes, grifados y soldaduras), encofrado ambas caras con panel fenólico, limpie-
za del encofrado con agua a presión y espátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostra-
mientos, clavazón, piezas de inmovilización, desencofrado después de un mínimo de 48 horas
tras el hormigonado, vertido desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico
camión-bomba) en capas inferiores a un metro de espesor, vibrado y curado. Separadores de
pvc o de hormigón; p.p. de alambre de atado. Sin pasatubos, contramoldes para huecos, sepa-
radores dotados de funda plástica y retacado de los orificios. Ejecutado según planos, Pliego
de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes
de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalen-
te, por ambos lados para evitar perdidas de lechada. NTE-EME. Incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteo del encofrado sobre la cimentación o forjados intermedios. Comprobación de
la situación de las armaduras de espera. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimenta-
ción y/o forjados intermedios. Resolución de drenajes y mechinales. Limpieza de la superficie
de coronación del muro. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecáni-
cas no previstas en el cálculo. Reparación de defectos superficiales. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos en altura.

MURETES VASO - PISCINA. 1 13,800 0,300 2,700 11,178
1 16,200 0,300 2,550 12,393
1 0,750 0,300 2,550 0,574
1 1,000 0,300 2,550 0,765
1 16,200 0,300 2,450 11,907
1 16,200 0,300 2,350 11,421
1 16,200 0,300 2,350 11,421
1 16,200 0,300 2,400 11,664
1 16,200 0,300 2,550 12,393
2 4,050 0,300 1,750 4,253

87,97
C-03.02I M² Losa forj. 30 cm HA-25/B/20/IIa VASO PISCINA.

Formación, suministro y puesta de forjado compuesto por losas macizas en VASO DE PISCI-
NA [e=30 cm]. con HA-25/B/20/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 20 mm elaborado en central con
sello de calidad y de consistencia blanda, con cualquiera de los cementos propuestos en el
P.P.T. del proyecto, para este tipo de elemento, armado con acero B-500-S UNE 36068 certifi-
cado y doble malla electrosoldada de # 20x20 cm, alambre de ø 8 mm, con armadura de re-
fuerzo en encuentro con muretes, mensula compuesta por ø 12-16, en posesión de la marca
ARCER o equivalente, con una cuantía mínima de 23,59-28,59 kg/m²; Incluso p/p de nervios y
zunchos perimetrales de planta y huecos; elaborado y colocado según planos, despuntes, so-
lapes, grifados, soldaduras; encofrado continuo con panel fenólico tratado tipo Peri, Sten o
equivalente, reforzado con varillas y perfiles,limpieza del encofrado con agua a presión y espá-
tula en cada puesta., con puntales metálicos, sopandas, durmientes, tableros, tabicas, ménsu-
las perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovilización, clavazón; incluso limpieza del en-
cofrado con aire a presión antes del hormigonado, vertido con camión bomba, extendido, vibra-
do y curado así como separadores de pvc o de hormigón para conseguir un recubrimiento de
(25+10) mm,; p.p. de alambre de atado y así como juntas de hormigonado (i/pp de nervometa-
les), canteados, totalmente terminado Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Pro-
yecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se reta-
cará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por todos lados pa-
ra evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofra-
do. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de elementos para
paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. Protección hasta la finalización de las obras
frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

LOSA VASO - PISCINA. 1 25,550 13,800 0,300 105,777
1 4,350 1,000 0,300 1,305

107,08
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C-03.02J M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Vigas-Muros VASO PISCINA. B-500-S
Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros VASO PISCINA de [e=30cm.
h=4-6-8 mts] de espesor y altura media, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 30 mm
elaborado en central con sello de calidad y de consistencia plástica, armado con acero
B-500-S UNE 36068 certificado y doble malla electrosoldada de # 20x20 cm, alambre de ø 8
mm, con armadura de refuerzo en encuentro con muretes, mensula compuesta por ø 12-16,
en posesión de la marca ARCER o equivalente, con una cuantía mínima de 80,50 kg/m³, con
un recubrimiento mínimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, despuntes, grifa-
dos y soldaduras), encofrado ambas caras con panel fenólico, limpieza del encofrado con
agua a presión y espátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas
de inmovilización, desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, verti-
do desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba) en capas
inferiores a un metro de espesor, vibrado y curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p.
de alambre de atado. Sin pasatubos, contramoldes para huecos, separadores dotados de fun-
da plástica y retacado de los orificios. Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Pro-
yecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se reta-
cará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados
para evitar perdidas de lechada. NTE-EME. Incluye el transporte y movimiento vertical y hori-
zontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del en-
cofrado sobre la cimentación o forjados intermedios. Comprobación de la situación de las ar-
maduras de espera. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación y/o forjados in-
termedios. Resolución de drenajes y mechinales. Limpieza de la superficie de coronación del
muro. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas
en el cálculo. Reparación de defectos superficiales. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares necesarios para trabajos en altura.

VIGAS-MUROS VASO.
Viga inferior. 1 12,600 0,400 0,350 1,764

1 12,600 0,400 0,550 2,772
2 18,400 0,400 0,450 6,624
2 32,700 0,400 0,550 14,388
2 1,000 0,400 0,350 0,280

Muros. 2 12,600 0,300 1,150 8,694
2 26,100 0,300 1,150 18,009
2 1,000 0,300 1,150 0,690

Ménsulas. 2 26,750 0,550 0,300 8,828
2 13,150 0,550 0,300 4,340
2 1,000 0,550 0,300 0,330

Canal. 2 26,300 0,150 0,300 2,367
2 13,150 0,150 0,300 1,184
2 1,000 0,150 0,300 0,090

70,36
C-03.02K M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Muros..B-500-S 1cv e=25cm.

Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros de [e=25cm. h=4-6-8 mts] de es-
pesor y altura media para quedar vista una cara, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx.
30 mm elaborado en central con sello de calidad y de consistencia plástica, armado con ace-
ro B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece
según detalle gráfico de planos (elaborado y colocado con una cuantía media de 65-72,5
kg/m³, con un recubrimiento mínimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, des-
puntes, grifados y soldaduras), encofrado ambas caras con panel fenólico para quedar vis-
ta una cara (y/o tablones de madera para quedar vistos) H. tipo "natural", clasificado como
"cuidado", según la comisión W.29 de C.I.B. (informe nº 24), limpieza del encofrado con agua
a presión y espátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de in-
movilización, desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, vertido
desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y
curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de atado. Realización de juntas
de retracción cada 6-8-10 metros mediante la colocación de berenjenos verticales de sección
triangular en ambas caras. Sellado de juntas de dilatación con masilla elástica de poliuretano
tipo SIKAFLEX POR H2P de SIKA, o equivalente previa colocación de cordón de fondo de jun-
ta y previa imprimación de los bordes de la junta. Incluso pasatubos, contramoldes para hue-
cos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios. Ejecutado según pla-
nos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facul-
tativa. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bet-
tor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas de lechada. NTE-EME. Incluye el trans-
porte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Replanteo del encofrado sobre la cimentación o forjados intermedios. Compro-
bación de la situación de las armaduras de espera. Limpieza de la base de apoyo del muro en
la cimentación y/o forjados intermedios. Resolución de drenajes y mechinales. Limpieza de la
superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización de las obras frente a accio-
nes mecánicas no previstas en el cálculo. Reparación de defectos superficiales. Limpieza de
cara vista y posterior tratamiento con dos manos de barniz invisible tipo Rubson o equivalente.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos en altura.

====================
FACHADA SUR.
====================
M5 1 35,400 0,250 4,950 43,808

2 3,000 0,250 2,600 3,900
Deducir:
Carpinteria V4. -2 4,200 0,250 1,450 -3,045
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Carpinteria V5. -3 7,000 0,250 1,450 -7,613
====================
FACHADA OESTE.
====================
M6 1 20,400 0,250 5,950 30,345

1 20,400 0,250 2,600 13,260
Deducir: -1 6,300 0,250 2,500 -3,938

-1 5,550 0,250 2,500 -3,469
====================
FACHADA OESTE.
====================
M2 1 20,400 0,250 5,950 30,345

1 20,400 0,250 2,600 13,260
Deducir: -1 7,000 0,250 2,500 -4,375

112,48
SUBCAPÍTULO C-03.03 ESTRUCTURA METÁLICA.

C-03.03A Kg. Acero perf.estruct.tub.galvan.cal/pint.
Acero en perfiles laminados mediante uniones soldadas, tubulares y estructurales, S-275 JR
según EN 10027-1 y ECISS IC-10 (antiguo A-42b), para  pilares, vigas, vigas de celosía, corre-
as, placas de anclaje; cerchas, etc; realizado según memoria y detalle gráfico de planos; con
pp. de soldaduras, recortes, piezas especiales, despuntes, tornillería especial, bulones, pasa-
dores,  patillas o garras, rigidizadores, casquillos de refuerzo para estructura atornillada, pla-
cas de anclaje con 4-6-8 taladros, fijación Hilti con taco químico tipo HVA-12 colocado en es-
tructura, galvanizado en caliente con 80 micras una vez ejecutado y manufacturado en taller
y/o obra con p.p. repasos del galvanizado en obra con 2 capas de 40 micras cada una de pin-
tura de alto contenido en zinc (96% en la película seca), tipo ZINGA o equivalente (con garan-
tía de protección y durabilidad equivalente a la del galvanizado en caliente). Incluso replanteo,
nivelación con p.p. de juntas de dilatación. Todo el conjunto totalmente terminado, montado y
colocado según NTE-EAS/EAV; así como los elementos auxiliares necesarios para trabajos
en altura. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la base de apoyo.
Limpieza de la superficie.

====================
EDIFICIO ACTUAL.
====================
PILARES - CIMENTACIÓN  A PL.
PRIMERA.
P19
HEB-240 1 83,200 4,450 370,240
----------------------------
PILARES - CIMENTACIÓN  A
CUBIERTA PL. SEGUNDA.
P20 - P21
HEB-240 2 83,200 12,450 2.071,680
P25
2  UPN-200 1 50,600 12,450 629,970
P26
HEB-240 1 83,200 12,450 1.035,840
----------------------------
PILARES - PL. PRIMERA A PL.
SEGUNDA.
P17 - P18
HEB-240 2 83,200 3,700 615,680
P24
HEB-240 1 83,200 3,700 307,840
----------------------------
PILARES - PL. SEGUNDA A PL.
TERCERA.
P17 - P18
HEB-240 2 83,200 3,700 615,680
P24
HEB-240 1 83,200 3,700 307,840
----------------------------
PILARES - PL. TERCERA A EDIF.
ACTUAL.
P17 - P18
HEB-240 2 83,200 3,700 615,680
Placas de terminación, angulares
80x80x8; cartelas continuidad;
Platabandas, Despuntes, recortes,
soldadura y Tolerancias. (5%)

0,05 5.369,650 268,483

====================
VIGAS:
====================
VIGAS PL. PRIMERA.

Página 31



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

IPE-300
P23-P22 1 1,750 42,200 73,850
IPE-400
P24-P17 1 5,500 66,300 364,650
P24-P23 1 3,700 66,300 245,310
P22-P25 1 6,100 66,300 404,430
(P22-P25) - P19 1 5,500 66,300 364,650
P17-P18-P19 2 9,300 66,300 1.233,180
Borde forjado.
P20 - P21 2 0,550 66,300 72,930

1 8,950 66,300 593,385
1 5,500 66,300 364,650
1 0,600 66,300 39,780

----------------------------
VIGAS PL. SEGUNDA.
IPE-300
P23-P22 1 1,750 42,200 73,850
IPE-450 1 6,600 77,600 512,160
IPE-400
P24-P23 1 9,600 66,300 636,480
P22-P25-P26 1 12,500 66,300 828,750
P24-P17; P25-P20; P26-P21;P22-18 3 5,500 66,300 1.093,950

1 2,950 66,300 195,585
P17-P18-P20-P21 2 24,500 66,300 3.248,700
----------------------------
VIGAS PL. TERCERA.
IPE-300
P23-P22 1 1,750 42,200 73,850
IPE-450 1 6,600 77,600 512,160
IPE-400
P24-P23 1 9,600 66,300 636,480
P22-ZUNCHO 1 0,450 66,300 29,835
P24-P17; P22-P18 1 5,500 66,300 364,650

1 2,950 66,300 195,585
P17-P18 2 12,550 66,300 1.664,130
Placas de terminación, angulares
80x80x8; cartelas continuidad;
Platabandas, Despuntes, recortes,
soldadura y Tolerancias. (5%)

0,05 13.992,045 699,602

====================
PL. CUBIERTA.
====================
PILARES.
PHC 140.6 4 2,400 24,300 233,280

9 1,750 24,300 382,725
9 1,300 24,300 284,310
9 0,800 24,300 174,960
9 0,300 24,300 65,610

11 0,100 24,300 26,730
----------------------------
VIGAS.
HEB-300 8 6,700 117,000 6.271,200

12 6,700 117,000 9.406,800
PHC 140.6 11 16,700 24,300 4.463,910
PHR-180.160.6 1 34,900 28,060 979,294
CORREAS.
IPE-100 11 34,900 24,300 9.328,770
CRUCES.
LPN 60.6 9 3,200 5,420 156,096

9 3,300 5,420 160,974
9 3,550 5,420 173,169
9 3,300 5,420 160,974

16 3,700 5,420 320,864
16 6,900 5,420 598,368
10 7,050 5,420 382,110
30 7,400 5,420 1.203,240
10 8,050 5,420 436,310

Placas de terminación, angulares
80x80x8; cartelas continuidad;
Platabandas, Despuntes, recortes,
soldadura y Tolerancias. (5%)

0,05 35.209,694 1.760,485

58.331,69
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C-03.03B Kg. Acero perf.tub.estruct.
Formación de cargaderos, subestructura, estructuras auxiliares y/o provisionales, con
acero AE-355 (A-52), compuesto por un angular L-120.12 mm. (21,6 Kg/ml), con tirantes de
cuelgue en T-40.5 (2,6 Kg/ml) cada 50 cm. y codales de arriostramiento cada 2 tirantes con un
un angular L-40.5 mm. (2,97 Kg/ml), Subtotal: (21,6+2.96+2.96+2.97=30,49 Kg/ml.) realizado
según memoria y detalle gráfico de planos; con pp. de soldaduras, recortes, piezas especia-
les, despuntes, tornillería especial, bulones, pasadores, casquillos de refuerzo, fijación Hilti o
equivalente, con taco químico tipo HVA-12 colocado en estructura; galvanizado en caliente
con 80 micras una vez ejecutado y manufacturado en taller y/o en obra con p.p. repasos del
galvanizado en obra con 2 capas de 40 micras cada una de pintura de alto contenido en zinc
(96% en la película seca), tipo ZINGA o equivalente (con garantía de protección y durabilidad
equivalente a la del galvanizado en caliente). Incluso replanteo, nivelación con p.p. de juntas
de dilatación. Todo el conjunto totalmente terminado, montado y colocado según
NTE-EAS/EAV; así como los elementos auxiliares necesarios para trabajos en altura. Todo
ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la base de apoyo. Limpieza de la
superficie.

====================
CARPINTERIA EXTERIOR.
====================
V1 1 39,905 30,490 1.216,703
V2 1 8,338 30,490 254,226
V3 1 9,143 30,490 278,770
V4 2 4,830 30,490 294,533
V5 3 8,050 30,490 736,334
V6 2 4,830 30,490 294,533
V7 3 8,050 30,490 736,334
V8 2 4,830 30,490 294,533
V9 3 8,050 30,490 736,334
P4 2 2,500 30,490 152,450
Celosias P. Baja. Almacen. 1 6,200 30,490 189,038
Celosias P. Baja. Almacen. 1 5,200 30,490 158,548
====================
FACHADA OESTE.
====================
Distribuidor (u-glass) 1 12,400 30,490 378,076
====================
FACHADA SUR.
====================
Distribuidor (u-glass) 1 5,500 30,490 167,695
Carpintería VI3 2 3,350 30,490 204,283
Carpintería VI4 1 5,500 30,490 167,695
Platabandas, Despuntes, recortes,
soldadura y Tolerancias. (5%)

0,05 6.260,085 313,004

6.573,09
C-03.03C Kg. Placa de Ancl. LxLxE mm.

Chapón/es de anclaje de acero S-275 JR según EN 10027-1 y ECISS IC-10 (antiguo A-42b),
de [400x400x15; 350x350x25; 350x400x22; 400x350x15] mm. con taladros para paso de
4-6-8 redondos 8M30 roscados con doble tuerca y arandela, incluidos éstos, p.p. de nivelación
con mortero sin retracción. Colocado. Galvanizado en caliente con 80 micras una vez ejecuta-
do y manufacturado en taller y/o obra con p.p. repasos del galvanizado en obra con 2 capas
de 40 micras cada una de pintura de alto contenido en zinc (96% en la película seca), tipo ZIN-
GA o equivalente (con garantía de protección y durabilidad equivalente a la del galvanizado en
caliente),  ejecutado según detalle de proyecto. Todo ello incluye el transporte y movimiento
vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Re-
planteos. Limpieza de la base de apoyo. Limpieza de la superficie.

====================
EDIFICIO ACTUAL.
====================
CHAPONES ANCLAJE PILARES
Placa 400x400x15
P17 - P18 - P19 - P20 - P21 5 0,400 0,400 117,750 94,200
P17 - P18 2 0,400 0,400 117,750 37,680
Placa 350x250x25
P25 1 0,350 0,250 196,250 17,172
Placa 350x400x22
P24 1 0,350 0,400 172,700 24,178
Placa 400x350x15
P26 1 0,400 0,350 117,750 16,485
Anclajes Muro Ascensor-Vigas;
Vigas-Edif.Existente.
Placa 350x400x32 17 0,350 0,400 251,200 597,856
Platabandas, Despuntes, recortes,
soldadura y Tolerancias. (5%)

0,05 787,571 39,379
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====================
PL. CUBIERTA.
====================
Placa TIPO 1 300x300x10 16 0,300 0,300 78,500 113,040
Placa TIPO 2 300x300x10 15 0,300 0,300 78,500 105,975
Placa TIPO 3 350x350x20 4 0,350 0,350 157,000 76,930
Platabandas, Despuntes, recortes,
soldadura y Tolerancias. (5%)

0,05 295,945 14,797

1.137,69
C-03.03D Kg. Tra.pin. ignif+intum. Calostop IC (EF-180).

Tratamiento de todos los elementos metálicos de estructura, con recubrimiento mediante pin-
tura ignífuga e inhumescente, tipo Calostop IC o equivalente, comprendiendo limpieza del so-
porte con chorro de aire a presión así como cepillado superficial, desengrasado, dado sobre
imprimación ignífuga, garantizando un recubrimiento entre 650 y 1.000 - 1.200 micras de espe-
sor, y una reacción al fuego de 60 - 180 minutos, y acabado con una capa de esmalte ignífugo
protector y endurecedor., medios auxiliares, según NTE. Todo ello incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes.

====================
EDIFICIO ACTUAL.
====================
PILARES - CIMENTACIÓN  A PL.
PRIMERA.
P19
HEB-240 1 83,200 4,450 370,240
----------------------------
PILARES - CIMENTACIÓN  A
CUBIERTA PL. PRIMERA.
P20 - P21
HEB-240 2 83,200 8,450 1.406,080
P25
2  UPN-200 1 50,600 8,450 427,570
P26
HEB-240 1 83,200 8,450 703,040
----------------------------
PILARES - PL. PRIMERA A PL.
SEGUNDA.
P17 - P18
HEB-240 2 83,200 3,700 615,680
P24
HEB-240 1 83,200 3,700 307,840
----------------------------
PILARES - PL. SEGUNDA A PL.
TERCERA.
P17 - P18
HEB-240 2 83,200 3,700 615,680
P24
HEB-240 1 83,200 3,700 307,840
----------------------------
PILARES - PL. TERCERA A EDIF.
ACTUAL.
P17 - P18
HEB-240 2 83,200 3,700 615,680
====================
PL. CUBIERTA.
====================
PILARES.
PHC 140.6 4 2,400 24,300 233,280

9 1,750 24,300 382,725
9 1,300 24,300 284,310
9 0,800 24,300 174,960
9 0,300 24,300 65,610

11 0,100 24,300 26,730
----------------------------
VIGAS.
HEB-300 8 6,700 117,000 6.271,200

12 6,700 117,000 9.406,800
PHC 140.6 11 16,700 24,300 4.463,910
PHR-180.160.6 1 34,900 28,060 979,294
----------------------------
Placa TIPO 1 300x300x10 16 0,300 0,300 78,500 113,040
Placa TIPO 2 300x300x10 15 0,300 0,300 78,500 105,975
Placa TIPO 3 350x350x20 4 0,350 0,350 157,000 76,930
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27.954,41
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CAPÍTULO C-04 CUBIERTAS.
C-04A M² Cub.Sándw.Panel Nervado Perfrisa e=50mm-0.5mm UNE-36130-A-275

Cubierta de Panel sándwich Nervado Perfrisa® de Aceralia Construcción o equivalente se-
gún Norma UNE 41-950-94 parte 1 (Panel de poliuretano con capas de coberturas metálicas)
realizada según memoria y detalle gráfico de planos; El panel de espesor total e=50 mm se
compone de dos paramentos metálicos de acero con un núcleo de espuma y de tapajuntas.
La cara exterior e interior estan formados por Perfil de chapa de 0,5 mm de espesor de acero
galvanizado EN 10142 y 10147 por inmersión en un baño de zinc fundido según norma UNE
36130 con terminación en la cara exterior en PVDF MULTICAPAS, color RAL a elegir y en
Plastisol de alta durabilidad 100 micras en la cara interior. El Aislamiento entre chapas con nú-
cleo de lana de roca de alta densidad 145 kg/m³ de densidad sin HCFC'S y con un coeficiente
de transmision termico de K=0,36 kcal/m2.h.ºC. El Tapajuntas es un perfil con un acabado
igual al de la cara exterior del panel con un espesor e=0,7 mm. para el acero. Este tiene por
objeto garantizar la estanqueidad, cubriendo y protegiendo las fijaciones (tornillería con aran-
delas de neopreno) de la corrosión. Clasificación al fuego: (D.I.T. 183 del Instituto Eduardo To-
rroja). De acuerdo con los resultados de los ensayos relativos a resistencia al fuego realizados
en el CSTB de París, conforme a la norma UNE 23.721, este material se clasifica como M1
(no inflamable). El ensamblaje machihembrado entre paneles de doble ranurado, y cavidad lon-
gitudinal de descompresión con sellado de estanqueidad mediante junta especial EPDM; No-
ta: Las placas serán de la longitud total de la vertiente. Con p.p. de estructura de acero auto-
portante a base de tubos y perfiles laminados de acero galvanizado en retícula, anclada a las
cerchas, y con entramado longitudinal y transversal para rigidización del conjunto ante las soli-
citaciones eólicas así como para la obtención de pendientes; incluso p.p. de solapes, tapajun-
tas, accesorios de fijación y anclaje a los petos de cubierta mediante tornillería de acero por el
trasdós., formación de encuentro con canalones L=34.75ml, formación de cumbrera
L=34.75ml y limas de unión con petos laterales L=2x17.15ml por doblado del canto exterior del
panel y remate de chapa igual al resto de la cubierta, de 50cm de desarrollo y 0.8mm de espe-
sor, incluso complemento de aislamiento y remate tambien en chapa galvanizada por el inte-
rior, así como los elementos de sujección y anclaje, totalmente instalada, incluso medios auxi-
liares y elementos de seguridad, según NTE-QTG-6. Todo ello incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteos. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse deposita-
do. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

Cubierta Perfrisa. 1 16,850 34,750 585,538

585,54
C-04B M² Cub. cinc j/alza s/plac.aisl+lámina ventil.

Suministro y colocación de cubierta, realizada según detalle/es de documentación gráfica y
memoria, con chapa de cinc del nº 14 Prepatinado-Weatheres o equivalente; según norma
UNE-EN-988 (cinc en bobinas) 0.85 mm. de espesor y aspecto Quarzt-zinc o Anthra-zinc. (gris
o gris grafito), con junta engatillada doble, incluso piezas de pletina galvanizada conformadas
según detalles suministrados por la D.F. para engatillados, retenedores deslizantes de acero
inoxidable, conformación de alero, baberos verticales, cumbrera, protecciones de petos peri-
metrales, uniones con canalón del mismo material, solución de encuentros entre distintas cu-
biertas y/o niveles, solución con lucernario, limahoyas, limatesas, dilatadores, soldaduras, re-
paso de estas, elementos para garantizar la ventilación del intradós de las bandejas, juntas de
dilatación, etc.incluso pequeño material, perfiles y sujeciones galvanizadas, trabajos de rema-
tes con independencia del oficio que se requiera, medios auxiliares, completamente terminado
según los criterios de la buena práctica constructiva, manuales publicados de colocación del
cinc y recomendaciones del instalador, suministro de garantía decenal respecto de la ejecu-
ción. Será preceptiva la ejecución de una muestra completa desde la cumbrera de la cubierta
incluso remate vertical en el acuse de forjado. Se medirá el desarrollo de la superficie teórica
de cubierta, (por su línea de máxima pendiente), así como los remates verticales; no se consi-
derarán solapes que van incluidos en el precio. Todo el conjunto descansará sobre un fieltro y
una lámina film de polietileno tipo Delta VMZ o equivalente para ventilación, y esta dispuesta
sobre placa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 40 mm. de espesor tipo  "Roof-
mate SL" o equivalente 40 Kg/m³. fijada y/op colocado entre omegas y estas a forjado o a es-
tructura mediante tacos Heraklith "P" o equivalente, con la utilización de todos los medios auxi-
liares necesarios para trabajos en altura y en riesgo especial. Así como parte proporcional de
solapes, piezas de cumbrera, remates laterales y piezas especiales. Totalmente realizado y
acabado. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de todo tipo de mate-
rias o suciedad que pudiera haberse depositado. Sellado final de estanqueidad. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares.

Cubierta de zinc. - Piscina. 1 1,900 34,750 66,025
1 0,600 34,750 20,850
1 1,300 35,400 46,020

----------------------------
MIRADOR:
Cubierta mirador. 1 7,800 1,500 11,700

1 7,800 0,550 4,290
----------------------------
FACHADA ESTE.
Acceso piscina. 1 7,800 2,750 21,450

2 7,800 1,000 15,600
2 1,000 2,750 5,500

F.T. 1 7,800 1,000 7,800
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Deducir:
Carpinteria V2. -1 7,250 2,750 -19,938
----------------------------
FACHADA NORTE.
Acceso piscina. 1 2,900 2,750 7,975

1 1,500 3,200 4,800
Deducir:
Muro. -1 0,900 2,750 -2,475
Carpinteria P1. -1 1,500 2,500 -3,750
----------------------------
FACHADA SUR.
Acceso piscina. 1 2,900 2,750 7,975

1 1,500 3,200 4,800
Deducir:
Muro. -1 0,900 2,750 -2,475
Carpinteria P1. -1 1,500 2,500 -3,750

192,40
C-04C Ml. Remates chap cinc nº 14 dllo=15-20 cm. max.

Formación de remates verticales, vierteaguas, juntas de dilatación y piezas de esquina,
realizada según detalle/es de documentación gráfica y memoria, con chapa de cinc del nº 14
Prepatinado-Weatheres o equivalente; según norma UNE-EN-988 (cinc en bobinas) 0.85 mm.
de espesor y aspecto Quarzt-zinc o Anthra-zinc. (gris o gris grafito), con uniones engatilladas
con doble pliegue con un desarrollo máximo 15-20 cm. con fijación mecánica mediante 6 re-
tenedores deslizantes de acero inoxidable por cada ml. con la utilización de todos los medios
auxiliares necesarios para trabajos en altura y en riesgo especial. Así como parte proporcional
de sellado/asentado con silicona, remates laterales y piezas especiales. Totalmente realizado
y acabado. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de todo tipo de ma-
terias o suciedad que pudiera haberse depositado. Sellado final de estanqueidad. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares.

Cubierta de zinc. 2 34,750 69,500
1 35,400 35,400

*** 1 35,400 35,400
2 1,300 2,600

----------------------------
Cubierta mirador. 2 0,550 1,100

2 1,500 3,000
4 7,800 31,200

----------------------------
Cubierta en acceso. 2 3,350 6,700

2 7,100 14,200
----------------------------
Mirador. 4 7,800 31,200

4 2,750 11,000
4 5,950 23,800
4 1,500 6,000
4 0,550 2,200

273,30
C-04D Ml. For.rem. canalón chap.cinc nº14 dllo 20-25cm.max.

Formación de remates de canalón, realizada según detalle/es de documentación gráfica y
memoria, con chapa de cinc del nº 14 Prepatinado-Weatheres o equivalente; según norma
UNE-EN-988 (cinc en bobinas) 0.85 mm. de espesor y aspecto Quarzt-zinc o Anthra-zinc. (gris
o gris grafito), con uniones engatilladas con doble pliegue con un desarrollo máximo 20-25
cm. con fijación mecánica mediante 6 retenedores deslizantes de acero inoxidable por cada
ml. con la utilización de todos los medios auxiliares necesarios para trabajos en altura y en
riesgo especial. Así como parte proporcional de sellado/asentado con silicona, remates latera-
les y piezas especiales. Totalmente realizado y acabado. Todo ello incluye el transporte y mo-
vimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteos. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse deposita-
do. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

Cubierta de zinc. 2 34,750 69,500

69,50
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C-04E Ml. Canalón doble chap.acero galv.1.2+0.8mm+aislante.dllo 95 cm max.
Formación de canalón, realizada según detalle/es de documentación gráfica y memoria, con
chapa de acero galvanizado por ambas caras, de e=1,2mm de espesor la exterior y e=0.8mm
la interior, con aislamiento interior con manta IBR-desnudo-70, colocado con fijaciones por ple-
tina cada 80 cm como minimo, incluso tapas de cierre, enbocadura especifica para encuentro
con bajantes, dilatadores, remate inferior de tal modo que quede oculto a la vista en todos los
casos. Con un con un desarrollo máximo 95cm. con la utilización de todos los medios auxilia-
res necesarios para trabajos en altura y en riesgo especial. Así como parte proporcional de se-
llado/asentado con silicona, remates laterales y piezas especiales. Totalmente realizado y aca-
bado. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de todo tipo de mate-
rias o suciedad que pudiera haberse depositado. Sellado final de estanqueidad. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares.

Cubierta de zinc. 1 34,750 34,750

34,75
C-04F Ml. Albardilla cinc nº14 dllo=40-60-70cm máx.

Formación de Albardilla, realizada según detalle/es de documentación gráfica y memoria,
con chapa de cinc del nº 14 Prepatinado-Weatheres o equivalente; según norma UNE-EN-988
(cinc en bobinas) 0.85 mm. de espesor y aspecto Quarzt-zinc o Anthra-zinc. (gris o gris grafi-
to), con uniones engatilladas con doble pliegue con un desarrollo máximo 40-60 cm. con fija-
ción mecánica mediante 6 retenedores deslizantes de acero inoxidable por cada ml. con la utili-
zación de todos los medios auxiliares necesarios para trabajos en altura y en riesgo especial.
Así como parte proporcional de sellado/asentado con silicona, remates laterales y piezas espe-
ciales. Totalmente realizado y acabado. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos.
Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado. Sellado final
de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

Cubierta madera IPE. 1 11,600 11,600
2 5,500 11,000
1 16,600 16,600

Cubierta Perfrisa. 2 19,150 38,300
1 35,400 35,400

Muro pista. 1 16,300 16,300
1 20,600 20,600

Urbanización: 1 6,100 6,100
1 17,650 17,650

Edificio existente 2 32,400 64,800
2 40,900 81,800

320,15
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C-04G M² Cub.pla. lam PVC+aislante 40mm+IPE s/rast. aluminio.80x30.
Formación de Cubierta plana no transitable realizada según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con capa de mortero de nivelación (Capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón
ligero, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, de densidad entre 500 y 600 kg/m³,
confeccionado en obra con 1.000 litros de arcilla expandida de granulometría entre 3 y 8 mm,
densidad 350 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según
UNE-EN 197-1) y en formación de pendientes 1% - 15%, fieltro (colocación de capa separado-
ra antiadherente y punzonamiento, mediante un geotextil no tejido termosoldado de polipropile-
no con resistencia 1500 N, colocada flotante y con un solape de 10 cm. tipo Terram 1000), lá-
mina de PVC armada Sikaplan 12G o 12GU de Sika o similar, de 1.2mm. de espesor, reforza-
da interiormente con fibra de poliéster, incluso parte proporcional de refuerzos de esquina con
doble tela formación de canalón, encuentros con paramentos verticales y sumideros/bajantes,
y fijación de tela de PVC fijada con anclaje mecánico en todo el perímetro así como sellado de
juntas con masilla tipo Sikaflex o similar. Aislamiento con planchas de poliestireno extruido de
alta densidad de 40 mm. de espesor, Roofmate SL o equivalente tipo IV clase 0,028, según
UNE 92115-97, Fieltro (colocación de capa separadora antiadherente y punzonamiento, me-
diante un geotextil no tejido termosoldado de polipropileno con resistencia 1500 N, colocada
flotante y con un solape de 10 cm. tipo Terram 1000), soportes regulables (plots)  RASED
SR-50/70/100 o equivalente (1c/60x60), para apoyo de tarima de madera para exteriores, IPÉ
- Lapacho (ATIBT)  (Familia: Bignoniaceae) de América Central y de América del Sur de pri-
mera calidad o equivalente, con tratamiento de aceite para exteriores a base de linaza, a poro
abierto que permite a la madera responder a las variaciones hidrotérmicas y contener el grado
de humedad. En formada por entablado superior de piezas de 122x22 mm colocada sobre
rastreles de aluminio de 80x30 mm de escuadra, grapados/clavados de elementos entre sí
con accesorios de acero inoxidable. Medida la superficie en planta. Todo ello incluye el trans-
porte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas
y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las
maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Protección
de las pendientes. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la mem-
brana. Imprimación. Colocación de la membrana. Formación de entrega con paramento verti-
cal, incluida banda de refuerzo de 50 cm de ancho doblada en ángulo sobre el faldón y sobre
la entrega. Roza perimetral para recibido de la membrana impermeabilizante y posterior pro-
tección. Corte, ajuste, fijación y rejuntado del aislamiento térmico sobre capa separadora pre-
viamente colocada. Sellado de juntas mediante cordón de relleno de material bituminoso. Colo-
cación de la capa separadora. Ejecución de encuentros entre faldones, faldón con elemento
vertical y elementos de protección, faldón con desagüe, faldón con puerta de acceso a la cu-
bierta. Ejecución de los bordes extremos del faldón. Ejecución de juntas de dilatación estructu-
ral y de contorno perimetral. Sellado de juntas. Colocación de rebosaderos y elementos espe-
ciales. Colocación de acabado superficial. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de es-
combros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

Cubierta madera IPE. 1 11,600 5,500 63,800
1 16,600 5,500 91,300

155,10
C-04H M² Cub.pla. lam PVC+aislante 40mm+Canto rodado.

Formación de Cubierta plana no transitable realizada según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con capa de mortero de nivelación (Capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón
ligero, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, de densidad entre 500 y 600 kg/m³,
confeccionado en obra con 1.000 litros de arcilla expandida de granulometría entre 3 y 8 mm,
densidad 350 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según
UNE-EN 197-1) y en formación de pendientes 1% - 15%, fieltro (colocación de capa separado-
ra antiadherente y punzonamiento, mediante un geotextil no tejido termosoldado de polipropile-
no con resistencia 1500 N, colocada flotante y con un solape de 10 cm. tipo Terram 1000), lá-
mina de PVC armada Sikaplan 12G o 12GU de Sika o similar, de 1.2mm. de espesor, reforza-
da interiormente con fibra de poliéster, incluso parte proporcional de refuerzos de esquina con
doble tela formación de canalón, encuentros con paramentos verticales y sumideros/bajantes,
y fijación de tela de PVC fijada con anclaje mecánico en todo el perímetro así como sellado de
juntas con masilla tipo Sikaflex o similar. Aislamiento con planchas de poliestireno extruido de
alta densidad de 40 mm. de espesor, Roofmate SL o equivalente tipo IV clase 0,028, según
UNE 92115-97, Fieltro (colocación de capa separadora antiadherente y punzonamiento, me-
diante un geotextil no tejido termosoldado de polipropileno con resistencia 1500 N, colocada
flotante y con un solape de 10 cm. tipo Terram 1000), Acabado superficial con capa de canto
rodado (Grava seleccionada) de 16 a 32 mm de diámetro, lavada, exenta de finos, extendida
en una capa media de 15 cm de espesor. Medida la superficie en planta. Todo ello incluye el
transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descar-
ga de los camiones. Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, lima-
hoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas
con maestras. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de
las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Protec-
ción de las pendientes. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la
membrana. Imprimación. Colocación de la membrana. Formación de entrega con paramento
vertical, incluida banda de refuerzo de 50 cm de ancho doblada en ángulo sobre el faldón y so-
bre la entrega. Roza perimetral para recibido de la membrana impermeabilizante y posterior
protección. Corte, ajuste, fijación y rejuntado del aislamiento térmico sobre capa separadora
previamente colocada. Sellado de juntas mediante cordón de relleno de material bituminoso.
Colocación de la capa separadora. Ejecución de encuentros entre faldones, faldón con ele-
mento vertical y elementos de protección, faldón con desagüe, faldón con puerta de acceso a
la cubierta. Ejecución de los bordes extremos del faldón. Ejecución de juntas de dilatación es-
tructural y de contorno perimetral. Sellado de juntas. Colocación de rebosaderos y elementos
especiales. Colocación de acabado superficial. Eliminación de restos, limpieza final y retirada
de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
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Cubierta patio interior. 1 3,300 2,600 8,580
1 1,150 18,000 20,700
1 0,500 15,900 7,950

Cubierta en acceso. 1 0,760 4,800 3,648
1 1,180 1,100 1,298

42,18
C-04I M² Cub.pla. lam PVC+aislante 40mm+placa hormigon s/plots.

Formación de Cubierta plana no transitable realizada según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con capa de mortero de nivelación (Capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón
ligero, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, de densidad entre 500 y 600 kg/m³,
confeccionado en obra con 1.000 litros de arcilla expandida de granulometría entre 3 y 8 mm,
densidad 350 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según
UNE-EN 197-1) y en formación de pendientes 1% - 15%, fieltro (colocación de capa separado-
ra antiadherente y punzonamiento, mediante un geotextil no tejido termosoldado de polipropile-
no con resistencia 1500 N, colocada flotante y con un solape de 10 cm. tipo Terram 1000), lá-
mina de PVC armada Sikaplan 12G o 12GU de Sika o similar, de 1.2mm. de espesor, reforza-
da interiormente con fibra de poliéster, incluso parte proporcional de refuerzos de esquina con
doble tela formación de canalón, encuentros con paramentos verticales y sumideros/bajantes,
y fijación de tela de PVC fijada con anclaje mecánico en todo el perímetro así como sellado de
juntas con masilla tipo Sikaflex o similar. Aislamiento con planchas de poliestireno extruido de
alta densidad de 40 mm. de espesor, Roofmate SL o equivalente tipo IV clase 0,028, según
UNE 92115-97, Fieltro (colocación de capa separadora antiadherente y punzonamiento, me-
diante un geotextil no tejido termosoldado de polipropileno con resistencia 1500 N, colocada
flotante y con un solape de 10 cm. tipo Terram 1000), soportes regulables (plots)  RASED
SR-50/70/100 o equivalente (1c/60x60), para apoyo de placa de mortero de dimensiones
215x40x6cm. Medida la superficie en planta. Todo ello incluye el transporte y movimiento verti-
cal y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza
del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de
pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras. Vertido y regle-
ado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, exten-
dido y regleado de la capa de mortero de regularización. Protección de las pendientes. Limpie-
za y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana. Imprimación. Coloca-
ción de la membrana. Formación de entrega con paramento vertical, incluida banda de refuer-
zo de 50 cm de ancho doblada en ángulo sobre el faldón y sobre la entrega. Roza perimetral
para recibido de la membrana impermeabilizante y posterior protección. Corte, ajuste, fijación
y rejuntado del aislamiento térmico sobre capa separadora previamente colocada. Sellado de
juntas mediante cordón de relleno de material bituminoso. Colocación de la capa separadora.
Ejecución de encuentros entre faldones, faldón con elemento vertical y elementos de protec-
ción, faldón con desagüe, faldón con puerta de acceso a la cubierta. Ejecución de los bordes
extremos del faldón. Ejecución de juntas de dilatación estructural y de contorno perimetral. Se-
llado de juntas. Colocación de rebosaderos y elementos especiales. Colocación de acabado
superficial. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares.

Cubierta plana. 1 2,150 33,900 72,885

72,89

Página 40



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

C-04J M² Pan.Sándw.-Ter.chip + cinc j/alzada+lam vent+Estructura Autopor.
Suministro y colocación de cubierta, realizada según detalle/es de documentación gráfica y
memoria, con chapa de cinc del nº 14 Prepatinado-Weatheres o equivalente; según norma
UNE-EN-988 (cinc en bobinas) 0.85 mm. de espesor y aspecto Quarzt-zinc o Anthra-zinc. (gris
o gris grafito), con junta engatillada doble, incluso piezas de pletina galvanizada conformadas
según detalles suministrados por la D.F. para engatillados, retenedores deslizantes de acero
inoxidable, conformación de alero, baberos verticales, cumbrera, protecciones de petos peri-
metrales, uniones con canalón del mismo material, solución de encuentros entre distintas cu-
biertas y/o niveles, solución con lucernario, limahoyas, limatesas, dilatadores, soldaduras, re-
paso de estas, elementos para garantizar la ventilación del intradós de las bandejas, juntas de
dilatación, etc.incluso pequeño material, perfiles y sujeciones galvanizadas, trabajos de rema-
tes con independencia del oficio que se requiera, medios auxiliares, completamente terminado
según los criterios de la buena práctica constructiva, manuales publicados de colocación del
zinc y recomendaciones del instalador, suministro de garantía decenal respecto de la ejecu-
ción. Será preceptiva la ejecución de una muestra completa desde la cumbrera de la cubierta
incluso remate vertical en el acuse de forjado. Se medirá el desarrollo de la superficie teórica
de cubierta, (por su línea de máxima pendiente), así como los remates verticales; no se consi-
derarán solapes que van incluidos en el precio. Todo el conjunto descansará sobre un fieltro y
una lámina film de polietileno tipo Delta VMZ o equivalente para ventilación, y esta dispuesta
sobre panel plano Sándwich-Termochip (TOO 11-40-16) o equivalente, de partículas orienta-
das OSB de dimensión 244x60x6,7 para cubierta formado por tablero de partículas orientadas
OSB de 11 mm en su cara exterior, así como núcleo aislante de 40 mm. a base de espuma de
poliestireno extruido Styrofoam LB. con lengüeta de tablero de fibra para ensamblado entre pa-
neles, y en su cara interior formada por tablero de partículas orientadas OSB de 16 mm., fija-
da a estructura mediante tacos Heráclito "P" o equivalente, con la utilización de todos los me-
dios auxiliares necesarios para trabajos en altura y en riesgo especial. Así como parte propor-
cional de solapes, piezas de cumbrera, remates laterales y piezas especiales. Con p.p. de es-
tructura de acero autoportante a base de tubos y perfiles laminados de acero galvanizado en
retícula, anclados entre si, y con entramado longitudinal y transversal para rigidización del con-
junto ante las solicitaciones eólicas así como para la obtención de pendientes; con pp. de sol-
daduras, recortes, piezas especiales, despuntes, tornillería especial, bulones, pasadores,  pati-
llas o garras, rigidizadores, casquillos de refuerzo para estructura atornillada, placas de ancla-
je con 4-6-8 taladros, fijación Hilti con taco químico tipo HVA-12 colocado en estructura. Total-
mente realizado y acabado. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de
todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado. Sellado final de estanquei-
dad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcio-
nal de andamiajes y medios auxiliares.

Cubierta en acceso. 1 3,350 7,100 23,785

23,79
C-04K Ud. Respiraderos bajantes.

Respiradero de 0.2/0.35 m. de altura y  ø 0.1 m. de medida en planta, realizada con entrama-
do interior de perfilería de acero galvanizado y  revestido en chapa de acero galvanizada y pre-
lacado, de 3 mm. de espesor, conformada, con taladros y lamas para formación de aspirador
estático, realizado según memoria y detalle gráfico de planos, solapes, tornillería, remaches y
pasta sellante en encontro entre chapas. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical
y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos.
Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado. Sellado final
de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

Cubierta madera IPE. 1 1,000

1,00
C-04L Ud. Sumid.PVC reforz.25x25cm. ø90.

Sumidero sifónico de PVC reforzado de 25x25 cm., Riuvert o equivalente,  con salida ø=90
mm, incluso sellado de uniones, conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales,  y pe-
queño material, con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad. Medida la uni-
dad terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de todo tipo de
materias o suciedad que pudiera haberse depositado. Sellado final de estanqueidad. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

Cubierta madera IPE. 7 7,000
Cubierta canto rodado patio. 4 4,000
Cubierta canto rodado acceso. 1 1,000

12,00
C-04M Ml. Bajante chapa Acero INOX ø75 mm.

Formación de bajantes de sección circulra  ø75mm., realizada según detalle/es de docu-
mentación gráfica y memoria, con chapa de Acero INOX con la utilización de todos los medios
auxiliares necesarios para trabajos en altura y en riesgo especial. Así como parte proporcional
de sellado/asentado con silicona, remates laterales y piezas especiales. Totalmente realizado
y acabado. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de todo tipo de ma-
terias o suciedad que pudiera haberse depositado. Sellado final de estanqueidad. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
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Cub.pla.IPE. 2 4,200 8,400

8,40
C-04N M² Cubierta inv.Trans. con aisl.+Terrazo.

Cubierta invertida transitable, para solar con baldosa de terrazo para exterior 30x30 cm. en
relieve de 36 tacos o equivalente, menbrana PN-7 de DANOSA o equivalente, con impermeabi-
lización bicapa con soplete, solución no adherida, constituida por:
-Aislamiento con planchas de poliestireno extruido de alta densidad de 40 mm. de espesor, Ro-
ofmate SL o equivalente tipo IV clase 0,028, según UNE 92115-97,
-Capa de mortero de 10 cm de espesor medio formando pendientes, capa de acabado superfi-
cial con mortero C.P. de 2 cm. de espesor.
- Geotextil de 115 g/m², DANOFELT 115, o equivalente.
- Dos láminas asfálticas de betún elastómero SBS, ESTERDAN 40 P ELASTOMERO, o equi-
valente, en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, ad-
heridas entre sí con soplete, sin coincidir juntas,
- Banda de refuerzo en ángulos (0,48 m.), juntas de dilatación  y desagües, ESTERDAN 30 P
ELASTOMERO, o equivalente.
- Material de junta, sellado elástico, JUNTODAN-E, en juntas de dilatación,
- Impermeabilizacion de desagüe, constituida por: refuerzo con lamina asfaltica de oxiasfalto,
Glasdan 40 plastico, tipo LO-40-FV, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con
soplete, previa imprimacion asfaltica, Curidan,
- Aislamiento de doble placa de poliestireno estruido de 35 Kg./m3. de densidad y 40 mm. de
espesor, ROOFMATE SL-40, o equivalente, colocado a mata junta,
- Geotextil de 150 g/m², DANOFELT 150, o equivalente.
- Capa de protección de mortero M-40 de 2 cm. de espesor
Todo ello realizado según membrana PN-7,  instrucciones del fabricante y norma UNE
104-402/96, incluso p.p. de refuerzo de impermeabilización, escuadras realizadas con escocia
a 45º  en petos, remate con caldereta y sumideros, baberos y entregas a paramentos vertica-
les,  juntas y sellado, pruebas, limas y solapes. Medida la superficie realmente ejecutada.

Cubierta en rampa de acceso. 1 4,970 5,900 29,323

29,32
C-04O Ml. Pergola correas madera Pino Nordico 12x6xLarg. + Perfil L60.6.

Suministro y colocación de Pergola, realizada según detalle/es de documentación gráfica y
memoria, con correas de madera de pino nórdico tratado por autoclave sistema CCA para in-
temperie, formadas por piezas de 12x6x330 cm. escuadra, atornillada con accesorios de ace-
ro inoxidable a estructura de acero autoportante a base de perfiles laminados de acero galvani-
zado en "L-60.6" Peso=5,42Kg/ml. Con pp. de soldaduras, recortes, piezas especiales, des-
puntes, tornillería especial, patillas o garras, rigidizadores, casquillos de refuerzo para estructu-
ra atornillada, placas de anclaje con 4-6-8 taladros, fijación Hilti, o equivalente, con taco quími-
co tipo HVA-12 colocado en estructura. Totalmente realizado y acabado. Todo ello incluye el
transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descar-
ga de los camiones. Replanteos. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera ha-
berse depositado. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

Fachada Sur. 154 3,300 508,200

508,20
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CAPÍTULO C-05 AISL, IMPER. JUNTAS DILATACIÓN.
SUBCAPÍTULO C-05.01 AISLAMIENTOS.

C-05.01A M² Aisl.poliuret.proy.40mm-35 kg/m³.+Clenicol.
Aislamiento térmico sobre todo tipo de paramentos Verticales y/o Horizontales de 40 mm. de
espesor medio, realizado mediante espuma rigida de Poliuretano clase M1 (UNE-23727),de
35-40 kg/m³ de densidad proyectado; en cumplimiento del código Técnico noviembre de 2003,
formado por la unión de tres componentes, el Poliol RF35M1 (poliol formulado, exento de
CFCs y HCFCs y conteniendo elementos ignifugantes y agentes espumosos); el isocianato H
(MDI, difenil-metano-diisocianato), y activador de celdas cerradas A-22RF1(mezcla de Ami-
nas-alifáticas-terciarias). Mediante la reacción química exotérmica correspondiente dan lugar a
una espuma rígida de poliuretano con celdas cerradas, con temperatura entre 30º-50º de con-
diciones ambientales. Producido "in situ"  mediante sistema de proyección (pulverización) en
el mismo lugar de su aplicación. Acabado superficial mediante tratamiento a base de pintura
impermeabilizante tipo Clenicol de Pinturas CLENIN o equivalente. Completamente rematado.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones; Repaso de juntas, previa protección de diferentes elementos de
obra. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional
de andamiajes y medios auxiliares.

====================
Cerramiento en fachada de madera
IPE.
====================

1 35,100 4,200 147,420
2 5,850 4,200 49,140
1 24,150 4,200 101,430

Deducir:
Acceso. -1 4,850 2,500 -12,125
Carpinteria V1. -1 34,700 2,000 -69,400
Carpinteria V3. -1 7,950 0,500 -3,975
Carpinteria P3. -1 5,500 2,400 -13,200
Carpinteria P2. -1 0,920 2,100 -1,932

197,36
C-05.01B M² Aisl.poliuret.proy.40mm-35 kg/m³.

Aislamiento térmico sobre todo tipo de paramentos Verticales y/o Horizontales de 40 mm. de
espesor medio, realizado mediante espuma rigida de Poliuretano clase M1 (UNE-23727),de
35-40 kg/m³ de densidad proyectado; en cumplimiento del código Técnico noviembre de 2003,
formado por la unión de tres componentes, el Poliol RF35M1 (poliol formulado, exento de
CFCs y HCFCs y conteniendo elementos ignifugantes y agentes espumosos); el isocianato H
(MDI, difenil-metano-diisocianato), y activador de celdas cerradas A-22RF1(mezcla de Ami-
nas-alifáticas-terciarias). Mediante la reacción química exotérmica correspondiente dan lugar a
una espuma rígida de poliuretano con celdas cerradas, con temperatura entre 30º-50º de con-
diciones ambientales. Producido "in situ"  mediante sistema de proyección (pulverización) en
el mismo lugar de su aplicación. Completamente rematado. Incluye el transporte y movimiento
vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones; Re-
paso de juntas, previa protección de diferentes elementos de obra. Eliminación de restos, lim-
pieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxilia-
res.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
Mirador piscina.
Suelo - Techo. 2 7,800 1,500 23,400
Paredes. 2 1,900 2,500 9,500
Deducir:
Carpinteria P1. -2 1,500 2,500 -7,500
-----------------------------
Playas.
Paredes. 2 1,200 7,700 18,480

1 34,600 2,100 72,660
2 1,350 5,700 15,390
2 16,300 6,950 226,570
1 34,600 2,600 89,960
2 2,650 5,700 30,210
2 1,250 5,700 14,250
1 29,400 5,700 167,580

Deducir:
Carpinteria V4. -2 4,200 1,450 -12,180
Carpinteria V5. -3 7,000 1,450 -30,450
Carpinteria V6. -2 4,200 2,400 -20,160
Carpinteria V7. -3 7,000 2,400 -50,400
Carpinteria PI13. -2 2,800 2,500 -14,000
Carpinteria VI4. -1 5,500 2,500 -13,750
Carpinteria V8. -2 4,200 1,730 -14,532
Carpinteria V9. -3 7,000 1,730 -36,330
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-----------------------------
Pilares Exteriores. 8 0,300 3,200 7,680

4 0,350 3,200 4,480

480,86
C-05.01C M² Poliestireno 30mm-90 Kg/m³ Thermy Foam XPS BAL.

Aislamiento mediante Panel rígido de poliestireno extrusionado de alta densidad (30 mm, 90
kg/m³) THERMY FOAM XPS BAL o equivalente, con piel de extrusión y mecanizado en enca-
je perimetral o machambrado. Conductividad térmica a 10 ºC: 0,027 w/(m K) (UNE9 2202); Re-
sistencia mínima a compresión (def. 10%): 700 Kpa (UNE EN 826); Difusión del vapor de agua
(valor m) 100-200 (UNE 92226); Absorción de agua < 0,2% (UNE 12087); Capilaridad: Nula
Reacción al fuego: clase M1 (UNE 23727); Coeficiente de dilatación lineal: < 0,07 mm (m K)
(UNE 53126); Capacidad térmica: 1,4 KJ (Kg. K); Temperatura de uso: -60/+75 ºC Acabado su-
perficial: liso. Colocado en forrado de forjados y pilares. Completamente rematado. Incluye
el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y des-
carga de los camiones; Repaso de juntas, previa protección de diferentes elementos de obra.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
Playas.
Techos. 1 34,600 1,500 51,900

1 34,600 1,350 46,710
1 34,600 1,150 39,790
1 34,600 1,650 57,090
1 34,600 1,250 43,250
1 34,600 0,250 8,650

247,39
SUBCAPÍTULO C-05.02 IMPERMEABILIZACIONES.

C-05.02A M² Imperm. vaso de compensación PVC.
Impermeabilización del vaso de compensación (agua tratada y potable) mediante lámina
de PVC-P (policloruro de vinilo plastificado) RHENOFOL CG "INTEMPER" o equivalente
de 1,2 mm. armada con malla de fibra de vidrio, totalmente colocada; previa capa reguladora
mediante mortero de cemento M-40 (1:6) de 3 cm de espesor, fratasada y limpia, sin picos, án-
gulos o resaltes superiores a 1 mm (según UNE 104416) y nivelada con diferencias no superio-
res a 1 cm; capa separadora: fieltro sintético, geotextil, tipo FELTEMPER 300 P "INTEMPER",
o equivalente, de filamentos continuos de poliéster de densidad 300 g/m². Incluye el transporte
y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones; Repaso de juntas, previa protección de diferentes elementos de obra. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional medios auxiliares.

Vaso de Compensación. 1 12,500 4,050 50,625
2 12,500 1,600 40,000
2 4,050 1,600 12,960

103,59
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SUBCAPÍTULO C-05.03 JUNTAS DE DILATACIÓN.
C-05.03A Ml. Junta Dilat.Pared+Techo Migua.

Junta de dilatación en enlucido de pared o techo tipo Migua-Fugenprofile o equivalente, for-
mada por unidad de anclaje y unidad flexible intercambiable con capacidad para absorber mo-
vimientos en tres direcciones, serie "D" (modelo a elegir dependiendo del tipo de acabado), fa-
bricada en perfiles de aluminio color a elegir montados sobre soportes angulares perforados,
inserto elástico de goma sintética de alta calidad, incluso nivelación, alineación, fijaciones, per-
fil angular en caso de esquina, totalmente colocada según especificaciones del fabricante.
Completamente rematado. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones; Repaso de juntas, previa protección
de diferentes elementos de obra. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

======================
PL. BAJA.
======================
Paredes. 10 7,700 77,000

2 3,700 7,400
Techos. 2 6,550 13,100

3 6,500 19,500
1 5,450 5,450

122,45
C-05.03B Ml. Junta Dil. Suelo Migua Reihe FPG 55.

Junta de dilatación especial para cualquier tipo de pavimento tipo Migua-Fugenprofile o equi-
valente, formada por unidad de anclaje y unidad puente flexible intercambiable con capacidad
para absorber movimientos en tres direcciones, Mod. REIHE FPG 55 de altura variable según
el tipo de pavimento (entre 15 y 105 mm) y 35 mm de ancho visible, fabricada en perfiles de
aluminio color a elegir montados sobre soportes angulares perforados, inserto elástico de go-
ma sintética de alta calidad Mod. FV/FK/FT/FG dependiendo del acabado y uso, incluso morte-
ro de nivelación, alineación, fijaciones, perfil angular en caso de esquina, sellado del hueco en-
tre placas estructurales con Thioflex 600, totalmente colocada según especificaciones del fabri-
cante. Completamente rematado. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones; Repaso de juntas, previa pro-
tección de diferentes elementos de obra. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

======================
PL. BAJA.
======================
Suelos. 2 6,550 13,100

3 6,500 19,500
1 5,450 5,450

38,05
C-05.03C Ml. Junta Mas. Poli. Sikaflex POR H2P. Muros - Forjados.

Junta de dilatación especial con masilla elástica de poliuretano tipo Sikaflex POR H2P de SI-
KA o equivalente, para estanqueidad de juntas estructurales entre muros, forjados, etc... ; todo
ello completamente acabado, recibido y colocación; s/memoria y documentación gráfica de pla-
nos, aplicado según las instrucciones del fabricante. Completamente rematado. Incluye el
transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descar-
ga de los camiones; Repaso de juntas, previa protección de diferentes elementos de obra. Eli-
minación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares.

======================
PL. BAJA.
======================
Paredes. 10 7,700 77,000

2 3,700 7,400
Suelos. 2 6,550 13,100

3 6,500 19,500
1 5,450 5,450

122,45
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C-05.03D Ml. Juntas Masilla Promasel AN/SN PROMAT. RF-120.
Junta de dilatación, sistema de sellado mediante protección pasiva especial con masilla elás-
tica dispuesta en juntas o encuentros horizontales-verticales resistentes al fuego, garantizan-
do una resistencia al fuego RF-120, formada por los siguientes componentes:
 - Masilla PROMASEAL AN (Juntas de alto movimiento)/ PROMASEAL SN (Juntas de poco
movimiento o encuentros) de PROMAT o equivalente , en espesor la mitad del ancho de la jun-
ta, con un mínimo de 10mm.
 - Lana de roca 145 kg/m³, espesor no inferior a 50 mm, firmemente apretada en el hueco.
Todo ello completamente acabado, recibido y colocación; s/memoria y documentación gráfica
de planos, aplicado según las instrucciones del fabricante. Incluye el transporte y movimiento
vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones; Re-
paso de juntas, previa protección de diferentes elementos de obra. Eliminación de restos, lim-
pieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxilia-
res.

======================
PL. BAJA.
======================
Paredes. 1 7,700 7,700

7,70

Página 46



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C-06 ALBAÑILERÍA.
SUBCAPÍTULO C-06.01 FABRICAS-DIVISIONES  INTERIORES.

C-06.01A M² Fábrica de Bloque de Hormigón  "H" macizado.
Formación de partición mediante Fábrica de Bloque de Hormigón prefabricado "H" coloca-
do a ½ pié de espesor de dimensiones 30x40x20 cm, de Prefabricados EIRÓS o equivalente;
sentado con mortero de cemento M-40 (CEM II/A-P 32,5R) y arena de río 1:6, para revestir, 1
cm. de junta,  armado horizontalmente con: 1,83 m. x m² de armadura Murfor RND.5/E-200 ti-
po cercha o equivalente, dispuesta cada 6 hiladas (h=60 cm), incluso 10% de parte proporcio-
nal de longitud de solapes de armaduras (25 cm) y parte proporcional de ganchos Murfor
LHK/S/44  o equivalente a razón de 2x1,25 m. de dintel cada 15 m²; armado para el control de
fisuras según EC6, y de acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual Murfor o equi-
valente. Selección de la protección anticorrosión de la armadura de acuerdo con la humedad
ambiente y de la cámara, suministro y colocación de sistema de apoyo HALFEN-DEHA, o equi-
valente, para el apoyo completo de la fábrica al forjado i/piezas especiales de ventilación, pie-
zas especiales con ángulo para remates, replanteo, nivelación, aplomado y recibido de cer-
cos, refuerzos especiales tipo BRICKFORCE de EDDING - APS modelo GDF40W80, o equivalen-
te, para formación de dinteles p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
rejuntado, limpieza, según RC-03, NTE-FFL, NBE-FL90 y RL-88. Incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de mi-
ras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y ar-
marios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hi-
los entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles.
Repaso de juntas y limpieza. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a verte-
dero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. SEMISOTANO.
====================
Salas de Instalaciones. 1 34,600 3,000 103,800

4 3,700 4,050 59,940
1 5,450 3,000 16,350
1 1,550 3,000 4,650

Deducir:
Carpintería PI1. -1 0,720 2,100 -1,512
Carpintería PI2. -2 1,000 2,100 -4,200
Carpintería PI4. -1 1,000 2,100 -2,100
Carpintería PI5. -1 1,800 2,100 -3,780

173,15
C-06.01B M² Fábrica lad. perfor. testa ½ pié.

Formación de partición mediante Fábrica de ladrillo en testa, de ½ pié de espesor sentado
con mortero de cemento M-40 (CEM II/A-P 32,5R) y arena de río 1:6, para revestir, 1 cm. de
junta,  armado horizontalmente con: 1,83 m. x m² de armadura Murfor RND.5/E-200 tipo cer-
cha o equivalente, dispuesta cada 6 hiladas (h=60 cm), incluso 10% de parte proporcional de
longitud de solapes de armaduras (25 cm) y parte proporcional de ganchos Murfor LHK/S/44 
o equivalente a razón de 2x1,25 m. de dintel cada 15 m²; armado para el control de fisuras se-
gún EC6, y de acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual Murfor o equivalente. Se-
lección de la protección anticorrosión de la armadura de acuerdo con la humedad ambiente y
de la cámara, suministro y colocación de sistema de apoyo HALFEN-DEHA o equivalente, pa-
ra el apoyo completo de la fábrica al forjado i/piezas especiales de ventilación, piezas especia-
les con ángulo para remates, replanteo, nivelación, aplomado y recibido de cercos, p.p. de en-
jarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y rejuntado, limpieza, según RC-03,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y NBE-FL-90. Incluye el transporte y movimiento vertical
y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y
trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras en las esqui-
nas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Recibido
a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras. Co-
locación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y
limpieza. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcio-
nal de andamiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. TERCERA.
====================
Aseos General. 2 1,950 3,700 14,430

3 2,450 3,700 27,195
Deducir:
Carpintería PI9. -2 0,820 2,100 -3,444
----------------------------
Circulaciones. 1 5,500 3,700 20,350
Deducir.
Carpintería PI5. -1 1,800 2,100 -3,780
====================
PL. SEGUNDA.
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====================
Aseos General. 2 1,950 3,700 14,430

3 2,450 3,700 27,195
Deducir:
Carpintería PI9 -2 0,820 2,100 -3,444
----------------------------
Circulaciones. 1 5,500 3,700 20,350
Deducir.
Carpintería PI5. -1 1,800 2,100 -3,780
====================
PL. PRIMERA.
====================
Aseos General. 2 1,950 3,700 14,430

3 2,450 3,700 27,195
Deducir:
Carpintería PI9 -2 0,820 2,100 -3,444
----------------------------
Circulaciones. 1 5,500 3,700 20,350
Deducir.
Carpintería PI5. -1 1,800 2,100 -3,780
====================
PL. BAJA.
====================
Circulaciones:

1 30,850 3,700 114,145
8 0,400 3,700 11,840
1 15,650 3,700 57,905

Deducir:
Carpintería PI10 -2 2,050 2,500 -10,250
Carpintería PI9 -2 0,820 2,500 -4,100
Entrada: 2 1,200 3,700 8,880

1 4,650 3,700 17,205
Carpintería PI8 -2 0,820 2,100 -3,444
Control. 1 1,400 3,700 5,180

3 1,900 3,700 21,090
2 0,600 3,700 4,440
2 0,350 3,700 2,590

Aseos General. 2 1,950 3,700 14,430
3 2,450 3,700 27,195

Deducir:
Carpintería PI9 -2 0,820 2,100 -3,444
Formación de escaleras: 1 5,800 1,000 5,800

1 3,150 5,050 15,908
1 3,150 3,000 9,450
1 4,600 3,000 13,800

Despacho-Monitores. 4 2,750 3,700 40,700
2 4,350 3,700 32,190

Deducir:
Carpintería PI14 -2 2,200 2,500 -11,000
Carpintería VI2 -2 1,400 2,100 -5,880
Carpintería PI13 -2 2,850 2,500 -14,250
Almacen. 1 11,600 3,700 42,920
----------------------------
VESTUARIO MUJERES:
Sauna. 1 3,250 3,700 12,025

1 0,800 3,700 2,960
1 0,800 3,700 2,960
1 2,850 3,700 10,545

Deducir:
Carpinteria PI9. -1 0,920 1,950 -1,794
----------------------------
Aseos. 1 5,650 3,700 20,905

1 3,250 3,700 12,025
2 0,400 3,700 2,960
1 1,150 1,150
2 1,100 3,700 8,140

Deducir:
Hueco. -1 1,350 2,100 -2,835
Acceso.
Encimera E2. 1 11,600 3,700 42,920

2 0,900 3,700 6,660
Carpinteria PI10. -2 2,050 2,100 -8,610
Carpinteria PI12. -1 1,800 2,100 -3,780
----------------------------
Duchas.Taquillas.Vestuario grupos.
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Distribuidores/Taquilla grupos/Cabina
minusválidos.

2 11,200 3,700 82,880

1 11,200 2,200 24,640
2 0,500 3,700 3,700
3 5,450 3,700 60,495
1 1,150 3,700 4,255

Pasillo. 2 0,400 3,700 2,960
1 1,150 3,700 4,255

Deducir:
Hueco. -2 1,200 3,700 -8,880

-2 3,000 3,700 -22,200
-2 1,000 3,700 -7,400

----------------------------
Medianera Vestuarios
Hombres-Mujeres.

2 11,600 3,700 85,840

----------------------------
VESTUARIO HOMBRES:
Sauna. 1 2,550 3,700 9,435

1 3,250 3,700 12,025
Deducir:
Carpinteria PI9. -1 0,920 1,950 -1,794
----------------------------
Aseos. 1 5,650 3,700 20,905

1 3,250 3,700 12,025
1 0,450 3,700 1,665
1 1,100 3,700 4,070

Deducir:
Hueco. -1 1,350 2,100 -2,835
----------------------------
Acceso.
Encimera E3. 1 11,600 3,700 42,920
Deducir:
Carpinteria PI10. -1 2,050 2,100 -4,305
Carpinteria PI12. -1 1,800 2,100 -3,780
----------------------------
Duchas.Taquillas.Vestuario grupos.
Distribuidores/Taquilla grupos/Cabina
minusválidos.

2 11,200 3,700 82,880

1 11,200 2,200 24,640
3 1,000 3,700 11,100
2 5,450 3,700 40,330
3 1,150 3,700 12,765

Pasillo. 2 0,400 3,700 2,960
4 0,400 3,700 5,920
2 0,400 3,700 2,960

Deducir:
Hueco. -2 1,200 3,700 -8,880

-2 3,000 3,700 -22,200
-2 1,000 3,700 -7,400

====================
PL. SEMISOTANO.
====================
Aseos. 2 5,100 3,000 30,600

1 3,800 3,000 11,400
2 2,400 3,000 14,400
1 0,400 3,000 1,200
1 7,400 3,000 22,200

Deducir:
Carpintería PI6. -2 0,820 2,100 -3,444
Almacen - Patinillo Instalaciones. 1 0,550 3,000 1,650

1 1,800 3,000 5,400

1.213,14
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C-06.01C M² Fábrica lad.perfor.testa tabicón.
Formación de partición mediante Fábrica de ladrillo  perforado colocado a tabicón, de 8 cm
de espesor sentado con mortero de cemento M-40 (CEM II/A-P 32,5R) y arena de río 1:6, pa-
ra revestir, 1 cm. de junta,  armado horizontalmente con: 1,83 m. x m2. de armadura Murfor
RND.5/E-200 tipo cercha o equivalente, dispuesta cada 6 hiladas (h=60 cm), incluso 10% de
parte proporcional de longitud de solapes de armaduras (25 cm) y parte proporcional de gan-
chos Murfor LHK/S/44  o equivalente a razón de 2x1,25 m. de dintel cada 15 m²; armado para
el control de fisuras según EC6, y de acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual
Murfor o equivalente. Selección de la protección anticorrosión de la armadura de acuerdo con
la humedad ambiente y de la cámara, suministro y colocación de sistema de apoyo HAL-
FEN-DEHA o equivalente, para el apoyo completo de la fábrica al forjado i/piezas especiales
de ventilación, piezas especiales con ángulo para remates, replanteo, nivelación, aplomado y
recibido de cercos, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y rejuntado,
limpieza, según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y NBE-FL-90. Incluye el transpor-
te y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones. Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado
de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puer-
tas y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido
de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastre-
les. Repaso de juntas y limpieza. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. BAJA.
====================
Revestimiento Madera IPE.
Vaso piscina:
Junta de Dilatación. 8 2,600 2,500 52,000

8 0,550 2,500 11,000
----------------------------
Formación de Bancos. 4 4,750 0,400 0,420 3,192

2 0,400 0,420 0,336
2 4,750 0,400 3,800
2 1,500 0,420 1,260
2 0,400 0,420 0,336
1 1,500 0,400 0,420 0,252
2 2,950 0,420 2,478
2 0,400 0,420 0,336
1 2,950 0,400 0,420 0,496
2 2,950 5,900
2 0,400 0,420 0,336
1 2,950 0,400 0,420 0,496
2 1,350 0,420 1,134
2 0,400 0,420 0,336
1 1,350 0,400 0,420 0,227
2 1,850 0,420 1,554
2 0,400 0,420 0,336
1 1,850 0,400 0,420 0,311
8 2,300 0,420 7,728
8 0,400 0,420 1,344
4 2,300 0,400 0,420 1,546

====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. SEMISOTANO.
====================
Vestibulo. 1 1,900 3,000 5,700

1 1,400 3,000 4,200
----------------------------
Acceso instalaciones. 1 5,850 3,000 17,550

1 4,200 3,000 12,600
Deducir Puerta. -1 2,100 2,100 -4,410
----------------------------
Cerrar Instalaciones. 1 0,850 2,100 1,785
----------------------------
Pasillo. 1 2,750 3,000 8,250

1 1,800 3,000 5,400
Deducir Puerta. -1 0,820 2,100 -1,722

146,09
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C-06.01D M² Trasdos C.yeso.2x15,0x70 mm. (W-626).
Formación en divisiones interiores de trasdós autoportante de placas de cartón-yeso tipo sis-
tema Knauf "W-626" o equivalente, formado por estructura sencilla de perfiles de chapa de
acero galvanizada de 70 mm. a base de montantes de 70/40 mm y 0,6 mm de espesor (ele-
mentos verticales) cada 400 mm e/ejes y canales de 73/30 mm y 0,6 mm de espesor (elemen-
tos horizontales), se atornillan 2 placas Knauf Standard (STD) de 15,0 mm. de espesor a un
lado de la estructura; (70+15,0+15,0) /400 (70)LM, las placas atornilladas y solapadas sobre
la estructura auxiliar de acero galvanizado, fijado al suelo (sobre junta con sellado acústico me-
diante cinta de espuma de poliuretano de 3mm de espesor) y techo (con sellado acústico me-
diante cinta de espuma de poliuretano de 3mm de espesor) con tornillos o fijaciones especia-
les a definir, aislamiento intermedio con panel semirrígido de Lana de Roca (Rockwool o equi-
valente) de 60 mm. de espesor y 90 Kg/m³ de densidad con papel KRAFT o equivalente, de
aluminio y alquitranado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas mediante plastecido
con pasta de juntas, colocación y planchado de la cinta de juntas, tapado de la cinta con pasta
de juntas, capas de terminado y emplastecidos de las cabezas de los tornillos, p.p. de juntas
de dilatación y huecos de distintas dimensiones para alojar elementos empotrados de instala-
ciones, totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar., según NTE. Norma UNE
102040 IN. Clasificación al fuego: M-1. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. BAJA.
====================
Vigas. 8 1,800 3,150 45,360

8 0,700 1,150 6,440
8 16,300 2,550 332,520
8 16,300 0,400 52,160
8 1,150 1,150 10,580

----------------------------
Pilares medianeras. 8 1,950 2,050 31,980

2 0,400 2,050 1,640
====================
PL. SEMISOTANO.
====================
Escaleras. 2 5,800 3,300 19,140 A/2
----------------------------
Distribuidor. 1 0,900 3,000 2,700

1 3,100 3,000 9,300
1 5,100 3,000 15,300
1 9,950 3,000 29,850

Deducir:
Carpintería PI2. -1 0,720 2,100 -1,512
Carpintería PI3. -1 0,820 2,100 -1,722
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. TERCERA.
====================
Circulaciones:
Ascensor: 1 2,850 3,700 10,545

1 0,600 3,700 2,220
Aseos General. 1 2,450 3,700 9,065
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Circulaciones:
Ascensor: 1 2,850 3,700 10,545

1 0,600 3,700 2,220
Aseos General. 1 2,450 3,700 9,065
====================
PL. PRIMERA.
====================
Circulaciones:
Ascensor: 1 2,850 3,700 10,545

1 0,600 3,700 2,220
Aseos General. 1 2,450 3,700 9,065
====================
PL. BAJA.
====================
Circulaciones:
Ascensor: 1 2,850 3,700 10,545
Pantallas-Despacho-Monitores. 1 16,100 3,700 59,570

1 5,500 0,300 1,650
2 5,500 2,500 27,500

Deducir:
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Carpintería VI4 -1 5,500 2,500 -13,750
Carpintería PI13 -2 2,850 2,500 -14,250
Aseos General. 1 2,450 3,700 9,065
Pilar Monitores. 2 0,600 3,700 4,440

1 0,350 3,700 1,295

705,29
SUBCAPÍTULO C-06.02 CERRAMIENTOS.

C-06.02A M² Cerr. Enf+½ pié+ Lana Roca 60+ C.yeso Hidr.
Cerramiento de fachadas formado por: De exterior a interior.
- Enfoscado, con mortero hidrófugo de cemento 1:4 proyectado en paramentos verticales y
horizontales de 20 mm. de espesor, sin maestreado ni fratasado, incluso p.p. de medios auxi-
liares, accesorios de fijación, nivelación y repasos, i/p.p. malla de fibra de vidrio de 3x3 mm.
de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/ fijado y tensado con un solape míni-
mo de 10 cm. a cada lado, andamiaje p.p. de juntas de dilatación y huecos de distintas dimen-
siones para alojar elementos empotrados de instalaciones, totalmente terminado.
- Fábrica de ladrillo en testa, de ½ pié de espesor sentado con mortero de cemento M-40
(CEM II/A-P 32,5R) y arena de río 1:6, para revestir, 1 cm. de junta,  armado horizontalmente
con: 1,83 m. x m². de armadura Murfor RND.5/E-200 tipo cercha o equivalente, dispuesta cada
6 hiladas (h=60 cm), incluso 10% de parte proporcional de longitud de solapes de armaduras
(25 cm) y parte proporcional de ganchos Murfor LHK/S/44  o equivalente a razón de 2x1,25 m.
de dintel cada 15 m²; armado para el control de fisuras según EC6, y de acuerdo a los cálcu-
los y recomendaciones del manual Murfor o equivalente. Selección de la protección anticorro-
sión de la armadura de acuerdo con la humedad ambiente y de la cámara, suministro y coloca-
ción de sistema de apoyo HALFEN-DEHA o equivalente, para el apoyo completo de la fábrica
al forjado i/piezas especiales de ventilación, piezas especiales con ángulo para remates, re-
planteo, nivelación, aplomado y recibido de cercos, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas y rejuntado, limpieza, según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL
y NBE-FL-90.
- Cámara de aire con canaleta en interior de cámara con tratamiento asfáltico.
- Formación en divisiones interiores de trasdós autoportante de placas de cartón-yeso tipo
sistema Knauf "W-626" o equivalente, formado por estructura sencilla de perfiles de chapa
de acero galvanizada de 70 mm. a base de montantes de 70/40 mm y 0,6 mm de espesor (ele-
mentos verticales) cada 400 mm e/ejes y canales de 73/30 mm y 0,6 mm de espesor (elemen-
tos horizontales), se atornillan 2 placas Knauf Standard (STD) de 15,0 mm. de espesor a un
lado de la estructura; (70+15,0+15,0) /400 (70)LM, las placas atornilladas y solapadas sobre
la estructura auxiliar de acero galvanizado, fijado al suelo (sobre junta con sellado acústico me-
diante cinta de espuma de poliuretano de 3mm de espesor) y techo (con sellado acústico me-
diante cinta de espuma de poliuretano de 3mm de espesor) con tornillos o fijaciones especia-
les a definir, aislamiento intermedio con panel semirrígido de Lana de Roca (Rockwool o equi-
valente) de 60 mm. de espesor y 90 Kg/m³ de densidad con papel KRAFT de aluminio y alqui-
tranado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas mediante plastecido con pasta de jun-
tas, colocación y planchado de la cinta de juntas, tapado de la cinta con pasta de juntas, ca-
pas de terminado y emplastecidos de las cabezas de los tornillos, p.p. de juntas de dilatación
y huecos de distintas dimensiones para alojar elementos empotrados de instalaciones, total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar., según NTE. Norma UNE 102040 IN.
Clasificación al fuego: M-1.
- Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso car-
ga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cer-
cos y precercos de puertas y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cer-
cos y precercos. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Re-
tirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y limpieza. Eliminación de restos, limpieza final
y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

====================
Cerramiento en fachada de madera
IPE.
====================

1 35,100 4,200 147,420
1 5,850 4,200 24,570
1 24,150 4,200 101,430
1 2,570 3,700 9,509

Deducir:
Acceso. -1 4,850 2,500 -12,125
Carpinteria V1. -1 34,700 2,000 -69,400
Carpinteria V3. -1 7,950 0,500 -3,975
Carpinteria P3. -1 5,500 2,400 -13,200
Carpinteria P2. -1 0,920 2,100 -1,932
====================
Cerramiento en fachada de U-Glass.
====================
Fachada Oeste. 1 24,300 0,800 19,440

1 24,300 0,200 4,860
Fachada Sur. 1 5,500 0,800 4,400

1 5,500 0,200 1,100

212,10
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C-06.02B M² Trasdos Aquapanel+C.yeso Hidr.[(1+1)x12,5x70] mm. (W-626).
Formación en divisiones interiores de trasdós autoportante de placas de cartón-yeso tipo sis-
tema Knauf "W-626" o equivalente, formado por estructura sencilla de perfiles de chapa de
acero galvanizada de 70 mm. a base de montantes de 70/40 mm y 0,6 mm de espesor (ele-
mentos verticales) cada 400 mm e/ejes y canales de 73/30 mm y 0,6 mm de espesor (elemen-
tos horizontales), se atornillan 2 placas; una tratadas antihumedad de 12,5 mm. de espesor a
un lado de la estructura y 1 placa tratada tipo Cemento Aquapanel de Cemento formada por
un alma de cemento Portland, revestida por una capa de fibra de vidrio embebida en ambas
caras. No contiene amiantos. Borde redondeado EasyEdge o equivalente. Clasificación al
fuego: M-0 y se atornillan de 12,5 mm. de espesor; (70+12,5Hidr+12,50Aquapanel) /400
(70)LM, las placas atornilladas y solapadas sobre la estructura auxiliar de acero galvanizado,
fijado al suelo (sobre junta con sellado acústico mediante cinta de espuma de poliuretano de
3mm de espesor) y techo (con sellado acústico mediante cinta de espuma de poliuretano de
3mm de espesor) con tornillos o fijaciones especiales a definir, aislamiento intermedio con pa-
nel semirrígido de Lana de Roca (Rockwool o equivalente) de 60 mm. de espesor y 90 Kg/m³
de densidad con papel KRAFT de aluminio y alquitranado, incluso replanteo, nivelación y repa-
so de juntas mediante plastecido con pasta de juntas, colocación y planchado de la cinta de
juntas, tapado de la cinta con pasta de juntas, capas de terminado y emplastecidos de las ca-
bezas de los tornillos, p.p. de juntas de dilatación y huecos de distintas dimensiones para alo-
jar elementos empotrados de instalaciones, totalmente terminado y listo para imprimar y pintar
o decorar., según NTE. Norma UNE 102040 IN. Clasificación al fuego: M-1. Incluye el transpor-
te y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
Cerramiento en fachada Hormigón.
====================
Playas.
Paredes. 2 1,200 5,200 12,480

1 34,600 2,100 72,660
2 1,350 3,200 8,640
2 16,300 4,450 145,070
1 34,600 2,600 89,960
2 2,650 3,200 16,960
2 1,250 3,200 8,000
1 29,400 3,200 94,080

Deducir:
Carpinteria V6. -2 4,200 2,400 -20,160
Carpinteria V7. -3 7,000 2,400 -50,400
Carpinteria V8. -2 4,200 1,730 -14,532
Carpinteria V9. -3 7,000 1,730 -36,330
----------------------------
Pilares exteriores. 8 0,300 3,200 7,680

4 0,350 3,200 4,480

338,59
C-06.02C M² Trasdosado tabicón LP + Poliuret. 40mm-35 kg/m³ (M1).

Formación de Trasdosado de muros, pilares, etc... compuesto por aislamiento a base de es-
puma de poliuretano de 40 mm. de espesor y 35 kg/m³ de densidad (M1), cámara de aire de
espesor variable según caso, y tabique interior de Fábrica de ladrillo perforado con huecos
en testa de 7 cm. de espesor sentado con mortero de cemento M-40 (CEM II/A-P 32,5R) y are-
na de río 1:6, para revestir, 1 cm. de junta,  armado horizontalmente con: 1,83 m. x m² de ar-
madura Murfor RND.5/E-200 tipo cercha o equivalente, dispuesta cada 6 hiladas (h=60 cm), in-
cluso 10% de parte proporcional de longitud de solapes de armaduras (25 cm) y parte propor-
cional de ganchos Murfor LHK/S/44  o equivalente a razón de 2x1,25 m. de dintel cada 15 m²;
armado para el control de fisuras según EC6, y de acuerdo a los cálculos y recomendaciones
del manual Murfor o equivalente. Selección de la protección anticorrosión de la armadura de
acuerdo con la humedad ambiente y de la cámara, suministro y colocación de sistema de apo-
yo HALFEN-DEHA o equivalente, para el apoyo completo de la fábrica al forjado i/piezas espe-
ciales de ventilación, piezas especiales con ángulo para remates, replanteo, nivelación, aplo-
mado y recibido de cercos, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y re-
juntado, limpieza, según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y NBE-FL-90. Incluye el
transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descar-
ga de los camiones. Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y
aplomado de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos
de puertas y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras
y rastreles. Repaso de juntas y limpieza. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
Cerramiento en fachada Hormigón.
====================
Playas.
Paredes. 2 1,200 2,500 6,000

2 1,350 2,500 6,750
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2 16,300 2,500 81,500
2 2,650 2,500 13,250
2 1,250 2,500 6,250
1 29,400 2,500 73,500

Deducir:
Carpinteria V4. -2 4,200 1,450 -12,180
Carpinteria V5. -3 7,000 1,450 -30,450
Carpinteria PI13. -2 2,800 2,500 -14,000
Carpinteria VI4. -1 5,500 2,500 -13,750
----------------------------
Pilares Exteriores. 8 0,600 2,500 12,000

4 0,350 2,500 3,500
====================
Cerramiento en fachada de madera
IPE.
====================
Monitores. 1 5,850 4,200 24,570

156,94
C-06.02D M² Cerr. Enf+½ pié+ Poliur.40+ Tabicón.

Cerramiento de fachadas formado por: De exterior a interior.
- Enfoscado, con mortero hidrófugo de cemento 1:4 proyectado en paramentos verticales y
horizontales de 20 mm. de espesor, sin maestreado ni fratasado, incluso p.p. de medios auxi-
liares, accesorios de fijación, nivelación y repasos, i/p.p. malla de fibra de vidrio de 3x3 mm.
de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/ fijado y tensado con un solape míni-
mo de 10 cm. a cada lado, andamiaje p.p. de juntas de dilatación y huecos de distintas dimen-
siones para alojar elementos empotrados de instalaciones, totalmente terminado.
- Fábrica de ladrillo en testa, de ½ pié de espesor sentado con mortero de cemento M-40
(CEM II/A-P 32,5R) y arena de río 1:6, para revestir, 1 cm. de junta,  armado horizontalmente
con: 1,83 m. x m² de armadura Murfor RND.5/E-200 tipo cercha o equivalente, dispuesta cada
6 hiladas (h=60 cm), incluso 10% de parte proporcional de longitud de solapes de armaduras
(25 cm) y parte proporcional de ganchos Murfor LHK/S/44  o equivalente a razón de 2x1,25 m.
de dintel cada 15 m²; armado para el control de fisuras según EC6, y de acuerdo a los cálcu-
los y recomendaciones del manual Murfor o equivalente. Selección de la protección anticorro-
sión de la armadura de acuerdo con la humedad ambiente y de la cámara, suministro y coloca-
ción de sistema de apoyo HALFEN-DEHA o equivalente, para el apoyo completo de la fábrica
al forjado i/piezas especiales de ventilación, piezas especiales con ángulo para remates, re-
planteo, nivelación, aplomado y recibido de cercos, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas y rejuntado, limpieza, según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL
y NBE-FL-90. Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplo-
mado de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de
puertas y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Ten-
dido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y
rastreles. Repaso de juntas y limpieza. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero.
- Aislamiento térmico sobre todo tipo de paramentos Verticales y/o Horizontales de 40 mm.
de espesor medio, realizado mediante espuma rigida de Poliuretano clase M1
(UNE-23727),de 35-40 kg/m³ de densidad proyectado; en cumplimiento del código Técnico no-
viembre de 2003, formado por la unión de tres componentes, el Poliol RF35M1 (poliol formula-
do, exento de CFCs y HCFCs y conteniendo elementos ignifugantes y agentes espumosos); el
isocianato H (MDI, difenil-metano-diisocianato), y activador de celdas cerradas A-22RF1 (mez-
cla de Aminas-alifáticas-terciarias). Mediante la reacción química exotérmica correspondiente
dan lugar a una espuma rígida de poliuretano con celdas cerradas, con temperatura entre
30º-50º de condiciones ambientales. Producido "in situ"  mediante sistema de proyección (pul-
verización) en el mismo lugar de su aplicación. Completamente rematado.
- Fábrica de ladrillo  perforado colocado a tabicón, de 8 cm de espesor sentado con mortero
de cemento M-40 (CEM II/A-P 32,5R) y arena de río 1:6, para revestir, 1 cm. de junta,  armado
horizontalmente con: 1,83 m. x m2. de armadura Murfor RND.5/E-200 tipo cercha o equivalen-
te, dispuesta cada 6 hiladas (h=60 cm), incluso 10% de parte proporcional de longitud de sola-
pes de armaduras (25 cm) y parte proporcional de ganchos Murfor LHK/S/44  o equivalente a
razón de 2x1,25 m. de dintel cada 15 m²; armado para el control de fisuras según EC6, y de
acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual Murfor o equivalente. Selección de la
protección anticorrosión de la armadura de acuerdo con la humedad ambiente y de la cámara,
suministro y colocación de sistema de apoyo HALFEN-DEHA o equivalente, para el apoyo
completo de la fábrica al forjado i/piezas especiales de ventilación, piezas especiales con án-
gulo para remates, replanteo, nivelación, aplomado y recibido de cercos, p.p. de enjarjes, mer-
mas y roturas, humedecido de las piezas y rejuntado, limpieza, según RC-03,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y NBE-FL-90.
Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cer-
cos y precercos de puertas y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cer-
cos y precercos. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Re-
tirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y limpieza. Eliminación de restos, limpieza final
y retirada de restos a vertedero.
- Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso car-
ga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cer-
cos y precercos de puertas y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cer-
cos y precercos. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Re-
tirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y limpieza. Eliminación de restos, limpieza final
y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

====================
FACHADA SUR.
====================
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Acceso inferior. 1 7,100 3,900 27,690
Deducir:
Celosia. -1 5,150 2,100 -10,815
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. BAJA.
====================
Almacen. 1 6,220 3,700 23,014
Deducir:
Carpintería P2. -1 0,920 2,100 -1,932

37,96
C-06.01B M² Fábrica lad. perfor. testa ½ pié.

Formación de partición mediante Fábrica de ladrillo en testa, de ½ pié de espesor sentado
con mortero de cemento M-40 (CEM II/A-P 32,5R) y arena de río 1:6, para revestir, 1 cm. de
junta,  armado horizontalmente con: 1,83 m. x m² de armadura Murfor RND.5/E-200 tipo cer-
cha o equivalente, dispuesta cada 6 hiladas (h=60 cm), incluso 10% de parte proporcional de
longitud de solapes de armaduras (25 cm) y parte proporcional de ganchos Murfor LHK/S/44 
o equivalente a razón de 2x1,25 m. de dintel cada 15 m²; armado para el control de fisuras se-
gún EC6, y de acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual Murfor o equivalente. Se-
lección de la protección anticorrosión de la armadura de acuerdo con la humedad ambiente y
de la cámara, suministro y colocación de sistema de apoyo HALFEN-DEHA o equivalente, pa-
ra el apoyo completo de la fábrica al forjado i/piezas especiales de ventilación, piezas especia-
les con ángulo para remates, replanteo, nivelación, aplomado y recibido de cercos, p.p. de en-
jarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y rejuntado, limpieza, según RC-03,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y NBE-FL-90. Incluye el transporte y movimiento vertical
y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y
trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras en las esqui-
nas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Recibido
a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras. Co-
locación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y
limpieza. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcio-
nal de andamiajes y medios auxiliares.

====================
FACHADA NORTE.
====================
Muro patio Interior. 1 23,500 5,300 124,550
Deducir Ventilación Sala Instalaciones. -1 9,500 0,950 -9,025

1 0,650 5,300 3,445

118,97
SUBCAPÍTULO C-06.03 REVESTIMIENTOS.

C-06.03A M² Enfosc. Maestr. Fratr.1:4 Hidr Proyectado.
Enfoscado, maestreado y fratasado con mortero hidrófugo de cemento 1:4 proyectado en
paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, con maestras cada 80 cm., y fra-
tasado, con pasteado a la cal, incluso p.p. de medios auxiliares, guardavivos de PVC en esqui-
nas, accesorios de fijación,  incluso replanteo, nivelación y repasos, i/p.p. malla de fibra de vi-
drio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/ fijado y tensado con
un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, andamiaje p.p. de juntas de dilatación y huecos de
distintas dimensiones para alojar elementos empotrados de instalaciones, totalmente termina-
do. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones.

====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Paramentos Horizontales.
Circulación. 1 17,400 1,300 22,620
Vestibulo. 1 1,900 1,500 2,850

1 2,900 1,500 4,350
Acceso instalaciones. 1 2,100 1,550 3,255
Circulación. 1 5,200 2,900 15,080

1 2,400 4,000 9,600
1 6,300 2,100 13,230

Instalaciones. 1 3,550 4,700 16,685
1 2,400 2,900 6,960
1 2,400 1,700 4,080
1 10,400 6,600 68,640
1 5,700 10,600 60,420

----------------------------
Paramentos Verticales.
Vestibulo. 1 1,900 3,000 5,700

1 1,400 3,000 4,200
Acceso instalaciones. 2 5,850 3,000 35,100
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2 4,200 3,000 25,200
Deducir Puerta. -2 2,100 2,100 -8,820
Cerrar Instalaciones. 2 0,850 2,100 3,570
Pasillo. 2 2,750 3,000 16,500

2 1,800 3,000 10,800
Deducir Puerta. -2 0,820 2,100 -3,444
----------------------------
Aseos Personal. 2 3,800 0,600 4,560

4 7,400 0,600 17,760
Pilar: 2 0,600 0,600 0,720

2 0,350 0,600 0,420
Almacen - Patinillo Instalacione. 1 5,100 3,000 15,300

1 0,550 3,000 1,650
1 1,800 3,000 5,400

====================
FACHADA SUR.
====================
Acceso inferior. 1 7,100 3,900 27,690
Deducir:
Celosia. -1 5,150 2,100 -10,815
====================
FACHADA NORTE.
====================
Muro patio Interior. 1 23,500 5,300 124,550

1 0,150 23,500 3,525
Deducir Ventilación Sala Instalaciones. -1 9,500 0,950 -9,025

1 0,650 5,300 3,445
1 0,650 0,150 0,098

====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. TERCERA.
====================
Aseos General. 2 1,950 0,550 2,145

4 2,450 0,550 5,390
1 2,450 3,000 7,350

Circulaciones Trespa: 1 4,200 0,500 2,100
Circulaciones. 1 5,600 3,000 16,800

1 0,300 3,000 0,900
Deducir.
Carpintería PI5. -2 1,800 2,100 -7,560
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Aseos General. 2 1,950 0,550 2,145

3 2,450 0,550 4,043
1 2,450 3,000 7,350

Circulaciones Trespa: 1 4,200 0,500 2,100
Circulaciones. 1 5,600 3,000 16,800

1 0,300 3,000 0,900
Deducir.
Carpintería PI5. -2 1,800 2,100 -7,560
====================
PL. PRIMERA.
====================
Aseos General. 2 1,950 0,550 2,145

3 2,450 0,550 4,043
Circulaciones Trespa: 1 4,200 0,500 2,100
Circulaciones. 1 5,500 3,000 16,500

1 2,600 3,000 7,800
Deducir.
Carpintería PI5. -2 1,800 2,100 -7,560
====================
PL. PRIMERA-SEGUNDA.
====================
Paredes exteriores.
Repicado REVESTIMIENTOS
actuales.

2 12,300 4,100 100,860

2 24,000 4,100 196,800
====================
PL. BAJA.
====================
Almacen exterior. 1 6,250 3,700 23,125
Deducir:
Carpintería P2 -1 0,920 2,100 -1,932
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Techo. 1 6,100 5,600 34,160
----------------------------
Almacén. 2 11,600 3,700 85,840

2 1,600 3,700 11,840
2 3,800 3,700 28,120

Deducir:
Carpinteria PI2. -1 1,000 2,100 -2,100
----------------------------
VESTUARIO MUJERES:
Sauna. 2 2,850 1,150 6,555

2 3,250 1,150 7,475
Deducir:
Carpinteria PI9. -1 0,920 0,550 -0,506
----------------------------
Acceso sauna. 1 2,250 1,150 2,588

2 3,350 1,150 7,705
Deducir:
Carpinteria PI9. -1 0,920 0,550 -0,506
----------------------------
Aseos. 2 5,650 0,500 5,650

2 3,250 0,500 3,250
2 0,400 0,500 0,400
2 1,100 0,500 1,100

----------------------------
Encimera E2. 1 2,250 0,500 1,125

2 0,500 0,500 0,500
----------------------------
Distribuidor. 2 11,500 0,500 11,500

2 2,100 0,500 2,100
Deducir:
Carpinteria PI10. -2 2,050 0,400 -1,640
Carpinteria PI11. -1 1,800 0,400 -0,720
Carpinteria PI12. -1 1,800 0,400 -0,720
----------------------------
Duchas. 2 5,450 1,150 12,535

2 3,150 1,150 7,245
Deducir:
Huecos. -2 1,200 0,550 -1,320
----------------------------
Taquillas. 2 5,700 1,150 13,110

2 0,500 1,150 1,150
----------------------------
Vestuario grupos. 2 5,450 1,150 12,535

2 3,800 1,150 8,740
Deducir:
Huecos. -2 1,000 0,550 -1,100
----------------------------
Distribuidores/Taquilla grupos/Cabina
minusválidos.

4 2,550 0,650 6,630

4 11,100 0,650 28,860
2 0,500 0,650 0,650

Deducir:
Carpinteria PI12. -1 1,800 0,400 -0,720
Carpinteria PI10. -1 2,050 0,400 -0,820
Huecos. -2 1,200 0,550 -1,320

-2 3,000 0,550 -3,300
-2 1,000 0,550 -1,100

----------------------------
VESTUARIO HOMBRES:
Sauna. 2 2,550 1,150 5,865

2 3,250 1,150 7,475
Deducir:
Carpinteria PI9. -1 0,920 0,550 -0,506
----------------------------
Acceso sauna. 1 2,250 1,150 2,588

2 3,350 1,150 7,705
Deducir:
Carpinteria PI9. -1 0,920 0,550 -0,506
----------------------------
Aseos. 2 5,650 0,550 6,215

2 3,250 0,550 3,575
2 0,450 0,550 0,495
2 1,100 0,550 1,210

----------------------------
Acceso.
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Encimera E3. 1 5,450 0,500 2,725
2 0,500 0,500 0,500

----------------------------
Acceso. 2 11,550 0,500 11,550

2 2,100 0,500 2,100
Deducir:
Huecos.
Carpinteria PI10. -2 2,050 0,400 -1,640
Carpinteria PI11. -1 1,800 0,400 -0,720
Carpinteria PI12. -1 1,800 0,400 -0,720
----------------------------
Duchas. 2 5,450 1,150 12,535

2 3,550 1,150 8,165
2 0,950 1,150 2,185

Deducir:
Huecos. -2 1,200 0,450 -1,080
----------------------------
Taquillas. 2 5,700 1,150 13,110

2 0,500 1,150 1,150
----------------------------
Vestuario grupos. 2 5,450 1,150 12,535

2 3,850 1,150 8,855
2 1,450 1,150 3,335
2 0,450 1,150 1,035

Deducir:
Huecos. -2 1,000 0,450 -0,900
----------------------------
Distribuidores/Taquilla grupos/Cabina
minusválidos.

4 2,550 1,150 11,730

4 10,900 1,150 50,140
4 0,500 1,150 2,300

Deducir:
Carpinteria PI10. -1 2,050 0,400 -0,820
Carpinteria PI12. -1 1,800 0,400 -0,720
Huecos. -2 1,200 0,550 -1,320

-2 3,000 0,550 -3,300
-2 1,000 0,550 -1,100

----------------------------
Repicado REVESTIMIENTOS
actuales.
Circulaciones: 1 1,800 3,700 6,660

1 34,900 3,700 129,130
1 2,800 3,700 10,360

Deducir: -1 28,100 0,900 -25,290
Circulaciones:

2 1,200 3,000 7,200
1 4,650 3,000 13,950
1 6,250 3,000 18,750
1 1,200 3,000 3,600
1 30,850 3,000 92,550
8 0,400 3,000 9,600
1 0,500 3,000 1,500
1 15,150 3,000 45,450
1 0,600 3,000 1,800
1 7,750 2,600 20,150
1 3,800 2,600 9,880
1 5,650 2,600 14,690

----------------------------
Unión PL. Primera. 2 8,100 3,200 51,840

1 5,450 3,250 17,713
----------------------------
Unión PL. Semisotano. 1 0,900 3,300 2,970

2 2,500 2,500 12,500
1 0,900 2,500 2,250
2 5,800 3,300 19,140 A/2
2 5,800 1,000 11,600
1 5,800 0,150 0,870

----------------------------
Formación de escaleras: 2 3,150 5,050 31,815

2 3,150 3,000 18,900
2 3,150 0,150 0,945
2 4,600 3,000 27,600
1 4,600 0,150 0,690

Deducir:
Carpintería PI3 -1 0,820 2,100 -1,722
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Carpintería PI7 -1 1,100 2,100 -2,310
Carpintería PI8 -2 0,820 2,100 -3,444
Carpintería P2 -1 0,920 2,100 -1,932
Carpintería PI10 -2 2,050 2,500 -10,250
Carpintería PI14 -2 2,200 2,500 -11,000
Carpintería existente. -1 28,100 0,900 -25,290
Carpintería VI3 -1 3,350 2,500 -8,375
Carpintería VI4 -1 5,500 2,500 -13,750
Deducir Pantallas. -1 16,100 3,000 -48,300
====================
Cerramiento en fachada de madera
IPE.
====================
Monitores. 1 5,850 4,200 24,570
Deducir:
Carpintería P2 -1 0,920 2,100 -1,932
Despacho-Monitores. 4 2,750 2,600 28,600

3 4,350 2,600 33,930
Deducir:
Carpintería PI13 -2 2,850 2,500 -14,250
Carpintería PI14 -2 2,200 2,500 -11,000
Carpintería VI2 -2 1,400 2,100 -5,880
Entrada Acceso. 2 1,200 2,800 6,720

1 4,650 2,800 13,020
Carpintería PI8 -2 0,820 2,100 -3,444
Almacen Exterior. 2 6,100 3,700 45,140

2 5,600 3,700 41,440
Deducir Celosía.
P. Baja. Almacen. -1 5,200 2,100 -10,920

1.928,31
C-06.03B M² Enfosc. Fratr.1:4 Hidr Proyectado.

Enfoscado, con mortero hidrófugo de cemento 1:4 proyectado en paramentos verticales y hori-
zontales de 20 mm. de espesor, sin maestreado ni fratasado, incluso p.p. de medios auxilia-
res, accesorios de fijación, nivelación y repasos, i/p.p. malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de
luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/ fijado y tensado con un solape mínimo
de 10 cm. a cada lado, andamiaje p.p. de juntas de dilatación y huecos de distintas dimensio-
nes para alojar elementos empotrados de instalaciones, totalmente terminado. Incluye el trans-
porte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PARAMENTOS HORIZONTALES.
====================
ASCENSOR:
Techo hueco ascensor en Pl. Tercera. 1 1,750 2,000 3,500
----------------------------
PATINILLO INSTALACIONES EN
CONTROL:
Techo patinillo instalaciones en Pl.
Baja.

1 0,650 1,850 1,203

Suelo patinillo instalaciones en Pl.
Baja.

1 0,650 1,850 1,203

----------------------------
PATINILLOS INSTALACIONES EN
PLAYAS:
Techo patinillo instalaciones en Pl.
Primera.

2 1,050 2,600 5,460

Suelo patinillo instalaciones en Pl.
Baja.

2 1,050 2,600 5,460

----------------------------
Revestimiento Madera IPE.
Vaso piscina:
Junta de Dilatación. 8 2,600 2,500 52,000

8 0,550 2,500 11,000
Muros divisorios. 4 4,750 2,500 47,500

2 0,400 2,500 2,000
----------------------------
Cerramiento en fachada Hormigón.
Playas.
Paredes. 2 1,200 2,500 6,000

2 1,350 2,500 6,750
2 16,300 2,500 81,500
2 2,650 2,500 13,250
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2 1,250 2,500 6,250
1 29,400 2,500 73,500

Deducir:
Carpinteria V4. -2 4,200 1,450 -12,180
Carpinteria V5. -3 7,000 1,450 -30,450
Carpinteria PI13. -2 2,800 2,500 -14,000
Carpinteria VI4. -1 5,500 2,500 -13,750
----------------------------
Bancos. 4 4,750 0,400 0,420 3,192

2 0,400 0,420 0,336
2 4,750 0,400 3,800
2 1,500 0,420 1,260
2 0,400 0,420 0,336
1 1,500 0,400 0,420 0,252
2 2,950 0,420 2,478
2 0,400 0,420 0,336
1 2,950 0,400 0,420 0,496
2 2,950 5,900
2 0,400 0,420 0,336
1 2,950 0,400 0,420 0,496
2 1,350 0,420 1,134
2 0,400 0,420 0,336
1 1,350 0,400 0,420 0,227
2 1,850 0,420 1,554
2 0,400 0,420 0,336
1 1,850 0,400 0,420 0,311
8 2,300 0,420 7,728
8 0,400 0,420 1,344
4 2,300 0,400 0,420 1,546

====================
PL. SEMISOTANO.
====================
Aseos Personal. 2 3,800 2,100 15,960

4 7,400 2,100 62,160
Pilar: 2 0,600 2,100 2,520

2 0,350 2,100 1,470
Deducir:
Carpintería PI6. -2 0,820 2,100 -3,444
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. BAJA.
====================
VESTUARIO MUJERES:
Sauna. 2 2,850 1,950 11,115

2 3,250 1,950 12,675
Deducir:
Carpinteria PI9. -1 0,920 1,950 -1,794
----------------------------
Acceso sauna.

1 2,250 1,950 4,388
2 3,350 1,950 13,065

Deducir:
Carpinteria PI9. -1 0,920 1,950 -1,794
----------------------------
Aseos. 2 5,650 2,100 23,730

2 3,250 2,100 13,650
2 0,400 2,100 1,680
2 1,100 2,100 4,620

Deducir:
Hueco. -1 1,350 2,100 -2,835
----------------------------
Acceso.
Encimera E2. 1 2,250 2,100 4,725

2 0,500 2,100 2,100
----------------------------
Distribuidor. 2 2,100 2,100 8,820

2 11,500 2,100 48,300
Deducir:
Huecos. -1 2,250 1,950 -4,388

-1 1,350 1,950 -2,633
-1 2,250 2,100 -4,725

Carpinteria PI10. -2 2,050 2,100 -8,610
Carpinteria PI11. -1 1,800 2,100 -3,780
Carpinteria PI12. -1 1,800 2,100 -3,780
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----------------------------
Duchas. 2 5,450 1,950 21,255

2 3,150 1,950 12,285
Deducir:
Huecos. -2 1,200 1,950 -4,680
----------------------------
Taquillas. 2 5,700 1,950 22,230

2 0,500 1,950 1,950
----------------------------
Vestuario grupos. 2 5,450 1,950 21,255

2 3,800 1,950 14,820
Deducir:
Huecos. -2 1,000 1,950 -3,900
----------------------------
Distribuidores/Taquilla grupos/Cabina
minusválidos.

4 2,550 1,950 19,890

4 11,100 1,950 86,580
2 0,500 1,950 1,950

Deducir:
Carpinteria PI10. -1 2,050 1,950 -3,998
Carpinteria PI12. -1 1,800 1,950 -3,510
Huecos. -2 1,200 1,950 -4,680

-2 3,000 1,950 -11,700
-2 1,000 1,950 -3,900

----------------------------
VESTUARIO HOMBRES:
Sauna. 2 2,550 1,950 9,945

2 3,250 1,950 12,675
Deducir:
Carpinteria PI9. -1 0,920 1,950 -1,794
----------------------------
Acceso sauna. 1 2,250 1,950 4,388

2 3,350 1,950 13,065
Deducir:
Carpinteria PI9. -1 0,920 1,950 -1,794
----------------------------
Aseos. 2 5,650 2,100 23,730

2 3,250 2,100 13,650
2 0,450 2,100 1,890
2 1,100 2,100 4,620

----------------------------
Acceso.
Encimera E3. 1 5,450 1,950 10,628

2 0,500 1,950 1,950
----------------------------
Distribuidor. 2 2,100 2,100 8,820

2 11,500 2,100 48,300
Deducir:
Huecos. -1 2,250 1,950 -4,388

-1 1,350 1,950 -2,633
-1 5,450 2,100 -11,445

Carpinteria PI10. -2 2,050 2,100 -8,610
Carpinteria PI11. -1 1,800 2,100 -3,780
Carpinteria PI12. -1 1,800 2,100 -3,780
----------------------------
Duchas. 2 5,450 1,950 21,255

2 3,550 1,950 13,845
2 0,950 1,950 3,705

Deducir:
Huecos. -2 1,200 1,950 -4,680
----------------------------
Taquillas. 2 5,700 1,950 22,230

2 0,500 1,950 1,950
----------------------------
Vestuario grupos. 2 5,450 1,950 21,255

2 3,850 1,950 15,015
2 1,450 1,950 5,655
2 0,450 1,950 1,755

Deducir:
Huecos. -2 1,000 1,950 -3,900
----------------------------
Distribuidores/Taquilla grupos/Cabina
minusválidos.

4 2,550 1,950 19,890

4 10,900 1,950 85,020
4 0,500 1,950 3,900
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Deducir:
Carpinteria PI10. -1 2,050 1,950 -3,998
Carpinteria PI12. -1 1,800 1,950 -3,510
Huecos. -2 1,200 1,950 -4,680

-2 3,000 1,950 -11,700
-2 1,000 1,950 -3,900

----------------------------
Circulaciones: 1 15,150 2,500 37,875
Deducir:
Carpintería PI9 -2 0,820 2,500 -4,100
----------------------------
Aseos General. 4 1,950 2,200 17,160

4 2,450 2,200 21,560
Deducir:
Carpintería PI9 -2 0,820 2,100 -3,444
----------------------------
Ascensor: 2 1,750 16,850 58,975

2 2,000 16,850 67,400
====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. TERCERA.
====================
Aseos General. 2 1,950 2,100 8,190

3 2,450 2,100 15,435
Deducir:
Carpintería PI9 -2 0,820 2,100 -3,444
Circulaciones Trespa: 1 4,200 2,500 10,500
Deducir:
Carpintería PI9 -2 0,820 2,500 -4,100
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Aseos General. 2 1,950 2,100 8,190

3 2,450 2,100 15,435
Deducir:
Carpintería PI9 -2 0,820 2,100 -3,444
Circulaciones Trespa: 1 4,200 2,500 10,500
Deducir:
Carpintería PI9 -2 0,820 2,500 -4,100
====================
PL. PRIMERA.
====================
Aseos General. 2 1,950 2,100 8,190

3 2,450 2,100 15,435
Deducir:
Carpintería PI9 -2 0,820 2,100 -3,444
Circulaciones Trespa: 1 4,200 2,500 10,500
Deducir:
Carpintería PI9 -2 0,820 2,500 -4,100

1.208,69
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SUBCAPÍTULO C-06.04 ELEMENTOS ESPECIALES.
C-06.04A M² Formación Petos ½ pié LP.

Formación de peto de fachadas formado por fábrica de ladrillo perforado con huecos en testa
de ½ pié de espesor, asentado con mortero de cemento y arena de río 1:6, con anclaje a es-
tructura a base de redondos del 10-12 B-500-S cada 50cm.; maestreado con mortero hidrófu-
go de cemento 1:4 proyectado, incluso p.p. de juntas de dilatación, medios auxiliares, acceso-
rios de fijación,  incluso replanteo, nivelación y repasos, totalmente terminado. Incluye el trans-
porte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones.

Cubierta madera IPE. 1 11,600 11,600
2 5,500 11,000
1 16,600 16,600

39,20
C-06.04B Ml. Formación peldañeado.

Formación de peldañeado de fábrica de ladrillo, acabado enfoscado/fratasado con mortero
de cemento y arena para posterior aplicación de capa niveladora de pavimento de acabado; in-
cluso p.p. de medios auxiliares, accesorios de fijación,  incluso replanteo, nivelación y repa-
sos, totalmente terminado. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
Escalera Vestuario / Aseo personal. 8 0,900 7,200

8 0,900 7,200
----------------------------
Escalera Vestibulo. 10 1,400 14,000

10 1,400 14,000
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
Escalera Vestuarios.
====================
Pl. Semisótano - Pl. Baja. 16 0,950 15,200
Pl. Baja - Pl. Primera. 20 0,950 19,000
Pl. Primera - Pl. Segunda. 20 0,950 19,000
====================
Escalera Principal.
====================
Pl. Baja - Pl. Primera. 20 1,800 36,000
Pl. Primera - Pl. Segunda. 20 1,800 36,000
Pl. Segunda - Pl. Tercera. 20 1,800 36,000
====================
Escalera Distribuidor.
====================
Pl. Segunda - Pl. Tercera. 9 0,700 6,300
====================
Escalera Distribuidor Principal.
====================
Pl. Segunda - Pl. Tercera. 9 1,700 15,300

225,20
C-06.04C M² Mort. Auto-nivelación 5/10 cm. 15 MPa. CEM II/A-V 42,5R.

Recrecido para nivelación de forjados (Capa niveladora), realizado mediante mortero autoni-
velante con cemento CEM II/A-V 42,5 R con aditivo superplastificante con efecto cohesionante
específico para morteros autonivelantes, elaborado en central con un espesor medio de 5/10
cm y resistencia a compresión de 15 MPa. Replanteo de alturas en el forjado a recrecer me-
diante sistema de arañas metálicas de altura ajustable. Bombeo del mortero desde el camión
hormigonera mediante bomba especial para hormigones, vertido del mismo sobre el forjado a
recrecer y extendido del mismo. Posteriormente al endurecimiento del material, se realizan, pa-
ra la minimización de fisuras superficiales de retracción, cortes al recrecido formando juntas
distribuidas en cuadrícula mediante disco de widia. Preparado para recibir el pavimento corres-
pondiente. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones.

====================
Pav.Plaq.gres Antidesliz. Indugres
222 - 115x240 (S1)
====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. BAJA.
====================
Vestibulo/Escaleras. 1 1,800 34,900 62,820

Página 63



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 0,400 5,700 2,280
4 0,400 6,600 10,560
1 0,500 4,050 2,025
1 4,650 2,850 13,253

----------------------------
Playas. 1 20,400 34,600 705,840
Deducir:
Vaso piscina. -1 14,700 26,400 -388,080

-1 0,900 4,350 -3,915
Patinillos instalaciones. -2 1,050 2,600 -5,460
----------------------------
Mirador piscina. 1 7,000 1,900 13,300
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. BAJA.
====================
VESTUARIO MUJERES:
Acceso. 1 2,700 2,100 5,670
----------------------------
Acceso desde playas. 1 7,500 2,100 15,750

1 2,250 1,950 4,388
1 2,250 0,500 1,125
1 2,250 1,950 4,388

----------------------------
Sauna. 1 0,800 2,650 2,120

1 2,050 3,250 6,663
----------------------------
Aseo (Aseos-Ducha sauna-Aseo y
ducha minusválidos)

1 2,250 1,350 3,038

1 1,750 2,650 4,638
1 0,750 0,400 0,300
1 1,350 3,350 4,523
1 2,550 2,300 5,865
1 2,450 0,950 2,328

----------------------------
Zona duchas. 1 5,460 3,150 17,199
----------------------------
Cabina minusvalidos. 1 2,450 1,500 3,675
----------------------------
Vestuario (Distribuidores-Vestuarios) 1 2,550 3,170 8,084

1 2,050 1,300 2,665
1 2,550 5,050 12,878
1 2,430 9,600 23,328
2 2,350 3,000 14,100
1 1,000 3,000 3,000

----------------------------
Vestuario grupos. 1 5,460 3,800 20,748
----------------------------
Taquilla grupos. 1 2,550 1,500 3,825
----------------------------
VESTUARIO HOMBRES:
Acceso. 1 2,700 2,100 5,670
----------------------------
Acceso desde playas. 1 7,500 2,100 15,750

1 2,250 1,950 4,388
1 2,250 0,500 1,125
1 2,250 1,950 4,388

----------------------------
Sauna. 1 0,800 2,650 2,120

1 2,050 3,250 6,663
----------------------------
Aseo (Aseos-Ducha sauna-Aseo y
ducha minusválidos)

1 2,250 1,350 3,038

1 1,750 2,650 4,638
1 0,750 0,400 0,300
1 1,350 3,350 4,523
1 2,550 2,300 5,865
1 2,450 0,950 2,328

----------------------------
Zona duchas. 1 5,460 3,150 17,199
----------------------------
Cabina minusvalidos. 1 2,450 1,500 3,675
----------------------------
Vestuario (Distribuidores-Vestuarios) 1 2,550 3,170 8,084
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1 2,050 1,300 2,665
1 2,550 5,050 12,878
1 2,430 9,600 23,328
2 2,350 3,000 14,100
1 1,000 3,000 3,000

----------------------------
Vestuario grupos. 1 5,460 3,800 20,748
----------------------------
Taquilla grupos. 1 2,550 1,500 3,825
----------------------------
Reposición Playas. 1 1,000 34,950 34,950
====================
Pav.con.rol.Cau.+esp.3.0mm Mon.
Punti. P-34 .(S2a)
====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. TERCERA.
====================
Distribuidor. 1 5,650 5,400 30,510

1 6,700 2,850 19,095
1 0,300 2,600 0,780

----------------------------
Aseo general. 2 1,950 2,450 9,555
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Distribuidor. 1 5,650 5,400 30,510

1 6,700 2,850 19,095
1 0,300 2,600 0,780

----------------------------
Aseo general. 2 1,950 2,450 9,555
====================
PL. PRIMERA.
====================
Vestibulo. 1 5,500 5,400 29,700
Deducir:
Felpudo. -1 2,900 2,800 -8,120
----------------------------
Aseo general. 2 1,950 2,450 9,555
----------------------------
Distribuidor. 1 6,950 2,650 18,418

1 2,950 5,200 15,340
====================
PL. BAJA.
====================
Vestibulo/Escalera. 1 6,200 4,050 25,110

1 6,150 2,850 17,528
1 13,400 5,400 72,360
1 14,800 1,350 19,980

Deducir:
Escalera. -1 3,000 1,050 -3,150
Escalera Vestuario / Aseo personal. 1 1,000 0,900 0,900
----------------------------
Aseo general. 2 1,950 2,450 9,555
----------------------------
Control. 1 7,950 0,350 2,783

1 9,150 1,850 16,928
1 0,700 1,800 1,260
1 7,700 2,250 17,325

Deducir:
Escalera. -1 5,800 0,900 -5,220
Escalera Vestibulo. 1 1,600 1,850 2,960
----------------------------
Despacho. 1 2,750 4,350 11,963
----------------------------
Monitores. 1 2,700 4,350 11,745
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. PRIMERA.
====================
Escalera Vestuarios. 1 2,200 1,950 4,290

1 2,200 1,800 3,960
Escalera Principal. 1 4,400 1,250 5,500
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1 4,000 1,800 7,200
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Escalera Vestuarios. 1 2,200 1,950 4,290

1 2,200 1,800 3,960
Escalera Principal. 1 4,400 1,250 5,500

1 4,000 1,800 7,200

1.216,87
C-06.04D M² Pasta autonivelante 3 mm.

Pasta autoniveladora  realizado mediante morteros autonivelantes del tipo Aquapanel Floor
de Knauf o equivalente; con aditivos superplastificantes con efecto cohesionante específico pa-
ra este tipo de morteros, elaborado en central con un espesor medio en obra de 1,5-3mm. Pre-
parado para recibir el pavimento correspondiente. Incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.

====================
Pav.con.rol.Cau.+esp.3.0mm Mon.
Punti. P-34 .(S2a)
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. BAJA.
====================
Vestibulo/Escaleras. 1 1,800 34,900 62,820

1 0,400 5,700 2,280
4 0,400 6,600 10,560
1 0,500 4,050 2,025
1 4,650 2,850 13,253

====================
Pav.con.rol.Cau. Mondoflex II; 7,5
mm. (S5)
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Pav. Deportivo. 1 0,400 23,450 9,380

1 30,000 34,750 1.042,500
====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. TERCERA.
====================
Distribuidor. 1 5,650 5,400 30,510

1 6,700 2,850 19,095
1 0,300 2,600 0,780

----------------------------
Aseo general. 2 1,950 2,450 9,555
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Distribuidor. 1 5,650 5,400 30,510

1 6,700 2,850 19,095
1 0,300 2,600 0,780

----------------------------
Aseo general. 2 1,950 2,450 9,555
====================
PL. PRIMERA.
====================
Vestibulo. 1 5,500 5,400 29,700
Deducir:
Felpudo. -1 2,900 2,800 -8,120
----------------------------
Aseo general. 2 1,950 2,450 9,555
----------------------------
Distribuidor. 1 6,950 2,650 18,418

1 2,950 5,200 15,340
====================
PL. BAJA.
====================
Vestibulo/Escalera. 1 6,200 4,050 25,110

1 6,150 2,850 17,528
1 13,400 5,400 72,360
1 14,800 1,350 19,980
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Deducir:
Escalera. -1 3,000 1,050 -3,150
Escalera Vestuario / Aseo personal. 1 1,000 0,900 0,900
----------------------------
Aseo general. 2 1,950 2,450 9,555
----------------------------
Control. 1 7,950 0,350 2,783

1 9,150 1,850 16,928
1 0,700 1,800 1,260
1 7,700 2,250 17,325

Deducir:
Escalera. -1 5,800 0,900 -5,220
Escalera Vestibulo. 1 1,600 1,850 2,960
----------------------------
Despacho. 1 2,750 4,350 11,963
----------------------------
Monitores. 1 2,700 4,350 11,745
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. PRIMERA.
====================
Escalera Vestuarios. 1 2,200 1,950 4,290

1 2,200 1,800 3,960
Escalera Principal. 1 4,400 1,250 5,500

1 4,000 1,800 7,200
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Escalera Vestuarios. 1 2,200 1,950 4,290

1 2,200 1,800 3,960
Escalera Principal. 1 4,400 1,250 5,500

1 4,000 1,800 7,200

1.571,52
C-06.04E M² Endurecedor soleras cementosas. Prosfas de Mapei.

Endurecedor para soleras cementicias en solución acuosa a base de mezcla de silicados
inórganicos, de alto poder penetrante Prosfas de Mapei, o equivalente. El producto será verti-
do sobre la superficie a tratar, previamente seca, limpia, exenta de grasas, aceites, u otras
sustancias; y distribuido uniformemente con la ayuda de un rodillo. En el caso de soportes par-
ticularmente disgregados o porosos podría ser necesaria la aplicación de varias manos, reali-
zadas después del secado de la precedente aplicación. Para prevenir el estancamiento del en-
durecedor sobre la superficie se espolvoreará con arena la última mano del producto fresco y
tras el secado se retirará la arena sobrante. Temperatura de aplicación aconsejada +5ºC a
+35ºC. Tiempo de secado aprox. 24 h. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de
todo tipo de materias o suciedad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros
a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

====================
Pav.con.rol.Cau.+esp.3.0mm Mon.
Punti. P-34 .(S2a)
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. BAJA.
====================
Vestibulo/Escaleras. 1 1,800 34,900 62,820

1 0,400 5,700 2,280
4 0,400 6,600 10,560
1 0,500 4,050 2,025
1 4,650 2,850 13,253

====================
Pav.con.rol.Cau. Mondoflex II; 7,5
mm. (S5)
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Pav. Deportivo. 1 0,400 23,450 9,380

1 30,000 34,750 1.042,500
====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. TERCERA.
====================
Distribuidor. 1 5,650 5,400 30,510
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1 6,700 2,850 19,095
1 0,300 2,600 0,780

----------------------------
Aseo general. 2 1,950 2,450 9,555
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Distribuidor. 1 5,650 5,400 30,510

1 6,700 2,850 19,095
1 0,300 2,600 0,780

----------------------------
Aseo general. 2 1,950 2,450 9,555
====================
PL. PRIMERA.
====================
Vestibulo. 1 5,500 5,400 29,700
Deducir:
Felpudo. -1 2,900 2,800 -8,120
----------------------------
Aseo general. 2 1,950 2,450 9,555
----------------------------
Distribuidor. 1 6,950 2,650 18,418

1 2,950 5,200 15,340
====================
PL. BAJA.
====================
Vestibulo/Escalera. 1 6,200 4,050 25,110

1 6,150 2,850 17,528
1 13,400 5,400 72,360
1 14,800 1,350 19,980

Deducir:
Escalera. -1 3,000 1,050 -3,150
Escalera Vestuario / Aseo personal. 1 1,000 0,900 0,900
----------------------------
Aseo general. 2 1,950 2,450 9,555
----------------------------
Control. 1 7,950 0,350 2,783

1 9,150 1,850 16,928
1 0,700 1,800 1,260
1 7,700 2,250 17,325

Deducir:
Escalera. -1 5,800 0,900 -5,220
Escalera Vestibulo. 1 1,600 1,850 2,960
----------------------------
Despacho. 1 2,750 4,350 11,963
----------------------------
Monitores. 1 2,700 4,350 11,745
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. PRIMERA.
====================
Escalera Vestuarios. 1 2,200 1,950 4,290

1 2,200 1,800 3,960
Escalera Principal. 1 4,400 1,250 5,500

1 4,000 1,800 7,200
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Escalera Vestuarios. 1 2,200 1,950 4,290

1 2,200 1,800 3,960
Escalera Principal. 1 4,400 1,250 5,500

1 4,000 1,800 7,200

1.571,52
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C-06.04F M² Reparador fisuras (Vert./Horiz) Eporip de Mapei.
Reparación de fisuras con adhesivo epoxídico bicomponente, sin disolventes, con consisten-
cia de pasta tixotrópica de color gris, para realización de puente de unión de hormigonados
monolíticos entre hormigón fresco y hormigón viejo; encolados de elementos prefabricados de
hormigón; encolado mixto hormigón-acero o relleno de fisuras en el hormigón Eporip de Ma-
pei, o equivalente, tanto para paramentos verticales (esfoscados), como horizontales (sole-
ras). La aplicación del producto será realizada con brocha, previa limpieza, eliminación deposi-
bles residuos y secado de la superficie. En el caso de sellado de fisuras de ancho superior a
0,5mm., puede aplicarse mediante colado espolvoreando la superficie del producto con árido
limpio y seco para facilitar la adherencia de los productos aplicados posteriormente; si las fisu-
ras son de ancho inferior a 0,5mm. previo a la aplicación se deberá abrir y limpiar las fisuras.
Temperatura de aplicación no inferior a +5ºC. Tiempo de endurecimiento 7 días. Todo ello in-
cluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Eliminación de res-
tos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

====================
Pav.con.rol.Cau.+esp.3.0mm Mon.
Punti. P-34 .(S2a)
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. BAJA.
====================
Vestibulo/Escaleras. 1 1,800 34,900 62,820

1 0,400 5,700 2,280
4 0,400 6,600 10,560
1 0,500 4,050 2,025
1 4,650 2,850 13,253

====================
PL. PRIMERA.
====================
Escalera Vestuarios. 1 2,200 1,950 4,290

1 2,200 1,800 3,960
Escalera Principal. 1 4,400 1,250 5,500

1 4,000 1,800 7,200
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Escalera Vestuarios. 1 2,200 1,950 4,290

1 2,200 1,800 3,960
Escalera Principal. 1 4,400 1,250 5,500

1 4,000 1,800 7,200
====================
Pav.con.rol.Cau. Mondoflex II; 7,5
mm. (S5)
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Pav. Deportivo. 1 0,400 23,450 9,380

1 30,000 34,750 1.042,500
========================
Deducir 55% Pavimento -0,55 1.184,718 -651,595
========================
====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. TERCERA.
====================
Distribuidor. 1 5,650 5,400 30,510

1 6,700 2,850 19,095
1 0,300 2,600 0,780

----------------------------
Aseo general. 2 1,950 2,450 9,555
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Distribuidor. 1 5,650 5,400 30,510

1 6,700 2,850 19,095
1 0,300 2,600 0,780

----------------------------
Aseo general. 2 1,950 2,450 9,555
====================
PL. PRIMERA.
====================
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Vestibulo. 1 5,500 5,400 29,700
Deducir:
Felpudo. -1 2,900 2,800 -8,120
----------------------------
Aseo general. 2 1,950 2,450 9,555
----------------------------
Distribuidor. 1 6,950 2,650 18,418

1 2,950 5,200 15,340
====================
PL. BAJA.
====================
Vestibulo/Escalera. 1 6,200 4,050 25,110

1 6,150 2,850 17,528
1 13,400 5,400 72,360
1 14,800 1,350 19,980

Deducir:
Escalera. -1 3,000 1,050 -3,150
Escalera Vestuario / Aseo personal. 1 1,000 0,900 0,900
----------------------------
Aseo general. 2 1,950 2,450 9,555
----------------------------
Control. 1 7,950 0,350 2,783

1 9,150 1,850 16,928
1 0,700 1,800 1,260
1 7,700 2,250 17,325

Deducir:
Escalera. -1 5,800 0,900 -5,220
Escalera Vestibulo. 1 1,600 1,850 2,960
----------------------------
Despacho. 1 2,750 4,350 11,963
----------------------------
Monitores. 1 2,700 4,350 11,745
========================
Deducir 90% Pavimento -0,9 386,800 -348,120
========================

571,80
SUBCAPÍTULO C-06.05 AYUDAS INSTALACIONES + RECIBIDOS.

C-06.05A Ud. Ayuda albañilería Fontanería 2%.
Ayudas de albañilería y obras especiales de todo tipo; (Incluye el transporte y movimiento ver-
tical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replan-
teo., materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos de aparatos, limpieza, remates,  puesta
en obra de maquinaria, huecos en forjados para paso de instalaciones, apeos y refuerzos ne-
cesarios, carga y transporte de escombros a vertedero, etc.,aportando todos los medios nece-
sarios para una perfecta ejecución de las mismas con liminación de restos, limpieza final. Par-
te proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos en altura) que fue-
sen necesarias para dejar en perfecto estado de funcionamiento la instalación de Fontane-
ría. (2%).

Ayuda albañilería Fontanería 2%. 33377,03 33.377,030

33.377,03
C-06.05B Ud. Ayuda albañilería, Climatización 1%.

Ayudas de albañilería y obras especiales de todo tipo; (Incluye el transporte y movimiento ver-
tical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replan-
teo., materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos de aparatos, limpieza, remates, puesta
en obra de maquinaria, huecos en forjados para paso de instalaciones, sumidero para recogi-
da de agua, apeos y refuerzos necesarios, carga y transporte de escombros a vertedero, etc.,
aportando todos los medios necesarios para una perfecta ejecución de las mismas con limina-
ción de restos, limpieza final. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios
para trabajos en altura) que fuesen necesarias para dejar en perfecto estado de funcionamien-
to la instalación de Climatización. (2%).

Ayuda albañilería, Climatización 1%. 322036,44 322.036,440

322.036,44
C-06.05C Ud. Ayuda albañilería Electricidad 1%.

Ayudas de albañilería y obras especiales de todo tipo; (Incluye el transporte y movimiento ver-
tical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replan-
teo., materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos de aparatos, limpieza, remates, puesta
en obra de maquinaria, huecos en forjados para paso de instalaciones, apeos y refuerzos ne-
cesarios, carga y transporte de escombros a vertedero, etc., aportando todos los medios nece-
sarios para una perfecta ejecución de las mismas con liminación de restos, limpieza final. Par-
te proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos en altura) que fue-
sen necesarias para dejar en perfecto estado de funcionamiento la instalación de Electrici-
dad. (1%).
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Ayuda albañilería Electricidad 1%. 164877,97 164.877,970

164.877,97
C-06.05D Ud. Ayuda albañilería Seguridad 2%.

Ayudas de albañilería y obras especiales de todo tipo; (Incluye el transporte y movimiento ver-
tical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replan-
teo., materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos de aparatos, limpieza, remates,  puesta
en obra de maquinaria, huecos en forjados para paso de instalaciones, apeos y refuerzos ne-
cesarios, carga y transporte de escombros a vertedero, etc., aportando todos los medios nece-
sarios para una perfecta ejecución de las mismas con liminación de restos, limpieza final. Par-
te proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos en altura) que fue-
sen necesarias para dejar en perfecto estado de funcionamiento la instalación de P.Incen-
dios. (2%).

Ayuda albañilería Seguridad 2%. 15567,45 15.567,450

15.567,45
C-06.05E Ud. Ayuda albañilería Aparatos elevadores 1%.

Ayudas de albañilería y obras especiales de todo tipo; (Incluye el transporte y movimiento ver-
tical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replan-
teo., materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos de aparatos, limpieza, remates,  puesta
en obra de maquinaria, huecos en forjados para paso de instalaciones, apeos y refuerzos ne-
cesarios, carga y transporte de escombros a vertedero, etc., aportando todos los medios nece-
sarios para una perfecta ejecución de las mismas con liminación de restos, limpieza final. Par-
te proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos en altura) que fue-
sen necesarias para dejar en perfecto estado de funcionamiento la instalación de aparatos
elevadores. (1%).

Ayuda albañilería Aparatos
elevadores 1%.

18575,8 18.575,800

18.575,80
C-06.05F M² Recibido cercos C.Exterior.

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río 1/4. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo. Materiales, apertura y ta-
pado de rozas, apeos y refuerzos necesarios, remates con carga y transporte de escombros a
vertedero, etc., aportando todos los medios necesarios para una perfecta ejecución de las mis-
mas así como una limpieza final. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares nece-
sarios para trabajos en altura.

Carpinteria Exterior.
V1 1 34,700 2,000 69,400
V2 1 7,250 2,750 19,938
V3 1 7,950 0,500 3,975
V4 2 4,200 1,450 12,180
V5 3 7,000 1,450 30,450
V6 2 4,200 2,400 20,160
V7 3 7,000 2,400 50,400
V8 2 4,200 1,750 14,700
V9 3 7,000 1,750 36,750
P1 2 1,500 2,500 7,500
P2 3 0,920 2,100 5,796
P3 1 5,500 2,400 13,200
P4 2 2,100 2,700 11,340
P5 1 7,000 2,100 14,700
P6 1 3,500 2,450 8,575
P7 1 0,920 1,050 0,966
Celosias ventilación instalaciones. 1 9,500 0,950 9,025

329,06
C-06.05G M² Recibido cercos C.Interior.

Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río 1/4. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo. Materiales, apertura y ta-
pado de rozas, apeos y refuerzos necesarios, remates con carga y transporte de escombros a
vertedero, etc., aportando todos los medios necesarios para una perfecta ejecución de las mis-
mas así como una limpieza final. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares nece-
sarios para trabajos en altura.

Carpinteria Interior-Recercado Interior.
PI1 1 0,720 2,100 1,512
PI2 7 1,000 2,100 14,700
PI3 4 0,820 2,100 6,888
PI4 1 1,000 2,100 2,100
PI5 6 1,700 2,100 21,420
PI6 2 0,820 2,100 3,444
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PI7 1 1,100 2,100 2,310
PI8 2 0,820 2,100 3,444
PI9 12 0,820 2,500 24,600
PI10 4 2,050 2,550 20,910
PI11 2 1,640 2,550 8,364
PI12 2 1,800 2,550 9,180
PI13 2 2,850 2,550 14,535
PI14 2 2,180 2,500 10,900
VI1 4 2,100 2,100 17,640
VI2 2 1,400 2,100 5,880
VI3 4 3,320 2,500 33,200
VI4 2 5,500 2,500 27,500
Cerramiento en fachada de U-Glass.
FACHADA OESTE. 1 12,400 2,900 35,960
FACHADA SUR. 1 5,000 2,900 14,500
Carpintería VI3 2 3,350 2,500 16,750
Carpintería VI4 1 5,500 2,500 13,750

309,49
C-06.05H Ml. Recibido Barandillas.

Recibido de barandillas metálicas, en balcones; escaleras y/o cubiertas, petos, con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras,
medido en su longitud. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo. Materiales, apertura y tapa-
do de rozas, apeos y refuerzos necesarios, remates con carga y transporte de escombros a
vertedero, etc., aportando todos los medios necesarios para una perfecta ejecución de las mis-
mas así como una limpieza final. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares nece-
sarios para trabajos en altura.

BE1 1 2,500 2,500
1 1,900 1,900

BE2 1 7,300 7,300

11,70
C-06.05I Ud. Ayuda albañilería Demoliciones 2%.

Ayudas de albañilería y obras especiales de todo tipo; (Incluye el transporte y movimiento ver-
tical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replan-
teo., materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos de carpinterias, limpieza, remates, hue-
cos en forjados para paso de instalaciones, apeos y refuerzos necesarios, carga y transporte
de escombros a vertedero, etc., aportando todos los medios necesarios para una perfecta eje-
cución de las mismas con liminación de restos, limpieza final. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares necesarios para trabajos en altura) que fuesen necesarias para dejar
en perfecto estado de funcionamiento las OBRAS DE DEMOLICIONES. (2%).

Ayuda albañilería Demoliciones 2%. 37135,68 37.135,680

37.135,68
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CAPÍTULO C-07 REVESTIMIENTOS.
SUBCAPÍTULO C-07.01 SOLADOS.

C-07.01A M² Rev. Plaq.gres Antidesliz. Indugres 222 - 115x240 (S1-P2).
Revestimiento con plaqueta de gres en suelos y paramentos verticales con plaqueta de gres
de pasta blanca antideslizante Indugres 222 o equivalente, de 115x240, color s/memoria y
planos, colocado sobre capa de igualación y estanqueidad, ejecutada previamente con morte-
ro hidrófugo, con cemento cola bicomponente tipo Tecnocol de Fixcer o equivalente, incluso
piezas especiales, de esquina, estriadas y para formación de bordes tipo Zurich/Finlandes, in-
cluso lechado y sellado de juntas con mortero de cemento Fixcolor 0/4 o equivalente y alinea-
da mediante crucetas de PVC, aplicada según instrucciones del fabricante. Colocación y rema-
tes, así como estudio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica de planos.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Sella-
do final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a verte-
dero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. BAJA.
====================
Playas. 1 20,40 34,60 705,84

1 7,00 1,95 13,65
Deducir:
Vaso piscina. -1 13,80 26,40 -364,32

-1 0,90 4,35 -3,92
Patinillos instalaciones. -2 1,05 2,60 -5,46
----------------------------
Mirador piscina. 1 7,00 1,90 13,30
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. BAJA.
====================
VESTUARIO MUJERES:
Acceso. 1 2,70 2,10 5,67
----------------------------
Acceso desde playas. 1 8,85 2,10 18,59

1 2,25 1,95 4,39
1 2,25 0,50 1,13

----------------------------
Sauna. 1 0,80 2,65 2,12

1 2,05 3,25 6,66
----------------------------
Aseo (Aseos-Ducha sauna-Aseo y
ducha minusválidos)

1 2,25 1,35 3,04

1 1,75 2,65 4,64
1 0,75 0,40 0,30
1 1,35 3,35 4,52
1 2,55 2,30 5,87
1 2,45 0,95 2,33

----------------------------
Zona duchas. 1 5,46 3,15 17,20
----------------------------
Cabina minusvalidos. 1 2,45 1,50 3,68
----------------------------
Vestuario (Distribuidores-Vestuarios) 1 2,55 3,20 8,16

1 2,05 1,30 2,67
1 2,55 5,05 12,88
1 2,43 9,60 23,33
2 2,35 3,00 14,10
1 1,00 3,00 3,00

----------------------------
Vestuario grupos. 1 5,46 3,80 20,75
----------------------------
Taquilla grupos. 1 2,55 1,50 3,83
----------------------------
VESTUARIO HOMBRES:
Acceso. 1 2,70 2,10 5,67
----------------------------
Acceso desde playas. 1 8,85 2,10 18,59

1 2,25 1,95 4,39
1 2,25 0,50 1,13
1 2,25 1,95 4,39

----------------------------
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Sauna. 1 0,80 2,65 2,12
1 2,05 3,25 6,66

----------------------------
Aseo (Aseos-Ducha sauna-Aseo y
ducha minusválidos)

1 2,25 1,35 3,04

1 1,75 2,65 4,64
1 0,75 0,40 0,30
1 1,35 3,35 4,52
1 2,55 2,30 5,87
1 2,45 0,95 2,33

----------------------------
Zona duchas. 1 5,46 3,15 17,20
----------------------------
Cabina minusvalidos. 1 2,45 1,50 3,68
----------------------------
Vestuario (Distribuidores-Vestuarios) 1 2,55 3,20 8,16

1 2,05 1,30 2,67
1 2,55 5,05 12,88
1 2,43 9,60 23,33
2 2,35 3,00 14,10
1 1,00 3,00 3,00

----------------------------
Vestuario grupos. 1 5,46 3,80 20,75
----------------------------
Taquilla grupos. 1 2,55 1,50 3,83
----------------------------
% Reposiciones Edificio Actual. 0,15 635,00 95,25

796,45
C-07.01B M² Pav.con.rol.Cau.+esp.3.0mm Mon. Punti. P-34 .(S2a).

Pavimento continuo en rollo de Caucho de 3.0 mm. de espesor tipo Mondoplan PUNTI de
MONDO o equivalente, el pavimento es bi-homogéneo, sin halógenos, cadmio, formaldehído y
amianto, y está formado por una mezcla especial de caucho natural y sintético  no regenera-
do, calandrado, vulcanizado y sometido a prensado de alta intensidad, con  estabilizantes, co-
lorantes y cargas minerales. Su superficie es lisa y el acabado es mate (opaco), libre de po-
ros, impermeable,  con diseño marmolizado de color "tono sobre tono" a través de toda la ca-
pa de desgaste. El espesor total es de 3.0 mm. (4,4 kg/m²), en rollos de 1,83 m. x 14 m. Se
instala sobre el fondo utilizando adhesivo acrílico AC710. Las juntas se sellarán en caliente
con un cordón del mismo color del fondo o en contraste con éste. El material se fabrica de
acuerdo con los requisitos previstos por la norma UNI EN ISO 9001 en cuanto a diseño, fabri-
cación y trazabilidad  en empresas que poseen la certificación del Sistema de Calidad otorga-
da por Organismos reconocidos. Incluido 1 mano de pasta alisadora y cordón de soldadura.El
pavimento deberá cumplir con la Norma EN, incluso limpieza, abrillantado con aporte de cera,
y parte proporcional de fleje de acero inoxidable en encuentro con otros pavimentos, así como
p.p. de rodapié instalado a media caña con un desarrollo máximo de 20 cm, con las mismas
características y acabados que el resto del pavimento.p.p. de piezas especiales. Resistente al
fuego con categoría M1/M2. Aplicada según instrucciones del fabricante. Colocación y rema-
tes, así como estudio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica de planos.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Elimi-
nación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. TERCERA.
====================
Distribuidor. 1 5,65 5,40 30,51

1 6,70 2,85 19,10
1 0,30 2,60 0,78

----------------------------
Aseo general. 2 1,95 2,45 9,56
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Distribuidor. 1 5,65 5,40 30,51

1 6,70 2,85 19,10
1 0,30 2,60 0,78

----------------------------
Aseo general. 2 1,95 2,45 9,56
----------------------------
Gimnasio 1 12,20 5,40 65,88
====================
PL. PRIMERA.
====================
Vestibulo. 1 5,50 5,40 29,70
Deducir:
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Felpudo. -1 2,90 2,80 -8,12
----------------------------
Aseo general. 2 1,95 2,45 9,56
----------------------------
Distribuidor. 1 6,95 2,65 18,42

1 2,95 5,20 15,34
====================
PL. BAJA.
====================
Vestibulo/Escalera. 1 6,20 4,05 25,11

1 6,15 2,85 17,53
1 13,40 5,40 72,36
1 14,80 1,35 19,98

Deducir:
Escalera. -1 3,00 1,05 -3,15
Escalera Vestuario / Aseo personal. 1 1,00 0,90 0,90
----------------------------
Aseo general. 2 1,95 2,45 9,56
----------------------------
Control. 1 7,95 0,35 2,78

1 9,15 1,85 16,93
1 0,70 1,80 1,26
1 7,70 2,25 17,33

Deducir:
Escalera. -1 5,80 0,90 -5,22
Escalera Vestibulo. 1 1,60 1,85 2,96
----------------------------
Despacho. 1 2,70 4,35 11,75
----------------------------
Monitores. 1 2,70 4,35 11,75
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. BAJA.
====================
Vestibulo/Escaleras. 1 1,80 34,90 62,82

1 0,40 5,70 2,28
4 0,40 6,60 10,56
1 0,50 4,05 2,03
1 4,65 2,85 13,25

====================
PL. PRIMERA.
====================
Escalera Vestuarios. 1 2,20 1,95 4,29

1 2,20 1,80 3,96
Escalera Principal. 1 4,40 1,25 5,50

1 4,00 1,80 7,20
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Escalera Vestuarios. 1 2,20 1,95 4,29

1 2,20 1,80 3,96
Escalera Principal. 1 4,40 1,25 5,50

1 4,00 1,80 7,20

585,35
C-07.01C Ml. Pel.con.Cau.sup.mar. Peldaño Tipo FT. (S2b).

Peldaño de Caucho de superficie martillada tipo Mondoplan Futura de MONDO o equivalen-
te; para peldaños de canto agudo, el peldañeado está formado por elementos preformados pa-
ra el revestimiento de escalones de canto agudo, sin halógenos, cadmio, formaldehído y
amianto. Compuesto de caucho sintético no regenerado al 100%, formado de una mezcla ho-
mogénea, calandrada y vulcanizada, obtenida añadiendo cargas minerales, estabilizantes y
pigmentos colorantes, en la que han incrustado en todo su espesor, unos gránulos vulcaniza-
dos de idéntica composición, de resultado opaco, antireflectante y con un acabado "MARTI-
LLADO" especial. Se suministra en placas de 50 cm. de altura y de 1,20-3,60 metros de longi-
tud, su instalación se realiza aplicando un adhesivo neoprénico de doble contacto. El material
se fabrica de acuerdo con los requisitos previstos por la norma UNI EN ISO 9001 en cuanto a
diseño, fabricación y trazabilidad en empresas que poseen la certificación del Sistema de Cali-
dad otorgada por Organismos reconocidos. El material deberá estar en conformidad en todas
sus partes, con la Norma EN 1817.p.p. de piezas especiales. Resistente al fuego con catego-
ría M1/M2. Aplicada según instrucciones del fabricante. Colocación y remates, así como estu-
dio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica de planos. Todo ello incluye el
transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descar-
ga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Eliminación de restos, lim-
pieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares.
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====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
Escalera Vestuario / Aseo personal. 8 0,900 7,200

8 0,900 7,200
----------------------------
Escalera Vestibulo. 10 1,400 14,000

10 1,400 14,000
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
====================
Escalera Vestuarios.
====================
Pl. Semisótano - Pl. Baja. 16 0,950 15,200
Pl. Baja - Pl. Primera. 20 0,950 19,000
Pl. Primera - Pl. Segunda. 20 0,950 19,000
====================
Escalera Principal.
====================
Pl. Baja - Pl. Primera. 20 1,800 36,000
Pl. Primera - Pl. Segunda. 20 1,800 36,000
Pl. Segunda - Pl. Tercera. 20 1,800 36,000
====================
Escalera Distribuidor.
====================
Pl. Segunda - Pl. Tercera. 9 0,700 6,300
====================
Escalera Distribuidor Principal.
====================
Pl. Segunda - Pl. Tercera. 9 1,700 15,300

225,20
C-07.01D M² Felpudo rizo de vinilo 14mm. (ENCO). (S3a).

Felpudo de rizo de vinilo Degofil - ENCO, Cushion o equivalente empotrado en pavimento,
incluso parte proporcional de formación de caja (Suelos continuo del mismo material que el
existente.)  y perfil en L de latón,d e 20x20 mm. en remate perimetral. Aplicada según instruc-
ciones del fabricante. Colocación y remates, así como estudio del replanteo; completo s/memo-
ria y documentación gráfica de planos. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de
todo tipo de materias o suciedad. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpie-
za final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxi-
liares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. PRIMERA.
====================
Vestibulo. 1 2,900 2,800 8,120
====================
PL. BAJA.
====================
Escaleras. 1 4,400 2,200 9,680

17,80
C-07.01E M² Rev.suelo.resina epoxi+cuarzo. (S3b).

Revestimiento de suelos continuo de resina de epoxi, calidad cuarzo color, antideslizante,
multicapa, Technifloor o equivalente, compuesto por:
-Lijado y aspirado de superficie, previo sellado de juntas y fisuras si fuese necesario.
-Aplicación de primera mano de alisado con resina de epoxi Hempel-054 EO o equivalente y
áridos de cuarzo selecionados, granulometría 0.3 mm.
-Aplicación de segunda capa, pigmentada con resina de igual características a la anterior, sa-
turando posteriormente con áridos de cuarzo coloreados.
-Aplicación de de recubrimiento de epoxi incoloro como capa de acabado con resina Hem-
pel-25860 o equivalente, aplicada a espátula de goma.
Aplicada según instrucciones del fabricante. Colocación y remates, así como estudio del re-
planteo; completo s/memoria y documentación gráfica de planos. Todo ello incluye el transpor-
te y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Sellado final de estanqueidad. Elimi-
nación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. PRIMERA.
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====================
Vestibulo. 1 2,900 2,800 8,120
====================
PL. BAJA.
====================
Escaleras. 1 4,400 2,200 9,680

17,80
C-07.01F M² Pavim. horm. 8/10 cm. Pulido color con fibras (S4).

Pavimento de Hormigón Pulido con Fibras, Color a definir; realizado mediante mortero auto-
nivelante con cemento CEM II/A-V 42,5 R con aditivo superplastificante con efecto cohesionan-
te específico para morteros autonivelantes, al cual se implementa un tratamiento especial de
fibras para morteros, elaborado en central para obtener un espesor medio en obra de 5/10
cm y resistencia a compresión de 15 MPa. Previa limpieza de la superficie a cubrir se realiza-
rá replanteo (maestras) de alturas en el forjado a recrecer mediante sistema de arañas metáli-
cas de altura ajustable. Bombeo del mortero desde el camión hormigonera mediante bomba
especial para hormigones, vertido del mismo sobre el forjado a recrecer y extendido del mis-
mo.  Incluso en los momentos posteriores al vertido y vibrado, se incorpora 3 kg. de corindón y
1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 N, con fratasado mediante sistema mecánico, incorpora-
ción capa de rodadura, alisado y pulimentado, curado del hormigón. Posteriormente al endure-
cimiento del material, se realizan, para la minimización de fisuras superficiales de retracción,
cortes al recrecido formando juntas distribuidas en cuadrícula mediante disco de widia en cua-
driculas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, tipo Sikaflex o equiva-
lente. Medido en superficie realmente ejecutada. Todo ello incluye el transporte y movimiento
vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.Elimi-
nación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Circulación. 1 17,400 1,300 22,620
----------------------------
Instalaciones. 1 7,000 1,250 8,750

1 12,750 1,700 21,675
1 18,150 32,950 598,043

Deducir:
Vaso piscina. -1 13,100 4,650 -60,915
----------------------------
Cuadros eléctricos. 1 5,300 1,500 7,950
----------------------------
Grupo electrogeno. 1 3,700 4,100 15,170
----------------------------
Vestibulo de independencia. 1 3,700 2,600 9,620
----------------------------
Sala de calderas. 1 3,700 6,600 24,420
----------------------------
Climatizadores. 1 3,700 20,600 76,220
----------------------------
Almacén. 1 4,150 5,100 21,165
Deducir:
Patinillo instalaciones. -1 0,650 1,900 -1,235
----------------------------
Vestuario / Aseo personal. 2 7,400 1,850 27,380
----------------------------
Distribuidor. 1 3,200 0,900 2,880

1 2,450 5,100 12,495
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. BAJA.
====================
Almacén. 1 11,600 3,800 44,080

1 6,100 5,600 34,160
Deducir:
Patinillo instalaciones. -1 0,550 1,600 -0,880
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Vestibulo. 1 1,900 1,500 2,850

1 2,900 1,500 4,350
Acceso instalaciones. 1 2,100 1,550 3,255
Circulación. 1 5,200 2,900 15,080

1 2,400 4,000 9,600
1 6,300 2,100 13,230
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Instalaciones. 1 3,550 4,700 16,685
1 2,400 2,900 6,960
1 2,400 1,700 4,080
1 10,400 6,600 68,640
1 5,700 10,600 60,420

1.068,75
C-07.01G M² Pav.con.rol.Cau. Mondoflex II; 7,5 mm. Lámina Everly 1,2mm (S5).

Pavimento deportivo continuo prefabricado en rollos de Caucho para interior compuesto por
tres capas unidas entre sí conformando un espesor total de 7,5 mm de espesor constante, tipo
MondoFlex II con lámina Everly de 1,2mm de MONDO o equivalente. Las dos primeras capas
están exentas de sustancias halógenas o tóxicas y se encuentran constituidas por caucho ca-
landrado y vulcanizado a base de goma natural y sintética, cargas minerales, estabilizantes,
vulcanizantes y pigmentos colorantes. La capa más superficial y sobre la que se desarrolla el
juego es ligeramente gofrada, antideslizante, antirefleja y ligeramente marmolizada al tono. Es-
ta capa está vulcanizando a un estrato inferior resiliente de color similar. La tercera capa está
constituida por elastómeros poliuretánicos tridimensionales reticulados. El conjunto constituye
un pavimento puntoelástico de máxima elasticidad y retorno de energía, asegurando al mismo
tiempo unas óptimas condiciones de resistencia y fricción. Este pavimento se puede colocar di-
rectamente flotante sobre lámina everlay de 1,2mm para evitar posibles problemas de humeda-
des por capilaridad en la solera. El espesor total es de 7.5 mm. (5,3 kg/m²), en rollos de
1,83-1,90 m. x 14-18,1 m. Las juntas se sellarán en caliente con un cordón del mismo color
del fondo o en contraste con éste. El material se fabrica de acuerdo con los requisitos previs-
tos por la norma UNI EN ISO 9001 en cuanto a diseño, fabricación y trazabilidad  en empresas
que poseen la certificación del Sistema de Calidad otorgada por Organismos reconocidos. El
pavimento deberá cumplir con la Norma EN, incluso limpieza, abrillantado con aporte de cera,
y parte proporcional de fleje de acero inoxidable en encuentro con otros pavimentos, así como
p.p. de rodapié instalado a media caña con un desarrollo máximo de 180 cm, con las mismas
características y acabados que el resto del pavimento.p.p. de piezas especiales. Tiene una ab-
sorción al ruido de impacto de 13 dB según ISO 140/8. Con clasificación al fuego según EN
13501-1 de Cfl-s1 y los humos emitidos en caso de incendio se consideran toxicológicamente
inofensivos según DIN 53 436. Aplicada según instrucciones del fabricante. Colocación y rema-
tes, así como estudio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica de planos.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Elimi-
nación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Pav. Deportivo. 1 0,40 23,45 9,38

1 30,00 34,75 1.042,50

1.051,88
C-07.01H M² Reposición pavimento Edif. Actual Vestuarios (S6).

Reposición, repasos y sustitución de piezas rotas o degradaas de pavimentos en zonas de
actuación 20% Máximo. (Vestuarios Edificio Actual), se realizarán con un acabado equivalente
o de idénticas caracteristicas al existente. Todo ello mediante el empleo de compreso o herra-
mienta apropiada, carga manual sobre contenedor y de este a camión basculante y transporte
a vertedero autorizado (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de car-
ga así como parte proporcional de pago de canón clasificadas o sin clasificar con acondiciona-
miento de vertedero y limpieza de accesos p.p. de lavado de maquinaría, con p.p. de medios
auxiliares, así como los materiales de pavimento a sustituir. Totalmente terminada la unidad.

====================
PL. PRIMERA.
====================
Distribuidor Vestuarios. 1 1,80 14,25 25,65
Vestuarios. 2 2,95 1,85 10,92

2 2,95 5,10 30,09
2 3,15 3,30 20,79
2 3,05 2,80 17,08
2 1,95 0,50 1,95
2 0,95 0,60 1,14
2 3,05 6,40 39,04
2 1,45 0,45 1,31

Aseos. 2 3,10 2,00 12,40
1 2,40 3,00 7,20

Aseo Minusv. 1 3,65 2,85 10,40
1 3,05 1,95 5,95

Distribuidor Principal. 1 1,80 7,05 12,69
1 3,00 1,85 5,55
1 9,85 6,90 67,97
1 3,90 7,00 13,65 c/2
1 7,95 7,00 55,65

====================
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PL. SEGUNDA.
====================
Distribuidor Principal. 1 2,15 4,50 9,68

1 7,90 6,60 52,14
====================
PL. TERCERA.
====================
Distribuidor Gradas. 1 1,80 21,10 37,98

1 2,20 6,90 15,18
Distribuidor Principal. 1 7,90 6,60 52,14
% Reposiciones Edificio Actual. -0,8 506,55 -405,24

101,31
SUBCAPÍTULO C-07.02 PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES.

C-07.02A M² Revest. Texturglás N+Pint.Plast. (P1).
Revestimiento mural tejido de fibra de vidrio Texturglas o equivalente con varias texturas
"B,N,E", ignífugo (M1) e imputrescible sobre paramentos verticales (enfoscado, fibro-yeso o
carton-yeso, escayola o cualquier tipo de soporte), con un peso de 120 gr/m² y una resistencia
a la tracción de 1.000 N/5 cm. en urdimbre y 500 N/5 cm. en trama. Imprimación de la superfi-
cie, plastecido de golpes, extendido de cola especial "PEGAM-GLAS" para fibra de vidrio, colo-
cación del tejido, doblado con la selladora "DOBLAGLAS" o equivalente; terminado en Pintura
Plástica Vinílica mate TITAN o equivalente (emulsionada en agua, inodora y de secado rápi-
do) lisa y lavable; con aditivo antimoho, en dispersión acuosa conforme a la norma UNE
48243 y NTE-RPP; Colores s/memoria y documentación gráfica de planos. Aplicada según ins-
trucciones del fabricante. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza general del paramento sopor-
te. Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. Aplicación de una mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, impregnando los poros de la superficie del soporte con látex.
Plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de repaso parcial de fondo aplicada
a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acabado con un rendimiento no menor del especifica-
do por el fabricante. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
Carton-Yeso.
====================
Playas.
Paredes. 2 1,200 5,200 12,480

1 34,600 2,100 72,660
2 1,350 3,200 8,640
2 16,300 4,450 145,070
1 34,600 2,600 89,960
2 2,650 3,200 16,960
2 1,250 3,200 8,000
1 29,400 3,200 94,080

Pilares exteriores. 8 0,300 3,200 7,680
4 0,350 3,200 4,480

Vigas. 8 1,800 3,150 45,360
8 0,700 1,150 6,440
8 16,300 2,550 332,520
8 16,300 0,400 52,160
8 1,150 1,150 10,580

Deducir línea de F.T. -8 27,400 -219,200
Pilares medianeras. 8 1,950 2,050 31,980

2 0,400 2,050 1,640
% Reposiciones Edificio Actual. 0,15 450,000 67,500
Deducir:
Carpinteria V6. -2 4,200 2,400 -20,160
Carpinteria V7. -3 7,000 2,400 -50,400
Carpinteria V8. -2 4,200 1,730 -14,532
Carpinteria V9. -3 7,000 1,730 -36,330
Madera IPE. -4 0,350 2,500 -3,500
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. TERCERA.
====================
Aseos General. 5 1,950 0,450 4,388

4 2,450 0,450 4,410
Circulaciones Trespa. 1 4,200 0,400 1,680
Ascensor. 1 2,850 2,900 8,265

1 0,600 2,900 1,740
Circulaciones. 2 5,500 2,900 31,900
Deducir.
Carpintería PI5. -2 1,800 2,100 -7,560
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Distribuidor: 1 5,600 2,900 16,240
1 0,300 2,900 0,870

====================
PL. SEGUNDA.
====================
Aseos General. 5 1,950 0,450 4,388

4 2,450 0,450 4,410
Circulaciones Trespa. 1 4,200 0,400 1,680
Ascensor: 1 2,850 2,900 8,265

1 0,600 2,900 1,740
Circulaciones. 2 5,500 2,900 31,900
Deducir.
Carpintería PI5. -2 1,800 2,100 -7,560
Distribuidor: 1 5,600 2,900 16,240

1 0,300 2,900 0,870
Gimnasio 1 12,200 2,900 35,380

1 2,600 2,900 7,540
====================
PL. PRIMERA.
====================
Aseos General. 4 1,950 0,450 3,510

4 2,450 0,450 4,410
Circulaciones Trespa: 1 4,200 0,400 1,680
Ascensor: 1 2,850 2,900 8,265

1 0,600 2,900 1,740
Circulaciones. 1 5,500 2,900 15,950

1 2,600 2,900 7,540
Deducir.
Carpintería PI5. -2 1,800 2,100 -7,560
Distribuidor: 1 2,950 2,900 8,555

1 9,950 2,900 28,855
Deducir:
Carpintería VI3. -1 3,350 2,500 -8,375
Carpintería V3. -1 7,950 0,500 -3,975
====================
PL. BAJA.
====================
Almacén. 2 11,600 3,700 85,840

2 1,600 3,700 11,840
2 3,800 3,700 28,120

Deducir:
Carpinteria PI2. -1 1,000 2,100 -2,100
----------------------------
VESTUARIO MUJERES:
Sauna. 2 2,850 1,050 5,985

2 3,250 1,050 6,825
Deducir:
Carpinteria PI9. -1 0,920 0,550 -0,506
----------------------------
Acceso sauna. 1 2,250 1,050 2,363

2 3,350 1,050 7,035
Deducir:
Carpinteria PI9. -1 0,920 0,550 -0,506
----------------------------
Aseos. 2 5,650 0,400 4,520

2 3,250 0,400 2,600
2 0,400 0,400 0,320
2 1,100 0,400 0,880

----------------------------
Encimera E2. 1 2,250 0,400 0,900

2 0,500 0,400 0,400
----------------------------
Distribuidor. 2 11,500 0,400 9,200

2 2,100 0,400 1,680
Deducir:
Carpinteria PI10. -2 2,050 0,400 -1,640
Carpinteria PI11. -1 1,800 0,400 -0,720
Carpinteria PI12. -1 1,800 0,400 -0,720
----------------------------
Duchas. 2 5,450 1,050 11,445

2 3,150 1,050 6,615
Deducir:
Huecos. -2 1,200 0,550 -1,320
----------------------------
Taquillas. 2 5,700 1,050 11,970
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2 0,500 1,050 1,050
----------------------------
Vestuario grupos. 2 5,450 1,050 11,445

2 3,800 1,050 7,980
Deducir:
Huecos. -2 1,000 0,550 -1,100
----------------------------
Distribuidores/Taquilla grupos/Cabina
minusválidos.

4 2,550 0,550 5,610

4 11,100 0,550 24,420
2 0,500 0,550 0,550

Deducir:
Carpinteria PI12. -1 1,800 0,400 -0,720
Carpinteria PI10. -1 2,050 0,400 -0,820
Huecos. -2 1,200 0,550 -1,320

-2 3,000 0,550 -3,300
-2 1,000 0,550 -1,100

----------------------------
VESTUARIO HOMBRES:
Sauna. 2 2,550 1,050 5,355

2 3,250 1,050 6,825
Deducir:
Carpinteria PI9. -1 0,920 0,550 -0,506
----------------------------
Acceso sauna. 1 2,250 1,050 2,363

2 3,350 1,050 7,035
Deducir:
Carpinteria PI9. -1 0,920 0,550 -0,506
----------------------------
Aseos. 2 5,650 0,450 5,085

2 3,250 0,450 2,925
2 0,450 0,450 0,405
2 1,100 0,450 0,990

----------------------------
Acceso.
Encimera E3. 1 5,450 0,400 2,180

2 0,500 0,400 0,400
----------------------------
Acceso. 2 11,550 0,400 9,240

2 2,100 0,400 1,680
Deducir:
Huecos.
Carpinteria PI10. -2 2,050 0,400 -1,640
Carpinteria PI11. -1 1,800 0,400 -0,720
Carpinteria PI12. -1 1,800 0,400 -0,720
----------------------------
Duchas. 2 5,450 1,050 11,445

2 3,550 1,050 7,455
2 0,950 1,050 1,995

Deducir:
Huecos. -2 1,200 0,450 -1,080
----------------------------
Taquillas. 2 5,700 1,050 11,970

2 0,500 1,050 1,050
----------------------------
Vestuario grupos. 2 5,450 1,050 11,445

2 3,850 1,050 8,085
2 1,450 1,050 3,045
2 0,450 1,050 0,945

Deducir:
Huecos. -2 1,000 0,450 -0,900
----------------------------
Distribuidores/Taquilla grupos/Cabina
minusválidos.

4 2,550 0,550 5,610

4 10,900 0,550 23,980
4 0,500 0,550 1,100

Deducir:
Carpinteria PI10. -1 2,050 0,400 -0,820
Carpinteria PI12. -1 1,800 0,400 -0,720
Huecos. -2 1,200 0,550 -1,320

-2 3,000 0,550 -3,300
-2 1,000 0,550 -1,100

----------------------------
Circulaciones. 1 1,800 2,900 5,220

1 34,900 2,900 101,210
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1 2,800 2,900 8,120
2 1,200 2,900 6,960
1 4,650 2,900 13,485
1 6,250 2,900 18,125
1 1,200 2,900 3,480
1 34,650 2,900 100,485

-1 16,500 0,400 -6,600
1 30,850 2,900 89,465
8 0,400 2,900 9,280
1 0,500 2,900 1,450
1 15,150 0,400 6,060
1 0,600 2,900 1,740
1 2,850 2,900 8,265
1 12,800 2,900 37,120

-1 1,700 0,400 -0,680
1 7,750 2,500 19,375
1 3,800 2,500 9,500
1 0,600 2,500 1,500
1 0,350 2,500 0,875
1 6,250 2,500 15,625
1 1,350 2,500 3,375

----------------------------
Unión PL. Primera. 2 8,100 3,200 51,840

1 5,450 3,250 17,713
----------------------------
Unión PL. Semisotano. 1 0,900 3,300 2,970

2 2,500 2,500 12,500
1 0,900 2,500 2,250
2 5,800 3,300 19,140 A/2
1 5,800 1,000 5,800

Deducir:
Carpintería PI3. -1 0,820 2,100 -1,722
Carpintería PI7. -1 1,100 2,100 -2,310
Carpintería PI8. -2 0,820 2,100 -3,444
Carpintería P2. -3 0,920 2,100 -5,796
Carpintería PI10. -2 2,050 2,500 -10,250
Carpintería PI14. -2 2,200 2,500 -11,000
Carpintería existente. -1 28,100 0,900 -25,290
Carpintería V1. -1 34,700 2,000 -69,400
Carpintería VI3. -1 3,350 2,500 -8,375
Carpintería VI4. -1 5,500 2,500 -13,750
----------------------------
Aseos General. 4 1,950 0,400 3,120

4 2,450 0,400 3,920
Deducir:
Carpintería PI9. -2 0,820 0,400 -0,656
----------------------------
Despacho-Monitores. 4 2,750 2,500 27,500

4 4,350 2,500 43,500
Deducir:
Carpintería PI13. -2 2,850 2,500 -14,250
Carpintería PI14. -2 2,200 2,500 -11,000
Carpintería VI2. -2 1,400 2,100 -5,880
----------------------------
Entrada Acceso. 2 1,200 2,700 6,480

1 4,650 2,700 12,555
Carpintería PI8. -2 0,820 2,100 -3,444
====================
PL. SEMISOTANO.
====================
Distribuidor. 2 5,100 2,600 26,520

2 3,600 2,600 18,720
Deducir:
Carpintería PI2. -1 0,720 2,100 -1,512
Carpintería PI3. -1 0,820 2,100 -1,722
Carpintería PI6. -2 0,820 2,100 -3,444
----------------------------
Aseos Personal. 2 3,800 0,500 3,800

4 7,400 0,500 14,800
----------------------------
Pilar. 2 0,600 0,500 0,600

2 0,350 0,500 0,350

1.778,71
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C-07.02B M² Alic. gres 30x20+ Buchtal. (P2).
Revestimiento con plaqueta de gres cerámico de 1ª calidad moldeado tipo Buchtal o equiva-
lente en piezas de 30x20 cm., con piezas especiales de perímetro y esquinas, color a elegir
(Gris), tomada con mortero  Laticrete 4237-211 y Látex Laticrete o equivalente, llagas de 3
mm alineadas con crucetas de PVC, rejuntado con mortero epóxico impermeable Latapoxi
SP-100 o equivalente igualando el color de la plaqueta, aplicada según instrucciones del fabri-
cante. Colocación y remates, así como estudio del replanteo; completo s/memoria y documen-
tación gráfica de planos. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de
materias o suciedad. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y reti-
rada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. TERCERA.
====================
Aseos General. 4 1,950 2,100 16,380

4 2,450 2,100 20,580
Deducir:
Carpintería PI9 -2 0,820 2,100 -3,444
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Aseos General. 4 1,950 2,100 16,380

4 2,450 2,100 20,580
Deducir:
Carpintería PI9 -2 0,820 2,100 -3,444
====================
PL. PRIMERA.
====================
Aseos General. 4 1,950 2,100 16,380

4 2,450 2,100 20,580
Deducir:
Carpintería PI9 -2 0,820 2,100 -3,444
====================
PL. BAJA.
====================
VESTUARIO MUJERES:
Sauna. 2 2,850 1,950 11,115

2 3,250 1,950 12,675
Deducir:
Carpinteria PI9. -1 0,920 1,950 -1,794
----------------------------
Acceso sauna.

1 2,250 1,950 4,388
2 3,350 1,950 13,065

Deducir:
Carpinteria PI9. -1 0,920 1,950 -1,794
----------------------------
Aseos. 2 5,650 2,100 23,730

2 3,250 2,100 13,650
2 0,400 2,100 1,680
2 1,100 2,100 4,620

Deducir:
Hueco. -1 1,350 2,100 -2,835
----------------------------
Acceso.
Encimera E2. 1 2,250 2,100 4,725

2 0,500 2,100 2,100
----------------------------
Distribuidor. 2 2,100 2,100 8,820

2 11,500 2,100 48,300
Deducir:
Huecos. -1 2,250 1,950 -4,388

-1 1,350 1,950 -2,633
-1 2,250 2,100 -4,725

Carpinteria PI10. -2 2,050 2,100 -8,610
Carpinteria PI11. -1 1,800 2,100 -3,780
Carpinteria PI12. -1 1,800 2,100 -3,780
----------------------------
Duchas. 2 5,450 1,950 21,255

2 3,150 1,950 12,285
Deducir:
Huecos. -2 1,200 1,950 -4,680
----------------------------
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Taquillas. 2 5,700 1,950 22,230
2 0,500 1,950 1,950

----------------------------
Vestuario grupos. 2 5,450 1,950 21,255

2 3,800 1,950 14,820
Deducir:
Huecos. -2 1,000 1,950 -3,900
----------------------------
Distribuidores/Taquilla grupos/Cabina
minusválidos.

4 2,550 1,950 19,890

4 11,100 1,950 86,580
2 0,500 1,950 1,950

Deducir:
Carpinteria PI10. -1 2,050 1,950 -3,998
Carpinteria PI12. -1 1,800 1,950 -3,510
Huecos. -2 1,200 1,950 -4,680

-2 3,000 1,950 -11,700
-2 1,000 1,950 -3,900

----------------------------
VESTUARIO HOMBRES:
Sauna. 2 2,550 1,950 9,945

2 3,250 1,950 12,675
Deducir:
Carpinteria PI9. -1 0,920 1,950 -1,794
----------------------------
Acceso sauna. 1 2,250 1,950 4,388

2 3,350 1,950 13,065
Deducir:
Carpinteria PI9. -1 0,920 1,950 -1,794
----------------------------
Aseos. 2 5,650 2,100 23,730

2 3,250 2,100 13,650
2 0,450 2,100 1,890
2 1,100 2,100 4,620

----------------------------
Acceso.
Encimera E3. 1 5,450 1,950 10,628

2 0,500 1,950 1,950
----------------------------
Distribuidor. 2 2,100 2,100 8,820

2 11,500 2,100 48,300
Deducir:
Huecos. -1 2,250 1,950 -4,388

-1 1,350 1,950 -2,633
-1 5,450 2,100 -11,445

Carpinteria PI10. -2 2,050 2,100 -8,610
Carpinteria PI11. -1 1,800 2,100 -3,780
Carpinteria PI12. -1 1,800 2,100 -3,780
----------------------------
Duchas. 2 5,450 1,950 21,255

2 3,550 1,950 13,845
2 0,950 1,950 3,705

Deducir:
Huecos. -2 1,200 1,950 -4,680
----------------------------
Taquillas. 2 5,700 1,950 22,230

2 0,500 1,950 1,950
----------------------------
Vestuario grupos. 2 5,450 1,950 21,255

2 3,850 1,950 15,015
2 1,450 1,950 5,655
2 0,450 1,950 1,755

Deducir:
Huecos. -2 1,000 1,950 -3,900
----------------------------
Distribuidores/Taquilla grupos/Cabina
minusválidos.

4 2,550 1,950 19,890

4 10,900 1,950 85,020
4 0,500 1,950 3,900

Deducir:
Carpinteria PI10. -1 2,050 1,950 -3,998
Carpinteria PI12. -1 1,800 1,950 -3,510
Huecos. -2 1,200 1,950 -4,680

-2 3,000 1,950 -11,700
-2 1,000 1,950 -3,900
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----------------------------
Aseos General. 4 1,950 2,100 16,380

4 2,450 2,100 20,580
Deducir:
Carpintería PI9 -2 0,820 2,100 -3,444
====================
PL. SEMISOTANO.
====================
Aseos Personal. 2 3,800 2,100 15,960

4 7,400 2,100 62,160
----------------------------
Pilar. 2 0,600 2,100 2,520

2 0,350 2,100 1,470
Deducir:
Carpintería PI6. -2 0,820 2,100 -3,444

787,65
C-07.01A M² Rev. Plaq.gres Antidesliz. Indugres 222 - 115x240 (S1-P2).

Revestimiento con plaqueta de gres en suelos y paramentos verticales con plaqueta de gres
de pasta blanca antideslizante Indugres 222 o equivalente, de 115x240, color s/memoria y
planos, colocado sobre capa de igualación y estanqueidad, ejecutada previamente con morte-
ro hidrófugo, con cemento cola bicomponente tipo Tecnocol de Fixcer o equivalente, incluso
piezas especiales, de esquina, estriadas y para formación de bordes tipo Zurich/Finlandes, in-
cluso lechado y sellado de juntas con mortero de cemento Fixcolor 0/4 o equivalente y alinea-
da mediante crucetas de PVC, aplicada según instrucciones del fabricante. Colocación y rema-
tes, así como estudio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica de planos.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Sella-
do final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a verte-
dero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
Cerramiento en fachada Hormigón.
====================
Playas.
Paredes. 1 29,40 2,50 73,50
Pilares Exteriores. 8 0,60 2,50 12,00

4 0,35 2,50 3,50
% Reposiciones Edificio Actual. 0,4 69,20 27,68
Deducir:
Carpinteria V4. -2 4,20 1,45 -12,18
Carpinteria V5. -3 7,00 1,45 -30,45
----------------------------
Bancos. 4 4,75 0,40 0,42 3,19

2 0,40 0,42 0,34
2 4,75 0,40 3,80
2 1,50 0,42 1,26
2 0,40 0,42 0,34
1 1,50 0,40 0,42 0,25
2 2,95 0,42 2,48
2 0,40 0,42 0,34
1 2,95 0,40 0,42 0,50
2 2,95 5,90
2 0,40 0,42 0,34
1 2,95 0,40 0,42 0,50
2 1,35 0,42 1,13
2 0,40 0,42 0,34
1 1,35 0,40 0,42 0,23
2 1,85 0,42 1,55
2 0,40 0,42 0,34
1 1,85 0,40 0,42 0,31
8 2,30 0,42 7,73
8 0,40 0,42 1,34
4 2,30 0,40 0,42 1,55

107,81
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C-07.02C M² Empan. Madera IPE-Lapacho+ Estruct. Alum. (P3).
Suministro y colocación de Empanelado ejecutado con  tablero macizo de madera para exterio-
res IPÉ - Lapacho (ATIBT)  (Familia: Bignoniaceae) o equivalente, con tratamiento de aceite
para exteriores a base de linaza, a poro abierto que permite a la madera responder a las varia-
ciones hidrotérmicas y contener el grado de humedad. En piezas de 122x22 mm colocada en
horizontal., nivelado, aplomado; con fijación oculta de suelo a techo, a perfilería oculta de alu-
minio anodizado sujetos a soporte, juntas entre tableros a hueso, incluso parte proporcional
de piezas especiales, esquinas, formación de juntas, formación de cantos en tableros. Coloca-
ción y remates, así como estudio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica
de planos. Aplicada según instrucciones del fabricante. Incluye el transporte y movimiento ver-
tical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpie-
za general del paramento soporte. Acabado con un rendimiento no menor del especificado por
el fabricante. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. BAJA.
====================
Revestimiento Madera IPE.
Vaso piscina:
Junta de Dilatación. 8 2,600 2,500 52,000

8 0,550 2,500 11,000
----------------------------
Control. 1 1,400 2,500 3,500

2 1,900 2,500 9,500
2 0,600 2,500 3,000
2 0,350 2,500 1,750

80,75
C-07.02D M² Empan. Trespa. COLORES e=13 mm. (P4).

Suministro y colocación de Empanelado de paramentos verticales ejecutado a base de table-
ros fenólicos de resinas sintéticas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de
celulosa; en multiples colores y diseño según detalle gráfico de planos, tipo Trespa Volkern o
equivalente, de 13 mm de espesor; incluso piezas postformadas de esquina y rincón, nivelado,
aplomado; con fijación oculta de suelo a techo, a perfilería oculta de aluminio anodizado suje-
tos a soporte, juntas entre tableros a hueso, incluso parte proporcional de piezas especiales,
esquinas, formación de juntas, formación de cantos en tableros. Colocación y remates, así co-
mo estudio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica de planos. Aplicada se-
gún instrucciones del fabricante. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza general del paramen-
to soporte. Acabado con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. TERCERA.
====================
Circulaciones. 1 4,200 2,500 10,500
Deducir:
Carpintería PI9 -2 0,820 2,500 -4,100
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Circulaciones. 1 4,200 2,500 10,500
Deducir:
Carpintería PI9 -2 0,820 2,500 -4,100
====================
PL. BAJA.
====================
Vaso Piscina.
Paredes. 2 19,350 2,500 96,750

2 2,650 2,500 13,250
2 1,100 2,500 5,500

Deducir:
Carpinteria PI13. -2 2,800 2,500 -14,000
Carpinteria VI4. -1 5,500 2,500 -13,750
Carpinteria V2. -1 7,000 2,500 -17,500
Circulaciones: 1 15,150 2,500 37,875
Deducir:
Carpintería PI9 -2 0,820 2,500 -4,100
----------------------------
Circulaciones. 1 4,200 2,500 10,500
Deducir:
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Carpintería PI9 -2 0,820 2,500 -4,100

123,23
C-07.02E M² Pintura UNIKRYL mate Todocolor. (EXT-P5).

Pintura Plástica Acrílica mate sedosa lisa, UNIKRYL MATE , de TODOCOLOR o equivalen-
te; en paramentos ext-int, horizontales y verticales sobre superficies tipo enfoscado, ladrillo,
hormigón, o en cualquier tipo de soporte no liso, pintura formulada en base a una dispersión
de copolímeros acrílicos de partícula fina, bióxido de titanio tipo rutilo y una selección de aditi-
vos  técnicos. (Revestimiento resistente a la abrasión, fregados, grasas, otros agentes quími-
cos y suciedad en general) con una lavabilidad superior a 80.000 ciclos conforme a la norma
UNE 48243 (tipo II 5.000 ciclos) y NTE-RPP. Preparacion de superficies: Las superficies a pin-
tar deberán estar secas, limpias, y exentas de polvo y grasa. Sobre superficies ya pintadas de-
ben eliminarse los restos de pinturas viejas y mal adheridas. En caso de excesiva porosidad
del soporte sellar con  imprimación  acrílica “Fungicryl“ o una primera mano del propio produc-
to diluida al 50% con agua. Sobre superficies ya atacadas por mohos y otros microorganismos
se efectuará una limpieza previa con una solución de lejía al 10% en agua, con ayuda mecáni-
ca de cepillo, estropajo etc. A continuación se procederá a un perfecto aclarado dejando secar
totalmente la superficie antes de proceder a su pintado. En paramentos con contaminaciones
muy fuertes, se aplicará previamente una mano  de IMPRIMACIÓN SANEADORA IFS  5000 o
TODOLITE FUNGICIDA o equivalente, o equivalente. En fachadas nuevas cuando se pinte so-
bre paramentos de cementos o  hormigónes de tipo hidrófugo utilizar siempre TODOLITE o
equivalente, como imprimación de adherencia. Colores s/memoria y documentación gráfica de
planos. Aplicada según instrucciones del fabricante. Incluye el transporte y movimiento vertical
y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza ge-
neral del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. Aplicación de
una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnando los poros de la superfi-
cie del soporte con látex. Plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de repaso
parcial de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acabado con un rendimien-
to no menor del especificado por el fabricante. Eliminación de restos, limpieza final y retirada
de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. BAJA.
====================
Almacen Exterior. 2 6,100 3,700 45,140

2 5,600 3,700 41,440
Techo. 1 6,100 5,600 34,160
Deducir Celosía.
P. Baja. Almacen. -1 5,200 2,100 -10,920
----------------------------
Ascensor: 2 1,750 16,850 58,975

2 2,000 16,850 67,400
====================
PL. SEMISOTANO.
====================
Salas de Instalaciones. 3 34,600 3,000 311,400

8 0,250 3,000 6,000
1 34,600 4,050 140,130
8 3,700 4,050 119,880
5 0,650 3,000 9,750
3 5,450 3,000 49,050
2 1,550 3,000 9,300
2 2,800 3,000 16,800
1 18,200 3,000 54,600
1 5,750 3,000 17,250

Deducir:
Carpintería PI1. -2 0,720 2,100 -3,024
Carpintería PI2. -4 1,000 2,100 -8,400
Carpintería PI2. -4 1,000 2,100 -8,400
Carpintería PI4. -2 1,000 2,100 -4,200
Carpintería PI5. -2 1,800 2,100 -7,560
----------------------------
Pasillo unión Edificio actual. 2 17,400 3,000 104,400
Deducir:
Carpintería PI2. -1 1,000 2,100 -2,100
----------------------------
Almacen - Patinillo Instalaciones. 2 5,100 3,000 30,600

2 4,200 3,000 25,200
Deducir:
Carpintería PI2. -1 0,720 2,100 -1,512
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. SEMISOTANO.
====================
Vestibulo. 1 1,900 3,000 5,700

1 1,400 3,000 4,200
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----------------------------
Acceso instalaciones. 3 5,850 3,000 52,650

3 10,500 3,000 94,500
Deducir Puerta. -2 2,100 2,100 -8,820
----------------------------
Cerrar Instalaciones. 1 4,400 3,000 13,200

2 10,400 3,000 62,400
2 6,600 3,000 39,600

Deducir: -2 0,800 2,100 -3,360
-1 1,200 2,100 -2,520

----------------------------
Pasillo. 3 2,750 3,000 24,750

3 1,800 3,000 16,200
Deducir Puerta. -2 0,820 2,100 -3,444
Escalera. 2 2,200 4,000 17,600

2 6,700 4,000 53,600
Deducir Carpinteria Interior: -1 1,150 2,100 -2,415
====================
PL. BAJA.
====================
Escalera. 2 2,200 4,000 17,600

2 6,700 4,000 53,600
Deducir Carpinteria Interior: -1 1,150 2,100 -2,415
Deducir Carpinteria Exterior: -1 2,000 4,000 -8,000
----------------------------
Escalera Principal. 1 4,550 3,700 16,835

2 3,100 3,700 22,940
2 0,450 4,000 3,600
1 11,140 4,000 44,560

Deducir Carpinteria Interior: -2 0,820 2,100 -3,444
Deducir Carpinteria Exterior: -2 0,820 3,700 -6,068
====================
PL. PRIMERA.
====================
Escalera. 2 2,200 3,700 16,280

2 6,700 3,700 49,580
Deducir Carpinteria Interior: -1 1,150 2,100 -2,415
Deducir Carpinteria Exterior: -1 2,000 3,700 -7,400
----------------------------
Distribuidor Vestuarios. 2 1,800 2,650 9,540

2 14,000 2,650 74,200
Deducir Carpinteria Interior: -2 1,150 2,100 -4,830
Deducir Carpinteria Exterior: -1 14,000 0,900 -12,600
----------------------------
Mostrador-Distribuidor. 1 3,300 2,650 8,745

2 1,950 2,650 10,335
1 3,000 2,650 7,950
1 2,000 2,650 5,300
1 2,150 2,650 5,698

----------------------------
Distribuidor Principal. 1 1,800 2,650 4,770

1 7,200 2,650 19,080
1 6,600 2,650 17,490
1 7,000 2,650 18,550
1 2,800 2,650 7,420
1 20,800 2,650 55,120

Deducir Carpinteria Interior: -1 1,150 2,100 -2,415
-1 4,000 2,100 -8,400
-1 6,600 2,100 -13,860

Deducir Carpinteria Exterior: -1 14,050 0,900 -12,645
----------------------------
Escalera Principal. 2 2,100 3,700 15,540

2 0,450 4,000 3,600
1 11,140 4,000 44,560

Deducir Carpinteria Exterior: -2 0,820 3,700 -6,068
----------------------------
Zona Gradas/Piscina. 1 24,000 7,600 182,400

1 22,800 7,600 173,280
1 1,700 2,000 3,400
1 5,450 2,000 10,900
1 3,050 2,000 6,100
1 18,450 7,600 140,220

====================
Sobre Alicatado Exist.
====================
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Vestuarios. 1 10,250 0,800 8,200
Carpinteria incluida. 1 2,950 0,800 2,360

1 6,900 0,800 5,520
1 0,500 0,800 0,400
1 0,120 0,800 0,096
1 0,600 0,800 0,480
1 7,000 0,800 5,600
1 3,050 0,800 2,440
1 3,300 0,800 2,640
1 1,950 0,800 1,560
1 0,500 0,800 0,400
1 0,120 0,800 0,096
1 0,600 0,800 0,480
1 2,100 0,800 1,680
1 6,850 0,800 5,480
2 0,900 0,800 1,440
1 6,150 0,800 4,920
2 0,450 0,800 0,720

----------------------------
Vestuarios. 1 10,250 0,800 8,200
Carpinteria incluida. 1 2,950 0,800 2,360

1 6,900 0,800 5,520
1 0,500 0,800 0,400
1 0,120 0,800 0,096
1 0,600 0,800 0,480
1 7,000 0,800 5,600
1 3,050 0,800 2,440
1 3,300 0,800 2,640
1 1,950 0,800 1,560
1 0,500 0,800 0,400
1 0,120 0,800 0,096
1 0,600 0,800 0,480
1 2,100 0,800 1,680
1 6,850 0,800 5,480
2 0,900 0,800 1,440
1 6,150 0,800 4,920
2 0,450 0,800 0,720

----------------------------
Aseos. 2 6,150 0,800 9,840
Carpinteria incluida. 2 0,900 0,800 1,440

2 4,950 0,800 7,920
----------------------------
Aseo Minusv. 1 3,650 0,800 2,920
Carpinteria incluida. 1 4,800 0,800 3,840
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Escalera. 2 2,200 3,700 16,280

2 6,700 3,700 49,580
Deducir Carpinteria Interior: -1 1,150 2,100 -2,415
Deducir Carpinteria Exterior: -1 2,000 3,700 -7,400
----------------------------
Distribuidor Gradas. 2 1,800 1,600 5,760

1 23,800 5,150 122,570
1 1,700 1,600 2,720

----------------------------
Gimnasio. 2 30,000 8,500 510,000
*** 3 34,750 8,500 886,125
Deducir Carpinteria Interior: -1 1,150 2,100 -2,415

-1 4,500 2,100 -9,450
-1 5,600 2,100 -11,760

Deducir Carpinteria Exterior: -1 2,400 2,100 -5,040
----------------------------
Distribuidor Principal. 1 2,150 2,650 5,698

1 4,500 2,650 11,925
1 6,100 2,650 16,165
1 6,600 2,650 17,490
1 2,800 2,650 7,420
1 11,100 2,650 29,415

Deducir Carpinteria Interior: -1 4,500 2,100 -9,450
-1 5,600 2,100 -11,760
-1 1,700 2,100 -3,570

Deducir Carpinteria Exterior: -1 2,300 2,100 -4,830
----------------------------
Escalera Principal. 2 2,100 3,700 15,540
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2 0,450 4,000 3,600
1 11,140 4,000 44,560

Deducir Carpinteria Exterior: -2 0,820 3,700 -6,068
====================
PL. TERCERA.
====================
Distribuidor Gradas. 1 2,200 5,100 11,220

1 6,900 5,100 35,190
----------------------------
Distribuidor Principal. 2 7,900 2,650 41,870

2 6,600 2,650 34,980
Deducir Carpinteria Interior: -1 1,700 2,100 -3,570
----------------------------
Escalera Principal. 2 2,100 3,700 15,540

2 0,450 4,000 3,600
1 11,140 4,000 44,560

Deducir Carpinteria Exterior: -2 0,820 2,100 -3,444
-1 4,550 2,100 -9,555

4.373,90
C-07.05E M² Preparción de Soportes Edif. Actual.

Preparacion de las superficies: 
- Se realizará una limpieza integral con agua a presión (hidrolavado) y extracción de pinturas,
musgos y hongos, debiendo quedar toda la superficie a pintar libre de polvo, suciedad y hollín,
eflorescencias de cales, sales y remanentes de pinturas. (En caso necesario se procederá al li-
jado para su extracción). Nota: Se deberá tener extremo cuidado al realizar las tareas de lim-
pieza por hidrolavado, para asegurar que la realización de las mismas no provoque desprendi-
mientos del revoque exterior, en cuyo caso se deberán reconstruir en un todo igual al existen-
te. Los revoques en mal estado o flojos deberán ser removidos y reconstruidos con materiales
similares a los existentes. Si hay grietas, se las arreglará respetando el grano de la superficie,
cuidando de mantener las características originales.
- Limpieza general del paramento soporte. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Parte proporcional de elementos auxiliares para proteccion de
carpinterias, pavimentos, revestimientos, etc... Así como P. Proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. SEMISOTANO.
====================
Vestibulo. 1 1,90 3,00 5,70

1 1,40 3,00 4,20
----------------------------
Acceso instalaciones. 3 5,85 3,00 52,65

3 10,50 3,00 94,50
Deducir Puerta. -2 2,10 2,10 -8,82
----------------------------
Cerrar Instalaciones. 1 4,40 3,00 13,20

2 10,40 3,00 62,40
2 6,60 3,00 39,60

Deducir: -2 0,80 2,10 -3,36
-1 1,20 2,10 -2,52

----------------------------
Pasillo. 3 2,75 3,00 24,75

3 1,80 3,00 16,20
Deducir Puerta. -2 0,82 2,10 -3,44
Escalera. 2 2,20 4,00 17,60

2 6,70 4,00 53,60
Deducir Carpinteria Interior: -1 1,15 2,10 -2,42
====================
PL. BAJA.
====================
Escalera. 2 2,20 4,00 17,60

2 6,70 4,00 53,60
Deducir Carpinteria Interior: -1 1,15 2,10 -2,42
Deducir Carpinteria Exterior: -1 2,00 4,00 -8,00
----------------------------
Escalera Principal. 1 4,55 3,70 16,84

2 3,10 3,70 22,94
2 0,45 4,00 3,60
1 11,14 4,00 44,56

Deducir Carpinteria Interior: -2 0,82 2,10 -3,44
Deducir Carpinteria Exterior: -2 0,82 3,70 -6,07
====================
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PL. PRIMERA.
====================
Escalera. 2 2,20 3,70 16,28

2 6,70 3,70 49,58
Deducir Carpinteria Interior: -1 1,15 2,10 -2,42
Deducir Carpinteria Exterior: -1 2,00 3,70 -7,40
----------------------------
Distribuidor Vestuarios. 2 1,80 2,65 9,54

2 14,00 2,65 74,20
Deducir Carpinteria Interior: -2 1,15 2,10 -4,83
Deducir Carpinteria Exterior: -1 14,00 0,90 -12,60
----------------------------
Mostrador-Distribuidor. 1 3,30 2,65 8,75

2 1,95 2,65 10,34
1 3,00 2,65 7,95
1 2,00 2,65 5,30
1 2,15 2,65 5,70

----------------------------
Distribuidor Principal. 1 1,80 2,65 4,77

1 7,20 2,65 19,08
1 6,60 2,65 17,49
1 7,00 2,65 18,55
1 2,80 2,65 7,42
1 20,80 2,65 55,12

Deducir Carpinteria Interior: -1 1,15 2,10 -2,42
-1 4,00 2,10 -8,40
-1 6,60 2,10 -13,86

Deducir Carpinteria Exterior: -1 14,05 0,90 -12,65
----------------------------
Escalera Principal. 2 2,10 3,70 15,54

2 0,45 4,00 3,60
1 11,14 4,00 44,56

Deducir Carpinteria Exterior: -2 0,82 3,70 -6,07
----------------------------
Zona Gradas/Piscina. 1 24,00 7,60 182,40

1 22,80 7,60 173,28
1 1,70 2,00 3,40
1 5,45 2,00 10,90
1 3,05 2,00 6,10
1 18,45 7,60 140,22

====================
Sobre Alicatado Exist.
====================
Vestuarios. 1 10,25 0,80 8,20
Carpinteria incluida. 1 2,95 0,80 2,36

1 6,90 0,80 5,52
1 0,50 0,80 0,40
1 0,12 0,80 0,10
1 0,60 0,80 0,48
1 7,00 0,80 5,60
1 3,05 0,80 2,44
1 3,30 0,80 2,64
1 1,95 0,80 1,56
1 0,50 0,80 0,40
1 0,12 0,80 0,10
1 0,60 0,80 0,48
1 2,10 0,80 1,68
1 6,85 0,80 5,48
2 0,90 0,80 1,44
1 6,15 0,80 4,92
2 0,45 0,80 0,72

----------------------------
Vestuarios. 1 10,25 0,80 8,20
Carpinteria incluida. 1 2,95 0,80 2,36

1 6,90 0,80 5,52
1 0,50 0,80 0,40
1 0,12 0,80 0,10
1 0,60 0,80 0,48
1 7,00 0,80 5,60
1 3,05 0,80 2,44
1 3,30 0,80 2,64
1 1,95 0,80 1,56
1 0,50 0,80 0,40
1 0,12 0,80 0,10
1 0,60 0,80 0,48
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1 2,10 0,80 1,68
1 6,85 0,80 5,48
2 0,90 0,80 1,44
1 6,15 0,80 4,92
2 0,45 0,80 0,72

----------------------------
Aseos. 2 6,15 0,80 9,84
Carpinteria incluida. 2 0,90 0,80 1,44

2 4,95 0,80 7,92
----------------------------
Aseo Minusv. 1 3,65 0,80 2,92
Carpinteria incluida. 1 4,80 0,80 3,84
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Escalera. 2 2,20 3,70 16,28

2 6,70 3,70 49,58
Deducir Carpinteria Interior: -1 1,15 2,10 -2,42
Deducir Carpinteria Exterior: -1 2,00 3,70 -7,40
----------------------------
Distribuidor Gradas. 2 1,80 1,60 5,76

1 23,80 5,15 122,57
1 1,70 1,60 2,72

----------------------------
Gimnasio. 2 30,00 8,50 510,00
*** 3 34,75 8,50 886,13
Deducir Carpinteria Interior: -1 1,15 2,10 -2,42

-1 4,50 2,10 -9,45
-1 5,60 2,10 -11,76

Deducir Carpinteria Exterior: -1 2,40 2,10 -5,04
----------------------------
Distribuidor Principal. 1 2,15 2,65 5,70

1 4,50 2,65 11,93
1 6,10 2,65 16,17
1 6,60 2,65 17,49
1 2,80 2,65 7,42
1 11,10 2,65 29,42

Deducir Carpinteria Interior: -1 4,50 2,10 -9,45
-1 5,60 2,10 -11,76
-1 1,70 2,10 -3,57

Deducir Carpinteria Exterior: -1 2,30 2,10 -4,83
----------------------------
Escalera Principal. 2 2,10 3,70 15,54

2 0,45 4,00 3,60
1 11,14 4,00 44,56

Deducir Carpinteria Exterior: -2 0,82 3,70 -6,07
====================
PL. TERCERA.
====================
Distribuidor Gradas. 1 2,20 5,10 11,22

1 6,90 5,10 35,19
----------------------------
Distribuidor Principal. 2 7,90 2,65 41,87

2 6,60 2,65 34,98
Deducir Carpinteria Interior: -1 1,70 2,10 -3,57
----------------------------
Escalera Principal. 2 2,10 3,70 15,54

2 0,45 4,00 3,60
1 11,14 4,00 44,56

Deducir Carpinteria Exterior: -2 0,82 2,10 -3,44
-1 4,55 2,10 -9,56

3.278,56
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SUBCAPÍTULO C-07.03 FALSOS TECHOS.
C-07.03A M² F.T. Cont.+Ranurado Plac.Cartón-Yeso 12.5 mm. (T1a).

Falso techo (T1a) continuo suspendido de Pladur o equivalente; formado por placas de car-
tón-yeso Pladur lisas con un 10% de placas con perforación ranurada en bloque B5-LM de
espesor 13 mm., atornilladas sobre una estructura metálica oculta de acero galvanizado de
maestras primarias 60/27/0,6 mm separadas cada 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o
elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fija-
das perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y colocadas con una modulación
máxima de 333 mm e/e. Incluso parte proporcional de tornillería, pasta de juntas Pladur, fijacio-
nes, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, y una lana mineral o velo acústico termoad-
herido y manta acústica de lana de roca 30 mm. Todo ello contiene accesorios de fijación y
cuelge, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas mediante plastecido con pasta de jun-
tas, colocación y planchado de la cinta de juntas, tapado de la cinta con pasta de juntas, ca-
pas de terminado y emplastecidos de las cabezas de los tornillos, p.p. de juntas de dilatación
y huecos de distintas dimensiones para alojar elementos empotrados de instalaciones, total-
mente terminado. Listo para imprimar y pintar o decorar., según NTE. Norma UNE 102040 IN.
Clasificación al fuego: M-1. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o
suciedad. Eliminación de restos y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. TERCERA.
====================
Distribuidor. 1 5,65 5,40 30,51

1 6,70 2,85 19,10
1 0,30 2,60 0,78

Reposición. 1 1,00 5,40 5,40
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Distribuidor. 1 5,65 5,40 30,51

1 6,70 2,85 19,10
1 0,30 2,60 0,78

Reposición. 1 1,00 5,40 5,40
====================
PL. PRIMERA.
====================
Vestibulo. 1 5,50 5,40 29,70
====================
PL. BAJA.
====================
Vestibulo/Escalera. 1 6,20 4,05 25,11

1 7,10 2,85 20,24
1 3,00 5,40 16,20
1 1,70 5,40 9,18
1 14,80 1,35 19,98

Deducir:
F.T de fibra de madera. (T2) -1 15,60 1,80 -28,08
----------------------------
Control. 1 7,95 0,35 2,78

1 9,15 1,85 16,93
1 0,70 1,80 1,26
1 7,70 2,25 17,33

Deducir:
F.T de fibra de madera. (T3) -1 7,75 3,60 -27,90
----------------------------
Despacho. 1 2,70 4,35 11,75
Deducir:
F.T de fibra de madera. (T3) -1 2,70 3,60 -9,72
----------------------------
Monitores. 1 2,70 4,35 11,75
Deducir:
F.T de fibra de madera. (T3) -1 2,70 3,60 -9,72
----------------------------
Mirador piscina. 1 7,00 1,90 13,30
Playas. 1 13,10 34,60 453,26

1 1,25 34,60 43,25
Deducir:
Patinillos instalaciones. -2 1,05 2,60 -5,46
F.T de fibra de madera. (T4) -1 12,00 34,60 -415,20
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Vestuario / Aseo personal. 1 0,60 0,90 0,54
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Distribuidor. 1 0,90 2,50 2,25
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. TERCERA.
====================
Escalera. 1 0,95 1,80 1,71
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Escalera. 1 0,95 1,80 1,71
====================
PL. PRIMERA.
====================
Escalera. 1 0,95 1,80 1,71
====================
PL. BAJA.
====================
VESTUARIO MUJERES:
Sauna. 1 0,80 2,65 2,12

1 2,05 3,25 6,66
----------------------------
Aseo (Aseos-Ducha sauna-Aseo y
ducha minusválidos)

1 2,25 1,35 3,04

1 1,75 2,65 4,64
1 0,75 0,40 0,30
1 1,35 3,35 4,52
1 2,55 2,30 5,87
1 2,45 0,95 2,33

----------------------------
Acceso vestuarios. 1 11,60 2,10 24,36
Deducir:
F.T de fibra de madera. (T2) -1 10,25 2,10 -21,53
----------------------------
Cabina minusvalidos. 1 2,45 1,50 3,68
----------------------------
Vestuario (Distribuidores-Vestuarios) 1 2,55 3,17 8,08

1 2,05 1,30 2,67
1 2,55 5,05 12,88
1 2,43 9,60 23,33

----------------------------
Taquilla grupos. 1 2,55 1,50 3,83
----------------------------
VESTUARIO HOMBRES:
Sauna. 1 0,80 2,65 2,12

1 2,05 3,25 6,66
----------------------------
Aseo (Aseos-Ducha sauna-Aseo y
ducha minusválidos)

1 2,25 1,35 3,04

1 1,75 2,65 4,64
1 0,75 0,40 0,30
1 1,35 3,35 4,52
1 2,55 2,30 5,87
1 2,45 0,95 2,33

----------------------------
Acceso vestuarios. 1 11,60 2,10 24,36
Deducir:
F.T de fibra de madera. (T2) -1 10,25 2,10 -21,53
----------------------------
Cabina minusvalidos. 1 2,45 1,50 3,68
----------------------------
Vestuario (Distribuidores-Vestuarios) 1 2,55 3,17 8,08

1 2,05 1,30 2,67
1 2,55 5,05 12,88
1 2,43 9,60 23,33

----------------------------
Taquilla grupos. 1 2,55 1,50 3,83
----------------------------
Vestibulo/Escaleras. 1 1,80 34,90 62,82

1 0,40 5,70 2,28
4 0,40 6,60 10,56
1 0,50 4,05 2,03
1 4,65 2,85 13,25

Deducir:
F.T de fibra de madera. (T2) -1 6,60 1,80 -11,88
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Escalera. 1 0,95 1,80 1,71
Escalera acceso. 1 2,30 2,95 6,79
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Escalera. 1 0,95 2,95 2,80

579,36
C-07.03B M² F.T. de Placa Cartón-Yeso Pladur 13mm. Elem. Esp. (T1b).

Elementos especiales  (T1b) de cartón-yeso en falsos techos, como tabicas, cortineros, en-
cuentros especiales, elementos curvos, inclinados, etc , formado por placa de yeso tipo Pla-
dur o equivalente de espesor 13 mm., atornilladas sobre una estructura metálica oculta de
acero galvanizado de maestras primarias 60/27/0,6 mm separadas cada 1000 mm e/e y sus-
pendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y ma-
estras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y coloca-
das con una modulación máxima de 333 mm e/e. Incluso parte proporcional de tornillería, pas-
ta de juntas Knauf, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, y una lana mineral
de 20 mm de espesor en su interior. Todo ello contiene accesorios de fijación y cuelge, incluso
replanteo, nivelación y repaso de juntas mediante plastecido con pasta de juntas, colocación y
planchado de la cinta de juntas, tapado de la cinta con pasta de juntas, capas de terminado y
emplastecidos de las cabezas de los tornillos, p.p. de juntas de dilatación y huecos de distin-
tas dimensiones para alojar elementos empotrados de instalaciones, totalmente terminado. Lis-
to para imprimar y pintar o decorar., según NTE. Norma UNE 102040 IN. Clasificación al fue-
go: M-1. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Elimi-
nación de restos y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. BAJA.
====================
Playas. 1 34,60 1,15 39,79

1 4,40 34,60 152,24
1 1,45 34,60 50,17
1 34,60 0,50 17,30

----------------------------
Vestibulo 1 5,45 1,10 6,00

1 5,45 1,25 6,81
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Distribuidor. 1 0,90 0,50 0,45
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. TERCERA.
====================
Escalera. 1 1,80 0,20 0,36
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Escalera. 1 1,80 0,20 0,36
====================
PL. PRIMERA.
====================
Escalera. 1 1,80 0,20 0,36
====================
PL. BAJA.
====================
Vestuario Mujeres. 2 1,20 0,45 1,08

2 3,00 0,45 2,70
2 1,00 0,45 0,90

----------------------------
Vestuario Hombres. 2 1,20 0,45 1,08

2 3,00 0,45 2,70
2 1,00 0,45 0,90

Escalera. 1 1,80 0,20 0,36
Escalera acceso. 1 2,95 0,20 0,59
----------------------------
Playas. 1 2,50 34,60 86,50

1 34,60 0,15 5,19
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Escalera. 1 2,95 0,20 0,59
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376,43
C-07.03C M² F.T. Fibra de madera Heraklith 60x60x2.5 cm. (T2).

Falso techo suspendido de placas acústicas tipo Travertin Micro de Heraklith o equiva-
lente, a base de paneles de 600x600x2.5mm., de viruta de madera mezclada con magnesita ,
superficie vista de poros finos,color natural claro, cantos vivos, colocadas sobre perfiles de
acero galvanizado , disposición oculta, suspendidos de techo con tensores de alambre, inclu-
so parte proporcional de perfil de remate, pequeño material y accesorios y zonas de cambio
de nivell, así como estudio del replanteo y Pp. de huecos de distintas dimensiones para alojar
elementos empotrados de instalaciones, totalmente terminado. Medido según  proyección en
planta, según NTE-RTP. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o su-
ciedad. Eliminación de restos y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. TERCERA.
====================
Aseo general. 2 1,95 2,45 9,56
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Aseo general. 2 1,95 2,45 9,56
====================
PL. PRIMERA.
====================
Aseo general. 2 1,95 2,45 9,56
====================
PL. BAJA.
====================
Vestibulo/Escalera. 1 15,60 1,80 28,08
Aseo general. 2 1,95 2,45 9,56
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Vestuario / Aseo personal. 2 7,40 1,85 27,38
Distribuidor. 1 2,45 5,10 12,50
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. BAJA.
====================
VESTUARIO MUJERES:
Zona duchas. 1 5,46 3,15 17,20
Vestuario (Distribuidores-Vestuarios) 1 2,00 2,35 4,70

1 1,00 1,00 1,00
Vestuario grupos. 1 5,46 3,80 20,75
----------------------------
VESTUARIO HOMBRES:
Zona duchas. 1 5,46 3,15 17,20
Vestuario (Distribuidores-Vestuarios) 1 2,00 2,35 4,70

1 1,00 1,00 1,00
Vestuario grupos. 1 5,46 3,80 20,75
----------------------------
Vestibulo/Escaleras. 1 6,60 1,80 11,88

205,38
C-07.03D M² F.T. Fibra de madera Heraklith 120x60x2.5 cm. (T3).

Falso techo suspendido de placas acústicas tipo Travertin Micro de Heraklith o equiva-
lente, a base de paneles de 1200x600x2.5 mm., de viruta de madera mezclada con magnesi-
ta , superficie vista de poros finos,color natural claro, cantos vivos, colocadas sobre perfiles de
acero galvanizado, disposición oculta, suspendidos de techo con tensores de alambre, incluso
parte proporcional de perfil de remate, pequeño material y accesorios y zonas de cambio de ni-
vel, así como estudio del replanteo y Pp. de huecos de distintas dimensiones para alojar ele-
mentos empotrados de instalaciones, totalmente terminado. Medido según  proyección en
planta, según NTE-RTP. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o su-
ciedad. Eliminación de restos y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. BAJA.
====================
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Control. 1 7,75 3,60 27,90
Despacho. 1 2,70 3,60 9,72
Monitores. 1 2,70 3,60 9,72
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. PRIMERA.
====================
Vestibulo / Distribuidor. 1 6,95 2,65 18,42

1 11,60 5,20 60,32
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Gimnasio. 1 12,20 5,40 65,88
====================
PL. TERCERA.
====================
Porche. 1 11,85 6,60 78,21

1 12,40 1,10 13,64

283,81
C-07.03F M² F.T. Rockfon Fibral Color 567. 120x60x4 cm. (T4).

Falso techo (T4) suspendido de placas rígidas acústicas tipo Rockfon Fibral Color 567 (Es-
pecial piscinas) o equivalente, formada por lana de roca volcánica con su cara vista revestida
por un velo mineral, acabado en color; resistente a la humedad, barrera de vapor, antiséptico,
inorgánico y ecológico, con acabado lateral recto, modulado en placas de 600x1200x40 mm.,
en color a definir por la D.F., colocado con perfilería vista DTU-58.1 (F.T. de lana mineral) de
aluminio de extrusión Fibral-A24; fijados a la estructura mediante cuelgues de varilla roscada,
perfiles de remate en contorno de paredes e intersección con elementos, p.p. de cortes, tala-
dros para alojamiento de aparatos de instalaciones y cortineros, fajas perimetrales, tabicas ver-
ticales e inclinadas en chapa de aluminio lacada reforzada interiormente, así como estudio del
replanteo; completo y totalmente instalado. Este panel esta clasificaado MO CSTB
nº91-31989.2. Medido según  proyección en planta, según NTE-RTP. Incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Eliminación de restos y retirada de es-
combros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. BAJA.
====================
Vaso-Playas. 1 12,00 34,60 415,20

415,20
C-07.03G M² Revest. Veloglás+Pint.Acril. Hor.

Revestimiento mural de fibra de vidrio no tejido sobre paramentos horizontales (enfoscado, fi-
bro-yeso o carton-yeso, escayola o cualquier tipo de soporte); con un peso de 45 gr/m², impri-
mación de la superficie, lijado, plastecido de golpes, extendido de cola especial "PE-
GAM-GLAS" o equivalente, colocación del "VELOGLAS" o equivalente, doblado con la sellado-
ra "DOBLAGLAS" o equivalente, terminado en Pintura Plástica Acrílica mate lisa con aditivo
antimoho tipo Depis Antimoho de Teais o equivalente, en dispersión acuosa de copolímeros
con agentes de gran efecto fungicida y algicida, conforme a la norma UNE 48243 y NTE-RPP,
tipo II 5.000 ciclos o norma UNE 48243 tipo I 1.000 ciclos; Colores s/memoria y documenta-
ción gráfica de planos. Aplicada según instrucciones del fabricante.  Incluye el transporte y mo-
vimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Limpieza general del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias e imperfeccio-
nes. Aplicación de una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnando los
poros de la superficie del soporte con látex. Plastecido de faltas, repasando las mismas con
una mano de repaso parcial de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acaba-
do con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Eliminación de restos, lim-
pieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares.

====================
PARAMENTOS HORIZONTALES.
====================
Enfoscados:
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. BAJA.
====================
Almacén. 1 11,600 3,800 44,080
Deducir:
Patinillo instalaciones. -1 0,550 1,600 -0,880
====================
PL. SEMISÓTANO.
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====================
Circulación. 1 19,300 1,300 25,090
Vestibulo. 1 1,900 1,500 2,850

1 2,900 1,500 4,350
Acceso instalaciones. 1 2,100 1,550 3,255
Circulación. 1 5,200 2,900 15,080

1 2,400 4,000 9,600
1 6,300 2,100 13,230

Instalaciones. 1 3,550 4,700 16,685
1 2,400 2,900 6,960
1 2,400 1,700 4,080
1 10,400 6,600 68,640
1 5,700 10,600 60,420

====================
Plac.Cartón-Yeso 12.5 mm.
====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. TERCERA.
====================
Distribuidor. 1 5,650 5,400 30,510

1 6,700 2,850 19,095
1 0,300 2,600 0,780

Reposición. 1 1,000 5,400 5,400
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Distribuidor. 1 5,650 5,400 30,510

1 6,700 2,850 19,095
1 0,300 2,600 0,780

Reposición. 1 1,000 5,400 5,400
====================
PL. PRIMERA.
====================
Vestibulo. 1 5,500 5,400 29,700
====================
PL. BAJA.
====================
Vestibulo/Escalera. 1 6,200 4,050 25,110

1 7,100 2,850 20,235
1 3,000 5,400 16,200
1 1,700 5,400 9,180
1 14,800 1,350 19,980

Deducir:
F.T de fibra de madera. (T2) -1 15,600 1,800 -28,080
----------------------------
Control. 1 7,950 0,350 2,783

1 9,150 1,850 16,928
1 0,700 1,800 1,260
1 7,700 2,250 17,325

Deducir:
F.T de fibra de madera. (T3) -1 7,750 3,600 -27,900
----------------------------
Despacho. 1 2,700 4,350 11,745
Deducir:
F.T de fibra de madera. (T3) -1 2,700 3,600 -9,720
----------------------------
Monitores. 1 2,700 4,350 11,745
Deducir:
F.T de fibra de madera. (T3) -1 2,700 3,600 -9,720
----------------------------
Mirador piscina. 1 7,000 1,900 13,300
Playas. 1 13,100 34,600 453,260

1 1,250 34,600 43,250
Deducir:
Patinillos instalaciones. -2 1,050 2,600 -5,460
F.T de fibra de madera. (T4) -1 12,000 34,600 -415,200
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Vestuario / Aseo personal. 1 0,600 0,900 0,540
Distribuidor. 1 0,900 2,500 2,250
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
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PL. TERCERA.
====================
Escalera. 1 0,950 1,800 1,710
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Escalera. 1 0,950 1,800 1,710
====================
PL. PRIMERA.
====================
Escalera. 1 0,950 1,800 1,710
====================
PL. BAJA.
====================
VESTUARIO MUJERES:
Sauna. 1 0,800 2,650 2,120

1 2,050 3,250 6,663
----------------------------
Aseo (Aseos-Ducha sauna-Aseo y
ducha minusválidos)

1 2,250 1,350 3,038

1 1,750 2,650 4,638
1 0,750 0,400 0,300
1 1,350 3,350 4,523
1 2,550 2,300 5,865
1 2,450 0,950 2,328

----------------------------
Acceso vestuarios. 1 11,600 2,100 24,360
Deducir:
F.T de fibra de madera. (T2) -1 10,250 2,100 -21,525
----------------------------
Cabina minusvalidos. 1 2,450 1,500 3,675
----------------------------
Vestuario (Distribuidores-Vestuarios) 1 2,550 3,170 8,084

1 2,050 1,300 2,665
1 2,550 5,050 12,878
1 2,430 9,600 23,328

----------------------------
Taquilla grupos. 1 2,550 1,500 3,825
----------------------------
VESTUARIO HOMBRES:
Sauna. 1 0,800 2,650 2,120

1 2,050 3,250 6,663
----------------------------
Aseo (Aseos-Ducha sauna-Aseo y
ducha minusválidos)

1 2,250 1,350 3,038

1 1,750 2,650 4,638
1 0,750 0,400 0,300
1 1,350 3,350 4,523
1 2,550 2,300 5,865
1 2,450 0,950 2,328

----------------------------
Acceso vestuarios. 1 11,600 2,100 24,360
Deducir:
F.T de fibra de madera. (T2) -1 10,250 2,100 -21,525
----------------------------
Cabina minusvalidos. 1 2,450 1,500 3,675
----------------------------
Vestuario (Distribuidores-Vestuarios) 1 2,550 3,170 8,084

1 2,050 1,300 2,665
1 2,550 5,050 12,878
1 2,430 9,600 23,328

----------------------------
Taquilla grupos. 1 2,550 1,500 3,825
----------------------------
Vestibulo/Escaleras. 1 1,800 34,900 62,820

1 0,400 5,700 2,280
4 0,400 6,600 10,560
1 0,500 4,050 2,025
1 4,650 2,850 13,253

Deducir:
F.T de fibra de madera. (T2) -1 6,600 1,800 -11,880
Escalera. 1 0,950 1,800 1,710
Escalera acceso. 1 2,300 2,950 6,785
====================
PL. SEMISÓTANO.
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====================
Escalera. 1 0,950 2,950 2,803
====================
Placa Cartón-Yeso Elem. Esp.
====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. BAJA.
====================
Playas. 1 34,600 1,150 39,790

1 4,400 34,600 152,240
1 1,450 34,600 50,170
1 34,600 0,500 17,300

----------------------------
Vestibulo 1 5,450 1,100 5,995

1 5,450 1,250 6,813
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Distribuidor. 1 0,900 0,500 0,450
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
PL. TERCERA.
====================
Escalera. 1 1,800 0,200 0,360
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Escalera. 1 1,800 0,200 0,360
====================
PL. PRIMERA.
====================
Escalera. 1 1,800 0,200 0,360
====================
PL. BAJA.
====================
Vestuario Mujeres. 2 1,200 0,450 1,080

2 3,000 0,450 2,700
2 1,000 0,450 0,900

----------------------------
Vestuario Hombres. 2 1,200 0,450 1,080

2 3,000 0,450 2,700
2 1,000 0,450 0,900

Escalera. 1 1,800 0,200 0,360
Escalera acceso. 1 2,950 0,200 0,590
----------------------------
Playas. 1 2,500 34,600 86,500

1 34,600 0,150 5,190
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Escalera. 1 2,950 0,200 0,590

1.229,17
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C-07.02E M² Pintura UNIKRYL mate Todocolor. (EXT-P5).
Pintura Plástica Acrílica mate sedosa lisa, UNIKRYL MATE , de TODOCOLOR o equivalen-
te; en paramentos ext-int, horizontales y verticales sobre superficies tipo enfoscado, ladrillo,
hormigón, o en cualquier tipo de soporte no liso, pintura formulada en base a una dispersión
de copolímeros acrílicos de partícula fina, bióxido de titanio tipo rutilo y una selección de aditi-
vos  técnicos. (Revestimiento resistente a la abrasión, fregados, grasas, otros agentes quími-
cos y suciedad en general) con una lavabilidad superior a 80.000 ciclos conforme a la norma
UNE 48243 (tipo II 5.000 ciclos) y NTE-RPP. Preparacion de superficies: Las superficies a pin-
tar deberán estar secas, limpias, y exentas de polvo y grasa. Sobre superficies ya pintadas de-
ben eliminarse los restos de pinturas viejas y mal adheridas. En caso de excesiva porosidad
del soporte sellar con  imprimación  acrílica “Fungicryl“ o una primera mano del propio produc-
to diluida al 50% con agua. Sobre superficies ya atacadas por mohos y otros microorganismos
se efectuará una limpieza previa con una solución de lejía al 10% en agua, con ayuda mecáni-
ca de cepillo, estropajo etc. A continuación se procederá a un perfecto aclarado dejando secar
totalmente la superficie antes de proceder a su pintado. En paramentos con contaminaciones
muy fuertes, se aplicará previamente una mano  de IMPRIMACIÓN SANEADORA IFS  5000 o
TODOLITE FUNGICIDA o equivalente, o equivalente. En fachadas nuevas cuando se pinte so-
bre paramentos de cementos o  hormigónes de tipo hidrófugo utilizar siempre TODOLITE o
equivalente, como imprimación de adherencia. Colores s/memoria y documentación gráfica de
planos. Aplicada según instrucciones del fabricante. Incluye el transporte y movimiento vertical
y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza ge-
neral del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. Aplicación de
una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnando los poros de la superfi-
cie del soporte con látex. Plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de repaso
parcial de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acabado con un rendimien-
to no menor del especificado por el fabricante. Eliminación de restos, limpieza final y retirada
de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

====================
PARAMENTOS HORIZONTALES.
====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Circulación. 1 17,400 1,300 22,620
----------------------------
Instalaciones. 1 7,000 1,250 8,750

1 12,750 1,700 21,675
1 18,150 32,950 598,043

Deducir:
Vaso piscina. -1 13,100 4,650 -60,915
----------------------------
Cuadros eléctricos. 1 5,300 1,500 7,950
----------------------------
Grupo electrogeno. 1 3,700 4,100 15,170
----------------------------
Vestibulo de independencia. 1 3,700 2,600 9,620
----------------------------
Sala de calderas. 1 3,700 6,600 24,420
----------------------------
Climatizadores. 1 3,700 20,600 76,220
----------------------------
Almacén. 1 4,150 5,100 21,165
Deducir:
Patinillo instalaciones. -1 0,650 1,900 -1,235
----------------------------
Vestuario / Aseo personal. 2 7,400 1,850 27,380
----------------------------
Distribuidor. 1 3,200 0,900 2,880

1 2,450 5,100 12,495
====================
PARAMENTOS HORIZONTALES.
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
Vaso-Playas. 1 20,300 35,000 710,500
Vigas. 0,25 710,500 177,625

1.674,36
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C-07.05E M² Preparción de Soportes Edif. Actual.
Preparacion de las superficies: 
- Se realizará una limpieza integral con agua a presión (hidrolavado) y extracción de pinturas,
musgos y hongos, debiendo quedar toda la superficie a pintar libre de polvo, suciedad y hollín,
eflorescencias de cales, sales y remanentes de pinturas. (En caso necesario se procederá al li-
jado para su extracción). Nota: Se deberá tener extremo cuidado al realizar las tareas de lim-
pieza por hidrolavado, para asegurar que la realización de las mismas no provoque desprendi-
mientos del revoque exterior, en cuyo caso se deberán reconstruir en un todo igual al existen-
te. Los revoques en mal estado o flojos deberán ser removidos y reconstruidos con materiales
similares a los existentes. Si hay grietas, se las arreglará respetando el grano de la superficie,
cuidando de mantener las características originales.
- Limpieza general del paramento soporte. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Parte proporcional de elementos auxiliares para proteccion de
carpinterias, pavimentos, revestimientos, etc... Así como P. Proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
Vaso-Playas. 1 20,30 35,00 710,50
Vigas. 0,25 710,50 177,63

888,13
C-07.02F M² Reposición Falsos Techos Edif. Actual Vestuarios.

Reposición, repasos y sustitución de piezas rotas o degradaas de Falsos Techos en zonas
de actuación 20% Máximo. (Vestuarios Edificio Actual), se realizarán con un acabado equiva-
lente o de idénticas caracteristicas al existente. Todo ello mediante el empleo de herramienta
apropiada, carga manual sobre contenedor y de este a camión basculante y transporte a verte-
dero autorizado (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga así
como parte proporcional de pago de canón clasificadas o sin clasificar con acondicionamiento
de vertedero y limpieza de accesos p.p. de lavado de maquinaría, con p.p. de medios auxilia-
res, así como los materiales de techo a sustituir. Totalmente terminada la unidad.

====================
PL. PRIMERA.
====================
Distribuidor Vestuarios. 1 1,80 14,25 25,65
Vestuarios. 2 2,95 1,85 10,92

2 2,95 5,10 30,09
2 3,15 3,30 20,79
2 3,05 2,80 17,08
2 1,95 0,50 1,95
2 0,95 0,60 1,14
2 3,05 6,40 39,04
2 1,45 0,45 1,31

Aseos. 2 3,10 2,00 12,40
1 2,40 3,00 7,20

Aseo Minusv. 1 3,65 2,85 10,40
1 3,05 1,95 5,95

Distribuidor Principal. 1 1,80 7,05 12,69
1 3,00 1,85 5,55
1 9,85 6,90 67,97
1 3,90 7,00 13,65 c/2
1 7,95 7,00 55,65

====================
PL. SEGUNDA.
====================
Distribuidor Principal. 1 2,15 4,50 9,68

1 7,90 6,60 52,14
====================
PL. TERCERA.
====================
Distribuidor Gradas. 1 1,80 21,10 37,98

1 2,20 6,90 15,18
Distribuidor Principal. 1 7,90 6,60 52,14
% Reposiciones Edificio Actual. -0,8 506,55 -405,24

101,31
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SUBCAPÍTULO C-07.04 REVESTIMIENTOS PISCINA.
C-07.01A M² Rev. Plaq.gres Antidesliz. Indugres 222 - 115x240 (S1-P2).

Revestimiento con plaqueta de gres en suelos y paramentos verticales con plaqueta de gres
de pasta blanca antideslizante Indugres 222 o equivalente, de 115x240, color s/memoria y
planos, colocado sobre capa de igualación y estanqueidad, ejecutada previamente con morte-
ro hidrófugo, con cemento cola bicomponente tipo Tecnocol de Fixcer o equivalente, incluso
piezas especiales, de esquina, estriadas y para formación de bordes tipo Zurich/Finlandes, in-
cluso lechado y sellado de juntas con mortero de cemento Fixcolor 0/4 o equivalente y alinea-
da mediante crucetas de PVC, aplicada según instrucciones del fabricante. Colocación y rema-
tes, así como estudio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica de planos.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Sella-
do final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a verte-
dero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

====================
VASO PISCINA.
====================
Paramentos horizontales. 1 14,70 26,40 388,08

-1 0,90 22,00 -19,80
-----------------------------
Paramentos verticales. 1 12,50 1,20 15,00

2 25,00 1,20 60,00
1 13,40 1,40 18,76
1 0,90 1,40 1,26

Desniveles: 2 16,10 0,40 6,44 A/2
2 8,90 0,20 3,56
2 8,90 0,20 1,78 A/2

----------------------------
Rejilla rebosadero 240 mm.
Interior. 2 26,30 0,25 13,15

2 14,70 0,25 7,35
Exterior-Canaleta de Gres. 2 16,94 0,24 8,13

2 28,80 0,24 13,82
2 2,65 0,24 1,27

518,80
SUBCAPÍTULO C-07.05 FACHADAS.

C-07.05A M² Vidrio Colado Camara +Perfilería 83-W Linit LAMBERST.
Suministro y colocación de fachada-carpinteria de perfil de vidrio colado y armado 8+2 hilos
(de acero inoxidable introducidos longitudinalmente en la masa del vidrio y separados entre si
aproximadamente 28 mm.) con sección en forma de "U" rígido y de pared simple tipo
P-26/60/7, 8+2 LD Linit U-Profiled Glass de LAMBERTS o equivalente, de
2500-3000-3500-Hx262x60 mm, formando un conjunto 60+262+60) mm y 7 mm de espesor,
despiece según planos, color a definir (red-blue-orange-yellow-white-matt white-metallic, etc),
acabado a definir (504-Klar-Mattiert-Prismasolar-solar, etc); puesta en obra con cámara para
pared doble con trillaje interior aislante, (Formación de un primer peine. Formación de un se-
gundo peine, contrapuesto al primero.), tomada a soporte de perfilería perimetral de aluminio
Systen-83W (all-Aluminiun) con ruptura  del  puente térmico mediante pletinas aislantes de po-
liamida o polithermid, todo el conjunto sistema Linit aluminium de LAMBERTS-83W o equiva-
lente (inferior UPR83/50-W, UPR83/50-E y UPR83/100-W con FB 50-320mm, superior
OSP83-W, intermedios HV83-W y vertical OSP83-W), tapajuntas con perfilería de cierre en la-
dos verticales y horizontales, bandas de apoyo en poliestireno, calzos de acuñado, separado-
res, tacos de fijación de poliestireno y sellado elástico según NTE-FVE. Con parte proporcio-
nal de revestimiento de cantos de forjado con Panel de chapa, (Aux: HB-A-10.40F) de alumi-
nio anodizado en 20 micras, según plano de detalle con sistema de "CORTIZO 19-0.90mm" o
equivalente (El espesor y la calidad de la capa anódica esta garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo de 20 micras Clase 20), de 0.9 mm. de espesor, plegada,
conformada y por último anodizado, con aislamiento semirrígido F.vidrio 60mm 90Kg/m³ for-
mando un conjunto, acabado del mismo color que la carpintería, incluso tornilleria tipo spit en
sujección de perfiles a fábrica, fijación sobre carpintería de proyecto y sellado con goma y/o en
frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente. Todo ello incluye el
transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descar-
ga de los camiones. Replanteos. Recibido del bastidor a obra. Situación de bandas de apoyo
en perfil inferior. Colocación de las placas y de los calzos especiales de apoyo y separación.
Retacado inferior y superior de placas. Colocación de los perfiles de cierre. Sellado de juntas.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Limpieza de la base
y laterales de apoyo. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de andamiajes y medios au-
xiliares. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente.

====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
FACHADA OESTE.
====================
Distribuidor y Gimnasio P. Segunda 1 24,300 2,900 70,470
Distribuidor P. Tercera 1 12,400 2,770 34,348

104,82
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C-07.05B M² Revest. Madera IPE-Lapacho+Estructura sujeción oculta.
Modulo de Revestimiento exterior realizado s/detalle gráfico de planos, ejecutado con tablero
macizo de madera para exteriores IPÉ - Lapacho (ATIBT)  (Familia: Bignoniaceae) de Améri-
ca Central y de América del Sur de primera calidad o equivalente, con tratamiento de aceite
para exteriores a base de linaza, a poro abierto que permite a la madera responder a las varia-
ciones hidrotérmicas y contener el grado de humedad. En piezas de 122x22 mm colocada en
horizontal (grapa intermedía de sujección) mediante fijaciones laterales a la carpintería, juntas
entre tableros machiembradas, Volumen de la masa en estado verde 1.300kg./m³; Volumen
de la masa al 12%- 1.050kg./m³ de densidad; Encogimiento lineal total tangencial (T%) = 65;
Encogimiento lineal total parcial (R%) = 52; Capacidad de ruptura a la compresión axial al 12%
95N/mm²; Capacidad de ruptura a la flexión estática al 12% 184N/mm²; Módulo de elasticidad
en flexión al 12% 18.800N/mm². La madera de Ipé reúne excelentes condiciones para su colo-
cación en ambientes exteriores dado su bajísimo coeficiente de saturación y alta densidad, lo
que determina unos movimientos de expansión y contracción muy reducidos y como conse-
cuencia, una fisuración de las más bajas que se conocen. Colocación y remates, así como es-
tudio del replanteo. Se colocarán con perfilería oculta de aluminio tipo Mostoles o equivalente,
compuesta por primarios DCZ 02 fijados a la estructura con elementos de cuelgue SAH-3, per-
files transversales secundarios T DCZ 21, y longitudinales secundarios DCT-62,5, según mo-
dulación, grapas DCC-13 y pequeño material, elementos registrables con tapajuntas, tabicas
verticales e inclinadas, con acondicionador acústico, incluso parte proporcional de perfil de re-
mate, pequeño material y accesorios y zonas de cambio de nivel, así como estudio del replan-
teo y Pp. de huecos de distintas dimensiones para alojar elementos empotrados de instalacio-
nes, totalmente terminado. Medido según  proyección en planta, según NTE-RTP. Incluye el
transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descar-
ga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Eliminación de restos y reti-
rada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================

1 35,100 4,200 147,420
2 5,850 4,200 49,140
1 24,150 4,200 101,430

Deducir:
Acceso. -1 4,850 2,500 -12,125
Carpinteria V1. -1 34,700 2,000 -69,400
Carpinteria V3. -1 7,950 0,500 -3,975
Carpinteria P3. -1 5,500 2,400 -13,200
Carpinteria P2. -1 0,920 2,100 -1,932
====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================

1 24,300 1,200 29,160
1 3,050 1,200 3,660
1 2,570 4,000 10,280

240,46
C-07.05C M² Barniz S/Hormigón.

Aplicación de barniz incoloro Rubson o equivalente; sobre hormigón, con dos manos de bar-
niz, previa limpieza, neutralización y preparación del soporte. Aplicada según instrucciones del
fabricante. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Limpieza general del paramento soporte. Lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones. Neutralización, encintado, incluso replanteo con las
medidas reglamentarias según normativa vigente; Eliminación de restos, limpieza final y retira-
da de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
FACHADA OESTE.
====================
Piscina. 1 16,400 4,300 70,520

1 2,500 8,500 21,250
1 1,400 5,850 8,190
1 1,950 1,000 1,950

Peto. 1 1,500 0,500 0,750
1 17,250 1,350 23,288

====================
FACHADA SUR.
====================
Piscina. 1 35,400 2,600 92,040

1 35,400 4,850 171,690
Deducir:
Carpinteria V4. -2 4,200 1,450 -12,180
Carpinteria V5. -3 7,000 1,450 -30,450
Carpinteria V6. -2 4,200 2,400 -20,160
Carpinteria V7. -3 7,000 2,400 -50,400
Acceso inferior. 1 7,100 3,900 27,690
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Deducir:
Celosia. -1 5,150 2,100 -10,815
Carpinteria P2. -1 0,920 2,100 -1,932
====================
FACHADA ESTE.
====================
Piscina. 1 18,750 2,550 47,813

1 20,100 9,200 184,920
Peto. 1 1,500 0,500 0,750

1 17,250 1,350 23,288
Deducir Carpinteria: -1 7,250 5,950 -43,138
====================
FACHADA NORTE.
====================
Muro patio Interior. 1 23,500 5,300 124,550
Deducir Ventilación Sala Instalaciones. -1 9,500 0,950 -9,025

1 0,650 5,300 3,445
1 23,500 1,850 43,475
1 15,250 3,450 52,613
1 15,250 1,000 15,250
1 7,250 4,450 32,263
1 7,250 1,000 7,250
1 4,000 2,250 9,000
1 4,000 0,250 1,000

-----------------------------
Urbanización: 2 6,100 1,050 12,810

2 17,650 3,300 116,490

914,19
C-07.05D M² Tratamento Antipintadas Incoloro.

Tratamiento superficial antipintadas, a base de emulsión acrílica incolora sobre paramentos
en cualquier tipo de soporte. Aplicada según instrucciones del fabricante. Revestimientos resis-
tentes a la abrasión, fregados, grasas, aceites minerales, otros agentes químicos y suciedad
en general. Colores s/memoria y documentación gráfica de planos. Incluye el transporte y mo-
vimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Limpieza general del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias e imperfeccio-
nes. Aplicación de una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnando los
poros de la superficie del soporte con látex. Plastecido de faltas, repasando las mismas con
una mano de repaso parcial de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acaba-
do con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Eliminación de restos, lim-
pieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
FACHADA OESTE.
====================
Piscina. 1 3,700 4,200 15,540

1 1,950 1,000 1,950
Urbanización: 2 6,100 1,050 12,810

30,30
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C-07.02E M² Pintura UNIKRYL mate Todocolor. (EXT-P5).
Pintura Plástica Acrílica mate sedosa lisa, UNIKRYL MATE , de TODOCOLOR o equivalen-
te; en paramentos ext-int, horizontales y verticales sobre superficies tipo enfoscado, ladrillo,
hormigón, o en cualquier tipo de soporte no liso, pintura formulada en base a una dispersión
de copolímeros acrílicos de partícula fina, bióxido de titanio tipo rutilo y una selección de aditi-
vos  técnicos. (Revestimiento resistente a la abrasión, fregados, grasas, otros agentes quími-
cos y suciedad en general) con una lavabilidad superior a 80.000 ciclos conforme a la norma
UNE 48243 (tipo II 5.000 ciclos) y NTE-RPP. Preparacion de superficies: Las superficies a pin-
tar deberán estar secas, limpias, y exentas de polvo y grasa. Sobre superficies ya pintadas de-
ben eliminarse los restos de pinturas viejas y mal adheridas. En caso de excesiva porosidad
del soporte sellar con  imprimación  acrílica “Fungicryl“ o una primera mano del propio produc-
to diluida al 50% con agua. Sobre superficies ya atacadas por mohos y otros microorganismos
se efectuará una limpieza previa con una solución de lejía al 10% en agua, con ayuda mecáni-
ca de cepillo, estropajo etc. A continuación se procederá a un perfecto aclarado dejando secar
totalmente la superficie antes de proceder a su pintado. En paramentos con contaminaciones
muy fuertes, se aplicará previamente una mano  de IMPRIMACIÓN SANEADORA IFS  5000 o
TODOLITE FUNGICIDA o equivalente, o equivalente. En fachadas nuevas cuando se pinte so-
bre paramentos de cementos o  hormigónes de tipo hidrófugo utilizar siempre TODOLITE o
equivalente, como imprimación de adherencia. Colores s/memoria y documentación gráfica de
planos. Aplicada según instrucciones del fabricante. Incluye el transporte y movimiento vertical
y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza ge-
neral del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. Aplicación de
una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnando los poros de la superfi-
cie del soporte con látex. Plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de repaso
parcial de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acabado con un rendimien-
to no menor del especificado por el fabricante. Eliminación de restos, limpieza final y retirada
de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

====================
EDIFICIO NUEVO:
====================
FACHADA OESTE.
====================
Piscina. 1 16,400 4,300 70,520

1 2,500 8,500 21,250
1 1,400 5,850 8,190
1 1,950 1,000 1,950

Peto. 1 1,500 0,500 0,750
1 17,250 1,350 23,288

====================
FACHADA SUR.
====================
Piscina. 1 35,400 2,600 92,040

1 35,400 4,850 171,690
Deducir:
Carpinteria V4. -2 4,200 1,450 -12,180
Carpinteria V5. -3 7,000 1,450 -30,450
Carpinteria V6. -2 4,200 2,400 -20,160
Carpinteria V7. -3 7,000 2,400 -50,400
----------------------------
Acceso inferior. 1 7,100 3,900 27,690
Deducir:
Celosia. -1 5,150 2,100 -10,815
Carpinteria P2. -1 0,920 2,100 -1,932
====================
FACHADA ESTE.
====================
Piscina. 1 18,750 2,550 47,813

1 20,100 9,200 184,920
Peto. 1 1,500 0,500 0,750

1 17,250 1,350 23,288
Deducir Carpinteria: -1 7,250 5,950 -43,138
====================
FACHADA NORTE.
====================
Muro patio Interior. 1 23,500 5,300 124,550
Deducir Ventilación Sala Instalaciones. -1 9,500 0,950 -9,025

1 0,650 5,300 3,445
1 23,500 1,850 43,475
1 15,250 3,450 52,613
1 15,250 1,000 15,250
1 7,250 4,450 32,263
1 7,250 1,000 7,250
1 4,000 2,250 9,000
1 4,000 0,250 1,000

-----------------------------
Urbanización: 2 6,100 1,050 12,810

2 17,650 3,300 116,490
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====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
FACHADA OESTE.
====================
Acceso. 1 2,950 17,300 51,035

1 29,450 2,400 70,680
Pilares cilindricos. 3 1,250 14,900 55,875
Pilar. 2 1,000 14,900 29,800

2 0,400 14,900 11,920
Distribuidor. 1 12,950 6,700 86,765
Techo distribuidor. 1 12,950 6,650 86,118

1 12,500 1,150 14,375
Perimetro elemento cilindrico. 1 15,400 14,900 229,460
Deducir:
Carpinteria. -2 0,820 13,050 -21,402
====================
FACHADA SUR.
====================
Piscina. 1 42,400 2,900 122,960

1 35,400 6,350 224,790
Deducir:
Carpinteria. -1 2,300 2,700 -6,210
====================
FACHADA ESTE.
====================
Piscina. 1 32,400 17,850 578,340

1 0,400 11,150 4,460
Deducir:
Carpinteria. -3 5,600 1,800 -30,240
Carpinteria. -1 2,000 4,700 -9,400

-1 2,000 2,450 -4,900
====================
FACHADA NORTE.
====================
Piscina. 1 14,300 21,100 301,730

1 28,100 17,950 504,395
*** 0,4 28,100 17,950 201,758
Deducir:
Carpinteria. -1 2,300 2,700 -6,210

-2 27,700 0,900 -49,860
-1 4,450 0,900 -4,005

3.356,42
C-07.05E M² Preparción de Soportes Edif. Actual.

Preparacion de las superficies: 
- Se realizará una limpieza integral con agua a presión (hidrolavado) y extracción de pinturas,
musgos y hongos, debiendo quedar toda la superficie a pintar libre de polvo, suciedad y hollín,
eflorescencias de cales, sales y remanentes de pinturas. (En caso necesario se procederá al li-
jado para su extracción). Nota: Se deberá tener extremo cuidado al realizar las tareas de lim-
pieza por hidrolavado, para asegurar que la realización de las mismas no provoque desprendi-
mientos del revoque exterior, en cuyo caso se deberán reconstruir en un todo igual al existen-
te. Los revoques en mal estado o flojos deberán ser removidos y reconstruidos con materiales
similares a los existentes. Si hay grietas, se las arreglará respetando el grano de la superficie,
cuidando de mantener las características originales.
- Limpieza general del paramento soporte. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Parte proporcional de elementos auxiliares para proteccion de
carpinterias, pavimentos, revestimientos, etc... Así como P. Proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

====================
EDIFICIO ACTUAL:
====================
FACHADA OESTE.
====================
Acceso. 1 2,95 17,30 51,04

1 29,45 2,40 70,68
Pilares cilindricos. 3 1,25 14,90 55,88
Pilar. 2 1,00 14,90 29,80

2 0,40 14,90 11,92
Distribuidor. 1 12,95 6,70 86,77
Techo distribuidor. 1 12,95 6,65 86,12

1 12,50 1,15 14,38
Perimetro elemento cilindrico. 1 15,40 14,90 229,46
Deducir:
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Carpinteria. -2 0,82 13,05 -21,40
====================
FACHADA SUR.
====================
Piscina. 1 42,40 2,90 122,96

1 35,40 6,35 224,79
Deducir:
Carpinteria. -1 2,30 2,70 -6,21
====================
FACHADA ESTE.
====================
Piscina. 1 32,40 17,85 578,34

1 0,40 11,15 4,46
Deducir:
Carpinteria. -3 5,60 1,80 -30,24
Carpinteria. -1 2,00 4,70 -9,40

-1 2,00 2,45 -4,90
====================
FACHADA NORTE.
====================
Piscina. 1 14,30 21,10 301,73

1 28,10 17,95 504,40
*** 1 28,10 17,95 504,40
Deducir:
Carpinteria. -1 2,30 2,70 -6,21

-2 27,70 0,90 -49,86
-1 4,45 0,90 -4,01

2.744,90
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CAPÍTULO C-08 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA INTERIOR. VIDRIERIA.
SUBCAPÍTULO C-08.01 MAMPARAS -TRESPA.

C-08.01.MI1 Ud. Mampara Mixt. Int. Trespa (MI1).
Mampara mixta ciega del tipo (MI1 -Mampara/as + Puerta 0.82) tipo Trespa Volkern o equiva-
lente; formada y realizada s/detalle gráfico de planos por: (1 Fijo 0.90x1.80, S=1.62m²+1 Puer-
ta 0.82x1.80, S= 1.48m²); Mampara (Aux: C-A-08.029) y puerta ciega (Aux: C-A-08.030) de
Trespa Volkern o equivalente, color y diseño según planos, formada por tablero de 13mm. de
espesor, de resinas sintéticas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celu-
losa, EN438-1de nucleo Negro. Todas las aristas redondeadas. Puertas macanizadas con ca-
jeado, para enrase frontal plano. Altura de la cabina H=2 metros regulable. Incluso parte pro-
porcional de subestructura y marcos de perfil de aluminio extruido anodizado inox. herrajes de
cuelgue con 4 bisagras por puerta AISI-304, pies de acero inox AISI-316, pomos AISI-304 y
condena AISI-304 inox con indicador abierto cerrado. Todo ello incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

MI1 2 2,00

2,00
C-08.01.MI2 Ud. Mampara Mixt. Int. Trespa (MI2).

Mampara mixta ciega del tipo (MI2 -Mampara/as + Puerta 0.82) tipo Trespa Volkern o equiva-
lente; formada y realizada s/detalle gráfico de planos por: (1 Fijo 1.40x1.80, S=2.52m²+1 Puer-
ta 0.82x1.80, S= 1.48m²); Mampara (Aux: C-A-08.029) y puerta ciega (Aux: C-A-08.030) de
Trespa Volkern o equivalente, color y diseño según planos, formada por tablero de 13mm. de
espesor, de resinas sintéticas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celu-
losa, EN438-1de nucleo Negro. Todas las aristas redondeadas. Puertas macanizadas con ca-
jeado, para enrase frontal plano. Altura de la cabina H=2 metros regulable. Incluso parte pro-
porcional de subestructura y marcos de perfil de aluminio extruido anodizado inox. herrajes de
cuelgue con 4 bisagras por puerta AISI-304, pies de acero inox AISI-316, pomos AISI-304 y
condena AISI-304 inox con indicador abierto cerrado. Todo ello incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

MI2 2 2,00

2,00
C-08.01.MI3 Ud. Mampara Mixt. Int. Trespa (MI3).

Mampara mixta ciega del tipo (MI3 -Mampara/as + Puerta 0.82) tipo Trespa Volkern o equiva-
lente; formada y realizada s/detalle gráfico de planos por: (1 Fijo 1.35x1.80, S=2.43m² + 1 Fi-
jo 0.32x1.80, S=0.576m² + 1 Puerta 0.82x1.80, S= 1.48m²); Mampara (Aux: C-A-08.029) y
puerta ciega (Aux: C-A-08.030) de Trespa Volkern o equivalente, color y diseño según planos,
formada por tablero de 13mm. de espesor, de resinas sintéticas termoestables homogenea-
mente reforzadas con fibras de celulosa, EN438-1de nucleo Negro. Todas las aristas redonde-
adas. Puertas macanizadas con cajeado, para enrase frontal plano. Altura de la cabina H=2
metros regulable. Incluso parte proporcional de subestructura y marcos de perfil de aluminio
extruido anodizado inox. herrajes de cuelgue con 4 bisagras por puerta AISI-304, pies de ace-
ro inox AISI-316, pomos AISI-304 y condena AISI-304 inox con indicador abierto cerrado. To-
do ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, inclu-
so carga y descarga de los camiones. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

MI3 2 2,00

2,00
C-08.01.MI4 Ud. Mampara Mixt. Int. Trespa (MI4).

Mampara mixta ciega del tipo (MI4 -Mampara/as + Puerta 0.82) tipo Trespa Volkern o equiva-
lente; formada y realizada s/detalle gráfico de planos por: (1 Fijo 1.70x1.80, S=3.06m²+1 Puer-
ta 0.82x1.80, S= 1.48m²); Mampara (Aux: C-A-08.029) y puerta ciega (Aux: C-A-08.030) de
Trespa Volkern o equivalente, color y diseño según planos, formada por tablero de 13mm. de
espesor, de resinas sintéticas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celu-
losa, EN438-1de nucleo Negro. Todas las aristas redondeadas. Puertas macanizadas con ca-
jeado, para enrase frontal plano. Altura de la cabina H=2 metros regulable. Incluso parte pro-
porcional de subestructura y marcos de perfil de aluminio extruido anodizado inox. herrajes de
cuelgue con 4 bisagras por puerta AISI-304, pies de acero inox AISI-316, pomos AISI-304 y
condena AISI-304 inox con indicador abierto cerrado. Todo ello incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

MI4 4 4,00

4,00
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C-08.01.MI5 Ud. Mampara Mixt. Int. Trespa (MI4).
Mampara mixta ciega del tipo (MI5 -Mampara/as + Puerta 0.82) tipo Trespa Volkern o equiva-
lente; formada y realizada s/detalle gráfico de planos por: (1 Fijo 1.70x1.80, S=2.88m²+1 Puer-
ta 0.82x1.80, S= 1.48m²); Mampara (Aux: C-A-08.029) y puerta ciega (Aux: C-A-08.030) de
Trespa Volkern o equivalente, color y diseño según planos, formada por tablero de 13mm. de
espesor, de resinas sintéticas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celu-
losa, EN438-1de nucleo Negro. Todas las aristas redondeadas. Puertas macanizadas con ca-
jeado, para enrase frontal plano. Altura de la cabina H=2 metros regulable. Incluso parte pro-
porcional de subestructura y marcos de perfil de aluminio extruido anodizado inox. herrajes de
cuelgue con 4 bisagras por puerta AISI-304, pies de acero inox AISI-316, pomos AISI-304 y
condena AISI-304 inox con indicador abierto cerrado. Todo ello incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

MI5 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO C-08.02 PUERTAS Y VENTANAS INT.

C-08.02.PI9 Ud. Pta. 1h. Alum. anodiz. PI9 (0.82x2.50).
Fabricación en taller, suministro y colocación de Puerta tipo (PI9), DEYMA o equivalente, de
aluminio anodizado acabado Inox pulido, de dimensiones 0.82ml de largo x 2.50ml de alto,  pa-
ra un total de S=2.30 m², realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; com-
puesta por 1 hoja (Aux: C-A-08.016) colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino
rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero
inoxidable. Maneta ergonómica, doble tirador de tubo y/o pletina de aluminio anodizado
acabado Inox pulido, con cerradura con caja oculta y con llave amaestrada. Cierrapuertas
DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, (Aux: C-A-08.020) Acristalamiento en carpinteria
de puerta (Aux: C-A-08.018) forrmado por 1 hoja de dimensiones 0.77ml de largo x 2.45ml de
alto, para un total de S=1.89m² con vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, láminas de butiral de po-
livinilo blanco fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sella-
do con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equi-
valente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y
ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

PI9 12 12,00

12,00
C-08.02.PI10 Ud. Vent.1h f+ 1 Pta.Alum. anodiz. PI10 (2.05x2.55).

Fabricación en taller, suministro y colocación de Puerta + ventana fija tipo (PI10), DEYMA o
equivalente, de aluminio anodizado acabado Inox pulido, de dimensiones 2.05ml de largo x
2.55ml de alto,  para un total de S=5.23 m², realizada según memoria y diseño gráfico de pla-
nos de detalle; compuesta por 2 hojas, 1 hoja fija de  1.10x2.55 para un total de S=2.800m²,
(Aux: C-A-08.021), 1 hoja batiente de 0.95x2.55 para un total de S=2.430m², (Aux:
C-A-08.016) colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fa-
brica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Maneta ergo-
nómica, doble tirador de tubo y/o pletina de aluminio anodizado acabado Inox pulido, con
cerradura con caja oculta y con llave amaestrada. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o
equivalente, (Aux: C-A-08.020) Acristalamiento en carpinteria fija  (Aux: C-A-08.019) de se-
guridad física de dimensiones 1.05ml de largo x2.50ml de alto, para un total de S=2.63 m²,
compuesto por vidrio laminar (5+5) STADIP A/10; y Acristalamiento en carpinteria de puerta
(Aux: C-A-08.018) forrmado por 1 hoja de dimensiones 0.77ml de largo x 2.50ml de alto, para
un total de S=1.93m² con vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, ambos con láminas de butiral de
polivinilo blanco fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y se-
llado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalen-
te, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o
equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje
y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

PI10 4 4,00

4,00
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C-08.02.PI11 Ud. Pta. 2h. Alum. anodiz. PI11 (1.64x2.55).
Fabricación en taller, suministro y colocación de Puerta tipo (PI11), DEYMA o equivalente, de
aluminio anodizado acabado Inox pulido, de dimensiones 1.64ml de largo x 2.55ml de alto, pa-
ra un total de S=4.18 m², realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; com-
puesta por 2 hojas 2x(0.82x2.55) (Aux: C-A-08.016) colocada sobre premarco de aluminio
anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada mediante
tornillería de acero inoxidable. Maneta ergonómica, doble tirador de tubo y/o pletina de alu-
minio anodizado acabado Inox pulido, con cerradura con caja oculta y con llave amaestrada.
Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, (Aux: C-A-08.020) Acristalamiento
en carpinteria de puerta (Aux: C-A-08.018) forrmado por 2 hojas de dimensiones 0.77ml de lar-
go x 2.50ml de alto, para un total de S=3.85m² con vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, láminas
de butiral de polivinilo blanco fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales,
laterales y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N
o equivalente, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión
Cristalera o equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, cal-
zado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares.

PI11 2 2,00

2,00
C-08.02.PI12 Ud. Vent.1h f+ 1 Pta.Alum. anodiz. PI12 (1.80x2.55).

Fabricación en taller, suministro y colocación de Puerta + ventana fija tipo (PI12), DEYMA o
equivalente, de aluminio anodizado acabado Inox pulido, de dimensiones 1.80ml de largo x
2.55ml de alto, para un total de S=4.59 m², realizada según memoria y diseño gráfico de pla-
nos de detalle; compuesta por 2 hojas, 1 hoja fija de 0.85x2.55 para un total de S=2.16m²,
(Aux: C-A-08.021), 1 hoja batiente de 0.95x2.55 para un total de S=2.430m², (Aux:
C-A-08.016) colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fa-
brica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Maneta ergo-
nómica, doble tirador de tubo y/o pletina de aluminio anodizado acabado Inox pulido, con
cerradura con caja oculta y con llave amaestrada. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o
equivalente, (Aux: C-A-08.020) Acristalamiento en carpinteria fija de seguridad física de di-
mensiones  1.05ml de largo x2.50ml de alto, para un total de S=2.63 m², compuesto por vidrio
laminar (5+5) STADIP A/10; y Acristalamiento en carpinteria fija  (Aux: C-A-08.019) de segu-
ridad física de dimensiones 0.80ml de largo x2.50ml de alto, para un total de S=2.00 m², com-
puesto por vidrio laminar (5+5) STADIP A/10; y Acristalamiento en carpinteria de puerta
(Aux: C-A-08.018) forrmado por 1 hoja de dimensiones 0.77ml de largo x 2.50ml de alto, para
un total de S=1.93m² con vidrio laminar (4+4) STADIP A/8,  ambos con láminas de butiral de
polivinilo blanco fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y se-
llado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalen-
te, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o
equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje
y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

PI12 2 2,00

2,00
C-08.02.PI13 Ud. Vent.2h f+ 1 puerta.Alum. anodiz. PI13 (2.85x2.50).

Fabricación en taller, suministro y colocación de Puerta + ventanas fijas tipo (PI14), DEYMA
o equivalente, de aluminio anodizado acabado Inox pulido, de dimensiones 2.85ml de largo x
2.50ml de alto,  para un total de S=7.13 m², realizada según memoria y diseño gráfico de pla-
nos de detalle; compuesta por 3 hojas, 2 hojas fijas, 1 de 0.56x2.50, S=1.40m² y 1 de
1.45x2.50, S=3.63m² para un total de S=5.03m² , (Aux: C-A-08.021), 1 hoja batiente de
0.84x2.50 para un total de S=2.10m², (Aux: C-A-08.016) colocada sobre premarco de alumi-
nio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada median-
te tornillería de acero inoxidable. Maneta ergonómica, doble tirador de tubo y/o pletina de
aluminio anodizado acabado Inox pulido, con cerradura con caja oculta y con llave amaestra-
da. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, (Aux: C-A-08.020) Acristalamien-
to en carpinteria fija  (Aux: C-A-08.019) de seguridad física de dimensiones 1 hoja de
0.51x2.45, S=1.25m² y 1 de hoja de 1.40x2.45, S=3.43m², para un total de S=4.68m², com-
puesto por vidrio laminar (5+5) STADIP A/10; y Acristalamiento en carpinteria fija  (Aux:
C-A-08.019) de seguridad física de dimensiones 0.80ml de largo x2.50ml de alto, para un total
de S=2.00 m², compuesto por vidrio laminar (5+5) STADIP A/10; y Acristalamiento en carpin-
teria de puerta (Aux: C-A-08.018) forrmado por 1 hoja de dimensiones 0.67ml de largo x
2.45ml de alto, para un total de S=1.65m² con vidrio laminar (4+4) STADIP A/8,  ambos con lá-
minas de butiral de polivinilo blanco fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales, laterales y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605
S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Glo-
bal de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos.
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares.

PI13 2 2,00

2,00
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C-08.02.PI14 Ud. Vent.1h f+ 1 puerta.Alum. anodiz. PI14 (2.18x2.50).
Fabricación en taller, suministro y colocación de Puerta + ventana fija tipo (PI14), DEYMA o
equivalente, de aluminio anodizado acabado Inox pulido, de dimensiones 2.18ml de largo x
2.50ml de alto,  para un total de S=5.45 m², realizada según memoria y diseño gráfico de pla-
nos de detalle; compuesta por 2 hojas, 1 hoja fija de 1.35x2.50 para un total de S=3.37m²,
(Aux: C-A-08.021), 1 hoja batiente de 0.83x2.55 para un total de S=2.08m², (Aux:
C-A-08.016) colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fa-
brica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Maneta ergo-
nómica, doble tirador de tubo y/o pletina de aluminio anodizado acabado Inox pulido, con
cerradura con caja oculta y con llave amaestrada. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o
equivalente, (Aux: C-A-08.020) Acristalamiento en carpinteria fija  (Aux: C-A-08.019) de se-
guridad física de dimensiones 1.30ml de largo x2.45ml de alto, para un total de S=3.19m²,
compuesto por vidrio laminar (5+5) STADIP A/10; y Acristalamiento en carpinteria fija  (Aux:
C-A-08.019) de seguridad física de dimensiones 0.80ml de largo x2.50ml de alto, para un total
de S=2.00 m², compuesto por vidrio laminar (5+5) STADIP A/10; y Acristalamiento en carpin-
teria de puerta (Aux: C-A-08.018) forrmado por 1 hoja de dimensiones 0.67ml de largo x
2.45ml de alto, para un total de S=1.65m² con vidrio laminar (4+4) STADIP A/8,  ambos con lá-
minas de butiral de polivinilo blanco fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales, laterales y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605
S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Glo-
bal de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos.
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares.

PI14 2 2,00

2,00
C-08.02.VI1 Ud. Vent.1h f. Alum. anodiz. VI1 (2.10x2.10).

Fabricación en taller, suministro y colocación de Ventana fija tipo (VI1), DEYMA o equivalen-
te, de aluminio anodizado acabado Inox pulido, de dimensiones 2.10ml de largo x 2.10ml de al-
to, para un total de S=4.41 m², realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle;
compuesta por 1 hoja fija (Aux: C-A-08.021), colocada sobre premarco de aluminio anodizado
o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de
acero inoxidable. Acristalamiento en carpinteria fija  (Aux: C-A-08.022) de seguridad física
de dimensiones 2.05ml de largo x2.05ml de alto, para un total de S=4.20 m², compuesto por vi-
drio laminar (4+4) STADIP A/8, ambos con láminas de butiral de polivinilo incoloro fijación
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma y/o en frío
con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de jun-
quillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello incluye
el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y des-
carga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.
Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

VI1 2 2,00

2,00
C-08.02.VI2 Ud. Vent.1h f. Alum. anodiz. VI2 (1.40x2.10).

Fabricación en taller, suministro y colocación de Ventana fija tipo (VI2), DEYMA o equivalen-
te, de aluminio anodizado acabado Inox pulido, de dimensiones 1.40ml de largo x 2.10ml de al-
to, para un total de S=2.94 m², realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle;
compuesta por 1 hoja fija (Aux: C-A-08.021), colocada sobre premarco de aluminio anodizado
o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de
acero inoxidable. Acristalamiento en carpinteria fija  (Aux: C-A-08.022) de seguridad física
de 1 hoja de dimensiones 1.35ml de largo x2.05ml de alto, para un total de S=2.77 m², com-
puesto por vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, ambos con láminas de butiral de polivinilo inco-
loro fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado con go-
ma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso co-
locación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada
de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

VI2 1 1,00

1,00
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C-08.02.VI3 Ud. Vent.2h f. Alum. anodiz. VI3 (3.32X2.50).
Fabricación en taller, suministro y colocación de Ventanas fijas tipo (VI3), DEYMA o equiva-
lente, de aluminio anodizado acabado Inox pulido, de dimensiones 3.32ml de largo x 2.50ml
de alto, para un total de S=8.30 m², realizada según memoria y diseño gráfico de planos de de-
talle; compuesta por 2 hojas fijas 2x(1.66x2.50) (Aux: C-A-08.021), colocada sobre premarco
de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fija-
da mediante tornillería de acero inoxidable. Acristalamiento en carpinteria fija  (Aux:
C-A-08.022) de seguridad física de 2 hojas de dimensiones 1.61ml de largo x2.35ml de alto,
para un total de S=7.57 m², compuesto por vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, ambos con lámi-
nas de butiral de polivinilo incoloro fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales, laterales y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605
S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Glo-
bal de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos.
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares.

VI3 2 2,00

2,00
C-08.02.VI4 Ud. Vent.5h f+ 1 Pta. Alum. anodiz. VI4 (5.50x2.50).

Fabricación en taller, suministro y colocación de Puerta + ventanas fijas tipo (PI10), DEYMA
o equivalente, de aluminio anodizado acabado Inox pulido, de dimensiones 5.50ml de largo x
2.50ml de alto, para un total de S=13.75 m², realizada según memoria y diseño gráfico de pla-
nos de detalle; compuesta por 6 hojas, 5 hojas fijas, 2 de 0.50x2.50, S=2.50m²; 2 de
1.40x2.50, S=7.00m² y 1 de 0.82x2.50, S=2.05m² para un total de S=11.55m², (Aux:
C-A-08.021), 1 hoja batiente de 0.88x2.50 para un total de S=2.20m², (Aux: C-A-08.016) colo-
cada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma
de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Maneta ergonómica, doble tira-
dor de tubo y/o pletina de aluminio anodizado acabado Inox pulido, con cerradura con caja
oculta y con llave amaestrada. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, (Aux:
C-A-08.020) Acristalamiento en carpinteria fija  (Aux: C-A-08.019) de seguridad física de di-
mensiones 2 hojas de 0.45x2.45, S=2.21m²; 2 hojas de 1.35x2.45, S=6.62m² y  1 hoja de
0.77x2.45, S=1.89m² para un total de S=10.72 m², compuesto por vidrio laminar (5+5) STADIP
A/10; y Acristalamiento en carpinteria de puerta (Aux: C-A-08.022) forrmado por 1 hoja de di-
mensiones 0.77ml de largo x 2.50ml de alto, para un total de S=1.93m² con vidrio laminar
(4+4) STADIP A/8, fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y se-
llado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalen-
te, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o
equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje
y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

VI4 1 1,00

1,00
C-08.02.PI15 Ud Pta corr.1H-2.35x2.46-mad+chap+roble A. PI15.

Ud. de puerta de paso corredera tipo PI15, de 2.35x2.90 mts, hoja inferior de 2.50x2.35x0.045
mts, realizada s/detalle gráfico de planos, realizada con doble tablero contrachapado en roble
americano de 11mm. de espesor, con trillaje interior de madera, recercadas en todos sus can-
tos con pletina de acero inox de 40x5mm , capialzado para alojar guía, de2.35x0.70 cm. reali-
zado con doble tablero de iguales caracteristicas a hoja de puerta, incluso guia superior e infe-
rior tipo Kleim o similar, tiradores y  premarco de pino rojo ,sobremarco y guarniciones en ma-
dera de roble americano, y barnizado de toda la madera con dos manos, previa mano de fon-
do y lijado.Con sello de calidad.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO C-08.03 PUERTAS RF.
C-08.03.PI1 Ud. Puerta RF 1h. Acero RF+Trat.Superf. PI1 (0.72x2.10).

Modulo de puerta ciega del tipo metálica (PI1 - 1Hoja Puerta RF 0.72x2.10 S=1.52m²+cer-
cos) formada y realizada s/detalle gráfico de planos: Puerta base (Aux: C-A-08.012) de Cime-
sa o equivalente (Certificados y homologaciones RF-60) Patillas para anclaje a pared cada 25
cm. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, accionado guía deslizante. (Aux:
C-A-08.013) Revestida las dos caras con Pintura Oxiron o equivalente; previa impieza de gra-
sas con tricloroetileno y terminado con tres manos de pintura. Previa preparación del soporte
mediante imprimación de la superficie, lijado, plastecido de golpes, colores s/memoria y docu-
mentación gráfica de planos; incluso medios auxiliares. Aplicada según instrucciones del fabri-
cante. Incluso p.p. anclajes, completa, totalmente instalada. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

PI1 1 1,00

1,00
C-08.03.PI2 Ud. Puerta RF 1h. Acero RF+Trat.Superf. PI2 (1.00x2.10).

Modulo de puerta ciega del tipo metálica (PI2 - 1Hoja Puerta RF 1.00x2.10 S=2.10m²+cer-
cos) formada y realizada s/detalle gráfico de planos: Puerta base (Aux: C-A-08.012) de Cime-
sa o equivalente (Certificados y homologaciones RF-60) Patillas para anclaje a pared cada 25
cm. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, accionado guía deslizante. (Aux:
C-A-08.013) Revestida las dos caras con Pintura Oxiron o equivalente; previa impieza de gra-
sas con tricloroetileno y terminado con tres manos de pintura. Previa preparación del soporte
mediante imprimación de la superficie, lijado, plastecido de golpes, colores s/memoria y docu-
mentación gráfica de planos; incluso medios auxiliares. Aplicada según instrucciones del fabri-
cante. Incluso p.p. anclajes, completa, totalmente instalada. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

PI2 7 7,00

7,00
C-08.03.PI3 Ud. Puerta RF 1h. Acero RF+Trat.Superf. PI3 (0.82x2.10).

Modulo de puerta ciega del tipo metálica (PI3 - 1Hoja Puerta RF 0.82x2.10 S=1.73m²+cer-
cos) formada y realizada s/detalle gráfico de planos: Puerta base (Aux: C-A-08.012) de Cime-
sa o equivalente (Certificados y homologaciones RF-60) Patillas para anclaje a pared cada 25
cm. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, accionado guía deslizante. (Aux:
C-A-08.013) Revestida las dos caras con Pintura Oxiron o equivalente; previa impieza de gra-
sas con tricloroetileno y terminado con tres manos de pintura. Previa preparación del soporte
mediante imprimación de la superficie, lijado, plastecido de golpes, colores s/memoria y docu-
mentación gráfica de planos; incluso medios auxiliares. Aplicada según instrucciones del fabri-
cante. Incluso p.p. anclajes, completa, totalmente instalada. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

PI3 1 1,00
Edificion Actual.
PL.SEMISOTANO. 3 3,00

4,00
C-08.03.PI4 Ud. Puerta RF 1h. Acero RF+Trat.Superf.(Apert.180º) PI4 (1.00x2.10).

Modulo de puerta ciega del tipo metálica (PI4 - 1Hoja Puerta RF 1.00x2.10 S=2.10m²+cer-
cos) formada y realizada s/detalle gráfico de planos: Puerta base (Aux: C-A-08.012) de Cime-
sa o equivalente (Certificados y homologaciones RF-60) Patillas para anclaje a pared cada 25
cm. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, accionado guía deslizante. (Aux:
C-A-08.013) Revestida las dos caras con Pintura Oxiron o equivalente; previa impieza de gra-
sas con tricloroetileno y terminado con tres manos de pintura. Previa preparación del soporte
mediante imprimación de la superficie, lijado, plastecido de golpes, colores s/memoria y docu-
mentación gráfica de planos; incluso medios auxiliares. Aplicada según instrucciones del fabri-
cante. Incluso p.p. anclajes, completa, totalmente instalada. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

PI4 1 1,00

1,00
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C-08.03.PI5 Ud. Puerta RF 2h. Acero RF+Trat.Superf. PI5 (1.70x2.10).
Modulo de puerta ciega del tipo metálica (PI5 - 2Hojas Puerta RF 2x(0.85x2.10)
S=3.57m²+cercos) formada y realizada s/detalle gráfico de planos: Puerta base (Aux:
C-A-08.012) de Cimesa o equivalente (Certificados y homologaciones RF-60) Patillas para an-
claje a pared cada 25 cm. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, accionado
guía deslizante. (Aux: C-A-08.013) Revestida las dos caras con Pintura Oxiron o equivalen-
te; previa impieza de grasas con tricloroetileno y terminado con tres manos de pintura. Previa
preparación del soporte mediante imprimación de la superficie, lijado, plastecido de golpes, co-
lores s/memoria y documentación gráfica de planos; incluso medios auxiliares. Aplicada según
instrucciones del fabricante. Incluso p.p. anclajes, completa, totalmente instalada. Todo ello in-
cluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

PI5 5 5,00
Edificion Actual.
PL.SEMISOTANO. 3 3,00

8,00
C-08.03.PI6 Ud. Puerta 1h.Chapa de acero. PI6 (0.82x2.10).

Modulo de puerta ciega del tipo metálica (PI6 -1Hoja Puerta  0.82x2.10  S=1.73m²+cercos)
formada y realizada s/detalle gráfico de planos: Puerta base (Aux: C-A-08.014) de Cimesa o
equivalente (Certificados y homologaciones RF-60) Patillas para anclaje a pared cada 25 cm.
Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, accionado guía deslizante. (Aux:
C-A-08.015) Revestida las dos caras con Pintura Oxiron o equivalente; previa impieza de gra-
sas con tricloroetileno y terminado con tres manos de pintura. Previa preparación del soporte
mediante imprimación de la superficie, lijado, plastecido de golpes, colores s/memoria y docu-
mentación gráfica de planos; incluso medios auxiliares. Aplicada según instrucciones del fabri-
cante. Incluso p.p. anclajes, completa, totalmente instalada. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

PI6 2 2,00

2,00
C-08.03.PI7 Ud. Puerta RF 1h. Acero RF+Visor+Formica. PI7 (1.10x2.10).

Modulo de puerta ciega del tipo metálica (PI7 - 1Hoja Puerta RF 1.10x2.10 S=2.31m² + Visor
0.15x0.40 S=0.06m²+cercos) formada y realizada s/detalle gráfico de planos: Puerta base
(Aux: C-A-08.009) de Cimesa o equivalente (Certificados y homologaciones RF-60) Patillas
para anclaje a pared cada 25 cm. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, ac-
cionado guía deslizante. (Aux: C-A-08.011). Vidrio (Aux: C-A-08.010) tipo Pyrobel o equiva-
lente, resistente a el fuego RF-60 totalmente transparente,Revestida las dos caras con Lámina
de formica/arce, DEYMA  o equivalente; color a elegir, de 2mm de grueso; tomado el conjun-
to a fábrica con espuma de poliuretano y fijada con tornillería oculta de acero inoxidable; con
juntas de neopreno para estanqueidad. Se solicitarán certificados y homologaciones. Incluso
p.p. anclajes, completa, totalmente instalada. Todo ello incluye el transporte y movimiento verti-
cal y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replante-
os. Parte proporcional de medios auxiliares.

PI7 1 1,00

1,00
C-08.03.PI8 Ud. Puerta RF 1h. Acero RF+Visor+Formica. PI8 (0.82x2.10).

Modulo de puerta ciega del tipo metálica (PI8 - 1Hoja Puerta RF 0.82x2.10 S=1.73m² + Visor
0.15x0.40 S=0.06m² +cercos) formada y realizada s/detalle gráfico de planos: Puerta base
(Aux: C-A-08.009) de Cimesa o equivalente (Certificados y homologaciones RF-60) Patillas
para anclaje a pared cada 25 cm. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, ac-
cionado guía deslizante. (Aux: C-A-08.011). Vidrio (Aux: C-A-08.010) tipo Pyrobel o equiva-
lente, resistente a el fuego RF-60 totalmente transparente,Revestida las dos caras con Lámina
de formica/arce, DEYMA  o equivalente; color a elegir, de 2mm de grueso; tomado el conjun-
to a fábrica con espuma de poliuretano y fijada con tornillería oculta de acero inoxidable; con
juntas de neopreno para estanqueidad. Se solicitarán certificados y homologaciones. Incluso
p.p. anclajes, completa, totalmente instalada. Todo ello incluye el transporte y movimiento verti-
cal y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replante-
os. Parte proporcional de medios auxiliares.

PI8 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO C-08.04 VARIOS.
C-08.04.E1 Ud. Enc. (60cm) pref.resinas Trespa. + Espejo (E1) L=2.13.

Fabricación en taller, suministro y colocación de encimera del tipo (E1), de 1.48 ml de largo y
de 60 cm. de ancho, dotada de peto y faldon perimetral de 50 mm y 0.65ml de alto, para una
longuitud total L=2.13ml; ejecutada en color (gris grafito) y diseño según planos, formada por
tablero Trespa Virtuon Metalics J21.8.1. (Aux: C-A-08.002) o equivalente, de 13mm. de es-
pesor, de resinas sintéticas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celulo-
sa, EN438-1de nucleo Negro. Todoas las aristas redondeadas. Remates en acero inoxidable y
entramado interior de sujección en perfileria de aluminio; incluso parte proporcional formación
de taladros y piletas de acero inoxidable circular ø 350mm centrado en un lado, con rebosade-
ro integral, con válvulas y sifón de desagüe; el conjunto cromado, tapón, cadenilla y grifo mu-
ral (Aux: C-A-08.003), Grohe Atrio Ypsilon Ref.20 000 o equivalente, color cromo, con mon-
turas carbodur de 90º, longitud de caño: 180 mm. y con una distancia entre centros de 200
mm., servicio de agua fría y caliente con llave individual en cadfa uno. Medida la longitud eje-
cutada. Con Luna espejo 5mm. adosado pared. (Aux: C-A-08.004)  de 0.36x1.07, para un to-
tal de S=0.38m². Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Parte proporcional de
medios auxiliares.

E1 2 2,00

2,00
C-08.04.E2 Ud. Enc. (50cm) pref.resinas Trespa. + Espejo (E2) L=2.23.

Fabricación en taller, suministro y colocación de encimera del tipo (E2), de L=2.23 ml de lar-
go y de 50 cm. de ancho, dotada de peto y faldon perimetral de 50 mm; ejecutada en color
(gris grafito) y diseño según planos, formada por tablero Trespa Virtuon Metalics J21.8.1.
(Aux: C-A-08.005) o equivalente, de 13mm. de espesor, de resinas sintéticas termoestables
homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa, EN438-1de nucleo Negro. Todoas las
aristas redondeadas. Remates en acero inoxidable y entramado interior de sujección en perfile-
ria de aluminio; incluso parte proporcional formación de taladros y dos piletas de acero inoxida-
ble circular ø 350mm centrado en un lado, con rebosadero integral, con válvulas y sifón de de-
sagüe; el conjunto cromado, tapón, cadenilla y dos grifos mural (Aux: C-A-08.003), Grohe
Atrio Ypsilon Ref.20 000 o equivalente, color cromo, con monturas carbodur de 90º, longitud
de caño: 180 mm. y con una distancia entre centros de 200 mm., servicio de agua fría y calien-
te con llave individual en cadfa uno. Medida la longitud ejecutada. Con Luna espejo 5mm. ado-
sado pared. (Aux: C-A-08.004)  de 2x(0.36x1.07), para un total de S=0.77m². Todo ello inclu-
ye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

E2 1 1,00

1,00
C-08.04.E3 Ud. Enc. (50cm) pref.resinas Trespa. + Espejo (E3) L=5.46.

Fabricación en taller, suministro y colocación de encimera del tipo (E3), de L=5.46 ml de lar-
go y de 50 cm. de ancho, dotada de peto y faldon perimetral de 50 mm; ejecutada en color
(gris grafito) y diseño según planos, formada por tablero Trespa Virtuon Metalics J21.8.1.
(Aux: C-A-08.005) o equivalente, de 13mm. de espesor, de resinas sintéticas termoestables
homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa, EN438-1de nucleo Negro. Todoas las
aristas redondeadas. Remates en acero inoxidable y entramado interior de sujección en perfile-
ria de aluminio; incluso parte proporcional formación de taladros y dos piletas de acero inoxida-
ble circular ø 350mm centrado en un lado, con rebosadero integral, con válvulas y sifón de de-
sagüe; el conjunto cromado, tapón, cadenilla y dos grifos mural (Aux: C-A-08.003), Grohe
Atrio Ypsilon Ref.20 000 o equivalente, color cromo, con monturas carbodur de 90º, longitud
de caño: 180 mm. y con una distancia entre centros de 200 mm., servicio de agua fría y calien-
te con llave individual en cadfa uno. Medida la longitud ejecutada. Con Luna espejo 5mm. ado-
sado pared. (Aux: C-A-08.004)  de 2x(0.36x1.07), para un total de S=0.77m². Todo ello inclu-
ye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

E3 1 1,00

1,00
C-08.04.E4 Ud. Enc. (38cm) pref.resinas Trespa. + Espejo (E4) L=3.16.

Fabricación en taller, suministro y colocación de encimera del tipo (E4), de L=3.16 ml de lar-
go y de 0.38 cm. de ancho, dotada de peto y faldon perimetral de 50 mm y 0.65ml de alto, pa-
ra una longuitud total L=2.13ml; ejecutada en color (gris grafito) y diseño según planos, for-
mada por tablero Trespa Virtuon Metalics J21.8.1. (Aux: C-A-08.006) o equivalente, de
13mm. de espesor, de resinas sintéticas termoestables homogeneamente reforzadas con fi-
bras de celulosa, EN438-1de nucleo Negro. Todoas las aristas redondeadas. Remates en ace-
ro inoxidable y entramado interior de sujección en perfileria de aluminio; incluso parte propor-
cional formación de taladros y piletas de acero inoxidable circular ø 350mm centrado en un la-
do, con rebosadero integral, con válvulas y sifón de desagüe; el conjunto cromado, tapón, ca-
denilla y grifo mural (Aux: C-A-08.003), Grohe Atrio Ypsilon Ref.20 000 o equivalente, color
cromo, con monturas carbodur de 90º, longitud de caño: 180 mm. y con una distancia entre
centros de 200 mm., servicio de agua fría y caliente con llave individual en cadfa uno. Medida
la longitud ejecutada. Con Luna espejo 5mm. adosado pared. (Aux: HB-C-A-08.004)  de
0.36x1.07, para un total de S=0.38m². Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos.
Parte proporcional de medios auxiliares.
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E4 1 1,00

1,00
C-08.04.MO1 Ud. MO1 Mostrador de madera IPE. (1.88x0.60).

Suministro y colocación de Mostrador (MO1), de dimensiones (118x60x110cm) +
(70x60x62cm) formada y realizada s/detalle gráfico de planos en base de madera prensada ti-
po Prodema o equivalente (alma compuesta de fibra de celulosa impregnada en resina fenóli-
ca, cara de madera vista protegida con films fenólicos), y acabado en madera IPÉ - Lapacho
(ATIBT) en piezas de 122x22 mm colocada en horizontal mediante grapas a la estructura au-
xiliar autoportante.
Acabado:
- P.p. Revestimiento exterior (frente) de entramado, realizado con tablas de madera maciza de
madera IPÉ.
- P.p. Superficie de trabajo de Resina Compacta Alta Densidad 11 mm. Prodema o equivalene-
te; con acabado en Chapa Alocubon Azul o equivalente.
- P.p. Altillo. Superficie de Resina Compacta Alta Densidad 11mm. Sobre bastidor acero (sec-
ción 60x30x2mm.) con acabado en Chapa Alocubon Inox.Traseras de con acabado en Chapa
Alocubon Inox.
- P.p. Rodapié Alocubon Azul 100mm.
- P.p. Tubo de acero ø 60mm apoyo intermedio,
- 1 Módulo rodante CR (50cm. frente) 3 cajones.Tornillería y accesorios de sujeción.
Estructura:
- P.p. Estructura independiente de tubo de acero.
- P.p. Valastón tipo solana pulido color negro.
- P.p. "L" de acero Inox 70x70x3 mm. 
- P.p. Terrazo valastón de 50x50mm. tipo solano negro.
- P.p. Pletina 90x3mm.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Eliminación de res-
tos y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

MO1 1 1,00

1,00
C-08.04.BI1 M² Barand. IPE + Estruct. Alum. Anodiz. (BI1) (5.20x1.00).

Suministro y colocación de Barandilla interior (BE1), de madera IPÉ - Lapacho (ATIBT) (Aux:
C-A-08.007) (Familia: Bignoniaceae) de América Central y de América del Sur de primera cali-
dad o equivalente, con tratamiento de aceite para exteriores a base de linaza, a poro abierto
que permite a la madera responder a las variaciones hidrotérmicas y contener el grado de hu-
medad. De dimensiones 5.20ml de largo x 1.00ml de alto, para un total de S=5.20m² realizada
según memoria y diseño gráfico de planos de detalle. En piezas de 122x22 mm colocada en
horizontal mediante grapas DCC-13 a la estructura auxiliar autoportante (Aux: C-A-08.008)
que se colocará con perfilería oculta de aluminio y/o de acero galvanizado, compuesta por pri-
marios fijados a la estructura con elementos de cuelgue, y pequeño material, elementos regis-
trables con tapajuntas, tabicas verticales e inclinadas, con acondicionador acústico, incluso
parte proporcional de fijación Hilti, así como perfil de remate, pequeño material y accesorios y
zonas de cambio de nivel, así como estudio del replanteo, totalmente terminado. Medido se-
gún  proyección en planta, según NTE-RTP. Incluye el transporte y movimiento vertical y hori-
zontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo
tipo de materias o suciedad. Eliminación de restos y retirada de escombros a vertedero. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

BI1 1 1,00

1,00
C-08.04.BI2 M² Barand. chapa de acero. + Trat. Superf. (BI2).

Suministro y colocación de barandilla tipo (BI2) formada por chapa de acero galvanizada de
10 mm. de espesor, ejecutada según detalle gráfico, sujeta con tornillería de acero inoxidable
a soleras/forjados, así como pintado de la misma con dos manos con Pintura Oxiron o equiva-
lente (Aux: C-A-08.028); previa limpieza de grasas con tricloroetileno y terminado con tres ma-
nos de pintura. Previa preparación del soporte mediante imprimación de la superficie, lijado,
plastecido de golpes, colores s/memoria y documentación gráfica de planos; incluso medios
auxiliares. Aplicada según instrucciones del fabricante. Todo ello incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

BI2
3.0x((2.5+1.45)/2) 1 3,00 1,98 5,94
3.35x2.5 1 3,35 2,50 8,38

14,32
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C-08.04.BI3 M² Barand. IPE + Estruct. Alum. Anodiz. (BI3) (3.20x3.05).
Suministro y colocación de Barandilla interior (BE3), de madera IPÉ - Lapacho (ATIBT) (Aux:
C-A-08.007) (Familia: Bignoniaceae) de América Central y de América del Sur de primera cali-
dad o equivalente, con tratamiento de aceite para exteriores a base de linaza, a poro abierto
que permite a la madera responder a las variaciones hidrotérmicas y contener el grado de hu-
medad. De dimensiones 3.20ml de largo x 1.05ml de alto + (3.20ml de largo x 2.00ml de al-
to)/2 + 3.20ml de largo x 3.05ml de alto, para un total de S=16.32m² realizada según memoria
y diseño gráfico de planos de detalle. En piezas de 122x22 mm colocada en horizontal me-
diante grapas DCC-13 a la estructura auxiliar autoportante (Aux: C-A-08.008) que se coloca-
rá con perfilería oculta de aluminio y/o de acero galvanizado, compuesta por primarios fijados
a la estructura con elementos de cuelgue, y pequeño material, elementos registrables con ta-
pajuntas, tabicas verticales e inclinadas, con acondicionador acústico, incluso parte proporcio-
nal de fijación Hilti, así como perfil de remate, pequeño material y accesorios y zonas de cam-
bio de nivel, así como estudio del replanteo, totalmente terminado. Medido según  proyección
en planta, según NTE-RTP. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o
suciedad. Eliminación de restos y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares.

BI3 1 1,00

1,00
C-08.04.BI4 M² Barand. IPE + Estruct. Alum. Anodiz. (BI4) (3.15x3.00).

Suministro y colocación de Barandilla interior (BE4), de madera IPÉ - Lapacho (ATIBT) (Aux:
C-A-08.007) (Familia: Bignoniaceae) de América Central y de América del Sur de primera cali-
dad o equivalente, con tratamiento de aceite para exteriores a base de linaza, a poro abierto
que permite a la madera responder a las variaciones hidrotérmicas y contener el grado de hu-
medad. De dimensiones 3.15ml de largo x 1.00ml de alto + (3.15ml de largo x 2.00ml de al-
to)/2 + 3.15ml de largo x 3.00ml de alto, para un total de S=15.75m² realizada según memoria
y diseño gráfico de planos de detalle. En piezas de 122x22 mm colocada en horizontal me-
diante grapas DCC-13 a la estructura auxiliar autoportante (Aux: C-A-08.008) que se coloca-
rá con perfilería oculta de aluminio y/o de acero galvanizado, compuesta por primarios fijados
a la estructura con elementos de cuelgue, y pequeño material, elementos registrables con ta-
pajuntas, tabicas verticales e inclinadas, con acondicionador acústico, incluso parte proporcio-
nal de fijación Hilti, así como perfil de remate, pequeño material y accesorios y zonas de cam-
bio de nivel, así como estudio del replanteo, totalmente terminado. Medido según  proyección
en planta, según NTE-RTP. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o
suciedad. Eliminación de restos y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares.

BI4 1 1,00

1,00
C-08.04.BI5 M² Barand. IPE + Estruct. Alum. Anodiz. (BI5) (4.80x3.00).

Suministro y colocación de Barandilla interior (BE5), de madera IPÉ - Lapacho (ATIBT) (Aux:
C-A-08.007) (Familia: Bignoniaceae) de América Central y de América del Sur de primera cali-
dad o equivalente, con tratamiento de aceite para exteriores a base de linaza, a poro abierto
que permite a la madera responder a las variaciones hidrotérmicas y contener el grado de hu-
medad. De dimensiones 4.80ml de largo x 3.00ml de alto, para un total de dos caras
S=28.80m² realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle. En piezas de
122x22 mm colocada en horizontal mediante grapas DCC-13 a la estructura auxiliar autopor-
tante (Aux: C-A-08.008) que se colocará con perfilería oculta de aluminio y/o de acero galvani-
zado, compuesta por primarios fijados a la estructura con elementos de cuelgue, y pequeño
material, elementos registrables con tapajuntas, tabicas verticales e inclinadas, con acondicio-
nador acústico, incluso parte proporcional de fijación Hilti, así como perfil de remate, pequeño
material y accesorios y zonas de cambio de nivel, así como estudio del replanteo, totalmente
terminado. Medido según  proyección en planta, según NTE-RTP. Incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Eliminación de restos y retirada de escom-
bros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

BI5 1 1,00

1,00
C-08.04.BT Ml. Barand.tubo acero gal. 60.30. L 84+82 - BT.

Suministro y colocación de barandilla tipo (BT) en L de 0.84+0.82 mts, ejecutada según deta-
lle gráfico, en tubo de acero galvanizado 60.30 mm, sujeta con tornillería de acero inoxidable a
soleras/forjados, así como pintado de la misma con dos manos con Pintura Oxiron o equivalen-
te (Aux: C-A-08.028); previa limpieza de grasas con tricloroetileno y terminado con tres manos
de pintura. Previa preparación del soporte mediante imprimación de la superficie, lijado, plaste-
cido de golpes, colores s/memoria y documentación gráfica de planos; incluso medios auxilia-
res. Aplicada según instrucciones del fabricante. Todo ello incluye el transporte y movimiento
vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Re-
planteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

Semisotano - Acceso - P.Baja. 1 6,60 6,60
Vestibulo P.Baja-P.Primera. 1 3,50 3,50

1 1,60 1,60
1 3,75 3,75
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====================
PLANTA SEMISÓTANO.
====================
Escalera Vestuarios. 1 1,90 1,90

1 0,30 0,30
====================
PLANTA BAJA.
====================
Escalera Vestuarios. 1 3,10 3,10

1 0,30 0,30
----------------------------
Escalera Principal. 1 3,30 3,30

1 0,40 0,40
====================
PLANTA PRIMERA.
====================
Escalera Vestuarios. 1 3,10 3,10

1 0,30 0,30
----------------------------
Escalera Principal. 1 3,30 3,30

1 0,40 0,40
====================
PLANTA SEGUNDA.
====================
Escalera Vestuarios. 1 3,10 3,10

1 0,30 0,30
----------------------------
Escalera Principal. 1 3,30 3,30

1 0,40 0,40
====================
PLANTA TERCERA.
====================
Escalera Principal. 1 3,30 3,30

1 2,30 2,30
1 1,30 1,30

45,85
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CAPÍTULO C-09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR. VIDRIERIA.
C-09.01.P1 Ud. Pta.+ Vent.1h Alum.anodiz.Inox - P1 (1.50x2.50).

Fabricación en taller, suministro y colocación de Puerta + ventana  tipo (P1), de aluminio ano-
dizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del puente
térmico, de dimensiones 1.50ml de largo x 2.50ml de alto para un total de S=3.750m², realiza-
da según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por 2 hojas, 1 hoja fija de
0.55x2.50 para un total de S=1.375m², (Aux: C-A-08.024), con bandeja inferior de recogida de
aguas de condensación, 1 hoja batiente de 0.90x2.50 para un total de S=2.250m², (Aux:
C-A-08.026) colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fa-
brica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Maneta ergo-
nómica, doble tirador de tubo y/o pletina de aluminio anodizado acabado Inox pulido, con
cerradura con caja oculta y con llave. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente,
(Aux: C-A-08.020). Permeabilidad al Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Estanqueidad al agua
(UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia al viento (UNE EN12210) Clase C5. Acristalamiento
en carpinteria fija (Aux: C-A-08.019) de seguridad física de dimensiones 0.50ml de largo
x2.45ml de alto, para un total de S=1.225 m² compuesto por vidrio laminar (5+5) STADIP
A/10; y Acristalamiento en carpinteria de puerta (Aux: C-A-08.027) forrmado por 1 hoja de di-
mensiones 0.85ml de largo x 2.45ml de alto, para un total de S=2.082m² con sistema Climalit,
compuesto por vidrio laminar (3+3) STADIP A/6, y vidrio laminar (baja emisividad Planitherm
"S")  (3+3) STADIP A/6; con cámara de aire de 12 mm fijación con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sika-
sil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento
vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Re-
planteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanquei-
dad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcio-
nal de andamiajes y medios auxiliares.

P1 2 2,00

2,00
C-09.01.P2 Ud. Pta. 1h. Alum.anodiz.Inox+ IPE+Panel chapa. P2 (0.92x2.10).

Fabricación en taller, suministro y colocación de Puerta + Madera IPE  tipo (P2), de aluminio
anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del
puente térmico, de dimensiones 0.92ml de largo x 2.10ml de alto para un total de S=1.932m²,
realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por 1 hoja batiente
de 0.92x2.10, (Aux: C-A-08.026), colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo
tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero ino-
xidable. Maneta ergonómica, doble tirador de tubo y/o pletina de aluminio anodizado aca-
bado Inox pulido, con cerradura con caja oculta y con llave. Cierrapuertas DORMA TS 90 IM-
PULSE  o equivalente, (Aux: C-A-08.020). Permeabilidad al Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Es-
tanqueidad al agua (UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia al viento (UNE EN12210) Clase
C5. 
Entrepaño de puerta para un E=22 IPE+20 Panel +0.90 Chapa+8 Acristalamiento, de dimen-
siones 0.87ml de largo x2.05ml de alto, para un total de S=1.784 m²; formada por: 
Madera  (Aux: C-A-08.007)  IPÉ - Lapacho (ATIBT) en piezas de 122x22 mm colocada en ho-
rizontal. Colocación y remates, así como estudio del replanteo; completo s/memoria y docu-
mentación gráfica de planos. 
Panel de chapa "CORTIZO 19-0.90mm" (Aux: C-A-09.003) formado por 1 cuerpo ciego, con
aislamiento semirrígido F.vidrio 20mm 90Kg/m³ formando un conjunto, acabado del mismo co-
lor que la carpintería.
Acristalamiento en carpintería de puerta (Aux: C-A-08.018) de seguridad física, compuesto
por vidrio laminar (4+4) 8 mm tipo STADIP A/8, homologación DBT-2052, láminas de butiral
de polivinilo blanco; con fijación sobre carpintería de proyecto con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sika-
sil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada
de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

P2 3 3,00

3,00

Página 120



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

C-09.01.P3 Ud. Vent.2h f+ 1 Pta. 2h de madera IPE. P3 (5.50x2.40).
Fabricación en taller, suministro y colocación de  Puerta + Madera IPE + ventana  tipo (P3),
de aluminio anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con rup-
tura del puente térmico, de dimensiones  5.50ml de largo x 2.40ml de alto para un total de
S=13.200m², realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por 4
hojas,2 hojas fijas, 1 de 0.72x2.40, S=1.728m² y 1 de 2.95x2.40, S=7.080m², para un total de
S=8.808m², (Aux: C-A-08.024), con bandeja inferior de recogida de aguas de condensación, 2
hojas batientes de 0.91x2.40 para un total de S=4.368m², (Aux: C-A-08.026) colocada sobre
premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliure-
tano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Maneta ergonómica, doble tirador de tu-
bo y/o pletina de aluminio anodizado acabado Inox pulido, con cerradura con caja oculta y
con llave. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, (Aux: C-A-08.020) Permea-
bilidad al Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Estanqueidad al agua (UNE EN 12208) Clase 9A. Re-
sistencia al viento (UNE EN12210) Clase C5. Acristalamiento en carpinteria fija  (Aux:
C-A-08.019) de seguridad física formada por 2 hojas, 1 de 0.67x2.35, S=1.574m² y 1 de
2.90x2.35, S=6.815m², para un total de S=8.389m² compuesto por vidrio laminar (5+5) STA-
DIP A/10; con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma
y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente. Todo
ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la
carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de es-
combros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Entrepaño de puerta para un E=22 IPE+20 Panel +0.90 Chapa+8 Acristalamiento, de dimen-
siones 0.87ml de largo x2.35ml de alto, para un total de S=2.045 m²; formada por: 
Madera  (Aux: C-A-08.007)  IPÉ - Lapacho (ATIBT) en piezas de 122x22 mm colocada en ho-
rizontal. Colocación y remates, así como estudio del replanteo; completo s/memoria y docu-
mentación gráfica de planos. 
Panel de chapa "CORTIZO 19-0.90mm" (Aux: C-A-09.003) formado por 1 cuerpo ciego, con
aislamiento semirrígido F.vidrio 20mm 90Kg/m³ formando un conjunto, acabado del mismo co-
lor que la carpintería.
Acristalamiento en carpintería de puerta (Aux: C-A-08.0018) de seguridad física, compuesto
por vidrio laminar (4+4) 8 mm tipo STADIP A/8, homologación DBT-2052, láminas de butiral
de polivinilo blanco; con fijación sobre carpintería de proyecto con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sika-
sil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente.

P3 1 1,00

1,00
C-09.01.P4 Ud. Pta. 2h. chapa acero galv.+ IPE - P4 (2.20x2.70).

Fabricación en taller, suministro y colocación de modulo de puerta ciega con acabado de ma-
dera IPE del tipo metálica (P4), de dimensiones 2.20ml de largo x 2.70ml de alto para un total
de S=5.940 m² realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle. Puerta base
(Aux: C-A-08.014) del tipo Cimesa o equivalente, formada por 2 Hojas Puerta  2x(1.10x2.70)
S=5.940 m² con perfilería y chapa de acero galvanizada, formada por bastidor de Tubos de
80x40x3mm, tubos de 100x100x6mm y soportes de ángulo, con pp. de soldaduras, recortes,
piezas especiales, despuntes, tornillería especial, bulones, pasadores, casquillos de refuerzo,
recubierta ambas caras de chapa de acero galvanizado (galvanizado en caliente con 80 mi-
cras una vez ejecutado y manufacturado en taller y/o en obra con p.p. repasos del galvanizado
en obra con 2 capas de 40 micras cada una de pintura de alto contenido en zinc (96% en la
película seca), tipo ZINGA o equivalente (con garantía de protección y durabilidad equivalente
a la del galvanizado en caliente))., con aislante semirrígido F.vidrio 60mm 90Kg/m³ interior en-
tre chapas de poliestireno extruido, perfil-marco perimetral dotado de patillas para tomar a fá-
brica, fijación Hilti con taco químico tipo HVA-12 colocado en estructura; incluso pernios, res-
balón, cerradura y manilla tipo Ocariz o equivalente, pintada con dos manos las dos caras con
Pintura Oxiron o equivalente (Aux: C-A-08.028); previa limpieza de grasas con tricloroetileno y
terminado con tres manos de pintura. Previa preparación del soporte mediante imprimación de
la superficie, lijado, plastecido de golpes, colores s/memoria y documentación gráfica de pla-
nos; incluso medios auxiliares. Aplicada según instrucciones del fabricante. Se solicitarán certi-
ficados y homologaciones. Incluso demolición de cerramiento existente por medios manuales
y p.p. de zócalo y anclajes, completa, totalmente instalada. Cierrapuertas (Aux: C-A-08.020)
DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente. Revestimiento en Madera (Aux: C-A-08.007) IPÉ -
Lapacho (ATIBT) en piezas de 122x22 mm colocada en horizontal. Colocación y remates, así
como estudio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica de planos. Todo ello
incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-
ría. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Sistema Global de
Unión Cristalera o equivalente.

P4 2 2,00

2,00
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C-09.01.P5 Ud. Pta. 3h. chapa acero galv.+ IPE - P5 (7.00x2.10).
Fabricación en taller, suministro y colocación de modulo de puerta ciega con acabado de ma-
dera IPE del tipo metálica (P5), de dimensiones 7.00ml de largo x 2.10ml de alto, para un total
de S=14.70m² realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle. Puerta base
(Aux: C-A-08.014) del tipo Cimesa o equivalente, formada por 3 hojas; 2 hojas puerta de
2x(3.05x2.10) S=12.81m² y 1 hoja puerta de 0.90x2.10, S=1.89m² para un total de S=14.70m²
con perfilería y chapa de acero galvanizada, formada por bastidor de Tubos de 80x40x3mm,
tubos de 100x100x6mm y soportes de ángulo, con pp. de soldaduras, recortes, piezas especia-
les, despuntes, tornillería especial, bulones, pasadores, casquillos de refuerzo, recubierta am-
bas caras de chapa de acero galvanizado (galvanizado en caliente con 80 micras una vez
ejecutado y manufacturado en taller y/o en obra con p.p. repasos del galvanizado en obra con
2 capas de 40 micras cada una de pintura de alto contenido en zinc (96% en la película seca),
tipo ZINGA o equivalente (con garantía de protección y durabilidad equivalente a la del galvani-
zado en caliente))., con aislante semirrígido F.vidrio 60mm 90Kg/m³ interior entre chapas de
poliestireno extruido, perfil-marco perimetral dotado de patillas para tomar a fábrica, fijación Hil-
ti con taco químico tipo HVA-12 colocado en estructura; incluso pernios, resbalón, cerradura y
manilla tipo Ocariz o equivalente, pintada con dos manos las dos caras con Pintura Oxiron o
equivalente (Aux: C-A-08.028); previa limpieza de grasas con tricloroetileno y terminado con
tres manos de pintura. Previa preparación del soporte mediante imprimación de la superficie, li-
jado, plastecido de golpes, colores s/memoria y documentación gráfica de planos; incluso me-
dios auxiliares. Aplicada según instrucciones del fabricante. Se solicitarán certificados y homo-
logaciones. Incluso p.p. de zócalo y anclajes, completa, totalmente instalada. Cierrapuertas
(Aux: C-A-08.020) DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, Revestimiento en Madera (Aux:
C-A-08.007) IPÉ - Lapacho (ATIBT) en piezas de 122x22 mm colocada en horizontal. Coloca-
ción y remates, así como estudio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica
de planos. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje
y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Sis-
tema Global de Unión Cristalera o equivalente.

P5 1 1,00

1,00
C-09.01.P6 Ud. Fijo 1h f +Pta.1h chapa acero galv. microperf. - P6 (3.50x2.45).

Fabricación en taller, suministro y colocación de modulo de puerta de chapa de acero galvani-
zada microperforada del tipo metálica (P6), de dimensiones, 3.50ml de largo x 2.45ml de alto,
para un total de S=8.58 m² realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle.
Puerta base (Aux: C-A-09.002) del tipo Cimesa o equivalente, formada por 2 hojas; 1 hoja fija
de 2.60x2.45, S=6.38m² y 1 hoja puerta de 0.90x2.45, S=2.20m² para un total de S=8.58 m²
con perfilería y chapa de acero galvanizada microperforada, (formación de chapa microperfora-
da en Celosía 0º  6mm distancia entre ejes 28mm) formada por bastidor de Tubos de
80x40x3mm, tubos de 100x100x6mm y soportes de ángulo, con pp. de soldaduras, recortes,
piezas especiales, despuntes, tornillería especial, bulones, pasadores, casquillos de refuerzo,
recubierta ambas caras de chapa de acero galvanizado (galvanizado en caliente con 80 mi-
cras una vez ejecutado y manufacturado en taller y/o en obra con p.p. repasos del galvanizado
en obra con 2 capas de 40 micras cada una de pintura de alto contenido en zinc (96% en la
película seca), tipo ZINGA o equivalente (con garantía de protección y durabilidad equivalente
a la del galvanizado en caliente)); perfil-marco perimetral dotado de patillas para tomar a fábri-
ca, fijación Hilti con taco químico tipo HVA-12 colocado en estructura; incluso pernios, resba-
lón, cerradura y manilla tipo Ocariz o equivalente, pintada con dos manos las dos caras con
Pintura Oxiron o equivalente (Aux: C-A-08.028); previa limpieza de grasas con tricloroetileno y
terminado con tres manos de pintura. Previa preparación del soporte mediante imprimación de
la superficie, lijado, plastecido de golpes, colores s/memoria y documentación gráfica de pla-
nos; incluso medios auxiliares. Aplicada según instrucciones del fabricante. Se solicitarán certi-
ficados y homologaciones. Incluso p.p. de zócalo y anclajes, completa, totalmente instalada.
Cierrapuertas (Aux: C-A-08.020) DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente. Todo ello incluye el
transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descar-
ga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sella-
do final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a verte-
dero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Sistema Global de Unión Cristale-
ra o equivalente.

P6 1 1,00

1,00
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C-09.01.P7 Ud. Pta.1h chapa acero galv. microperf. - P7 (0.92x1.05).
Fabricación en taller, suministro y colocación de modulo de puerta de chapa de acero galvani-
zada microperforada del tipo metálica (P7), de dimensiones, 0.92ml de largo x 1.05ml de alto,
para un total de S=0.966 m² realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle.
Puerta base (Aux: C-A-09.002), formada por 1 hoja puerta de 0.92x1.05, S=0.966m² con perfi-
lería y chapa de acero galvanizada microperforada, (formación de chapa microperforada en
Celosía 0º  6mm distancia entre ejes 28mm) formada por bastidor de Tubos de 80x40x3mm,
tubos de 100x100x6mm y soportes de ángulo, con pp. de soldaduras, recortes, piezas especia-
les, despuntes, tornillería especial, bulones, pasadores, casquillos de refuerzo, recubierta am-
bas caras de chapa de acero galvanizado (galvanizado en caliente con 80 micras una vez
ejecutado y manufacturado en taller y/o en obra con p.p. repasos del galvanizado en obra con
2 capas de 40 micras cada una de pintura de alto contenido en zinc (96% en la película seca),
tipo ZINGA o equivalente (con garantía de protección y durabilidad equivalente a la del galvani-
zado en caliente)); perfil-marco perimetral dotado de patillas para tomar a fábrica, fijación Hilti
con taco químico tipo HVA-12 colocado en estructura; incluso pernios, resbalón, cerradura y
manilla tipo Ocariz o equivalente, pintada con dos manos las dos caras con Pintura Oxiron o
equivalente (Aux: C-A-08.028); previa limpieza de grasas con tricloroetileno y terminado con
tres manos de pintura. Previa preparación del soporte mediante imprimación de la superficie, li-
jado, plastecido de golpes, colores s/memoria y documentación gráfica de planos; incluso me-
dios auxiliares. Aplicada según instrucciones del fabricante. Se solicitarán certificados y homo-
logaciones. Incluso p.p. de zócalo y anclajes, completa, totalmente instalada. Todo ello incluye
el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y des-
carga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.
Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Sistema Global de Unión
Cristalera o equivalente.

P7 1 1,00

1,00
C-09.01.V1 Ud. Vent. 22h f. Al.An.Inox.Pul. - V1 (34.70x2.00).

Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana tipo (V1) de aluminio anodizado aca-
bado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del puente térmico, de
dimensiones 34.70 ml de largo x 2.00 ml de alto, para un total de S=69.400m² realizada según
memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por 22 hojas fijas de 1.58ml de lar-
go x 2.00ml de alto (Aux: C-A-08.024), con bandeja inferior de recogida de aguas de conden-
sación, colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica
con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Permeabilidad al
Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Estanqueidad al agua (UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia
al viento (UNE EN12210) Clase C5. Acristalamiento en carpinteria fija (Aux: C-A-08.025) forr-
mado por 22 hojas de dimensiones 1.54 ml de largo x 1.96 ml de alto, para un total de
S=66.405m² con sistema Climalit, compuesto por vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, y vidrio la-
minar (baja emisividad Planitherm "S")  (4+4)STADIP A/8; con cámara de aire de 10 mm fija-
ción con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma y/o en
frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello in-
cluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-
ría. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

V1 1 1,00

1,00
C-09.01.V2 Ud. Vent. 5h f. + Panel chap. Al.An.Inox.Pul. - V2 (7.25x2.75).

Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana + panel de chapa tipo (V2) de alumi-
nio anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del
puente térmico, de dimensiones 7.25ml de largo x 2.75ml de alto, para un total de S=19.937m²
realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por 5 hojas fijas de
1.40ml de largo x 2.50ml de alto, para un total de S=17.500m² de alto (Aux: HC-A-08.024),
con bandeja inferior de recogida de aguas de condensación, colocada sobre premarco de alu-
minio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada me-
diante tornillería de acero inoxidable. Permeabilidad al Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Estan-
queidad al agua (UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia al viento (UNE EN12210) Clase C5.
El panel de chapa "CORTIZO 19-0.90mm" (Aux: C-A-09.003) formado por 4 cuerpos ciegos,
2 de 0.12x2.75, S=0.660m² y 2 de 7.25x0.12, S=1.740m², para un total de S=2,400m², con ais-
lamiento semirrígido F.vidrio 60mm 90Kg/m³ formando un conjunto, acabado del mismo color
que la carpintería, Acristalamiento en carpinteria fija (Aux: C-A-08.025) forrmado por 5 hojas
de dimensiones 1.35ml de largo x 2.70ml de alto, para un total de S=18.225m² con sistema
Climalit, compuesto por vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, y vidrio laminar (baja emisividad Pla-
nitherm "S")  (4+4) STADIP A/8; con cámara de aire de 10 mm fijación con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora ti-
po Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello incluye el transporte
y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final
de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

V2 1 1,00

1,00
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C-09.01.V3 Ud. Vent. 5h f. + Al.An.Inox.Pul. -V3 (7.95x0.50).
Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana tipo (V3) de aluminio anodizado aca-
bado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del puente térmico, de
dimensiones  7.95 ml de largo x 0.50 ml de alto, para un total de S=3.975m² realizada según
memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por 5 hojas fijas de 1.59ml de largo
x 0.50ml de alto (Aux: C-A-08.024), con bandeja inferior de recogida de aguas de condensa-
ción, colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica
con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Permeabilidad al
Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Estanqueidad al agua (UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia
al viento (UNE EN12210) Clase C5. Acristalamiento en carpinteria fija (Aux: C-A-08.027) forr-
mado por 5 hojas de dimensiones 1.54 ml de largo x 0.45 ml de alto, para un total de
S=3.465m² con sistema Climalit, compuesto por vidrio laminar (3+3) STADIP A/6, y vidrio la-
minar (baja emisividad Planitherm "S")  (3+3) STADIP A/6; con cámara de aire de 12 mm fija-
ción con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma y/o en
frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello in-
cluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-
ría. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

V3 1 1,00

1,00
C-09.01.V4 Ud. Vent. 2h f+ Panel chap. Al.An.Inox.Pul. - V4 (4.20x1.45).

Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana + panel de chapa tipo (V4) de alumi-
nio anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del
puente térmico, de dimensiones 4.20 ml de largo x 1.45 ml de alto, para un total de S=6.09 m²;
realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por  2 hojas fijas, 1
de 1.30 x 1.45, S=1.885 m² y 1 de 2.60 x 1.45, S=3.770 m²; (Aux: C-A-08.024), con bandeja in-
ferior de recogida de aguas de condensación, colocada sobre premarco de aluminio anodiza-
do o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería
de acero inoxidable. Permeabilidad al Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Estanqueidad al agua
(UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia al viento (UNE EN12210) Clase C5. El panel de chapa
"CORTIZO 19-0.90mm" (Aux: C-A-09.003) formado por 1 cuerpo ciego de 0.30x1.45, para un
total de S=0.435m², con aislamiento semirrígido F.vidrio 60mm 90Kg/m³ formando un conjun-
to, acabado del mismo color que la carpintería, Acristalamiento en carpinteria fija (Aux:
C-A-08.025) forrmado por 2 hojas, 1 de 1.25x1.40, S=1.75m² y 1 de 2.55x1.40, S=3.57m², pa-
ra un total de S=5.320m², con sistema Climalit, compuesto por vidrio laminar (4+4) STADIP
A/8, y vidrio laminar (baja emisividad Planitherm "S")  (4+4) STADIP A/8; con cámara de aire
de 10 mm fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado
con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, in-
cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equi-
valente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y
ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

V4 2 2,00

2,00
C-09.01.V5 Ud. Vent. 3h f+ Panel chap. Al.An.Inox.Pul. - V5 (7.00x1.45).

Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana + panel de chapa tipo (V5) de alumi-
nio anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del
puente térmico, de dimensiones 7.00ml de largo x 1.45ml de alto, para un total de
S=10.150m²; realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por 3
hojas fijas, 1 de 1.30x1.45, S=1.885m² y 2 de 2.60x1.45, S=7.54m², para un total de
S=9.425m²; (Aux: C-A-08.024), con bandeja inferior de recogida de aguas de condensación,
colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica con es-
puma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Permeabilidad al Aire
(UNE EN 12207) Clase 4. Estanqueidad al agua (UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia al
viento (UNE EN12210) Clase C5. El panel de chapa "CORTIZO 19-0.90mm" (Aux:
C-A-09.003) formado por 2 cuerpos ciegos de 0.25x1.45, para un total de S=0.725m², con ais-
lamiento semirrígido F.vidrio 60mm 90Kg/m³ formando un conjunto, acabado del mismo color
que la carpintería, Acristalamiento en carpinteria fija (Aux: C-A-08.025) forrmado por 3 hojas,
1 hoja de dimensiones 1.25x1.40, S=1.75m² y 2 de 2.55x1.40, S=7.14m², para un total de
S=8.890m², con sistema Climalit, compuesto por vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, y vidrio la-
minar (baja emisividad Planitherm "S")  (4+4) STADIP A/8; con cámara de aire de 10 mm fija-
ción con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma y/o en
frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello in-
cluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-
ría. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

V5 3 3,00

3,00
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C-09.01.V6 Ud. Vent. 3h f+ Panel chap. Al.An.Inox.Pul. - V6 (4.20x2.40).
Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana + panel de chapa tipo (V6) de alumi-
nio anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del
puente térmico, de dimensiones 4.20 ml de largo x 2.40 ml de alto, para un total de S=10.08
m²; realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por3 hojas fijas
de 1.30ml de largo x 2.40ml de alto, para un total de S=9.360m²; (Aux: C-A-08.024), con ban-
deja inferior de recogida de aguas de condensación, colocada sobre premarco de aluminio
anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada mediante
tornillería de acero inoxidable. Permeabilidad al Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Estanqueidad
al agua (UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia al viento (UNE EN12210) Clase C5. El panel
de chapa "CORTIZO 19-0.90mm" (Aux: C-A-09.003) formado por 1 cuerpo ciego de
0.30x2.40, para un total de S=0.720m², con aislamiento semirrígido F.vidrio 60mm 90Kg/m³ for-
mando un conjunto, acabado del mismo color que la carpintería, Acristalamiento en carpinte-
ria fija (Aux: C-A-08.025) forrmado por 3 hojas de 1.25ml de largo x 2.35ml de alto, para un to-
tal de S=8.812m², con sistema Climalit, compuesto por vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, y vi-
drio laminar (baja emisividad Planitherm "S")  (4+4) STADIP A/8; con cámara de aire de 10
mm fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado con go-
ma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso co-
locación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada
de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

V6 2 2,00

2,00
C-09.01.V7 Ud. Vent. 5h f+ Panel chap. Al.An.Inox.Pul. - V7 (7.00x2.40).

Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana + panel de chapa tipo (V7) de alumi-
nio anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del
puente térmico, de dimensiones 7.00ml de largo x 2.40ml de alto, para un total de
S=16.800m²; realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por 5
hojas fijas de 1.30ml de largo x 2.40ml de alto, para un total de S=15.600m²; (Aux:
C-A-08.024), con bandeja inferior de recogida de aguas de condensación, colocada sobre pre-
marco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano
y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Permeabilidad al Aire (UNE EN 12207) Clase
4. Estanqueidad al agua (UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia al viento (UNE EN12210) Cla-
se C5. El panel de chapa "CORTIZO 19-0.90mm" (Aux: C-A-09.003) formado por 2 cuerpos
ciegos de 0.25x2.40, para un total de S=1.200m², con aislamiento semirrígido F.vidrio 60mm
90Kg/m³ formando un conjunto, acabado del mismo color que la carpintería. Acristalamiento
en carpinteria fija (Aux: C-A-08.025) forrmado por 5 hojas de 1.25ml de largo x 2.35ml de alto,
para un total de S=14.687m², con sistema Climalit, compuesto por vidrio laminar (4+4) STA-
DIP A/8, y vidrio laminar (baja emisividad Planitherm "S")  (4+4) STADIP A/8; con cámara de
aire de 10 mm fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sella-
do con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equi-
valente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y
ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

V7 3 3,00

3,00
C-09.01.V8 Ud. Vent. 3h f+ Panel chap. Al.An.Inox.Pul. - V8 (4.20x1.73).

Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana + panel de chapa tipo (V8) de alumi-
nio anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del
puente térmico, de dimensiones 4.20ml de largo x 1.73ml de alto, para un total de S=7.266m²;
realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por 3 hojas fijas de
1.30ml de largo x 1.73ml de alto, para un total de S=6.747m²; (Aux: C-A-08.024), con bandeja
inferior de recogida de aguas de condensación, colocada sobre premarco de aluminio anodiza-
do o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería
de acero inoxidable. Permeabilidad al Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Estanqueidad al agua
(UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia al viento (UNE EN12210) Clase C5. El panel de chapa
"CORTIZO 19-0.90mm" (Aux: C-A-09.003) formado por 1 cuerpo ciego de 0.30x1.73, para un
total de S=0.519m², con aislamiento semirrígido F.vidrio 60mm 90Kg/m³ formando un conjun-
to, acabado del mismo color que la carpintería, Acristalamiento en carpinteria fija (Aux:
C-A-08.025) forrmado por 3 hojas de 1.25ml de largo x 1.68ml de alto, para un total de
S=6.300m², con sistema Climalit, compuesto por vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, y vidrio la-
minar (baja emisividad Planitherm "S")  (4+4) STADIP A/8; con cámara de aire de 10 mm fija-
ción con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma y/o en
frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello in-
cluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-
ría. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

V8 2 2,00

2,00
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C-09.01.V9 Ud. Vent. 5h f+ Panel chap. Al.An.Inox.Pul. - V9 (7.00x1.73).
Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana + panel de chapa tipo (V9) de alumi-
nio anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del
puente térmico, de dimensiones 7.00ml de largo x 1.73ml de alto, para un total de
S=12.110m²; realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por5
hojas fijas de 1.30ml de largo x 1.73ml de alto, para un total de S=11.245m²; (Aux:
C-A-08.024), con bandeja inferior de recogida de aguas de condensación, colocada sobre pre-
marco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano
y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Permeabilidad al Aire (UNE EN 12207) Clase
4. Estanqueidad al agua (UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia al viento (UNE EN12210) Cla-
se C5. El panel de chapa "CORTIZO 19-0.90mm" (Aux: C-A-09.003) formado por 2 cuerpos
ciegos de de 0.25x1.73, para un total de S=0.865m², con aislamiento semirrígido F.vidrio
60mm 90Kg/m³ formando un conjunto, acabado del mismo color que la carpintería, Acristala-
miento en carpinteria fija (Aux: C-A-08.025) forrmado por 5 hojas de 1.25ml de largo x 1.68ml
de alto, para un total de S=10.500m², con sistema Climalit, compuesto por vidrio laminar
(4+4) STADIP A/8, y vidrio laminar (baja emisividad Planitherm "S")  (4+4) STADIP A/8; con
cámara de aire de 10 mm fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, latera-
les y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o
equivalente, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión
Cristalera o equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, cal-
zado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares.

V9 3 3,00

3,00
C-09.001.V10 Ud. Vent.2h f+2h p+Panel chap. Al.An.Inox.Pul.-V10 (5.50x2.90).

Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana + panel de chapa tipo (V10) de alu-
minio anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura
del puente térmico, de dimensiones 5.50ml de largo x 2.90ml de alto, para un total de
S=15.95m²; realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por2
hojas fijas de 1.70ml de largo x 2.9ml de alto Y 2 hojas practicables de 0.90ml de largo x 2.90
de alto, para un total de S=15.95m²; (Aux: C-A-08.024), con bandeja inferior de recogida de
aguas de condensación, colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado,
tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable.
Permeabilidad al Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Estanqueidad al agua (UNE EN 12208) Clase
9A. Resistencia al viento (UNE EN12210) Clase C5. El panel de chapa "CORTIZO
19-0.90mm" (Aux: C-A-09.003) formado por 2 cuerpos ciegos de de 0.10x2.90 y otro de
0.20ml x 2.90ml, para un total de S=0.87m², con aislamiento semirrígido F.vidrio 60mm
90Kg/m³ formando un conjunto, acabado del mismo color que la carpintería, Acristalamiento
en carpinteria fija (Aux: C-A-08.025)  con sistema Climalit, compuesto por vidrio laminar (4+4)
STADIP A/8, y vidrio laminar (baja emisividad Planitherm "S")  (4+4) STADIP A/8; con cámara
de aire de 10 mm fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y se-
llado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalen-
te, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o
equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje
y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

1 1,00

1,00
C-09.002.V11 Ud. Vent.1h f+Pta. 1h+Panel chap. Al.An.Inox.Pul.-V11 (2.90x2.90).

Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana + panel de chapa tipo (V11) de alu-
minio anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura
del puente térmico, de dimensiones 2.90ml de largo x 2.90ml de alto, para un total de
S=8.41m²; realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por 1
hojas fijas de 1.70ml de largo x 2.9ml de alto Y 1 hoja puerta de 0.90ml de largo x 2.90 de alto,
para un total de S=8.41m²; (Aux: C-A-08.024), con bandeja inferior de recogida de aguas de
condensación, colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a
fabrica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Permeabili-
dad al Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Estanqueidad al agua (UNE EN 12208) Clase 9A. Resis-
tencia al viento (UNE EN12210) Clase C5. El panel de chapa "CORTIZO 19-0.90mm" (Aux:
C-A-09.003) formado por 2 cuerpos ciegos de de 0.10x2.90 y otro de 0.20ml x 2.90ml, para un
total de S=0.87m², con aislamiento semirrígido F.vidrio 60mm 90Kg/m³ formando un conjunto,
acabado del mismo color que la carpintería, Acristalamiento en carpinteria fija (Aux:
C-A-08.025)  con sistema Climalit, compuesto por vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, y vidrio la-
minar (baja emisividad Planitherm "S")  (4+4) STADIP A/8; con cámara de aire de 10 mm fija-
ción con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma y/o en
frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello in-
cluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-
ría. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

1 1,00

1,00
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C-09.01.BE1 Ml. Barandilla Acero galv. pletinas 80.10 (BE1).
Suministro, recibido y colocación de barandilla (BE1) de 115 cm. de altura, formada y realiza-
da s/detalle gráfico de planos por pletinas de acero galvanizado de 80x10 mm., soldada y se-
paradas por varilla calibrada de 11 mm de diámetro, fijado al suelo mediante placas de anclaje
ocultas en el firme y ancladas mediante tacos mecánicos o químicos. Incluso recibido p/p de
soldaduras y repaso de éstas, ayudas de albañilería en colocación, pequeño material, replan-
teo y aplomado, imprimación con minio elctrolítico y dos manos de pintura tipo Oxiron de Titan
o equivalente. Medida unidad totalmente terminada. Incluso parte proporcional de codos, pie-
zas especiales y tornillería. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la
base y laterales de apoyo. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

BE1 1 1,150 1,150
1 2,500 2,500
1 0,200 0,200
1 0,900 0,900
1 1,900 1,900
1 0,700 0,700

7,35
C-09.01.BE2 Ml. Bar. Compuesta Acero galv. pletinas 80.10 (BE2).

Suministro, recibido y colocación de barandilla (BE2) de 100 cm. de altura, formada y realiza-
da s/detalle gráfico de planos por pletinas de acero galvanizado de 80x10 mm., soldada y se-
paradas por varilla calibrada de 11 mm de diámetro, fijado al suelo mediante placas de anclaje
ocultas en el firme y ancladas mediante tacos mecánicos o químicos. Incluso recibido p/p de
soldaduras y repaso de éstas, ayudas de albañilería en colocación, pequeño material, replan-
teo y aplomado, imprimación con minio elctrolítico y dos manos de pintura tipo Oxiron de Titan
o equivalente. Medida unidad totalmente terminada. Incluso parte proporcional de codos, pie-
zas especiales y tornillería. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la
base y laterales de apoyo. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

BE2 1 7,300 7,300

7,30
C-09.01.CE M² Celosia Exterior lamas alum.anod.

Celosia de lamas realizada según memoria y diseño gráfico de planos, con perfileria tipo Cor-
tizo 2300 o equivalente, de aluminio de extrusión anodizado acabado Inox Lija/Ememry Paper,
y lamas horizontales del mismo material, con bandeja inferior de recogida de aguas de conden-
sación y vierteaguas de chapa, tomada a fábrica con espuma de poliuretano y fijada con torni-
lleria de acero inoxidable, incluso sellado de la carpinteria a la fábrica y parte proporcional de
formación de puertas con herrajes de cuelgue y seguridad.Perfil homologado. (Anodizado des-
pues de plegar y conformar) Perfil homologado.

Ventilación Sala Instalaciones. 1 9,500 0,950 9,025
P. Baja. Almacen. 1 5,200 2,100 10,920

19,95
C-09.01.VIE Ml. Vierteaguas ch.alum.anod.inox e=1.5 mm. d=5/10cm.

Vierteaguas exterior de huecos de ventanas/puertas, realizada según detalle gráfico de pla-
nos en chapa de aluminio anodizado en 20 micras, según plano de detalle con sistema de 
"CORTIZO" 1.50mm o equivalente (El espesor y la calidad de la capa anódica esta garantiza-
da por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo de 20 micras Clase 20), plegada, conforma-
da y por último anodizado, para un desarrollo de 10-15cm máximo,  asentadas perimetral-
mente con silicona, acabado del mismo color que la carpintería, incluso parte proporcional de
formación de vierteaguas, tornilleria y remaches asi como formación de esquinas, encuentros
con carpinteria y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605
S/WS-305 N o equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la
base y laterales de apoyo. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

Carpinteria Exterior.
V1 1 34,70 34,70
V2 1 7,25 7,25
V3 1 7,95 7,95
V4 2 4,20 8,40
V5 3 7,00 21,00
V6 2 4,20 8,40
V7 3 7,00 21,00
V8 2 4,20 8,40
V9 3 7,00 21,00

138,10
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C-09.01.REXT Ml. Recerc.int.vent.al.anod.inox. dll=10-20 max.
Recercado interior de huecos de ventanas/puertas, realizada según detalle gráfico de pla-
nos en chapa de aluminio anodizado en 20 micras, según plano de detalle con sistema de 
"CORTIZO" 1.50mm o equivalente (El espesor y la calidad de la capa anódica esta garantiza-
da por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo de 20 micras Clase 20), plegada, conforma-
da y por último anodizado, para un desarrollo de 5-10cm máximo, asentadas perimetralmen-
te con silicona, acabado del mismo color que la carpintería, incluso parte proporcional de for-
mación de vierteaguas, tornilleria y remaches asi como formación de esquinas, encuentros
con carpinteria y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605
S/WS-305 N o equivalente. P.p. Aislamiento termoreflector mediante tela Tripomant 3+2 y/o
5+4 o equivalente; Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los ma-
teriales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la base y
laterales de apoyo. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de andamiajes y medios auxi-
liares.

Carpinteria Exterior-Recercado
Interior.
V1 2 34,700 69,400

2 2,000 4,000
V2 2 7,250 14,500

2 2,750 5,500
V3 2 7,950 15,900

2 0,500 1,000
V4 4 4,200 16,800

4 1,450 5,800
V5 6 7,000 42,000

6 1,450 8,700
V6 4 4,200 16,800

4 2,400 9,600
V7 6 7,000 42,000

6 2,400 14,400
V8 4 4,200 16,800

4 1,730 6,920
V9 6 7,000 42,000

6 1,730 10,380
P1 2 1,500 3,000

4 2,500 10,000
P2 4 0,920 3,680

8 2,100 16,800
P3 1 5,500 5,500

2 2,400 4,800
P4 2 2,100 4,200

4 2,700 10,800
P5 2 7,000 14,000

4 2,100 8,400
P6 1 3,500 3,500

2 2,450 4,900
P. Baja. Almacen. 2 5,200 10,400

2 2,100 4,200
Cerramiento en fachada de U-Glass.
FACHADA OESTE. 1 12,400 12,400
FACHADA SUR. 1 5,500 5,500
Carpintería VI3 2 3,350 6,700

4 2,500 10,000
Carpintería VI4 1 5,500 5,500

2 2,500 5,000

491,78
C-09.01.RINT Ml. Recerc.ext.vent.al.anod.inox. dll=10-15 max.

Recercado exterior de huecos de ventanas/puertas, realizada según detalle gráfico de pla-
nos en chapa de aluminio anodizado en 20 micras, según plano de detalle con sistema de 
"CORTIZO" 1.50mm o equivalente (El espesor y la calidad de la capa anódica esta garantiza-
da por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo de 20 micras Clase 20), plegada, conforma-
da y por último anodizado, para un desarrollo de 10-15cm máximo,  asentadas perimetral-
mente con silicona, acabado del mismo color que la carpintería, incluso parte proporcional de
formación de vierteaguas, tornilleria y remaches asi como formación de esquinas, encuentros
con carpinteria y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605
S/WS-305 N o equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la
base y laterales de apoyo. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

Carpinteria Exterior-Recercado
Exterior.
V1 2 34,700 69,400

2 2,000 4,000
V2 2 7,250 14,500
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2 2,750 5,500
V3 2 7,950 15,900

2 0,500 1,000
V4 4 4,200 16,800

4 1,450 5,800
V5 6 7,000 42,000

6 1,450 8,700
V6 4 4,200 16,800

4 2,400 9,600
V7 6 7,000 42,000

6 2,400 14,400
V8 4 4,200 16,800

4 1,730 6,920
V9 6 7,000 42,000

6 1,730 10,380
P1 2 1,500 3,000

4 2,500 10,000
P2 4 0,920 3,680

8 2,100 16,800
P3 1 5,500 5,500

2 2,400 4,800
P4 2 2,100 4,200

4 2,700 10,800
P5 2 7,000 14,000

4 2,100 8,400
P6 1 3,500 3,500

2 2,450 4,900
P. Baja. Almacen. 2 5,200 10,400

2 2,100 4,200
Encuentro U-Glass con IPE.
FACHADA OESTE.
Distribuidor (u-glass) 1 12,400 12,400
FACHADA SUR.
Distribuidor (u-glass) 1 5,500 5,500

464,58
C-09.01.PER M² Persiana lamas alum.graduable.

Persiana de lamas graduables de aluminio termolacado de 16mm. de ancho, tipo Gradulux
o equivalente, color a definir por la D.F., incluso parte porporcional de caja de mecanismos
con mando a distancia mecánico, y elementos de sujección. Medida al superficie ejecutada.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la base y laterales de apo-
yo. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

P3 1 0,750 2,400 1,800
1 2,950 2,400 7,080

8,88
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CAPÍTULO C-10 PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
C-10A Ud. Central detección incend. 20 zonas.

Central de señalización, control y alarma, para protección contra incendios, Notifier o equiva-
lente, de 20 zonas convencionales con LCD, conexión y desconexión de zonas independien-
tes, indicadores de Servicio-Averia-Alarma, con fuente de alimentación incorporada y dos bate-
rías de 12V-6Ah de plomo seco sin mantenimiento, recargables, incluso linea de alimentacion
a fuente, conexionado, puesta en marcha, legalización y manual de funcionamiento. Funcio-
nando.

Pl. Baja. 1 1,00

1,00
C-10B Ud. Sirena exterior óptica+acústica.

Sirena piezo eléctrica para exterior, Notifier NSR-E24 o equivalente, construida en policarbo-
nato color rojo, con indicación óptica y acústica serigrafiada "FUEGO". Instalada, incluso linea
de alimentación bajo tubo de PVC y conexionado.

Exterior. 1 1,00

1,00
C-10C Ud. Pulsador de alarma c/inced.

Pulsador de alarma manual direccionable M500KACS DE Notifier o equivalente, indicativo de
presencia de fuego con led y tapa de protección, para empotrar, rearmable con llave, incluso
conexionado y parte proporcional de linea de alimentación a central bajo tubo PVC. Colocado.

Pl. Tercera. 1 1,00
Pl. Segunda. 2 2,00
Pl. Primera. 1 1,00
Pl. Baja. 2 2,00
Pl. Semisótano. 7 7,00

13,00
C-10D Ud. Detector óptico, iónico y de temperatura serie 9200.

Detector óptico, iónico y de temperatura serie 9200 (Multisensor OTI) según normativa
EN-54. Detección algorítmica, direccionamiento por software, funciones de auto-diagnosis,
compensación digital de las condiciones ambientales. Instalado. Todo ello totalmente montado
e instalado según planos, memoria y especificaciones técnicas. Incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes.

Pl. Baja. 25 25,000
Pl. Semisótano. 25 25,000

50,00
C-10E Ud. Sirena int. alarma electrónica.

Sirena electrónica de alarma multitonal de color rojo. Cuatro sonidos seleccionables de 83 a
113 dB, modelo BAN R-24 de Notifier o equivalente. Instalada, incluso linea de alimentación
bajo tubo de PVC, y conexionado.

Pl. Baja. 3 3,00
Pl. Semisótano. 2 2,00

5,00
C-10F Ud. Indicador luminoso de acción.

Indicador luminoso de acción situado sobre puertas de zonas de activación, compuesto por
leds de color rojo, incluso lineas de alimentación, conexionado.

Pl. Baja. 3 3,00
Pl. Semisótano. 2 2,00

5,00
C-10G Ud. Extintor polvo químico ABC 6kg.

Extintor polvo químico ABC 6kg Eficacia 21-A 113-B. Accesorios, soportes, etc. Instalado.
Todo ello totalmente montado e instalado según planos, memoria y especificaciones técnicas.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones.

Pl. Tercera. 1 1,000
Pl. Segunda. 2 2,000
Pl. Primera. 1 1,000
Pl. Baja. 13 13,000
Pl. Semisótano. 8 8,000
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25,00
C-10H Ud. Extintor CO2 5kg 89-B.

Extintor CO2 5kg 89-B. Accesorios, soportes, etc. Instalado. Todo ello totalmente montado e
instalado según planos, memoria y especificaciones técnicas. Incluye el transporte y movimien-
to vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.

Pl. Semisótano. 1 1,000

1,00
C-10I Ud. Cartel PVC foto. UNE 23.033.81

Cartel de señalización del sistema de protección contra incedios o evacuación construido en
PVC fotoluminiscente, según UNE 23-033-81. Instalado.

Carteles. 25 25,00

25,00
C-10J Ud. Boca de incendios con válvula ø 25mm. (Empotrada).

Boca de incendios equipada en armario de chapa pintada y cercos cromados, con frente de
cristal, conteniendo: - 1 Válvula angular de 1" con racor Barcelona de diámetro ø 25mm, manó-
metro diámetro ø 60mm, grifo de comprobación, 20 metros manguera super sterm de diámetro
ø 25 mm, con racores Barcelona en sus extremos, devanadera de 20 ml, lanza de triple efecto
diámetro 25 mm con racor Barcelona, conjunto conteniendo armario de boca de incendios y ar-
mario de extintor, según detalle de 270x99 cm. en chapa lacado, para alojar los elementos an-
teriores, extintor, interfono, pulsador de alarma, carteles fotoluminosos, piezas especiales, ac-
cesorios, pequeño material, etc. completa e instalada. Todo ello totalmente montado e instala-
do según planos, memoria y especificaciones técnicas. Incluye el transporte y movimiento ver-
tical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.

Pl. Baja. 3 3,000

3,00
C-10K Ml. Tubería de acero ø 65mm. D=2+½".

Tubería de acero con soldadura DIN 2440 negra de 65 mm (D=2+½") diámetro incluso p.p.
accesorio pintura y acabado.Todo ello totalmente montado, instalado y probada, según pla-
nos, memoria y especificaciones técnicas. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizon-
tal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo
de materias o suciedad. Eliminación de restos y retirada de escombros a vertedero. Parte pro-
porcional de andamios y medios auxiliares.

Pl. Baja. 1 4,650 4,650
1 6,500 6,500
1 3,350 3,350
1 30,950 30,950
2 1,500 3,000
1 23,000 23,000
1 2,000 2,000
1 3,600 3,600
1 0,500 0,500
3 2,500 7,500

85,05
C-10L Ud. Llave de paso esfera 2 ½".

Llave de paso de esfera colocada en canalización de 2 ½" de diámetro, incluso accesorios,
pequeño material. Medida la unidad terminada. 

Pl. Baja. 3 3,00

3,00
C-10M Ud. Rociador automático (Sprinkler - 6Kg+89B).

Rociador automático Sprinkler o equivalente, eficacia 89B de 6Kg. piezas especiales, acceso-
rios, pequeño material, etc. Completo e instalado. Todo ello totalmente montado e instalado se-
gún planos, memoria y especificaciones técnicas. Incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.

Pl. Semisótano. 1 1,000

1,00
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C-10N Ud. Instalación eléctrica.
Instalación eléctrica de todos los elementos anteriormente relacionados, bajo tubo de PVC,
incluso cable distribucción horizontal y verticales (2x1)T Ø13; (3x1)T Ø13, cajas, piezas espe-
ciales, accesorios, pequeño material, etc. Completa e instalada. Todo ello totalmente montado
e instalado según planos, memoria y especificaciones técnicas. Incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes.

Instalación eléctrica. 1 1,000

1,00
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CAPÍTULO C-11 ELECTRICIDAD.
SUBCAPÍTULO C-11.01 DISTRIBUCIÓN.

C-11.01A Ud. Caja general protección 400A.
Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400 A.
para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.

Caja general protección 400A. 1 1,00

1,00
C-11.01B Ud. Adaptación y reforma modulo medida.

Adaptación y reforma del modulo de medida existente, incluyendo cambio de trafos, fusibles,
ect. Instalado.

Adaptación y reforma modulo medida. 1 1,00

1,00
C-11.01C Ud. Adaptación sistema red/grupo existente.

Adaptación de sistema conmutación Red/Grupo en Cuadro General Existente para funciona-
miento con nuevo Grupo incluyendo líneas de maniobra hasta nuevo Cuadro Conmutación.

Adaptación sistema red/grupo
existente.

1 1,00

1,00
C-11.01D Ml. Con.RZ1-K 0'6/1KV."0" hal.4 x 185 mm² Cu.

Conductor de cobre  unipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 4x1x185 mm². (clase 5) con aislamiento en
Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, cero halóge-
nos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con par-
te proporcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.

Con.RZ1-K 0'6/1KV."0" hal.4 x 185
mm² Cu.

1 65,00 65,00

65,00
C-11.01E Ml. Con.SZ1-K 0,6/1KV 400º 4x70 mm² Cu.

Conductor de cobre  unipolar, SZ1-0,6/1 KV. de 4x1x70 mm². (clase 5) con aislamiento en
Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, 400ºC y sin
desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos
de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.

Con.SZ1-K 0,6/1KV 400º 4x70 mm²
Cu.

1 25,00 25,00

25,00
C-11.01F Ml. Con. SZ1-K 0,6/1KV 400º 1x70 mm² Cu.

Conductor de cobre  unipolar, SZ1-0,6/1 KV. de 1x70 mm². (clase 5) con aislamiento en Po-
lietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, 400ºC y sin des-
prendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de co-
nexión. Completamente instalado sobre bandeja.

Con. SZ1-K 0,6/1KV 400º 1x70 mm²
Cu.

25 25,00

25,00
C-11.01G Ud. Cuadro general de baja tensión.

Cuadro General ,construido en armario de chapa tipo Himel, o equivalente, con puerta, y apa-
rellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente, variadores de velocidad ABB de acuer-
do a los esquemas unifilares especificados en los planos, certificado de acuerdo a  UNE
20451 y UNE 60439-3.

Cuadro general de baja tensión. 1 1,00

1,00
C-11.01H Ud. Cuadro alumbrado planta semisótano.

Cuadro Electrico de alumbrado y mando para zona de semisótano, construido en armario de
chapa tipo Himel, o equivalente, con puerta, y aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o
equivalente, variadores de velocidad ABB de acuerdo a los esquemas unifilares especificados
en los planos, certificado de acuerdo a  UNE 20451 y UNE 60439-3.

Cuadro alumbrado planta semisótano. 1 1,00
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1,00
C-11.01I Ud. Cuadro alumbrado plantas.

Cuadro Electrico de alumbrado y mando, construido en armario de chapa tipo Himel, o equi-
valente, con puerta, y aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente, variadores
de velocidad ABB de acuerdo a los esquemas unifilares especificados en los planos, certifica-
do de acuerdo a  UNE 20451 y UNE 60439-3.

Cuadro alumbrado plantas. 1 1,00

1,00
C-11.01J Ud. Cuadro ascensor.

Cuadro ascensor , construido en armario de chapa tipo Himel, o equivalente, con puerta, y
aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente, variadores de velocidad ABB de
acuerdo a los esquemas unifilares especificados en los planos, certificado de acuerdo a  UNE
20451 y UNE 60439-3.

Cuadro ascensor. 1 1,00

1,00
C-11.01K Ud. Cuadro climatización 1.

Cuadro Climatización 1 , construido en armario de chapa tipo Himel, o equivalente, con puer-
ta, y aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente, variadores de velocidad ABB
de acuerdo a los esquemas unifilares especificados en los planos, certificado de acuerdo a 
UNE 20451 y UNE 60439-3.

Cuadro climatización 1. 1 1,00

1,00
C-11.01L Ud. Cuadro climatización 2.

Cuadro Climatización 2 , construido en armario de chapa tipo Himel, o equivalente, con puer-
ta, y aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente, variadores de velocidad ABB
de acuerdo a los esquemas unifilares especificados en los planos, certificado de acuerdo a 
UNE 20451 y UNE 60439-3.

Cuadro climatización 2. 1 1,00

1,00
C-11.01M Ud. Cuadro sala de calderas.

Cuadro Sala de calderas , construido en armario de chapa tipo Himel, o equivalente, con
puerta, y aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente, variadores de velocidad
ABB de acuerdo a los esquemas unifilares especificados en los planos, certificado de acuerdo
a  UNE 20451 y UNE 60439-3.

Cuadro sala de calderas. 1 1,00

1,00
C-11.01N Ud. Cuadro grupo de presión.

Cuadro Grupo Presión , construido en armario de chapa tipo Himel, o equivalente, con puer-
ta, y aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente, variadores de velocidad ABB
de acuerdo a los esquemas unifilares especificados en los planos, certificado de acuerdo a 
UNE 20451 y UNE 60439-3.

Cuadro grupo de presión. 1 1,00

1,00
C-11.01O Ud. Cuadro depuración.

Cuadro Depuración , construido en armario de chapa tipo Himel, o equivalente, con puerta, y
aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente, variadores de velocidad ABB de
acuerdo a los esquemas unifilares especificados en los planos, certificado de acuerdo a  UNE
20451 y UNE 60439-3.

Cuadro depuración. 1 1,00

1,00
C-11.01P Ud. Cuadro fuerza planta semisótano.

Cuadro Electrico de fuerza y mando para zona de semisótano, construido en armario de cha-
pa tipo Himel, o equivalente, con puerta, y aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equi-
valente, variadores de velocidad ABB de acuerdo a los esquemas unifilares especificados en
los planos, certificado de acuerdo a  UNE 20451 y UNE 60439-3.

Cuadro fuerza planta semisótano. 1 1,00
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1,00
C-11.01Q Ud. Cuadro fuerza plantas.

Cuadro Electrico de Fuerza y mando, construido en armario de chapa tipo Himel, o equiva-
lente, con puerta, y aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente, variadores de
velocidad ABB de acuerdo a los esquemas unifilares especificados en los planos, certificado
de acuerdo a  UNE 20451 y UNE 60439-3.

Cuadro fuerza plantas. 1 1,00

1,00
C-11.01R Ud. Cuadro sauna.

Cuadro Sauna, construido en armario de chapa tipo Himel, o equivalente, con puerta, y apare-
llaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente, variadores de velocidad ABB de acuer-
do a los esquemas unifilares especificados en los planos, certificado de acuerdo a  UNE
20451 y UNE 60439-3.

Cuadro sauna. 2 2,00

2,00
C-11.01S Ud. Cuadro alumbrado exterior.

Cuadro Electrico de alumbrado y mando para Exterior, construido en armario de chapa tipo
Himel, o equivalente, con puerta, y aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente,
variadores de velocidad ABB de acuerdo a los esquemas unifilares especificados en los pla-
nos, certificado de acuerdo a  UNE 20451 y UNE 60439-3.

Cuadro alumbrado exterior. 1 1,00

1,00
C-11.01T Ml. Ban.met.gc. de 200x100 mm., con tapa.

Bandeja metálica ciega, galvanizada en calienter, según norma UNE 50114 y DIN 17162,  de
200 x 100 mm., de 1 mm. de espesor, con  tapa y p.p. de uniones, accesorios y soportes, com-
pletamente instalada.

Ban.met.gc. de 200x100 mm., con
tapa.

253,71 253,71

253,71
C-11.01U Ml. Ban.met.gc. de 100x60 mm., con tapa.

Bandeja metálica ciega, galvanizada en calienter, según norma UNE 50114 y DIN 17162,  de
100 x 60 mm., de 1 mm. de espesor, con  tapa y p.p. de uniones, accesorios y soportes, com-
pletamente instalada.

Ban.met.gc. de 100x60 mm., con tapa. 191,99 191,99

191,99
C-11.01V Ml. Con.RZ1-K 0'6/1KV."0" hal.1x 6 mm² Cu.

Conductor de cobre  unipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 6 mm². (clase 5) con aislamiento en Polietile-
no Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, cero halógenos se-
gún UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte pro-
porcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.

C. General - C. Sauna H. 5 120,00 600,00
C. General - C. Sauna M. 5 120,00 600,00

1.200,00
C-11.01W Ml. Con.RZ1-K 0'6/1KV."0" hal.1x 10 mm² Cu.

Conductor de cobre  unipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 10 mm². (clase 5) con aislamiento en Polieti-
leno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, cero halógenos se-
gún UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte pro-
porcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.

C. General - C. Sala calderas. 5 25,00 125,00
C. General- C. Bombas. 5 65,00 325,00
C. General- c. F. Semisotano. 5 15,00 75,00

525,00
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C-11.01X Ml. Con.RZ1-K 0'6/1KV."0" hal.1x 16 mm² Cu.
Conductor de cobre  unipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 16 mm². (clase 5) con aislamiento en Polieti-
leno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, cero halógenos se-
gún UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte pro-
porcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.

C. General- C. Alumbrado Exterior. 5 145,00 725,00
C. General - C. Depuración. 5 80,00 400,00

1.125,00
C-11.01Y Ml. Con.RZ1-K 0'6/1KV."0" hal.1x 25 mm² Cu.

Conductor de cobre  unipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 25 mm². (clase 5) con aislamiento en Polieti-
leno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, cero halógenos se-
gún UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte pro-
porcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.

C. General - C. Clima 1. 5 75,00 375,00
C. General- C. Clima 2. 5 48,00 240,00
C. General- C. F. Planta. 5 145,00 725,00

1.340,00
C-11.01Z Ml. Con.RZ1-K 0'6/1KV."0" hal.1X120 mm² Cu.

Conductor de cobre  unipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 120 mm². (clase 5) con aislamiento en Polie-
tileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, cero halógenos se-
gún UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte pro-
porcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.

C. General - C. General Existente. 5 80,00 400,00
C. General- Bateria condensadores. 5 80,00 400,00

800,00
C-11.01AA Ml. Cond.SZ1-K 0,6/1KV 400ºC 1x10 mm² Cu.

Conductor de cobre  unipolar, SZ1-0,6/1 KV. de 10 mm². (clase 5) con aislamiento termoesta-
ble ignifugo y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, 400ºC y sin desprendimiento de
humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conexión. Comple-
tamente instalado sobre bandeja.

C. General - C. Al. Semisotano. 5 15,00 75,00

75,00
C-11.01AB Ml. Cond.SZ1-K 0,6/1KV 400ºC 1x25 mm² Cu.

Conductor de cobre  unipolar, SZ1-0,6/1 KV. de 25 mm². (clase 5) con aislamiento aislamien-
to termoestable ignifugo y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, 400ºC y sin des-
prendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de co-
nexión. Completamente instalado sobre bandeja.

C. General- C. Ascensor. 5 155,00 775,00
C. General- C. Grupo existente. 5 80,00 400,00

1.175,00
C-11.01AC Ml. Cond. SZ1-K 0,6/1KV 400ºC 1x50 mm² Cu.

Conductor de cobre  unipolar, SZ1-0,6/1 KV. de 50 mm². (clase 5) con aislamiento aislamien-
to termoestable ignifugo y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, 400ºC y sin des-
prendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de co-
nexión. Completamente instalado sobre bandeja.

C. General - C. Alumbrado Planta. 5 145,00 725,00

725,00
C-11.01AD Ml. Cond. H07-Z1K 5x4 mm².

Línea conductora H07-Z1K de 5x4 mm² flexible libre de halógenos, cajas de registro y deriva-
ción, bornas, etc, incluso p.p. de mecanismo Simon o equivalente.

Cond. H07-Z1K 5x4 mm². 130 130,00

130,00
C-11.01AE Ml. Cond. H07-Z1K 2x2,5 mm²+TT.

Línea conductora H07-Z1K de 2x2,5 mm²+TT flexible libre de halógenos, cajas de registro y
derivación, bornas, etc, incluso p.p. de mecanismo Simon o equivalente.

Cond. H07-Z1K 2x2,5 mm²+TT. 2190 2.190,00
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2.190,00
C-11.01AF Ml. Cond. H07-Z1K 2x1,5 mm²+TT.

Línea conductora H07-Z1K de 1x1,5 mm²+TT flexible libre de halógenos, cajas de registro y
derivación, bornas, etc, incluso p.p. de mecanismo Simon o equivalente.

Cond. H07-Z1K 2x1,5 mm²+TT. 1024 1.024,00

1.024,00
C-11.01AG Ud. Punto de luz estanco.

Punto de luz sencillo estanco con accionamiento desde mecanismo, incluyendo p.p. de lí-
nea desde cuadro, realizado con tubo aislante rígido roscado libre de halógenos, conductor
H07-Z1K flexible libre de halógenos, cajas de registro y derivación, bornas, etc, incluso p.p. de
mecanismo Simon o equivalente. La unidad totalmente instalada, montada, probada y funcio-
nando.

Punto de luz estanco. 239 239,00

239,00
C-11.01AH Ud. Punto de luz emergencia y señalización.

Punto de luz de alumbrado de emergencia y señalización realizado desde cuadro, con tubo
aislante flexible, grado de protección 7, libre de halógenos y conductor H07 Z1-K flexible libre
de halógenos, cajas de registro, bornas, etc, dejando la instalación probada y en funcionamien-
to

Punto de luz emergencia y
señalización.

125 125,00

125,00
C-11.01AI Ud. Punto de luz antideflagrante.

Punto de luz sencillo antideflagrante con accionamiento desde mecanismo, incluyendo p.p.
de línea desde cuadro, realizado con tubo acero sin soldadura, conductor RVH MVh con arma-
dura, cajas de registro y derivación, bornas, etc, incluso p.p. de mecanismo Simon o equivalen-
te. La unidad totalmente instalada, montada, probada y funcionando.

Punto de luz antideflagrante. 5 5,00

5,00
C-11.01AJ Ud. Punto de luz alumbrado exterior.

Punto de luz en alumbrado exterior con accionamiento desde mecanismo, incluyendo p.p.
de línea desde cuadro, realizado subterraneo, conductor H07-Z1K flexible libre de halógenos,
incluso p.p. de mecanismo Simon o equivalente. La unidad totalmente instalada, montada, pro-
bada y funcionando.

Punto de luz alumbrado exterior. 13 13,00

13,00
C-11.01AK Ud. Toma de corriente estanca 2x10/16A + TT.

Toma de corriente de 2x10/16 A +TT lateral, estanca, tipo schuco comprendiendo la alimenta-
ción desde el cuadro, realizado con tubo aislante rígido roscado, libre de halógenos, cable fle-
xible H07 Z1-K libre de halógenos, mecanismos Legrand plexo, o equivalente aprobado, cajas
de registro, derivación, bornas, etc, dejando la instalación terminada, probada y funcionando.

Pl. Semisótano. 23 23,00
Pl. Baja. 26 26,00
Pl. Primera. 4 4,00
Pl. Segunda. 8 8,00
Pl. Tercera. 4 4,00

65,00
C-11.01AL Ud. Toma de corriente secamanos.

Toma de corriente para secamanos de 2 x 10/16 A + TT lateral, tipo schuco comprendiendo
la alimentación desde el cuadro, realizado con tubo aislante flexible, grado de protección 7, li-
bre de halógenos, cable flexible H07 Z1-K libre de halógenos, mecanismos Simón 75, o equi-
valente aprobado, cajas de registro, derivación, bornas, etc, dejando la instalación terminada,
probada y funcionando.

Pl. Semisótano. 2 2,00
Pl. Baja. 10 10,00
Pl. Primera. 2 2,00
Pl. Segunda. 2 2,00
Pl. Tercera. 2 2,00
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18,00
C-11.01AM Ud. Toma de corriente 3x16 A +TT.

Toma de corriente de 3 x 16 A + TT lateral, comprendiendo la alimentación desde el cuadro,
realizado con tubo aislante flexible, grado de protección 7, libre de halógenos, cable flexible
H07 Z1-K libre de halógenos, mecanismos Simón o equivalente aprobado, cajas de registro,
derivación, bornas, etc, dejando la instalación terminada, probada y funcionando. 

Pl. Semisotano. 1 1,00
Pl. Baja. 3 3,00

4,00
C-11.01AN Ud. Red equipotencial aseos y locales húmedos.

Red equipotencial en aseos y locales húmedos realizado con tubo aislante flexible, grado de
protección 7, libre de halógenos y conductores H07Z1- K, flexible libres de halógenos, cajas
de registro y derivación, bornas y piezas especiales de conexión, etc, dejando la unidad total-
mente instalada, probada y funcionando.

Red equipotencial aseos y locales
húmedos.

14 14,00

14,00
C-11.01AO Ud. Grupo electrogeno 100/110 KVA.

Grupo electrógeno SDMA insonorizado, diesel de 100 / 110 KVA, con alternador a 400/230V,
de arranque automático.

Grupo electrogeno 100/110 KVA. 1 1,00

1,00
C-11.01AP Ud. Instalación en sala de calderas.

Instalación en sala de calderas realizada bajo tubo acero conductor H07Z1-K, p.p. de cajas
de derivación.

Instalación en sala de calderas. 1 1,00

1,00
C-11.01AQ Ud. Interconexion climatizadora-cuadro.

Interconexionado entre climatizadora y cuadro realizado en conductor RHZ1 0,6/1kv bajo tu-
bo acero flexible instalado.

Interconexion climatizadora-cuadro. 5 5,00

5,00
C-11.01AR Ud. Interconexion depuradora-cuadro.

Interconexionado entre depuradora y cuadro realizado en conductor RHZ1 0,6/1kv bajo tubo
acero flexible instalado.

Interconexion depuradora-cuadro. 1 1,00

1,00
C-11.01AS Ud. Interconexion grupo de presión-cuadro.

Interconexionado entre grupo de presión y cuadro realizado en conductor RHZ1 0,6/1kv bajo
tubo acero flexible instalado.

Interconexion grupo de
presión-cuadro.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO C-11.02 PARARRAYOS- CONMUTACIÓN.
C-11.02A Ud. Cuadro conmutación red - grupo 160 A.

Cuadro conmutación Red-Grupo 160A.

Cuadro conmutación red - grupo 160
A.

1 1,00

1,00
C-11.02B Ud. Toma de tierra neutro grupo.

Toma de tierra independiente con picas de acero cobrizado y cable de cobre de 35 mm², uni-
do mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prue-
ba.

Toma de tierra neutro grupo. 1 1,00

1,00
C-11.02C Ud. Pararrayos.

Pararrayos iónico no radiactivo de 100 metros de radio.

Pararrayos. 1 1,00

1,00
C-11.02D Ud. Toma tierra pararrayos.

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado y cable de cobre de 35 mm², unido
mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

Toma tierra pararrayos. 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO C-11.03 ILUMINACIÓN.

C-11.03A Ud. Luminaria continua Odel-Lux Serie OD-3882 óptica.
Luminaria para línea continua de luz Serie OD-3882, o equivalente, con componente óptico
fabricado en aluminio semimate con una lámpara de dimensiones 1.536 mm. de largo, 800
mm. de ancho y 89 mm. de alto; con una fuente de luz de 1 TL 58 W.; y cuerpo luminaria fabri-
cado en chapa de acero termoesmaltada en color blanco, conexión electrica realizada a clema
de tres polos.

Pl. Baja. 4 4,00

4,00
C-11.03B Ud. Luminaria techo asimétrico.

Luminaria de techo distribución asimétrica BEGA Ref: 6887,  o equivalente, de la intensidad
luminosa para lámpara de descarga HI/HST-DE 400W. Grupo de protección IP44. Resistencia
a pelotazos. Aluminio inyectado y acero inoxidable. Reflector de aluminio puro anodizado. Cris-
tal de seguridad con estructura óptica.

Vaso Piscina. 20 20,00

20,00
C-11.03C Ud. Luminaria estanca 2x58W.

Luminaria estanca para lámparas fluorescentes de 2x58W marca  IEP FL3,  o equivalente,
con cuerpo de fibra de vidrio, reflector de chapa de acer color blaco, portalamparas G-13,
IP65, Clase I, PC:IK10, PMMA:IK04, certificado conforme EN-60598-1, color blanco RAL 9010.

Pl. Semisotano. 64 64,00
Pl. Baja. 8 8,00

72,00
C-11.03D Ud. Luminaria antideflagrante 2x58W.

Luminaria antideflagrante para lámparas fluorescentes de 2x58W.

Pl. Semisotano. 3 3,00

3,00
C-11.03E Ud. Dowlight halogeno 50W/12V.

Downlight halogeno de empotrar 50W/12V, marca Staff ref: 7705920, o equivalente, carcasa
de aluminio fundido, acero galvanizado, aro embellecedor blanco, reflector de aluminio especu-
lar facetado anodizado antideslumbramiento.
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Pl. Baja. 4 4,00
Pl. Primera. 4 4,00
Pl. Segunda. 4 4,00
Pl. Tercera. 4 4,00

16,00
C-11.03F Ud. Luminaria plana 2x18W.

Luminaria plana marca AC Systemas Pla, o equivalente, con lámapra de 2x18W en color
blanco. IP20

Pl. Semisotano. 2 2,00
Pl. Baja. 8 8,00
Pl. Primera. 2 2,00
Pl. Segunda. 2 2,00
Pl. Tercera. 2 2,00

16,00
C-11.03G Ud. Dowlight 2x26W.

Downlight de empotrar marca Staff, Planos LF200 2x26W TC-D, Ref: 60810045,  o equiva-
lente. Reflector facetado, vaporizaddo en eluminio de alto brillo, sin irisación. Distribución de
luz extensiva; con celosía radial. Cerco de color blanco, unidad de reflector y cerco en una so-
la pieza de policarbonato, clema de conexión 5 polos con conexión rapida.

Pl. Baja. 54 54,00
Pl. Primera. 19 19,00
Pl. Segunda. 17 17,00
Pl. Tercera. 7 7,00

97,00
C-11.03H Ud. Dowlight 2x18W  IP66.

Downlight de empotrar marca Rovasi Down Ref: 8621DN,  o equivalente. Empotrable en te-
cho. De fundición de aluminio, tapa de acero inoxidable 316L. Reflector de aluminio de gran
pureza anodizado brillante. Equipo eléctrico incorporado. Vidrio templado de protección IP66.

Pl. Semisotano. 9 9,00
Pl. Baja. 20 20,00

29,00
C-11.03I Ud. Dowlight 2x26W IP54.

Downlight de empotrar marca Staff, Planos LF200 2x26W TC-D, Ref: 60810045. con HL/LL, 
o equivalente; completamente en blanco, IP54. Reflector facetado, vaporizaddo en eluminio de
alto brillo, sin irisación. Distribución de luz extensiva; con celosía radial. Cerco de color blanco,
unidad de reflector y cerco en una sola pieza de policarbonato, clema de conexión 5 polos con
conexión rapida.

Pl. Baja. 48 48,00

48,00
C-11.03J Ud. Aplique estanco redondo.

Aplique de pared marca Legrand Chartres. Ref: 62000 en blanco, IP54,  o equivalente. Base
de policarbonatoy difusor de cristal opalino, reflector inoxidable y cierre asegurado de 3 torni-
llos cruciformes de acero. Diametro 296 mm y prfundidad 95 mm.

Pl. Baja 2 2,00

2,00
C-11.03K Ud. Luminaria colgante.

Luminaria colgante marca Glashütte Limburg, módelo La Elipse cerrada Ref: 4827,  o equiva-
lente. Cristal opal. Lámparas fluorescente TC-D 18 W. Balastro en la luminaria. Armadura me-
tálica. Color blanco, latón, acero inoxidable pulido.

Pl. Primera. 3 3,00

3,00
C-11.03L Ud. Aplique circular IP54.

Aplique circular marca IEP, modelo BD54 Ref:5064309,  o equivalente, con cuerpo de fundi-
ción inyectada de aluminio, difusor de vidrio prensado opal. Grado de Protección IP54, Clase I,
IK04. Conforme norma EN-60598-1. Con rejilla y visera.

Exterior. 9 9,00

9,00
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C-11.03M Ud. Baliza empotrable emisión superior.
Baliza empotrable emisión superior Marca IEP, Modelo JR1, Ref: 5018613,  o equivalente,
con lampara fluor comp. Int. 11W y tubo de anclaje Ref: 5018801, o equivalente.

Exterior 4 4,00

4,00
C-11.03N Ud. Luminaria de emergencia 70 Lum.

Luminaria de emergencia marca Daisalux Nova N1 de 70 lum.,  o equivalente. Base y reflec-
tor en ABS o policarbonato, difusor en SAn, tratado contra radiaciones ultravioletas. Color blan-
co. autonomia 1 Hora. lamapra FL 6W.

Pl. Semisotano. 13 13,00
Pl. Baja. 46 46,00
Pl. Primera. 2 2,00
Pl. Segunda. 5 5,00
Pl. Tercera. 3 3,00

69,00
C-11.03O Ud. Luminaria de emergencia 140 Lum.

Luminaria de emergencia marca Daisalux Nova N3 de 140 lum.,  o equivalente. Base y re-
flector en ABS o policarbonato, difusor en SAn, tratado contra radiaciones ultravioletas. Color
blanco. autonomia 1 Hora. lamapra FL 6W.

Pl. Semisotano. 28 28,00
Pl. Baja. 12 12,00
Pl. Primera. 4 4,00
Pl. Segunda. 1 1,00
Pl. Tercera. 1 1,00

46,00
C-11.03P Ud. Luminaria antideflagrantes 175 Lum.

Luminaria de emergencia antideflagrante marca Daisalux 3N4S de 175 lum.,  o equivalente.
Estructura y materiales en aluminio y vidrio borosilicaro. lamapra FL.8W incandescente. Auto-
nomia 1 hora.

Pl. Semisotano. 2 2,00

2,00
C-11.03Q Ud. Proyector autonomo de emergencia.

Proyector autónomo de emergencia marca Daisalux ZG4-N26 de 1515 lum.,  o equivalente.
Orientablidad de sus focos. Cuenta con sistema de baja generación de calor para alrgar la vi-
da útil de las baterias. Autonomia 1 Hora. Lampara 4x11W. Construido según normas UNE
20-392-93 y EN 60 598-2-22. ip  42 IK 04.

Vaso piscina. 4 4,00

4,00
C-11.03R Ud. Baliza escaleras IP62.

Baliza marca Daisalux serie Lyra R/B, o equivalente,  practicamente plana, aro exterior en ace-
ro inoxidable y difusor opal con led blanco. Construida según norma UNE-EN 60 598-1. Ten-
sión de alimentación 230V a.c. y 24V c.c. Luminaria de Clase II. IP 62 IK 07.

Pl. Semisotano. 10 10,00
Pl. Baja. 52 52,00

62,00
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SUBCAPÍTULO C-11.04 MEGAFONIA - TELEFONIA - ALARMAS.
C-11.04A Ud. Central amplificación megafonia.

Central amplificación megafonia 2x100W.

Pl. Baja. 1 1,00

1,00
C-11.04B Ud. Proyector sonido 20W.

Proyector 20W línea 100V XMR-520 PLA.

Vaso piscina. 4 4,00

4,00
C-11.04C Ud. Altavoz.

Altavoz con caja empotrar 6" 6W - 100V.

Pl. Semisotano. 13 13,00
Pl. Baja. 27 27,00
Pl. Primera. 4 4,00
Pl. Segunda. 4 4,00
Pl. Tercera. 3 3,00

51,00
C-11.04D Ud. Potenciometro.

Ponteciometro regulador 4W.

Pl. Semisotano. 1 1,00
Pl. Baja. 3 3,00

4,00
C-11.04E Ud. Punto megafonia.

Punto de megafonía empotrado.

Punto megafonia. 60 60,00

60,00
C-11.04F Ud. Preinstalación marcadores.

Preinstalación de canalización para marcadores.

Preinstalación marcadores. 1 1,00

1,00
C-11.04G Ud. Armario repartidor telefonico.

Armario repartidor telefonico 25 pares.

Pl. Baja. 1 1,00

1,00
C-11.04H Ud. Toma telefono.

Toma de teléfono mecanismo RJ-12.

Pl. Semisotano. 1 1,00
Pl. Baja. 3 3,00

4,00
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SUBCAPÍTULO C-11.05 SISTEMA DE GESTIÓN ALUMBRADO.
C-11.05A Ud. Modulo fuente de alimentación.

Modulo fuente de alimentación 100 W Simon Vit@ Ref: 81025-38.  Consumo 0,53A.

1 1,00

1,00
C-11.05B Ud. Modulo Entrada.

Modulo de entrada Simon Vit@ Ref: 81500-38.  Consumo 50 mA-290mA.

4 4,00

4,00
C-11.05C Ud. Modulo Salida.

Modulo de salida Simon Vit@ Ref: 81560-38.  Consumo 50 mA-290mA.

10 10,00

10,00
C-11.05D Ud. Modulo Terminador red.

Modulo de terminador de red Simon Vit@ Ref: 81999-38.

2 2,00

2,00
C-11.05E Ud. Pantalla tactil TFT.

Pantalla tactil TFT empotrable acero Simon Vit@ Ref: 81220-38.

2 2,00

2,00
C-11.05F Ud. Caja empotrar pantalla.

Caja de empotrar pantalla Tactil Vit@,  Simon Vit@ Ref:81229-38.

2 2,00

2,00
C-11.05G Ud. Modulo memoria.

Modulo de memoria Simon Vit@ Ref: 81705-38.

1 1,00

1,00
C-11.05H Ud. Software instalacion.

Software de instalación Simon Vit@, Ref: 81074-38, valido para cualquier sistema operativo
Windows.

1 1,00

1,00
C-11.05I Ud. Programación.

Programación de sistema de gestión Simon Vit@.

1 1,00

1,00
C-11.05J Ud. Puesta en marcha.

Puesta en mmarcha de sistema de gestión Simon Vit@.

1 1,00

1,00
C-11.05K Ud. Cableado sistema.

Cableado de sistema de gestión Simon Vit@.

1 1,00

Página 143



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1,00

Página 144



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C-12 FONTANERÍA.
SUBCAPÍTULO C-12.01 APARATOS SANITARIOS.

C-12.01A Ud. Inodoro fluxor suspendido.
Inodoro suspendido Roca mod. Meridian o equivalente, equipado con: - Panel portanteRapid
S para tabique ligero de GROHEDAL o equivalente, incorporando fluxor empotrado de 1", con
tubo de descarga curvo y válvula antirretorno, así como y llave de paso individual de ½ ". - Ta-
za de porcelana vitrificada de color blanco suspendida Meridian, o equivalente. - Asiento con
tapa. - Escudo de accionamiento y elementos de fijación. - Llave individual.
Todo ello totalmente montado e instalado según planos, memoria y especificaciones técnicas.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones.

====================
PL. TERCERA.
====================
Aseos. 2 2,000
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Aseos. 2 2,000
====================
PL. PRIMERA.
====================
Aseos. 2 2,000
====================
PL. BAJA.
====================
Aseos. 2 2,000
Vestuarios. 8 8,000
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Vestuario/Aseo personal. 2 2,000

18,00
C-12.01B Ud. Urinario mural porce.blanco

Urinario de porcelana vitrificada de color blanco Mural de Roca o equivalente, equipado con: -
Dotado de fluxor de descarga y llave de paso individual de ½ ", incluso sifón, y elementos de fi-
jación. - Llave individual. 
Todo ello totalmente montado e instalado según planos, memoria y especificaciones técnicas.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones.

====================
PL. TERCERA.
====================
Aseos. 1 1,000
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Aseos. 1 1,000
====================
PL. PRIMERA.
====================
Aseos. 1 1,000
====================
PL. BAJA.
====================
Aseos. 1 1,000
Vestuarios. 3 3,000

7,00
C-12.01C Ud. Pileta semiesf. acero inox AFC-Tempo.

Lavabo semiesferico de acero inoxidable ø 46, equipado con:  - Grifería GROHE o equiva-
lent; servicio de agua fria y agua caliente, con llave individual en cada uno.  - Los aseos de mi-
nus con hidromezclador automático con mando Gerontologico.  - Otros aseos con Hidromez-
clador manual, automático, así como otros con grifo de agua fría normal y temporizada.  - Vál-
vula de desagüe cromada y completa.  - Juego de llaves de corte.  - Sifón botella cromado.
Todo ello totalmente montado e instalado según planos, memoria y especificaciones técnicas.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Medida la unidad terminada.

====================
PL. TERCERA.
====================
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Aseos. 2 2,00
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Aseos. 2 2,00
====================
PL. PRIMERA.
====================
Aseos. 2 2,00
====================
PL. BAJA.
====================
Aseos. 2 2,00
Vestuarios. 2 2,00

10,00
C-12.01D Ud. Punto de ducha rociador temporizada.

Punto de ducha mural con mecanismos pulsador temporizado para agua fria y caliente y bra-
zo de ducha con rociador antivándalico Aquacon o equivalente, adosado en latón cromado
que consta de: - Válvula temporizada mezcladora adosada Ref. 31790000CW de 3/4", tempori-
zación -30s. - Tubo adosado con quebranto y 2 abrazaderas. - 2 llaves de escuadra 31836020
M1/2" x H 3/4" regulables, entre ejes 150 mm. - Rociador mural fijo antivándalico, cabezal con
5 circulos rociadores.
Todo ello totalmente montado e instalado según planos, memoria y especificaciones técnicas.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Medida la unidad terminada.

====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 2 2,00
Zona duchas. 12 12,00
Playas. 6 6,00
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Vestuario/Aseo personal. 2 2,00

22,00
C-12.01E Ud. Punto de ducha rociador temporizada + teleducha.

Punto de ducha mural con mecanismos pulsador temporizado para agua fria y caliente y bra-
zo de ducha con rociador antivándalico + teleducha Aquacon o equivalente, adosado en latón
cromado que consta de: - Válvula temporizada mezcladora adosada Ref. 31790000CW de
3/4", temporización -30s. - Tubo adosado con quebranto y 2 abrazaderas. - 2 llaves de escua-
dra 31836020 M1/2" x H 3/4" regulables, entre ejes 150 mm.
- Rociador mural fijo antivándalico, cabezal con 5 circulos rociadores. - Teleducha con mando
curvado, con anillo de regulación para cambio de chorro y rociador de silicona. - Flexo de du-
cha largo (2000 mm.) y juntas giratorias, incluido el soporte para flexo.
Todo ello totalmente montado e instalado según planos, memoria y especificaciones técnicas.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Medida la unidad terminada.

====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 2 2,00

2,00
C-12.01F Ml. Canaleta Sumidero. 100-80var. +Tapa duchas "Rohso".

Suministro y colocación de Canal prefabricada Rohso o equivalente, en tramos de "L" de
longitud, 100 mm de ancho y 80-variable mm de alto; registrable, con sistema de fijación, dota-
do de tapa canaletas especial para duchas; incluso preparación de caja, pieza especial, en-
tronque; Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Excavación. Replanteo y trazado de la canale-
ta. Montaje de las piezas prefabricadas. Formación de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta. Colocación de la rejilla y protección de la
canaleta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación de tie-
rras de la zanja. Parte proporcional de medios auxiliares.

====================
PL. SEMISOTANO.
====================
Vestuarios. 2 0,750 1,500
====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 2 1,100 2,200
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2 0,750 1,500
3 5,250 15,750
2 2,050 4,100

25,05
C-12.01G Ud. Asidero horizontal nylon inodoro.

Asidero horizontal de 650 mm, PBA o equivalente, Ref. 440 A, fabricado en nylon con barra
interior de aluminio, incluso tornilleria de sujección. Medida la unidad terminada.

====================
PL. TERCERA.
====================
Aseos. 2 2,00
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Aseos. 2 2,00
====================
PL. PRIMERA.
====================
Aseos. 2 2,00
====================
PL. BAJA.
====================
Aseos. 2 2,00
Vestuarios. 2 2,00

10,00
C-12.01H Ud. Asidero abatible nylon inodoro.

Asidero abatible de 850 mm., PBA o equivalente, Ref. 445 , fabricado en nylon con barras in-
teriores de aluminio, incluso soporte de fijación de alta resistencia (aluminio tratado), portaro-
llos acoplado Ref. 482, tornilleria de sujección. Medida la unidad terminada.

====================
PL. TERCERA.
====================
Aseos. 2 2,00
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Aseos. 2 2,00
====================
PL. PRIMERA.
====================
Aseos. 2 2,00
====================
PL. BAJA.
====================
Aseos. 2 2,00
Vestuarios. 2 2,00

10,00
C-12.01I Ud. Asidero fijo nylon lavabo.

Asidero fijo de 700 mm., derecha o izquierda, PBA o equivalente, Ref. 441, fabricado en ny-
lon con barras interiores de aluminio, incluso tornillería de sujección. Medida la unidad termina-
da.

====================
PL. TERCERA.
====================
Aseos. 2 2,00
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Aseos. 2 2,00
====================
PL. PRIMERA.
====================
Aseos. 2 2,00
====================
PL. BAJA.
====================
Aseos. 2 2,00
Vestuarios. 2 2,00

Página 147



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

10,00
C-12.01J Ud. Asiento suspendido nylon ducha+asidero.

Asiento suspendido, PBA o equivalente, Ref. 446 B, fabricado en nylon con plano de asiento
y respaldo en láminas, incluso asidero simétrico en ángulo, Ref. 442 M, de 1000x1000 mm.,
tornillería de sujección. Medida la unidad terminada.

====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 2 2,00

2,00
SUBCAPÍTULO C-12.02 CANALIZACIONES Y LLAVES.

C-12.02A Ud. Entronque Red abastecimiento/ Red Existente.
Ejecucción de entronque de la red de abastecimiento y/o red existente, compuesto por ro-
tura de pavimento, apertura de zanja y pozo, collarines y tes de conexión a red general y llave
de toma, todo ello en polietileno de 110mm. de diamétro 20 Atm. incluso tapado de zanja, re-
posición de pavimento, y permisos municipales. Medida la unidad terminada.

Entronque Red abastecimiento/ Red
Existente.

1 1,00

1,00
C-12.02B Ud. Equipo acomet. contador+válv.

Realización equipo de acometida de agua, realizada segun normas, en tubería de polietileno
20 Atm., diámetro 110mm. incluso contador, válvula limitadora de presión; válvula antiretorno,
filtros, llaves de corte de, llave de toma en carga; grifo de comprobación, pasamuros, acceso-
rios y ayudas de albañileria. Instalada según NTE/IFF-17. Medida la unidad terminada.

Equipo acomet. contador+válv. 2 2,00

2,00
C-12.02C Ml. Tub.poliprop. Ø20/3.2 mm.+aisl.Armaflex.

Tubería de polipropileno (PP) de Ø 20/3.2 mm. de diámetro, PN20, con alma de aluminio
Polymutan o equivalente,según norma UNE 53.380-90 Parte 2, sello de calidad AENOR, de 25
Atm., instalado grapado bajo falso techo/empotrado, bajo coquilla Armaflex o similar,  SH 19
en agua fria y caliente , incluso parte proporcional de piezas especiales,codos, manguitos, tes,
accesorios reforzados , grapas y accesorios de fijación. Medida la longitud realizada. Instalada
según normativa vigente.

====================
TUB. HORIZONTALES.
====================
Tuberia de ida o impulsión de A.F.
====================
PL. TERCERA:
====================
Aseos. 1 2,20 2,20

2 1,25 2,50
1 1,60 1,60
1 1,60 1,60

Tuberia desde pl. segunda. 1 4,10 4,10
====================
PL. SEGUNDA:
====================
Aseos. 1 2,20 2,20

2 1,25 2,50
1 1,60 1,60
1 1,60 1,60

====================
PL. PRIMERA:
====================
Aseos. 1 2,20 2,20

2 1,25 2,50
1 1,60 1,60
1 1,60 1,60

====================
PL. BAJA:
====================
Vestuarios. 2 2,65 5,30

2 2,15 4,30
2 4,55 9,10
2 6,35 12,70
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2 1,60 3,20
Aseos. 1 2,20 2,20

2 1,25 2,50
1 1,60 1,60
1 1,60 1,60

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Vestuario/Aseo personal. 2 0,85 1,70
====================
Tuberia de ida o impulsión de A.C.S.
====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 2 2,90 5,80

1 2,05 2,05
====================
TUB. VERTICALES.
====================
Tuberia de ida o impulsión de A.F.
====================
Pl. Tercera. 1 2,70 2,70

2 1,10 2,20
Pl. Tercera - Pl. Segunda. 1 4,10 4,10
Pl. Segunda. 1 2,70 2,70

2 1,10 2,20
Pl. Primera. 1 2,70 2,70

2 1,10 2,20
Pl. Baja. 1 1,45 1,45

2 0,50 1,00
1 1,95 1,95
1 4,85 4,85
2 0,50 1,00
1 2,75 2,75

====================
Tuberia de ida o impulsión de A.C.S.
====================
Pl. Semisótano. 1 1,80 1,80

1 1,00 1,00

114,45
C-12.02D Ml. Tub.poliprop. Ø25/4.2 mm.+aisl.Armaflex.

Tubería de polipropileno (PP) de Ø Ø 25/4.2 mm. de diámetro, PN20, con alma de aluminio
Polymutan o equivalente,según norma UNE 53.380-90 Parte 2, sello de calidad AENOR, de 25
Atm., instalado grapado bajo falso techo/empotrado, bajo coquilla Armaflex o similar,  SH 19
en agua fria y caliente , incluso parte proporcional de piezas especiales,codos, manguitos, tes,
accesorios reforzados , grapas y accesorios de fijación. Medida la longitud realizada. Instalada
según normativa vigente.

====================
TUB. HORIZONTALES.
====================
Tuberia de ida o impulsión de A.F.
====================
PL. SEGUNDA:
====================
Tuberia desde pl. primera. 1 4,10 4,10
====================
PL. BAJA:
====================
Vestuarios. 1 3,95 3,95

1 1,00 1,00
1 0,60 0,60
1 1,20 1,20
1 0,45 0,45
1 4,10 4,10
1 1,20 1,20
1 3,30 3,30
3 0,75 2,25
1 1,20 1,20
1 0,45 0,45

Tuberia desde pl. semisótano. 3 4,10 12,30
Monitores. 1 0,45 0,45

1 11,05 11,05
1 0,65 0,65
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Playas. 2 0,90 1,80
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 0,90 0,90

1 0,90 0,90
1 2,85 2,85
2 1,15 2,30
1 0,85 0,85

Vestuario/Aseo personal. 2 2,95 5,90
2 1,40 2,80
2 1,50 3,00

====================
Tuberia de ida o impulsión de A.C.S.
====================
PL. BAJA:
====================
Vestuarios. 1 2,90 2,90

4 5,30 21,20
Tuberia desde pl. semisótano. 2 4,10 8,20
Playas. 2 2,00 4,00
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 0,55 0,55

1 16,20 16,20
1 16,70 16,70

Vestuario/Aseo personal. 2 2,95 5,90
2 1,75 3,50
2 2,90 5,80

====================
Tuberia de retorno o recicurlación de
A.C.S.
====================
PL. BAJA:
====================
Tuberia desde pl. semisótano. 2 4,10 8,20
Playas. 2 0,50 1,00
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 34,10 34,10

1 2,60 2,60
1 1,00 1,00
1 16,15 16,15
1 1,00 1,00
1 15,60 15,60

====================
TUB. VERTICALES.
====================
Tuberia de ida o impulsión de A.F.
====================
Pl. Segunda - Pl. Primera. 1 4,10 4,10
Pl. Baja. 1 3,00 3,00

1 4,10 4,10
5 0,50 2,50
1 3,00 3,00

Pl. Baja - Pl. Semisótano. 1 3,95 3,95
Pl. Semisótano. 4 1,35 5,40

1 3,85 3,85
====================
Tuberia de retorno o recicurlación de
A.C.S.
====================
Pl. Baja. 1 1,20 1,20

1 3,45 3,45
1 1,55 1,55
1 5,45 5,45

Pl. Semisótano. 1 1,75 1,75
1 17,55 17,55
2 1,35 2,70
2 2,45 4,90

302,60
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C-12.02E Ml. Tub.poliprop. Ø32/5.4 mm.+aisl.Armaflex.
Tubería de polipropileno (PP) de Ø Ø 32/5.4 mm. de diámetro, PN20, con alma de aluminio
Polymutan o equivalente,según norma UNE 53.380-90 Parte 2, sello de calidad AENOR, de 25
Atm., instalado grapado bajo falso techo/empotrado, bajo coquilla Armaflex o similar,  SH 19
en agua fria y caliente , incluso parte proporcional de piezas especiales,codos, manguitos, tes,
accesorios reforzados , grapas y accesorios de fijación. Medida la longitud realizada. Instalada
según normativa vigente.

====================
TUB. HORIZONTALES.
====================
Tuberia de ida o impulsión de A.F.
====================
PL. PRIMERA:
====================
Tuberia desde pl. baja. 1 4,10 4,10
====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 1 8,05 8,05

1 1,35 1,35
1 10,15 10,15
1 1,20 1,20
1 12,45 12,45
1 13,20 13,20

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 3,75 3,75

1 16,75 16,75
1 3,00 3,00
1 2,80 2,80

Vestuario/Aseo personal. 1 4,15 4,15
1 0,95 0,95

====================
Tuberia de ida o impulsión de A.C.S.
====================
PL. BAJA:
====================
Vestuarios. 2 1,60 3,20

1 2,90 2,90
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 3,55 3,55

1 0,65 0,65
====================
Tuberia de retorno o recicurlación de
A.C.S.
====================
PL. BAJA:
====================
Tuberia desde pl. semisótano. 1 4,10 4,10
Vestuarios. 1 4,10 4,10

1 6,20 6,20
1 6,90 6,90
1 1,50 1,50
1 2,15 2,15
1 15,70 15,70
1 9,05 9,05

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 2 1,60 3,20

2 1,40 2,80
1 0,95 0,95
1 1,65 1,65
1 2,25 2,25
1 22,75 22,75
2 0,40 0,80

====================
TUB. VERTICALES.
====================
Tuberia de ida o impulsión de A.F.
====================
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Pl. Primera - Pl. Baja. 1 5,75 5,75
Pl. Baja. 2 1,80 3,60

1 8,55 8,55
Pl. Semisótano. 1 1,35 1,35

1 6,60 6,60
====================
Tuberia de ida o impulsión de A.C.S.
====================
Pl. Baja. 2 2,90 5,80

4 0,75 3,00
Pl. Semisótano. 1 1,25 1,25

1 2,05 2,05
1 1,00 1,00
1 12,40 12,40
2 2,30 4,60

====================
Tuberia de retorno o recicurlación de
A.C.S.
====================
Pl. Baja. 1 14,35 14,35

1 0,40 0,40
Pl. Baja - Pl. Semisótano. 1 3,10 3,10
Pl. Semisótano. 2 0,95 1,90

1 2,65 2,65
1 2,35 2,35

257,00
C-12.02F Ml. Tub.poliprop. Ø40/6.7 mm.+aisl.Armaflex.

Tubería de polipropileno (PP) de Ø Ø 40/6.7 mm. de diámetro, PN20, con alma de aluminio
Polymutan o equivalente,según norma UNE 53.380-90 Parte 2, sello de calidad AENOR, de 25
Atm., instalado grapado bajo falso techo/empotrado, bajo coquilla Armaflex o similar,  SH 19
en agua fria y caliente , incluso parte proporcional de piezas especiales,codos, manguitos, tes,
accesorios reforzados , grapas y accesorios de fijación. Medida la longitud realizada. Instalada
según normativa vigente.

====================
TUB. HORIZONTALES.
====================
Tuberia de ida o impulsión de A.F.
====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 1 2,10 2,10

1 17,25 17,25
====================
Tuberia de ida o impulsión de fluxores.
====================
PL. TERCERA:
====================
Aseos. 1 2,30 2,30

2 2,25 4,50
Tuberia desde pl. segunda. 1 4,10 4,10
====================
PL. SEGUNDA:
====================
Aseos. 1 2,30 2,30

2 2,25 4,50
====================
PL. PRIMERA:
====================
Aseos. 1 2,30 2,30

2 2,25 4,50
====================
PL. BAJA.
====================
Aseos. 1 2,30 2,30

2 2,25 4,50
====================
Tuberia de ida o impulsión de A.C.S.
====================
PL. BAJA:
====================
Vestuarios. 1 6,45 6,45

1 5,60 5,60
1 7,30 7,30
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1 5,60 5,60
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 34,50 34,50

1 2,60 2,60
1 0,65 0,65

====================
TUB. VERTICALES.
====================
Tuberia de ida o impulsión de A.F.
====================
Pl. Baja. 1 10,00 10,00
====================
Tuberia de ida o impulsión de fluxores.
====================
Pl. Tercera. 1 2,60 2,60

2 1,50 3,00
Pl. Tercera - Pl. Segunda. 1 4,10 4,10
Pl. Segunda. 1 2,60 2,60

2 1,50 3,00
Pl. Primera. 1 2,60 2,60

2 1,50 3,00
Pl. Baja. 1 1,70 1,70

1 1,45 1,45
1 0,90 0,90

====================
Tuberia de ida o impulsión de A.C.S.
====================
Pl. Baja. 2 0,90 1,80

1 3,75 3,75
4 0,75 3,00
1 4,90 4,90

Pl. Semisótano. 1 2,05 2,05
1 6,75 6,75

170,55
C-12.02G Ml. Tub.poliprop. Ø50/8.4 mm.+aisl.Armaflex.

Tubería de polipropileno (PP) de Ø 50/8.4 mm. de diámetro, PN20, con alma de aluminio
Polymutan o equivalente,según norma UNE 53.380-90 Parte 2, sello de calidad AENOR, de 25
Atm., instalado grapado bajo falso techo/empotrado, bajo coquilla Armaflex o similar,  SH 19
en agua fria y caliente , incluso parte proporcional de piezas especiales,codos, manguitos, tes,
accesorios reforzados , grapas y accesorios de fijación. Medida la longitud realizada. Instalada
según normativa vigente.

====================
TUB. HORIZONTALES.
====================
Tuberia de ida o impulsión de A.F.
====================
PL. BAJA.
====================
Tuberia desde pl. semisótano. 1 4,10 4,10
Vestuarios. 1 5,00 5,00

1 7,60 7,60
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Tuberia a A.C.S. 1 1,70 1,70

1 5,25 5,25
1 11,80 11,80

Instalaciones. 2 1,70 3,40
1 0,35 0,35
1 2,40 2,40
1 5,95 5,95
1 27,30 27,30
1 6,95 6,95

====================
Tuberia de ida o impulsión de A.C.S.
====================
PL. BAJA:
====================
Tuberia desde pl. semisótano. 1 4,10 4,10
Vestuarios. 1 4,40 4,40

1 7,65 7,65
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1 0,50 0,50
1 2,15 2,15
1 15,55 15,55
1 1,70 1,70

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 2,60 2,60

1 1,90 1,90
1 2,35 2,35
1 1,70 1,70
1 0,65 0,65
1 1,00 1,00
1 2,25 2,25
1 22,20 22,20

====================
TUB. VERTICALES.
====================
Tuberia de ida o impulsión de A.F.
====================
Pl. Baja - Pl. Semisótano. 1 5,75 5,75
Pl. Baja. 1 5,25 5,25
Pl. Semisótano. 1 1,85 1,85

1 7,45 7,45
1 1,35 1,35

====================
Tuberia de ida o impulsión de A.C.S.
====================
Pl. Baja. 1 15,50 15,50

2 0,80 1,60
Pl. Baja - Pl. Semisótano. 1 6,15 6,15

197,40
C-12.02H Ml. Tub.poliprop. Ø63/10.4 mm.+aisl.Armaflex.

Tubería de polipropileno (PP) de Ø 63/10.4 mm. de diámetro, PN20, con alma de aluminio
Polymutan o equivalente,según norma UNE 53.380-90 Parte 2, sello de calidad AENOR, de 25
Atm., instalado grapado bajo falso techo/empotrado, bajo coquilla Armaflex o similar,  SH 19
en agua fria y caliente , incluso parte proporcional de piezas especiales,codos, manguitos, tes,
accesorios reforzados , grapas y accesorios de fijación. Medida la longitud realizada. Instalada
según normativa vigente.

====================
TUB. HORIZONTALES.
====================
Tuberia de ida o impulsión de fluxores.
====================
PL. SEGUNDA:
====================
Tuberia desde pl. primera. 1 4,10 4,10
====================
PL. PRIMERA:
====================
Tuberia desde pl. baja. 1 4,10 4,10
====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 1 6,40 6,40

1 4,05 4,05
1 3,25 3,25
4 0,45 1,80
1 8,70 8,70
1 4,20 4,20
1 3,25 3,25
4 0,45 1,80
1 12,50 12,50
1 12,65 12,65

====================
TUB. VERTICALES.
====================
Tuberia de ida o impulsión de fluxores.
====================
Pl. Segunda - Pl. Baja. 1 8,15 8,15
Pl. Baja. 1 9,45 9,45

2 1,00 2,00
1 4,45 4,45
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2 0,90 1,80
1 3,45 3,45

96,10
C-12.02I Ml. Tub.poliprop. Ø75/12.5 mm.+aisl.Armaflex.

Tubería de polipropileno (PP) de Ø 75/12.5 mm. de diámetro, PN20, con alma de aluminio
Polymutan o equivalente,según norma UNE 53.380-90 Parte 2, sello de calidad AENOR, de 25
Atm., instalado grapado bajo falso techo/empotrado, bajo coquilla Armaflex o similar,  SH 19
en agua fria y caliente , incluso parte proporcional de piezas especiales,codos, manguitos, tes,
accesorios reforzados , grapas y accesorios de fijación. Medida la longitud realizada. Instalada
según normativa vigente.

====================
TUB. HORIZONTALES.
====================
Tuberia de ida o impulsión de A.F.
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 2 1,60 3,20
====================
Tuberia de ida o impulsión de fluxores.
====================
PL. BAJA.
====================
Tuberia desde pl. semisótano. 1 4,10 4,10
Vestuarios. 1 4,70 4,70

1 7,60 7,60
1 2,15 2,15
1 16,60 16,60

====================
TUB. VERTICALES.
====================
Tuberia de ida o impulsión de A.F.
====================
Pl. Semisótano. 1 1,10 1,10

1 1,85 1,85
====================
Tuberia de ida o impulsión de fluxores.
====================
Pl. Baja. 1 14,40 14,40
Pl. Baja - Pl. Semisótano. 1 5,85 5,85

61,55
C-12.02J Ml. Tub.poliprop. Ø110/18.7 mm.+aisl.Armaflex.

Tubería de polipropileno (PP) de Ø 110/18.7 mm. de diámetro, PN20, con alma de aluminio
Polymutan o equivalente,según norma UNE 53.380-90 Parte 2, sello de calidad AENOR, de 25
Atm., instalado grapado bajo falso techo/empotrado, bajo coquilla Armaflex o similar,  SH 19
en agua fria y caliente , incluso parte proporcional de piezas especiales,codos, manguitos, tes,
accesorios reforzados , grapas y accesorios de fijación. Medida la longitud realizada. Instalada
según normativa vigente.

====================
TUB. HORIZONTALES.
====================
Tuberia de ida o impulsión de A.F.
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 25,30 25,30

1 4,70 4,70
1 4,70 4,70

====================
TUB. VERTICALES.
====================
Tuberia de ida o impulsión de A.F.
====================
Pl. Semisótano. 2 1,90 3,80

1 7,30 7,30
1 2,60 2,60
1 0,80 0,80
1 1,40 1,40

50,60

Página 155



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

C-12.02K Ud. Grifo racor manguera ½".
Grifo con racor manguera limpieza, de ½" mm. con racores y manguitos. Pp. de piezas espe-
ciales. Todo ello totalmente montado e instalado según planos, memoria y especificaciones
técnicas. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones.

====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 2 2,000
Playas. 2 2,000
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 2 2,000

6,00
C-12.02L Ud. Llave de paso esfera 4 ¼".

Llave de paso de esfera colocada en canalización de 4 1/4" de diámetro, incluso accesorios,
pequeño material. Medida la unidad terminada. 

Pl. Semisótano. 7 7,00

7,00
C-12.02M Ud. Llave de paso esfera 3".

Llave de paso de esfera colocada en canalización de 3" de diámetro, incluso accesorios, pe-
queño material. Medida la unidad terminada. 

Pl. Baja. 1 1,00
Pl. Semisótano. 3 3,00

4,00
C-10L Ud. Llave de paso esfera 2 ½".

Llave de paso de esfera colocada en canalización de 2 ½" de diámetro, incluso accesorios,
pequeño material. Medida la unidad terminada. 

Pl. Baja. 13 13,00

13,00
C-12.02N Ud. Llave de paso esfera 2".

Llave de paso de esfera colocada en canalización de 2" de diámetro, incluso accesorios, pe-
queño material. Medida la unidad terminada. 

Pl. Baja. 2 2,00
Pl. Semisótano. 23 23,00

25,00
C-12.02O Ud. Llave de paso esfera 1 ½".

Llave de paso de esfera colocada en canalización de 1 ½" de diámetro, incluso accesorios,
pequeño material. Medida la unidad terminada. 

Pl. Tercera. 2 2,00
Pl. Segunda. 2 2,00
Pl. Primera. 2 2,00
Pl. Baja. 2 2,00
Pl. Semisótano. 1 1,00

9,00
C-12.02P Ud. Llave de paso esfera 1 1/4".

Llave de paso de esfera colocada en canalización de 1 1/4" de diámetro, incluso accesorios,
pequeño material. Medida la unidad terminada. 

Pl. Baja. 12 12,00
Pl. Semisótano. 10 10,00

22,00
C-12.02Q Ud. Llave de paso esfera 1".

Llave de paso de esfera colocada en canalización de 1" de diámetro, incluso accesorios, pe-
queño material. Medida la unidad terminada. 
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Pl. Baja. 38 38,00
Pl. Semisótano. 11 11,00

49,00
C-12.02R Ud. Llave de paso esfera ¾".

Llave de paso de esfera colocada en canalización de 3/4" de diámetro, incluso accesorios, pe-
queño material. Medida la unidad terminada. 

Pl. Tercera. 2 2,00
Pl. Segunda. 2 2,00
Pl. Primera. 2 2,00
Pl. Baja. 14 14,00

20,00
C-12.02S Ud. Colector impulsión vaso piscina.

Colector de impulsión formado por 20 boquillas de impulsión construidas en ABS, regulables
para un cudal máximo de 9000 l/h., instalación por solera de vaso, colector de impulsión des-
de los equipos de filtración hasta boquillas, realizado en tubería de PVC de 6 Atm. de presión,
esquema y diámetros según planos, instalación en anillo, con conexión a boquilla, incluso
abrazaderas, accesorios y pequeño material. Instalado.

Colector impulsión vaso piscina. 1 1,00

1,00
C-12.02T Ud. Colector aspirac.sumid.v.piscina.

Colector sumidero de fondo formado por dos sumideros de fondo, construidos en poliester,
diámetro de rejilla 260mm., colector de fondo construido en PVC de 6 Atm. depresión y 160
mm. de diámetro, incluso válvulas de mariposa embriadas, anclajes, accesorios y pequeño ma-
terial. Instalado.

Colector aspirac.sumid.v.piscina. 1 1,00

1,00
C-12.02U Ud. Colector rebosadero piscina.

Colector de presión de rebosadero realizado en tubería de PVC de 6 Atm. de presión y 160
mm. de diámetro, para la recogida del agua de los rebosaderos de piscina y conexión a depó-
sito de compensación, incluso bajantes en tubo de 75mm. de diámetro, accesorios y pequeño
material. Instalado. 

Colector rebosadero piscina. 1 1,00

1,00
C-12.02V Ud. Colector aspir. depos.comp.piscina.

Colector de aspiración de compensación formado por tubería PVC de 6 Atm. de presión y
125 mm. de diámetro, válvula de mariposa embriada, de PVC de 125 mm., incluso accesorios
y pequeño material. Instalado.

Colector aspir. depos.comp.piscina. 1 1,00

1,00
C-12.02W Ud. Colector dist. General 3-5 boquillas.

Colector de distribución general 3-5 boquillas de agua fria, agua caliente, fluxores, retorno,
etc....... realizados según esquema de planos, de acero inoxidable, incluso llaves de corte de
esfera por salida, accesorios, abrazaderas y ayudas de albañileria , Instalada según
NTE/IFF-17. Medida la unidad terminada.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Nueva acometida: 3 boquillas. 1 1,00
Vestuarios: 5 boquillas. 1 1,00
Acumuladores+Depuración 3
boquillas.

2 2,00

Depuración-Vestuarios. 3 boquillas. 1 1,00

5,00
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CAPÍTULO C-13 GAS.
C-13A Ud. Conjunto Regulación.

Conjunto Regulación Principal de media presión B (1 bar) a media presión A (150 mbar), in-
cluso batería de medida con contador de 62,5 m³/h, válvulas de seccionamiento, filtros, manó-
metros y demás accesorios necesarios, alojado en armario metálico homologado adosado a fa-
chada con ventilación superior e inferior según Norma. Instalado.

Conjunto Regulación. 1 1,00

1,00
C-13B Ud. Electroválvula de gas DN65.

Electroválvula de gas DN65 con rearme manual y normalmente cerrada, embridada, para
una presión nominal PN10, incluso cableado hasta el relé de mando. Instalada.

Electroválvula de gas DN65. 1 1,00

1,00
C-13C Ud. Detector electrónico de fuga de gas.

Detector electrónico de fuga de gas. Activa una alarma acústica y visual e interrumpe la ali-
mentación de gas actuando sobre la electroválvula.

Detector electrónico de fuga de gas. 1 1,00

1,00
C-13D Ud. Válvula de gas DN65.

Válvula de gas embridada, DN65. Instalada.

Válvula de gas DN65. 1 1,00

1,00
C-13E Ud. Válvula de gas DN50.

Válvula de gas de palanca, roscada, DN50. Instalada.

Válvula de gas DN50. 2 2,00

2,00
C-13F Ud. Tubería de acero sin soldadura.

PA. Tubería de acero sin soldadura, incluso p.p. de accesorios, soportes, pasamuros y pintu-
ra antioxidante en dos capas y acabado en color amarillo.

PA. Tubería de acero sin soldadura. 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO C-14 SANEAMIENTO.
SUBCAPÍTULO C-14.01 PLUVIALES.

C-04L Ud. Sumid.PVC reforz.25x25cm. ø90.
Sumidero sifónico de PVC reforzado de 25x25 cm., Riuvert o equivalente,  con salida ø=90
mm, incluso sellado de uniones, conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales,  y pe-
queño material, con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad. Medida la uni-
dad terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de todo tipo de
materias o suciedad que pudiera haberse depositado. Sellado final de estanqueidad. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

====================
PL. BAJA.
====================
Zona piscina. 6 6,000
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 3 3,000

9,00
C-14.01A Ud. Arqueta 51x51 + Tapa rejilla. # 25x25mm.

Formación y/o suministro y montaje de Arqueta registrable, con sumidero de rejilla (cierre sifó-
nico), enterrada de  51x51 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo macizo de ½ pié
de espesor (o de PVC marca Imperex-Riuvert o equivalente, polietileno ø 400 mm, marca RA
SAN o equivalente, fondo semiesférico, hasta 750 mm. de altura), sobre solera de hormigón
en masa H-150 Kg/cm² de 10-15 cm. de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de
cemento hidrófugo M-40 (1:3), formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superior-
mente con tapa de de rejilla Religa o similar de pletinas de 25x3mm., formado cuadricula de
25x25mm, galvanizda en caliente, montada en marco y bastidor de L 55.5 y L 50.5 respectiva-
mente (cierre hermético al paso de los olores mefíticos), galvanizadas una vez ejecutadas en
taller, incluso excavación de arqueta asi como relleno del trasdós con aporte del material gra-
nular, conexiones de conducciones, empalmes , remates y transporte de tierras a vertedero o
dentro del propio solar. Completamente terminada. Todo ello incluye el transporte y movimien-
to vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo de la arqueta. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejun-
tado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la ar-
queta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

====================
PL. BAJA.
====================
Acceso principal. 3 3,00
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 5 5,00

8,00
C-14.01B Ud. Arqueta 51x63 + Tapa rejilla. # 25x25mm.

Formación y/o suministro y montaje de Arqueta registrable, con sumidero de rejilla (cierre sifó-
nico), enterrada de  51x63 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo macizo de ½ pié
de espesor (o de PVC marca Imperex-Riuvert o equivalente, polietileno ø 400 mm, marca RA
SAN o equivalente, fondo semiesférico, hasta 750 mm. de altura), sobre solera de hormigón
en masa H-150 Kg/cm² de 10-15 cm. de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de
cemento hidrófugo M-40 (1:3), formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superior-
mente con tapa de de rejilla Religa o similar de pletinas de 25x3mm., formado cuadricula de
25x25mm, galvanizda en caliente, montada en marco y bastidor de L 55.5 y L 50.5 respectiva-
mente (cierre hermético al paso de los olores mefíticos), galvanizadas una vez ejecutadas en
taller, incluso excavación de arqueta asi como relleno del trasdós con aporte del material gra-
nular, conexiones de conducciones, empalmes , remates y transporte de tierras a vertedero o
dentro del propio solar. Completamente terminada. Todo ello incluye el transporte y movimien-
to vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo de la arqueta. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejun-
tado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la ar-
queta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 2 2,00

2,00
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C-14.01C Ud. Arqueta 63x63 + Tapa rejilla. # 25x25mm.
Formación y/o suministro y montaje de Arqueta registrable, con sumidero de rejilla (cierre sifó-
nico), enterrada de  63x63 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo macizo de ½ pié
de espesor (o de PVC marca Imperex-Riuvert o equivalente, polietileno ø 400 mm, marca RA
SAN o equivalente, fondo semiesférico, hasta 750 mm. de altura), sobre solera de hormigón
en masa H-150 Kg/cm² de 10-15 cm. de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de
cemento hidrófugo M-40 (1:3), formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superior-
mente con tapa de de rejilla Religa o similar de pletinas de 25x3mm., formado cuadricula de
25x25mm, galvanizda en caliente, montada en marco y bastidor de L 55.5 y L 50.5 respectiva-
mente (cierre hermético al paso de los olores mefíticos), galvanizadas una vez ejecutadas en
taller, incluso excavación de arqueta asi como relleno del trasdós con aporte del material gra-
nular, conexiones de conducciones, empalmes , remates y transporte de tierras a vertedero o
dentro del propio solar. Completamente terminada.Todo ello incluye el transporte y movimiento
vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Re-
planteo de la arqueta. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejunta-
do de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la ar-
queta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 2 2,00

2,00
C-14.01D Ud. Arqueta reg/her/paso/baj 1/2p.LM 51x51 cm.

Formación y/o suministro y montaje de Arqueta registrable/hermetica, de paso o a pie de ba-
jante, enterrada de  51x51 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo macizo de ½ pié
de espesor (o de PVC marca Imperex-Riuvert o equivalente, polietileno ø 400 mm, marca RA
SAN o equivalente, fondo semiesférico, hasta 750 mm. de altura), sobre solera de hormigón
en masa H-150 Kg/cm² de 10-15 cm. de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de
cemento hidrófugo M-40 (1:3), formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superior-
mente con tapa de hormigón armado de 5 cm. de espesor o con piezas de pavimento y ejecu-
tada mediante marco y bastidor de L 55.5 y L 50.5 respectivamente (cierre hermético al paso
de los olores mefíticos), galvanizadas una vez ejecutadas en taller, incluso excavación de ar-
queta asi como relleno del trasdós con aporte del material granular, conexiones de conduccio-
nes, empalmes , remates y transporte de tierras a vertedero o dentro del propio solar. Comple-
tamente terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los ma-
teriales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo de la arqueta. Forma-
ción de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la ar-
queta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la arqueta frente a golpes y obtu-
raciones, en especial durante el relleno y compactación. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

====================
PL. BAJA.
====================
Acceso principal. 3 3,000
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 1,000

4,00
C-14.01E Ud. Pozo Pref.Compl.H.A.D=100mm  h=315 m.

Instalación de Pozo/os de registro y/o de resalto prefabricado/os completo tipo Sanecor de
Uralita o equivalente enterrado, de cuerpo corrugado de ø 1000 mm. de diámetro interior y de
3-5 m. de altura total media para un máximo de 6 m; compuesto por cubeta base de pozo, co-
locada sobre solera de hormigón en masa H-150 Kg/cm², ligeramente armado, de 15 cm. de
espesor, cuerpo formado por un anillo y cono plastico de reducción asimétrico ø 600 mm.para
formación de brocal del pozo, todos los elementos con junta elastomérica (unión cuerpo de po-
zo y boca de registro o cono) así como Clip-Elastomérico para realizar acometidas de colecto-
res de tubería corrugada desde ø 160 mm. hasta ø 500 mm, incluso p.p. de recibido de pates
prefabricado, de dimensiones 250x300 mm. y 25 mm. de diámetro con mortero de cemento, re-
cibido de marco y tapa de hierro fundido de 62,5 cm. de diámetro con cierre hermético al paso
de los olores mefíticos y medios auxiliares, con excavación y relleno del trasdós con material
granular de pozo asi como transporte de tierras a vertedero o dentro del propio solar y todo
ello con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad "AENOR". Todo ello incluye
el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y des-
carga de los camiones. Replanteo de los pozos. Empalme y rejuntado de los colectores. Enfos-
cado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores.
Protección frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. Elimi-
nación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
  Pluviales. 1 1,000
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1,00
C-14.01F Ml. Bajante P.P. Ø 110 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de bajante, para la evacuación de aguas pluviales, realizado en tube-
ria de polipropileno monocapa de Ø 110 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según
Norma UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación forma-
do por: abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada
M8/M10 cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; los anclajes marca Hilti
HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados; pequeño material y parte proporcional de piezas es-
peciales, codos, manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro
roscada en comienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técni-
ca o certificado de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del con-
ducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de
la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación
de juntas y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retira-
da de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud termina-
da.

====================
PL. BAJA.
====================
Playa - vaso. 2 6,250 12,500
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 2 3,000 6,000

18,50
C-14.01G Ml. Bajante P.P. Ø 160 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de bajante, para la evacuación de aguas pluviales, realizado en tube-
ria de polipropileno monocapa de Ø 160 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según
Norma UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación forma-
do por: abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada
M8/M10 cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; los anclajes marca Hilti
HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados; pequeño material y parte proporcional de piezas es-
peciales, codos, manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro
roscada en comienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técni-
ca o certificado de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del con-
ducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de
la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación
de juntas y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retira-
da de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud termina-
da.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 2 3,000 6,000
Saneamiento Acceso posterior. 1 3,000 3,000

9,00
C-14.01H Ml. Canal polim.c/reji.galv.Tipo M-100.

Suministro y colocación de Canal prefabricada de hormigón polimero, tipo M-100 "ULMA"
o equivalente, en tramos de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 60-variable mm de alto;
registrable,con sistema de fijación boltless, dotado de rejilla perforada de acero galvanizado,
clase A-15 según UNE-EN 124, modelo GP100UCA "ULMA", en piezas de 1000 mm de longi-
tud; asentado sobre cama de hormigón en masa H-150 Kg/cm² , y tomado lateralmente con
mortero de cemento y arena, incluso preparación de caja, pieza especial en formación de are-
nero, entronque con arqueta y ventilación de cámara b/forjado; asi como excavación y trans-
porte de tierras a vertedero o dentro del propio solar. Todo ello incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Excavación. Replanteo y trazado de la canaleta. Eliminación de las tierras sueltas del fon-
do de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de
las piezas prefabricadas. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejun-
tado de los colectores a la canaleta. Colocación de la rejilla y protección de la canaleta frente
a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación de tierras de la zanja.
Parte proporcional de medios auxiliares.

====================
PL. BAJA.
====================
Acceso principal. 1 5,600 5,600

5,60
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C-14.01I Ml. Colect.susp. P.P. Ø 75 mm. UNE-EN 1451.
Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 75 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 3,200 3,200

1 1,150 1,150
1 1,200 1,200
1 0,300 0,300
1 2,950 2,950
4 2,200 8,800
1 1,200 1,200
7 0,400 2,800
1 1,250 1,250

22,85
C-14.01J Ml. Colect.susp. P.P. Ø 90 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 90 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 6,600 6,600

6,60
C-14.01K Ml. Colect.susp. P.P. Ø 110 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 110 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
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Instalaciones. 2 0,650 1,300
1 17,100 17,100
1 1,700 1,700

20,10
C-14.01L Ml. Colect.susp. P.P. Ø 125 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 125 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 12,400 12,400

12,40
C-14.01M Ml. Colect.susp. P.P. Ø 160 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 160 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 2 1,150 2,300

2,30
C-14.01N Ml. Col. ent. PP. AENOR rp 01.45 Ø 160 mm "SN8".

Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o plu-
viales, con tuberia estructural de doble pared, corrugada en el exterior Norma prEN 13476-1,
color naranja teja Ral 8023 y lisa en el interior de color crema; de Polipropileno de ø 160
mm. de diámetro, FERSIL tipo Duralight DN-160 o equivalente, serie "SN8"  con rigidez anu-
lar nominal >= 8 kN/m², incluso sellado de uniones por junta elástica labiada de caucho nitríli-
co; curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas, previa apertura de zanja medios ma-
nuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor
apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debidamente compactada y nivelada me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ría, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello con documento de idoneidad
técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp. de pruebas de estanqueidad.
Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del
conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zan-
ja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio. Eliminación de res-
tos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

====================
PL. BAJA.
====================
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Acceso principal. 1 9,500 9,500
1 4,350 4,350
1 4,900 4,900
1 0,300 0,300
1 14,350 14,350
1 6,800 6,800

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 1,150 1,150

1 2,250 2,250
2 1,800 3,600
1 4,300 4,300

51,50
C-14.01O Ml. Col. ent. PP. AENOR rp 01.45 Ø 200 mm "SN8".

Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o plu-
viales, con tuberia estructural de doble pared, corrugada en el exterior Norma prEN 13476-1,
color naranja teja Ral 8023 y lisa en el interior de color crema; de Polipropileno de ø 200
mm. de diámetro, FERSIL tipo Duralight DN-160 o equivalente, serie "SN8"  con rigidez anu-
lar nominal >= 8 kN/m², incluso sellado de uniones por junta elástica labiada de caucho nitríli-
co; curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas, previa apertura de zanja medios ma-
nuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor
apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debidamente compactada y nivelada me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ría, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello con documento de idoneidad
técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp. de pruebas de estanqueidad.
Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del
conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zan-
ja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio. Eliminación de res-
tos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 2,300 2,300

1 10,250 10,250
1 12,550 12,550
1 10,400 10,400

35,50
C-14.01P Ml. Col. ent. PP. AENOR rp 01.45 Ø 250 mm "SN8".

Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o plu-
viales, con tuberia estructural de doble pared, corrugada en el exterior Norma prEN 13476-1,
color naranja teja Ral 8023 y lisa en el interior de color crema; de Polipropileno de ø 250
mm. de diámetro, FERSIL tipo Duralight DN-160 o equivalente, serie "SN8"  con rigidez anu-
lar nominal >= 8 kN/m², incluso sellado de uniones por junta elástica labiada de caucho nitríli-
co; curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas, previa apertura de zanja medios ma-
nuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor
apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debidamente compactada y nivelada me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ría, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello con documento de idoneidad
técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp. de pruebas de estanqueidad.
Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del
conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zan-
ja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio. Eliminación de res-
tos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 6,900 6,900

1 0,550 0,550
1 1,800 1,800
1 1,000 1,000
1 5,700 5,700
1 3,400 3,400
1 11,350 11,350
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1 10,400 10,400
1 6,000 6,000

47,10
C-14.01Q Ml. Col. ent. PP. AENOR rp 01.45 Ø 315 mm "SN8".

Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o plu-
viales, con tuberia estructural de doble pared, corrugada en el exterior Norma prEN 13476-1,
color naranja teja Ral 8023 y lisa en el interior de color crema; de Polipropileno de ø 315
mm. de diámetro, FERSIL tipo Duralight DN-160 o equivalente, serie "SN8"  con rigidez anu-
lar nominal >= 8 kN/m², incluso sellado de uniones por junta elástica labiada de caucho nitríli-
co; curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas, previa apertura de zanja medios ma-
nuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor
apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debidamente compactada y nivelada me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ría, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello con documento de idoneidad
técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp. de pruebas de estanqueidad.
Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del
conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zan-
ja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio. Eliminación de res-
tos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 4,850 4,850

4,85
SUBCAPÍTULO C-14.02 FECALES.

C-14.01F Ml. Bajante P.P. Ø 110 mm. UNE-EN 1451.
Suministro y montaje de bajante, para la evacuación de aguas pluviales, realizado en tube-
ria de polipropileno monocapa de Ø 110 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según
Norma UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación forma-
do por: abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada
M8/M10 cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; los anclajes marca Hilti
HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados; pequeño material y parte proporcional de piezas es-
peciales, codos, manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro
roscada en comienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técni-
ca o certificado de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del con-
ducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de
la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación
de juntas y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retira-
da de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud termina-
da.

====================
PL. CUBIERTA-TERCERA.
====================
Ventilaciones-Aseos. 1 4,350 4,350
====================
PL. TERCERA-SEGUNDA.
====================
Aseos. 1 4,000 4,000
====================
PL. SEGUNDA-PRIMERA.
====================
Aseos. 1 4,000 4,000
====================
PL. PRIMERA-BAJA.
====================
Aseos. 1 4,000 4,000
Monitor. 1 3,000 3,000

19,35
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C-14.01G Ml. Bajante P.P. Ø 160 mm. UNE-EN 1451.
Suministro y montaje de bajante, para la evacuación de aguas pluviales, realizado en tube-
ria de polipropileno monocapa de Ø 160 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según
Norma UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación forma-
do por: abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada
M8/M10 cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; los anclajes marca Hilti
HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados; pequeño material y parte proporcional de piezas es-
peciales, codos, manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro
roscada en comienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técni-
ca o certificado de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del con-
ducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de
la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación
de juntas y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retira-
da de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud termina-
da.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Aseos generales. 1 3,000 3,000

3,00
C-04L Ud. Sumid.PVC reforz.25x25cm. ø90.

Sumidero sifónico de PVC reforzado de 25x25 cm., Riuvert o equivalente,  con salida ø=90
mm, incluso sellado de uniones, conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales,  y pe-
queño material, con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad. Medida la uni-
dad terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de todo tipo de
materias o suciedad que pudiera haberse depositado. Sellado final de estanqueidad. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

====================
PL. TERCERA.
====================
Aseos generales. 2 2,000
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Aseos generales. 2 2,000
====================
PL. PRIMERA.
====================
Aseos generales. 2 2,000
====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios publico. 6 6,000
Aseos generales. 2 2,000
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 2 2,000
Aseos personal. 2 2,000

18,00
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C-14.02A Ud. Arqueta reg/her/paso/baj 1/2p.LM 38x38 cm.

Formación y/o suministro y montaje de Arqueta registrable/hermetica, de paso o a pie de ba-
jante, enterrada de 38x38 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo macizo de ½ pié
de espesor (o de PVC marca Imperex-Riuvert o equivalente, polietileno ø 400 mm, marca RA
SAN o equivalente, fondo semiesférico, hasta 750 mm. de altura), sobre solera de hormigón
en masa H-150 Kg/cm² de 10-15 cm. de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de
cemento hidrófugo M-40 (1:3), formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superior-
mente con tapa de hormigón armado de 5 cm. de espesor o con piezas de pavimento y ejecu-
tada mediante marco y bastidor de L 55.5 y L 50.5 respectivamente (cierre hermético al paso
de los olores mefíticos), galvanizadas una vez ejecutadas en taller, incluso excavación de ar-
queta asi como relleno del trasdós con aporte del material granular, conexiones de conduccio-
nes, empalmes , remates y transporte de tierras a vertedero o dentro del propio solar. Comple-
tamente terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los ma-
teriales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo de la arqueta. Excava-
ción con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Ver-
tido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colec-
tores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las pie-
zas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los án-
gulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. (O colocación de la arqueta prefabri-
cada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colecto-
res a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.) Protección de la arqueta frente a gol-
pes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. Eliminación de restos, lim-
pieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 7 7,000

7,00
C-14.01D Ud. Arqueta reg/her/paso/baj 1/2p.LM 51x51 cm.

Formación y/o suministro y montaje de Arqueta registrable/hermetica, de paso o a pie de ba-
jante, enterrada de  51x51 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo macizo de ½ pié
de espesor (o de PVC marca Imperex-Riuvert o equivalente, polietileno ø 400 mm, marca RA
SAN o equivalente, fondo semiesférico, hasta 750 mm. de altura), sobre solera de hormigón
en masa H-150 Kg/cm² de 10-15 cm. de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de
cemento hidrófugo M-40 (1:3), formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superior-
mente con tapa de hormigón armado de 5 cm. de espesor o con piezas de pavimento y ejecu-
tada mediante marco y bastidor de L 55.5 y L 50.5 respectivamente (cierre hermético al paso
de los olores mefíticos), galvanizadas una vez ejecutadas en taller, incluso excavación de ar-
queta asi como relleno del trasdós con aporte del material granular, conexiones de conduccio-
nes, empalmes , remates y transporte de tierras a vertedero o dentro del propio solar. Comple-
tamente terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los ma-
teriales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo de la arqueta. Forma-
ción de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la ar-
queta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la arqueta frente a golpes y obtu-
raciones, en especial durante el relleno y compactación. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 9 9,000

9,00
C-14.02B Ud. Arqueta reg/her/paso/baj 1/2p.LM 63x63 cm.

Formación y/o suministro y montaje de Arqueta registrable/hermetica, de paso o a pie de ba-
jante, enterrada de  63x63 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo macizo de ½ pié
de espesor (o de PVC marca Imperex-Riuvert o equivalente, polietileno ø 400 mm, marca RA
SAN o equivalente, fondo semiesférico, hasta 750 mm. de altura), sobre solera de hormigón
en masa H-150 Kg/cm² de 10-15 cm. de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de
cemento hidrófugo M-40 (1:3), formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superior-
mente con tapa de hormigón armado de 5 cm. de espesor o con piezas de pavimento y ejecu-
tada mediante marco y bastidor de L 55.5 y L 50.5 respectivamente (cierre hermético al paso
de los olores mefíticos), galvanizadas una vez ejecutadas en taller, incluso excavación de ar-
queta asi como relleno del trasdós con aporte del material granular, conexiones de conduccio-
nes, empalmes , remates y transporte de tierras a vertedero o dentro del propio solar. Comple-
tamente terminada.  Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo de la arqueta. For-
mación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la ar-
queta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la arqueta frente a golpes y obtu-
raciones, en especial durante el relleno y compactación. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 1,000
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1,00
C-14.01E Ud. Pozo Pref.Compl.H.A.D=100mm  h=315 m.

Instalación de Pozo/os de registro y/o de resalto prefabricado/os completo tipo Sanecor de
Uralita o equivalente enterrado, de cuerpo corrugado de ø 1000 mm. de diámetro interior y de
3-5 m. de altura total media para un máximo de 6 m; compuesto por cubeta base de pozo, co-
locada sobre solera de hormigón en masa H-150 Kg/cm², ligeramente armado, de 15 cm. de
espesor, cuerpo formado por un anillo y cono plastico de reducción asimétrico ø 600 mm.para
formación de brocal del pozo, todos los elementos con junta elastomérica (unión cuerpo de po-
zo y boca de registro o cono) así como Clip-Elastomérico para realizar acometidas de colecto-
res de tubería corrugada desde ø 160 mm. hasta ø 500 mm, incluso p.p. de recibido de pates
prefabricado, de dimensiones 250x300 mm. y 25 mm. de diámetro con mortero de cemento, re-
cibido de marco y tapa de hierro fundido de 62,5 cm. de diámetro con cierre hermético al paso
de los olores mefíticos y medios auxiliares, con excavación y relleno del trasdós con material
granular de pozo asi como transporte de tierras a vertedero o dentro del propio solar y todo
ello con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad "AENOR". Todo ello incluye
el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y des-
carga de los camiones. Replanteo de los pozos. Empalme y rejuntado de los colectores. Enfos-
cado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores.
Protección frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. Elimi-
nación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Fecales. 1 1,000

1,00
C-14.02C Ud. Arqueta separadora de grasas/fangos 100x80x150 cm.

Formación y/o suministro y montaje de Arqueta separador de grasas y fangos, enterrada,
de dimensiones interiores 1000x800x1500 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo
macizo de ½ pié de espesor (o de PVC marca Imperex - Riuvert o equivalente), sobre solera
de hormigón en masa H-150 Kg/cm² de 10-15 cm. de espesor, enfoscado y bruñido interior
con mortero de cemento hidrófugo M-40 (1:3), formando aristas y esquinas a media caña, ce-
rrada superiormente con tapa de hormigón armado de 5 cm. de espesor o con piezas de pavi-
mento y ejecutada mediante marco y bastidor de L 55.5 y L 50.5 respectivamente (cierre her-
mético al paso de los olores mefíticos), galvanizadas una vez ejecutadas en taller, incluso ex-
cavación de arqueta asi como relleno del trasdós con aporte del material granular, conexiones
de conducciones, empalmes , remates y transporte de tierras a vertedero o dentro del propio
solar. Completamente terminada.  Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y hori-
zontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo de la
arqueta. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los co-
lectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la arqueta frente a
golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 1,000

1,00
C-14.02D Ml. Colect.susp. P.P. Ø 40 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 40 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

====================
PL. TERCERA.
====================
Aseos. 2 0,550 1,100

2 1,350 2,700
1 2,000 2,000

====================
PL. SEGUNDA.
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====================
Aseos. 2 0,550 1,100

2 1,350 2,700
1 2,000 2,000

====================
PL. PRIMERA.
====================
Aseos. 2 0,550 1,100

2 1,350 2,700
1 2,000 2,000

====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 1 2,800 2,800

2 0,650 1,300

21,50
C-14.02E Ml. Colect.susp. P.P. Ø 50 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 50 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

====================
PL. TERCERA.
====================
Aseos. 2 1,500 3,000
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Aseos. 2 1,500 3,000
====================
PL. PRIMERA.
====================
Aseos. 2 1,500 3,000
====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 1 1,450 1,450

1 5,700 5,700

16,15
C-14.02F Ml. Colect.susp. P.P. Ø 63 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 63 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 1 3,45 3,45

4 0,45 1,80
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5,25
C-14.01I Ml. Colect.susp. P.P. Ø 75 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 75 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 2 5,000 10,000

1 4,450 4,450
2 0,450 0,900
1 1,950 1,950
1 0,600 0,600
1 2,400 2,400
1 2,300 2,300

22,60
C-14.01J Ml. Colect.susp. P.P. Ø 90 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 90 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 1 2,450 2,450

1 5,300 5,300

7,75
C-14.01L Ml. Colect.susp. P.P. Ø 125 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 125 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

====================
PL. BAJA.
====================
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Vestuarios. 1 5,850 5,850

5,85
C-14.01K Ml. Colect.susp. P.P. Ø 110 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 110 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

====================
PL. TERCERA.
====================
Aseos. 2 0,600 1,200
====================
PL. SEGUNDA.
====================
Aseos. 2 0,600 1,200
====================
PL. PRIMERA.
====================
Aseos. 2 0,600 1,200
====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 4 1,100 4,400

8,00
C-14.01M Ml. Colect.susp. P.P. Ø 160 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 160 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 1 4,000 4,000

4,00
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C-14.02G Ml. Tubería PVC serie " B" Ø 40mm. UNE-EN 1329.
Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales, con tu-
beria de PVC Terrain o equivalente serie "B", homologación AENOR de Ø 40 mm. de diáme-
tro, según norma UNE-EN 1329 con p.p. de curvas, derivaciones asi como uniones telescópi-
cas, previa apertura de zanja medios manuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama
o lecho de arena de 10 cm de espesor apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debi-
damente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo
ello con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como
pp. de pruebas de estanqueidad. Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte
y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Verti-
do de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de
la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zo-
na a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas
de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte propor-
cional de medios auxiliares.

====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 1 1,300 1,300

3 0,500 1,500
2 0,200 0,400
1 1,150 1,150

Aseos. 2 0,550 1,100
2 0,350 0,700
1 2,000 2,000

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 2,400 2,400

1 2,050 2,050
1 6,250 6,250

18,85
C-14.02H Ml. Tubería PVC serie " B" Ø 50mm. UNE-EN 1329.

Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales, con tu-
beria de PVC Terrain o equivalente serie "B", homologación AENOR de Ø 50mm. de diámetro,
según norma UNE-EN 1329 con p.p. de curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas,
previa apertura de zanja medios manuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o le-
cho de arena de 10 cm de espesor apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debida-
mente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral com-
pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello
con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp.
de pruebas de estanqueidad. Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Verti-
do de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de
la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zo-
na a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas
de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte propor-
cional de medios auxiliares.

====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 1 0,350 0,350

1 1,550 1,550
1 1,650 1,650

Aseos. 2 1,500 3,000
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 0,650 0,650

1 1,250 1,250

8,45
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C-14.02I Ml. Tubería PVC serie " B" Ø 63mm. UNE-EN 1329.
Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales, con tu-
beria de PVC Terrain o equivalente serie "B", homologación AENOR de Ø 63mm. de diámetro,
según norma UNE-EN 1329 con p.p. de curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas,
previa apertura de zanja medios manuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o le-
cho de arena de 10 cm de espesor apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debida-
mente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral com-
pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello
con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp.
de pruebas de estanqueidad. Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Verti-
do de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de
la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zo-
na a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas
de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte propor-
cional de medios auxiliares.

====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 1 1,850 1,850

1 3,450 3,450
1 1,300 1,300
2 1,400 2,800
2 2,100 4,200

13,60
C-14.02J Ml. Tubería PVC serie " B" Ø 75mm. UNE-EN 1329.

Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales, con tu-
beria de PVC Terrain o equivalente serie "B", homologación AENOR de Ø 75mm. de diámetro,
según norma UNE-EN 1329 con p.p. de curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas,
previa apertura de zanja medios manuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o le-
cho de arena de 10 cm de espesor apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debida-
mente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral com-
pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello
con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp.
de pruebas de estanqueidad. Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Verti-
do de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de
la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zo-
na a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas
de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte propor-
cional de medios auxiliares.

====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 1 0,600 0,600

1 0,750 0,750
1 0,800 0,800
1 0,600 0,600
1 0,450 0,450
1 0,400 0,400
1 0,350 0,350
1 2,050 2,050

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 2,150 2,150

1 1,050 1,050

9,20
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C-14.02K Ml. Tubería PVC serie " B" Ø 90mm. UNE-EN 1329.
Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales, con tu-
beria de PVC Terrain o equivalente serie "B", homologación AENOR de Ø 90mm. de diámetro,
según norma UNE-EN 1329 con p.p. de curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas,
previa apertura de zanja medios manuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o le-
cho de arena de 10 cm de espesor apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debida-
mente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral com-
pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello
con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp.
de pruebas de estanqueidad. Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Verti-
do de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de
la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zo-
na a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas
de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte propor-
cional de medios auxiliares.

====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 1 9,900 9,900

9,90
C-14.02L Ml. Tubería PVC serie " B" Ø 110mm. UNE-EN 1329.

Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales, con tu-
beria de PVC Terrain o equivalente serie "B", homologación AENOR de Ø 110mm. de diáme-
tro, según norma UNE-EN 1329 con p.p. de curvas, derivaciones asi como uniones telescópi-
cas, previa apertura de zanja medios manuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama
o lecho de arena de 10 cm de espesor apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debi-
damente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo
ello con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como
pp. de pruebas de estanqueidad. Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte
y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Verti-
do de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de
la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zo-
na a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas
de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte propor-
cional de medios auxiliares.

====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 4 0,800 3,200
Aseos. 2 0,600 1,200
====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 0,950 0,950

1 0,800 0,800
1 1,400 1,400
1 3,450 3,450
1 1,750 1,750
1 2,200 2,200
1 4,150 4,150

19,10
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C-14.02M Ml. Tubería PVC serie " B" Ø 125mm. UNE-EN 1329.
Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales, con tu-
beria de PVC Terrain o equivalente serie "B", homologación AENOR de Ø 125mm. de diáme-
tro, según norma UNE-EN 1329 con p.p. de curvas, derivaciones asi como uniones telescópi-
cas, previa apertura de zanja medios manuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama
o lecho de arena de 10 cm de espesor apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debi-
damente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo
ello con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como
pp. de pruebas de estanqueidad. Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte
y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Verti-
do de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de
la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zo-
na a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas
de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte propor-
cional de medios auxiliares.

====================
PL. BAJA.
====================
Vestuarios. 1 13,750 13,750

13,75
C-14.01N Ml. Col. ent. PP. AENOR rp 01.45 Ø 160 mm "SN8".

Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o plu-
viales, con tuberia estructural de doble pared, corrugada en el exterior Norma prEN 13476-1,
color naranja teja Ral 8023 y lisa en el interior de color crema; de Polipropileno de ø 160
mm. de diámetro, FERSIL tipo Duralight DN-160 o equivalente, serie "SN8"  con rigidez anu-
lar nominal >= 8 kN/m², incluso sellado de uniones por junta elástica labiada de caucho nitríli-
co; curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas, previa apertura de zanja medios ma-
nuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor
apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debidamente compactada y nivelada me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ría, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello con documento de idoneidad
técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp. de pruebas de estanqueidad.
Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del
conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zan-
ja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio. Eliminación de res-
tos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 2,150 2,150

1 16,400 16,400
1 15,000 15,000

33,55
C-14.01O Ml. Col. ent. PP. AENOR rp 01.45 Ø 200 mm "SN8".

Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o plu-
viales, con tuberia estructural de doble pared, corrugada en el exterior Norma prEN 13476-1,
color naranja teja Ral 8023 y lisa en el interior de color crema; de Polipropileno de ø 200
mm. de diámetro, FERSIL tipo Duralight DN-160 o equivalente, serie "SN8"  con rigidez anu-
lar nominal >= 8 kN/m², incluso sellado de uniones por junta elástica labiada de caucho nitríli-
co; curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas, previa apertura de zanja medios ma-
nuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor
apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debidamente compactada y nivelada me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ría, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello con documento de idoneidad
técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp. de pruebas de estanqueidad.
Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del
conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zan-
ja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio. Eliminación de res-
tos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

====================
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PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 10,900 10,900

1 12,000 12,000
1 9,800 9,800
1 7,050 7,050
1 8,050 8,050
1 4,050 4,050

51,85
C-14.01Q Ml. Col. ent. PP. AENOR rp 01.45 Ø 315 mm "SN8".

Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o plu-
viales, con tuberia estructural de doble pared, corrugada en el exterior Norma prEN 13476-1,
color naranja teja Ral 8023 y lisa en el interior de color crema; de Polipropileno de ø 315
mm. de diámetro, FERSIL tipo Duralight DN-160 o equivalente, serie "SN8"  con rigidez anu-
lar nominal >= 8 kN/m², incluso sellado de uniones por junta elástica labiada de caucho nitríli-
co; curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas, previa apertura de zanja medios ma-
nuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor
apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debidamente compactada y nivelada me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ría, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello con documento de idoneidad
técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp. de pruebas de estanqueidad.
Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del
conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zan-
ja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio. Eliminación de res-
tos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 0,900 0,900

0,90
SUBCAPÍTULO C-14.03 DRENAJE.

C-14.03A Ml. Drenaje PVC 160mm.i/grav-Imperm.+Pint.
Suministro y montaje de tubería enterrada de Drenaje realizado según memoria y detalle gráfi-
co de planos, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas,
con tubería flexible de PVC ranurado de alta densidad  de  ø 160 mm. de sección ovoide y
con la zona de asiento plana y la mitad inferior ciega para facilitar la conducción de agua, tipo
Dren de Glassidur o equivalente, previa apertura de zanja medios manuales o mecánicos,
asentando la tuberia sobre cama de hormigón en masa en forma de cuna para recibir el tubo y
formar las pendientes. incluso p/p de uniones y piezas especiales; relleno lateral y superior
hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante clasificada, cu-
yas características y composición granulométrica cumplen lo expuesto en el art. 421 del
PG-3. Totalmente colocada, conexionada a la red de saneamiento y probada. Incluso imper-
meabilización exterior de muro de contención H=3,00 mts máximo de Texsa o equivalente
efectuado mediante limpieza de superficie, a base de membrana impermeabilizante bitumino-
so MONOCAPA ADHERIDA, compuesta por: 1ª Doble mano de Imprimación a base de emul-
sión asfáltica, EA, UNE 104231 con un consumo de 0,3 Kg/m² tipo Emufal I o equivalente. 2ª
Adhesión al soporte de la lámina de 3 Kg/m² y armadura de fieltro de poliéster de 130 g/m².
Denominación según norma UNE 104238 (LO-30-FP) Tipo: Plasfal FP 3 Kg o equivalente. 3ª
M² de suministro y colocación de capa drenante, compuesta por una estructura tridimensional
de poliestireno de 6,35 mm de espesor, con un revestimiento filtrante de polipropileno por una
cara unido firmemente a la estructura tridimensional, para evitar deformaciones y mantener su
capacidad drenante, con una resistencia a la compresión de 383 kN/m². Tipo: Drentex capa
100 o equivalente; para filtrar los finos envolviendo perimetralmente el relleno de áridos. Su co-
locación será de forma que el geotextil está en contacto con las tierras. Incluso unión de jun-
tas, grapas de fijación y solapes. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y hori-
zontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y traza-
do del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. Descenso de los
tubos. Montaje, instalación y comprobación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
Parte proporcional de medios auxiliares.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 1 1,600 1,600

1 15,200 15,200
1 5,500 5,500
1 7,600 7,600

Mirador piscina. 1 9,250 9,250

39,15
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C-14.01D Ud. Arqueta reg/her/paso/baj 1/2p.LM 51x51 cm.
Formación y/o suministro y montaje de Arqueta registrable/hermetica, de paso o a pie de ba-
jante, enterrada de  51x51 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo macizo de ½ pié
de espesor (o de PVC marca Imperex-Riuvert o equivalente, polietileno ø 400 mm, marca RA
SAN o equivalente, fondo semiesférico, hasta 750 mm. de altura), sobre solera de hormigón
en masa H-150 Kg/cm² de 10-15 cm. de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de
cemento hidrófugo M-40 (1:3), formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superior-
mente con tapa de hormigón armado de 5 cm. de espesor o con piezas de pavimento y ejecu-
tada mediante marco y bastidor de L 55.5 y L 50.5 respectivamente (cierre hermético al paso
de los olores mefíticos), galvanizadas una vez ejecutadas en taller, incluso excavación de ar-
queta asi como relleno del trasdós con aporte del material granular, conexiones de conduccio-
nes, empalmes , remates y transporte de tierras a vertedero o dentro del propio solar. Comple-
tamente terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los ma-
teriales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo de la arqueta. Forma-
ción de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la ar-
queta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la arqueta frente a golpes y obtu-
raciones, en especial durante el relleno y compactación. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

====================
PL. SEMISÓTANO.
====================
Instalaciones. 4 4,000
Mirador piscina. 2 2,000

6,00
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CAPÍTULO C-15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.
SUBCAPÍTULO C-15.01 EQUIPOS.

C-15.01A Ud. Climatizador modular CL-1 (Vestuarios Pta. Baja).
Climatizador modular para tratamiento de aire, marca Termoven o equivalente, formado por
bastidor con perfil de aluminio extruído y paneles de cierre tipo sandwich de espesor 25mm
con chapa galvanizada interior y chapa prelacada de color en el exterior.
 - Marca:   TERMOVEN o equivalente.
 - Modelo:  CL-2012/1
 - Secciones :
Módulo de ventilación :  5.850 m³/h., Pd= 25 mm.c.a., 3 kW..
Recuperador Estático.
Filtro de bolsas :  Clase  F-5.
Batería de calor :      39.214 Kcal/h.
Módulo de ventilación :  5.130 m³/h., Pd= 25 mm.c.a., 2,2 Kw.
 - Dimensiones : 4.300x1.375xh = 855 mm.
 - Peso: 766 Kg.
Bases de apoyo tipo silemblock, incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación y
transporte a pie de obra.

Climatizador modular CL-1
(Vestuarios Pta. Baja)

1 1,00

1,00
C-15.01B Ud. Climatizador modular CL-2 (Vestuarios Pta. Primera).

Climatizador modular para tratamiento de aire, marca Termoven o equivalente, formado por
bastidor con perfil de aluminio extruído y paneles de cierre tipo sandwich de espesor 25mm
con chapa galvanizada interior y chapa prelacada de color en el exterior.
 - Marca:   TERMOVEN o equivalente.
 - Modelo:  CL-2010/1
 - Secciones :
Módulo de ventilación :  3.960 m³/h., Pd= 25 mm.c.a., 1,5 kW.
Recuperador Estático.
Filtro de bolsas :  Clase  F-5.
Batería de calor :      20.639 Kcal/h.
Módulo de ventilación :  2.700 m³/h., Pd= 25 mm.c.a., 2,2 kW.
 - Dimensiones : 4.150x1.075xh = 855 mm.
 - Peso: 654 Kg.
Bases de apoyo tipo silemblock, incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación y
transporte a pie de obra.

Climatizador modular CL-2
(Vestuarios Pta. Primera)

1 1,00

1,00
C-15.01C Ud. Climatizador modular CL-3 (Vestuarios Pers.+ Accesos).

Climatizador modular para tratamiento de aire, marca Termoven o equivalente, formado por
bastidor con perfil de aluminio extruído y paneles de cierre tipo sandwich de espesor 25mm
con chapa galvanizada interior y chapa prelacada de color en el exterior.
 - Marca:   TERMOVEN o equivalente.
 - Modelo:  CL-2012/1
 - Secciones :
Módulo de ventilación :  5.960 m³/h., Pd= 25 mm.c.a., 3 kW
Recuperador Estático.
Filtro de bolsas :  Clase  F-5
Batería de calor :      45.555 Kcal/h.
Módulo de ventilación :  5.960 m³/h., Pd= 25 mm.c.a., 3 kW
 - Dimensiones : 4.300x1.375xh = 855 mm
 - Peso: 766 Kg
Bases de apoyo tipo silemblock, incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación y
transporte a pie de obra.

Climatizador modular CL-3
(Vestuarios Pers.+ Accesos)

1 1,00

1,00

Página 178



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

C-15.01D Ud. Climatizador modular CL-4 (Vaso 2).
Climatizador modular para tratamiento de aire, marca Termoven o equivalente, formado por
bastidor con perfil de aluminio extruído y paneles de cierre tipo sandwich de espesor 25mm
con chapa galvanizada interior y chapa prelacada de color en el exterior.
 - Marca:   TERMOVEN o equivalente.
 - Modelo:  CL-2012/1
 - Secciones :
Módulo de ventilación :  22.000 m³/h., Pd= 25 mm.c.a., 7,5 kW.
Free-cooling 
Prefiltro :  Clase  G-3
Filtro de bolsas :  Clase  F-5
Batería de calor :      161.700 Kcal/h.
Módulo de ventilación :  22.000 m³/h., Pd= 30 mm.c.a., 9 kW.
 - Dimensiones : 5.905x1.865xh = 1.610 mm.
 - Peso: 1.822 Kg.
Bases de apoyo tipo silemblock, incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación y
transporte a pie de obra.

Climatizador modular CL-4 (Vaso 2) 1 1,00

1,00
C-15.01E Ud. Recuperador de calor sensible.

Recuperador de calor sensible, del tipo estático, especial para ambientes clorados, modelo
SKAC 800/2000L o equivalente, seleccionado para un caudal de 22.000 m³/h, incluso p.p. de
accesorios necesarios para su instalación.

Recuperador de calor sensible. 1 1,00

1,00
C-15.01F Ud. Caldera de baja temperatura.

Caldera de baja temperatura de tres pasos de humo, realizada en acero de alta calidad
ST-37-2, con superficie de calefacción por convección de pared múltiple. Aislamiento de lana
mineral reforzada, regulación electrónica del circuito de caldera a temperatura constante. Inclu-
ye quemador adecuado a gas natural Weisaphut modelo WG40N/1-AZMLN o equivalente, de
las siguientes características:
 - Combustible:   Gas.
 - Marca:   VIESMANN o equivalente.
 - Modelo:  Vitoplex 300
 - Potencia max. : 345 kW
 - Rendimiento estacional : 109 %
 - Dimensiones : 1.880x825xh = 1.565 mm
Incluído conexiones y elementos auxiliares de montaje. Instalada.

Caldera de baja temperatura. 2 2,00

2,00
C-15.01G Ud. Depósito A.C.S. Aislado de 2.500 litros INOX. AISI 316.

Depósito A.C.S. Aislado de 2.500 litros INOX. AISI 316, PN-8, aislado térmicamente mediante
calarifugado de espuma de poliuretano inyectado, incluso p.p. de accesorios necesarios para
su instalación.

Depósito A.C.S. Aislado de 2.500
litros INOX. AISI 316.

4 4,00

4,00
C-15.01H Ud. Intercambiador de placas marca Sedical o equiv. 159 kW.

Intercambiador de placas marca Sedical o equivalente 159 kW, tipo UFP-51 construído en
acero inoxidable AISI-316 con juntas de nitrilo, para calentamiento del agua del vaso de la pis-
cina, incluido p.p. de accesorios necesarios para su instalación.

Intercambiador de placas marca
Sedical o equiv. 159 kW.

2 2,00

2,00
C-15.01I Ud. Intercambiador de placas marca Sedical o equiv. 108 kW.

Intercambiador de placas marca Sedical o equivalente 108 kW, tipo UFP-31 construído en
acero inoxidable AISI-316 con juntas de nitrilo, para producción de A.C.S., incluido p.p. de ac-
cesorios necesarios para su instalación.

Intercambiador de placas marca
Sedical o equiv. 108 kW.

1 1,00

1,00

Página 179



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

C-15.01J Ud. Grupo motor-bomba simple del tipo en línea mod. SP 50/12-B.
Grupo motor-bomba simple del tipo en línea para el circuito primario de caldera, marca Sedi-
cal o equivalente, modelo SP 50/12-B de las siguientes características técnicas:
 - Caudal:  19.6 m³/h.
 - Altura:  6 m.c.a.
Incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación.
B-01/02. Primario calderas.

Grupo motor-bomba simple del tipo
en línea mod. SP 50/12-B.

2 2,00

2,00
C-15.01K Ud. Grupo motor-bomba doble del tipo en línea mod. SPD 65/13-B.

Grupo motor-bomba doble del tipo en línea para el circuito primario de ACS, marca Sedical
o equivalente, modelo SPD 65/13-B de las siguientes características técnicas:
 - Caudal:  6.3 m³/h.
 - Altura:  12 m.c.a.
Incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación.
B-03. Primario ACS.

Grupo motor-bomba doble del tipo en
línea mod. SPD 65/13-B.

1 1,00

1,00
C-15.01L Ud. Grupo motor-bomba doble del tipo en línea mod. SPD 65/13-B.

Grupo motor-bomba doble del tipo en línea para el circuito primario de ACS, marca Sedical
o equivalente, modelo SPD 65/13-B de las siguientes características técnicas:
 - Caudal:  6.3 m³/h.
 - Altura:  12 m.c.a.
Incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación.
B-04/B-05. Primario Vasos.

Grupo motor-bomba doble del tipo en
línea mod. SPD 65/13-B.

2 2,00

2,00
C-15.01M Ud. Grupo motor-bomba doble del tipo en línea mod.SDM 80/270.1-2/2K.

Grupo motor-bomba doble del tipo en línea para el circuito secundario de ACS, marca Sedi-
cal o equivalente, modelo SAP 25/8 T de las siguientes características técnicas:
 - Caudal:  2.5 m³/h.
 - Altura:  15 m.c.a.
Incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación.
B-06. Primario Equipos.

Grupo motor-bomba doble del tipo en
línea mod.SDM 80/270.1-2/2K.

1 1,00

1,00
C-15.01N Ud. Grupo motor-bomba doble del tipo en línea mod. SAP 25/8 T.

Grupo motor-bomba doble del tipo en línea para el circuito secundario de ACS, marca Sedi-
cal o equivalente, modelo SAP 25/8 T de las siguientes características técnicas:
 - Caudal:  2.5 m³/h.
 - Altura:  6 m.c.a.
Incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación.
B-07. Secundario ACS.

Grupo motor-bomba doble del tipo en
línea mod. SAP 25/8 T.

1 1,00

1,00
C-15.01O Ud. Grupo motor-bomba doble del tipo en línea mod. SAM 25/2 T.

Grupo motor-bomba simple del tipo en línea para el circuito de recirculación de ACS, marca
Sedical o equivalente, modelo SAM 25/2 T de las siguientes características técnicas:
 - Caudal:  0.5 m³/h.
 - Altura:  2 m.c.a.
Incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación.
B-08. Recirculación ACS.

Grupo motor-bomba doble del tipo en
línea mod. SAM 25/2 T.

1 1,00

1,00
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C-15.01P Ud. Fan-coil de techo  de  11.200 w.
Fan-coil de techo, con filtro vertical, marca CARRIER o equivalente, modelo 42JWC009, ter-
mostato, kit de válvulas, incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación.
 - Potencia calorífica: 11.200 w.
 - Caudal aire: 1.260 m³/h.
 - Dimensiones : 925x660xh = 285 mm.
 - Peso: 36 Kg.

Fan-coil de techo  de  11.200 w. 3 3,00

3,00
C-15.01Q Ud. Fan-coil de techo  de  4.200 w.

Fan-coil de techo, con filtro vertical, marca CARRIER o equivalente, modelo 42JWC009, ter-
mostato, kit de válvulas, incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación.
 - Potencia calorífica: 4.200 w.
 - Caudal aire: 536 m³/h.
 - Dimensiones : 725x555xh = 220 mm.
 - Peso: 22 Kg.

Fan-coil de techo  de  4.200 w. 3 3,00

3,00
C-15.01R Ud. Caja de ventilación antichispas CJMP-514/AL  480 m³/h.

Ventilación antichispas para salas de calderas, marca SODECA o equivalente, de las siguien-
tes características técnicas:
- Modelo: CJMP-514/AL, o equivalente.
- Caudal de aire: 480 m³/h.
- Presión disponible: 6 mm.c.a.
- Dimensiones:  320 x 330 x h = 270 mm.

Caja de ventilación antichispas
CJMP-514/AL  480 m³/h.

1 1,00

1,00
C-15.01S Ud. Caja de ventilación TVME-0  800 m³/h.

Ventilación en caja de chapa galvanizada con aislamiento termoacústico y acoplamiento di-
recto de las siguientes características técnicas:
- Marca: TERMOVEN o equivalente.
- Modelo: TVME-0 
- Caudal de aire: 800 m³/h.
- Presión disponible: 8 mm.c.a.
- Potencia motor: 1/10 CV.
- Dimensiones:  455 x 445 x h = 470 mm.
Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportación necesarios para su instalación, instala-
do. 

Caja de ventilación TVME-0  800 m³/h. 1 1,00

1,00
C-15.01T Ud. Caja de ventilación TVME-0  2200 m³/h.

Ventilación en caja de chapa galvanizada con aislamiento termoacústico y acoplamiento di-
recto de las siguientes características técnicas:
- Marca: TERMOVEN o equivalente.
- Modelo: TVME-0 
- Caudal de aire: 2200 m³/h.
- Presión disponible: 10 mm.c.a.
- Potencia motor: 1/5 CV.
- Dimensiones:  500 x 500 x h = 470 mm.
Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportación necesarios para su instalación, instala-
do. 

Caja de ventilación TVME-0  2200
m³/h.

1 1,00

1,00
C-15.01U Ud. Caja de ventilación TVME-0  400 m³/h.

Ventilación en caja de chapa galvanizada con aislamiento termoacústico y acoplamiento di-
recto de las siguientes características técnicas:
- Marca: TERMOVEN o equivalente.
- Modelo: TVME-0.
- Caudal de aire: 400 m3/h.
- Presión disponible: 6 mm.c.a.
- Potencia motor: 1/20 CV.
- Dimensiones:  455 x 445 x h = 470 mm.
Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportación necesarios para su instalación, instala-
do. 
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Caja de ventilación TVME-0  400 m³/h. 4 4,00

4,00
SUBCAPÍTULO C-15.02 DISTRIBUCIÓN DE AIRE.

C-15.02A Ud. Adecuación de red de conductos existente.
Adecuación de red de conductos existente en Sala de climatizadores edificio antiguo.

Adecuación de red de conductos
existente.

1 1,00

1,00
C-15.02B M² Conducto chapa galvanizada 0,6-1,2 mm.

Conducto rectangular construido en chapa de acero galvanizada, fabricado según norma
UNE 100-101-88, de espesores comprendidos entre 0,6 y 1,2 mm., incluso p.p. de accesorios
y elementos de sujeción, totalmente instalado.

Conducto chapa galvanizada 0,6-1,2
mm.

1 2.010,00 2.010,00

2.010,00
C-15.02C M² Aislamiento exterior de IBR Aluminio 55mm.

Aislamiento exterior para conducto de chapa galvanizada realizado con manta de lana de vi-
drio IBR ALUMINIO de 55mm. de espesor, sellado con cinta de aluminio y cerrado con malla,
instalado.

Aislamiento exterior de IBR Aluminio
55mm.

1 950,00 950,00

950,00
C-15.02D Ud. Difusor rotacional VDR-H 315.

Difusor rotacional para locales de gran altura, modelo VDR-H tamaño 315 marca TROX o
equivalente, lacado en color blanco RAL 9010, y álabes en color negro RAL 9005, con plenum
de conexión en chapa de acero galvanizado, y regulación de caudal accesible desde el exte-
rior, instalado.

Difusor rotacional VDR-H 315. 14 14,00

14,00
C-15.02E Ud. Difusor rotacional VDW 600x24.

Difusor rotacional modelo VDW tamaño 600x24 marca TROX o equivalente, lacado en color
blanco RAL 9010, y álabes en color negro RAL 9005, con plenum de conexión en chapa de
acero galvanizado, y regulación de caudal accesible desde el exterior, instalado.

Difusor rotacional VDW 600x24. 13 13,00

13,00
C-15.02F Ud. Difusor rotacional VDW 400x16.

Difusor rotacional modelo VDW tamaño 400x16 marca TROX o equivalente, lacado en color
blanco RAL 9010, y álabes en color negro RAL 9005, con plenum de conexión en chapa de
acero galvanizado, y regulación de caudal accesible desde el exterior, instalado.

Difusor rotacional VDW 400x16. 9 9,00

9,00
C-15.02G Ud. Tobera DUE-V Ø250.

Tobera marca TROX o equivalente, modelo DUE-V Ø 250, con giro en 360º, instalado.

Tobera DUE-V Ø250. 15 15,00

15,00
C-15.02H Ud. Rejilla de impulsión 325x225 mm.

Rejilla de impulsión construida en aluminio anodizado, del tipo doble deflexión, dotada de re-
gulación de caudal y marco de montaje, modelo  AT-DG de TROX o equivalente de dimensio-
nes 325x225 mm, instalada.

Rejilla de impulsión 325x225 mm. 2 2,00

2,00
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C-15.02I Ud. Rejilla de impulsión 325x165 mm.
Rejilla de impulsión construida en aluminio anodizado, del tipo doble deflexión, dotada de re-
gulación de caudal y marco de montaje, modelo  AT-DG de TROX o equivalente de dimensio-
nes 325x165 mm, instalada.

Rejilla de impulsión 325x165 mm. 2 2,00

2,00
C-15.02J Ud. Rejilla de impulsión 225x125 mm.

Rejilla de impulsión construida en aluminio anodizado, del tipo doble deflexión, dotada de re-
gulación de caudal y marco de montaje, modelo  AT-DG de TROX o equivalente de dimensio-
nes 225x125 mm, instalada.

Rejilla de impulsión 225x125 mm. 2 2,00

2,00
C-15.02K Ud. Rejilla de retorno de 825x1050 mm.

Rejilla para retorno de aire construida en aluminio anodizado, del tipo lamas fijas a 45º, dota-
da de regulación de caudal y marco de montaje, modelo AR-AG de TROX o equivalente de di-
mensiones 825x1050 mm, instalada.

Rejilla de retorno de 825x1050 mm. 4 4,00

4,00
C-15.02L Ud. Rejilla de retorno de 525x225 mm.

Rejilla para retorno de aire construida en aluminio anodizado, del tipo lamas fijas a 45º, dota-
da de regulación de caudal y marco de montaje, modelo AR-AG de TROX o equivalente de di-
mensiones 525x225 mm, instalada.

Rejilla de retorno de 525x225 mm. 14 14,00

14,00
C-15.02M Ud. Rejilla de retorno de 425x325 mm.

Rejilla para retorno de aire construida en aluminio anodizado, del tipo lamas fijas a 45º, dota-
da de regulación de caudal y marco de montaje, modelo AR-AG de TROX o equivalente de di-
mensiones 425x325 mm, instalada.

Rejilla de retorno de 425x325 mm. 3 3,00

3,00
C-15.02N Ud. Rejilla de retorno de 425x225 mm.

Rejilla para retorno de aire construida en aluminio anodizado, del tipo lamas fijas a 45º, dota-
da de regulación de caudal y marco de montaje, modelo AR-AG de TROX o equivalente de di-
mensiones 425x225 mm, instalada.

Rejilla de retorno de 425x225 mm. 4 4,00

4,00
C-15.02O Ud. Rejilla de retorno de 425x165 mm.

Rejilla para retorno de aire construida en aluminio anodizado, del tipo lamas fijas a 45º, dota-
da de regulación de caudal y marco de montaje, modelo AR-AG de TROX o equivalente de di-
mensiones 425x165 mm, instalada.

Rejilla de retorno de 425x165 mm. 8 8,00

8,00
C-15.02P Ud. Rejilla de retorno de 325x165 mm.

Rejilla para retorno de aire construida en aluminio anodizado, del tipo lamas fijas a 45º, dota-
da de regulación de caudal y marco de montaje, modelo AR-AG de TROX o equivalente de di-
mensiones 325x165 mm, instalada.

Rejilla de retorno de 325x165 mm. 4 4,00

4,00
C-15.02Q Ud. Rejilla de retorno de 325x125 mm.

Rejilla para retorno de aire construida en aluminio anodizado, del tipo lamas fijas a 45º, dota-
da de regulación de caudal y marco de montaje, modelo AR-AG de TROX o equivalente de di-
mensiones 325x125 mm, instalada.

Rejilla de retorno de 325x125 mm. 10 10,00
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10,00
C-15.02R Ud. Rejilla de retorno de  225x125 mm.

Rejilla para retorno de aire construida en aluminio anodizado, del tipo lamas fijas a 45º, dota-
da de regulación de caudal y marco de montaje, modelo AR-AG de TROX o equivalente de di-
mensiones  225x125 mm, instalada.

Rejilla de retorno de  225x125 mm. 6 6,00

6,00
C-15.02S Ud. Boca de extracción Ø150 mm.

Boca de extracción fabricada en polipropileno en color blanco, modelo LVS de TROX o equi-
valente, de Ø 150 mm., instalada.

Boca de extracción Ø150 mm. 8 8,00

8,00
C-15.02T Ud. Rejilla tipo TAE de 2400x900 mm.

Rejilla de intemperie tipo para para toma y descarga de aire exterior, construida lamas de alu-
minio inclinadas a 45º con malla antipájaros, acabado en color aluminio anodizado, de dimen-
siones 2400x900 mm, instalada.

Rejilla tipo TAE de 2400x900 mm. 2 2,00

2,00
C-15.02U Ud. Rejilla tipo TAE de 1000x525 mm.

Rejilla de intemperie tipo para para toma y descarga de aire exterior, construida lamas de alu-
minio inclinadas a 45º con malla antipájaros, acabado en color aluminio anodizado, de dimen-
siones 1000x525 mm, instalada.

Rejilla tipo TAE de 1000x525 mm. 1 1,00

1,00
C-15.02V Ud. Rejilla tipo TAE de 700x525 mm.

Rejilla de intemperie tipo para para toma y descarga de aire exterior, construida lamas de alu-
minio inclinadas a 45º con malla antipájaros, acabado en color aluminio anodizado, de dimen-
siones 700x525 mm, instalada.

Rejilla tipo TAE de 700x525 mm. 1 1,00

1,00
C-15.02W Ud. Rejilla tipo TAE de 800x800 mm.

Rejilla de intemperie tipo para para toma y descarga de aire exterior, construida lamas de alu-
minio inclinadas a 45º con malla antipájaros, acabado en color aluminio anodizado, de dimen-
siones 800x800 mm, instalada.

Rejilla tipo TAE de 800x800 mm. 1 1,00

1,00
C-15.02X Ud. Rejilla tipo TAE de 300x250 mm.

Rejilla de intemperie tipo para para toma y descarga de aire exterior, construida lamas de alu-
minio inclinadas a 45º con malla antipájaros, acabado en color aluminio anodizado, de dimen-
siones 300x250 mm, instalada.

Rejilla tipo TAE de 300x250 mm. 3 3,00

3,00
C-15.02Y Ud. Rejilla tipo TAE de 600x400 mm.

Rejilla de intemperie tipo para para toma y descarga de aire exterior, construida lamas de alu-
minio inclinadas a 45º con malla antipájaros, acabado en color aluminio anodizado, de dimen-
siones 300x200 mm, instalada.

Rejilla tipo TAE de 300x200 mm. 6 6,00

6,00
C-15.02Z Ud. Regulador de caudal constante 600x600 mm.

Regulador de caudal constante 600x600, marca TROX o equivalente, modelo EN-600x600,
para un caudal de 15.200 m³/h, instalado.

Regulador de caudal constante
600x600 mm.

1 1,00
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1,00
C-15.02AA Ud. Compuerta de regulación de 600x600 mm.

Compuerta de regulación de aire equipada con mando manual, construída en aluminio anodi-
zado, modelo JZ-100 de TROX o equivalente, de dimensiones 600x600 mm, instalada.

Compuerta de regulación de 600x600
mm..

1 1,00

1,00
C-15.02AB Ud. Compuerta de regulación de 200x150 mm.

Compuerta de regulación de aire equipada con mando manual, construída en aluminio anodi-
zado, modelo JZ-100 de TROX o equivalente, de dimensiones 300x200 mm, instalada.

Compuerta de regulación de 300x200
mm..

3 3,00

3,00
C-15.02AC Ud. Compuerta cortafuegos FKA-3 de 900x500 mm.

Compuerta cortafuegos construida en chapa de acero galvanizada, ejecución rectangular,
equipada con fusible térmico a 70ºC, resistencia al fuego RF-120 según UNE 23-802-79 y es-
tanca al humo según DIN 4102, incluyendo interruptor de fin de carrera, modelo FKA-3 de fa-
bricación Trox o equivalente, de dimensiones 900x500 mm, instalada.

Compuerta cortafuegos FKA-3 de
900x500 mm.

2 2,00

2,00
C-15.02AD Ud. Compuerta cortafuegos FKA-3 de 850x600 mm.

Compuerta cortafuegos construida en chapa de acero galvanizada, ejecución rectangular,
equipada con fusible térmico a 70ºC, resistencia al fuego RF-120 según UNE 23-802-79 y es-
tanca al humo según DIN 4102, incluyendo interruptor de fin de carrera, modelo FKA-3 de fa-
bricación Trox o equivalente, de dimensiones 850x600 mm, instalada.

Compuerta cortafuegos FKA-3 de
850x600 mm.

1 1,00

1,00
C-15.02AE Ud. Compuerta cortafuegos FKA-3 de 750x350 mm.

Compuerta cortafuegos construida en chapa de acero galvanizada, ejecución rectangular,
equipada con fusible térmico a 70ºC, resistencia al fuego RF-120 según UNE 23-802-79 y es-
tanca al humo según DIN 4102, incluyendo interruptor de fin de carrera, modelo FKA-3 de fa-
bricación Trox o equivalente, de dimensiones 750x350 mm, instalada.

Compuerta cortafuegos FKA-3 de
750x350 mm.

1 1,00

1,00
C-15.02AF Ud. Compuerta cortafuegos FKA-3 de 750x300 mm.

Compuerta cortafuegos construida en chapa de acero galvanizada, ejecución rectangular,
equipada con fusible térmico a 70ºC, resistencia al fuego RF-120 según UNE 23-802-79 y es-
tanca al humo según DIN 4102, incluyendo interruptor de fin de carrera, modelo FKA-3 de fa-
bricación Trox o equivalente, de dimensiones 750x300 mm, instalada.

Compuerta cortafuegos FKA-3 de
750x300 mm.

1 1,00

1,00
C-15.02AG Ud. Compuerta cortafuegos FKA-3 de 650x400 mm.

Compuerta cortafuegos construida en chapa de acero galvanizada, ejecución rectangular,
equipada con fusible térmico a 70ºC, resistencia al fuego RF-120 según UNE 23-802-79 y es-
tanca al humo según DIN 4102, incluyendo interruptor de fin de carrera, modelo FKA-3 de fa-
bricación Trox o equivalente, de dimensiones 650x400 mm, instalada.

Compuerta cortafuegos FKA-3 de
650x400 mm.

2 2,00

2,00
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C-15.02AH Ud. Compuerta cortafuegos FKA-3 de 600x600 mm.
Compuerta cortafuegos construida en chapa de acero galvanizada, ejecución rectangular,
equipada con fusible térmico a 70ºC, resistencia al fuego RF-120 según UNE 23-802-79 y es-
tanca al humo según DIN 4102, incluyendo interruptor de fin de carrera, modelo FKA-3 de fa-
bricación Trox o equivalente, de dimensiones 600x600 mm, instalada.

Compuerta cortafuegos FKA-3 de
600x600 mm.

1 1,00

1,00
C-15.02AI Ud. Compuerta cortafuegos FKA-3 de 550x350 mm.

Compuerta cortafuegos construida en chapa de acero galvanizada, ejecución rectangular,
equipada con fusible térmico a 70ºC, resistencia al fuego RF-120 según UNE 23-802-79 y es-
tanca al humo según DIN 4102, incluyendo interruptor de fin de carrera, modelo FKA-3 de fa-
bricación Trox o equivalente, de dimensiones 550x350 mm, instalada.

Compuerta cortafuegos FKA-3 de
550x350 mm.

1 1,00

1,00
C-15.02AJ Ud. Compuerta cortafuegos FKA-3 de 550x300 mm.

Compuerta cortafuegos construida en chapa de acero galvanizada, ejecución rectangular,
equipada con fusible térmico a 70ºC, resistencia al fuego RF-120 según UNE 23-802-79 y es-
tanca al humo según DIN 4102, incluyendo interruptor de fin de carrera, modelo FKA-3 de fa-
bricación Trox o equivalente, de dimensiones 550x300 mm, instalada.

Compuerta cortafuegos FKA-3 de
550x300 mm.

1 1,00

1,00
C-15.02AK Ud. Chimenea metálica modular DI: 250 mm.

Chimenea metálica modular de 250 mm de diámetro interior y altura indicada en planos, de
doble pared de acero inoxidable aislada interiormente tipo DINAK o equivalente, i/te inicial con
tapón registrable, pirostato, codos, así como todas las piezas necesarias de remate s/ITC,
i/p.p. de accesorios, abrazaderas y pequeño material, totalmente instalada.

Chimenea metálica modular DI: 250
mm.

2 2,00

2,00
C-15.02AL Ml. Conducto aluminio flexible aislado Ø300 mm.

Conducto circular flexible en aluminio aislado, incluso p.p. de pequeño material de fijación,
para conexionado de difusores, rejillas o unidades terminales, marca DEC, modelo ISO-
DEC-A3 o equivalente, de diámetro Ø 300 mm, instalada.

Conducto aluminio flexible aislado
Ø300 mm.

1 21,00 21,00

21,00
C-15.02AM Ml. Conducto aluminio flexible aislado Ø250 mm.

Conducto circular flexible en aluminio aislado, incluso p.p. de pequeño material de fijación,
para conexionado de difusores, rejillas o unidades terminales, marca DEC, modelo ISO-
DEC-A3 o equivalente, de diámetro Ø 250 mm, instalada.

Conducto aluminio flexible aislado
Ø250 mm.

1 15,00 15,00

15,00
C-15.02AN Ml. Conducto aluminio flexible aislado Ø200 mm.

Conducto circular flexible en aluminio aislado, incluso p.p. de pequeño material de fijación,
para conexionado de difusores, rejillas o unidades terminales, marca DEC, modelo ISO-
DEC-A3 o equivalente, de diámetro Ø 200 mm, instalada.

Conducto aluminio flexible aislado
Ø200 mm.

1 14,00 14,00

14,00
C-15.02AO Ml. Conducto aluminio flexible de Ø 150mm.

Conducto circular flexible en aluminio, incluso p.p. de pequeño material de fijación, para co-
nexionado de difusores, rejillas o unidades terminales, marca DEC, modelo ALUDEC-A3 o
equivalente, instalado, en diámetro 150 mm.
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Conducto aluminio flexible de Ø
150mm.

1 30,00 30,00

30,00
SUBCAPÍTULO C-15.03 DISTRIBUCIÓN DE AGUA.

C-15.03A Ml. Tubería acero negro soldado DIN 2440 Ø 4".
Tubería de acero negro soldado DIN 2440 (UNE 19040), incluso pintura de imprimación en
dos capas, p.p.de soportación, abrazaderas isofónicas, cuelgues y accesorios, incluyendo tés,
curvas, reducciones, etc. de diámetro 4" con aislamiento Armaflex o equivalente.

Tubería acero negro soldado DIN
2440 Ø 4".

1 23,00 23,00

23,00
C-15.03B Ml. Tubería acero negro soldado DIN 2440 Ø 3".

Tubería de acero negro soldado DIN 2440 (UNE 19040), incluso pintura de imprimación en
dos capas, p.p.de soportación, abrazaderas isofónicas, cuelgues y accesorios, incluyendo tés,
curvas, reducciones, etc. de diámetro 3" con aislamiento Armaflex o equivalente.

Tubería acero negro soldado DIN
2440 Ø 3".

1 38,00 38,00

38,00
C-15.03C Ml. Tubería acero negro soldado DIN 2440 Ø 2 ½".

Tubería de acero negro soldado DIN 2440 (UNE 19040), incluso pintura de imprimación en
dos capas, p.p.de soportación, abrazaderas isofónicas, cuelgues y accesorios, incluyendo tés,
curvas, reducciones, etc. de diámetro 2 1/2" con aislamiento Armaflex o equivalente.

Tubería acero negro soldado DIN
2440 Ø 2 1/2".

1 406,00 406,00

406,00
C-15.03D Ml. Tubería acero negro soldado DIN 2440 Ø 2".

Tubería de acero negro soldado DIN 2440 (UNE 19040), incluso pintura de imprimación en
dos capas, p.p.de soportación, abrazaderas isofónicas, cuelgues y accesorios, incluyendo tés,
curvas, reducciones, etc. de diámetro 2" con aislamiento Armaflex o equivalente.

Tubería acero negro soldado DIN
2440 Ø 2".

1 153,00 153,00

153,00
C-15.03E Ml. Tubería acero negro soldado DIN 2440 Ø 1 ½".

Tubería de acero negro soldado DIN 2440 (UNE 19040), incluso pintura de imprimación en
dos capas, p.p.de soportación, abrazaderas isofónicas, cuelgues y accesorios, incluyendo tés,
curvas, reducciones, etc. de diámetro 1 1/2" con aislamiento Armaflex o equivalente.

Tubería acero negro soldado DIN
2440 Ø  1 1/2".

1 15,00 15,00

15,00
C-15.03F Ml. Tubería acero negro soldado DIN 2440 Ø 1 ¼".

Tubería de acero negro soldado DIN 2440 (UNE 19040), incluso pintura de imprimación en
dos capas, p.p.de soportación, abrazaderas isofónicas, cuelgues y accesorios, incluyendo tés,
curvas, reducciones, etc. de diámetro 1 1/4" con aislamiento Armaflex o equivalente.

Tubería acero negro soldado DIN
2440 Ø  1 1/4".

1 71,00 71,00

71,00
C-15.03G Ml. Tubería acero negro soldado DIN 2440 Ø 1".

Tubería de acero negro soldado DIN 2440 (UNE 19040), incluso pintura de imprimación en
dos capas, p.p.de soportación, abrazaderas isofónicas, cuelgues y accesorios, incluyendo tés,
curvas, reducciones, etc. de diámetro 1" con aislamiento Armaflex o equivalente.

Tubería acero negro soldado DIN
2440 Ø  1".

1 92,00 92,00

92,00
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C-15.03H Ml. Tubería acero negro soldado DIN 2440 Ø ¾".
Tubería de acero negro soldado DIN 2440 (UNE 19040), incluso pintura de imprimación en
dos capas, p.p.de soportación, abrazaderas isofónicas, cuelgues y accesorios, incluyendo tés,
curvas, reducciones, etc. de diámetro 3/4" con aislamiento Armaflex o equivalente.

Tubería acero negro soldado DIN
2440 Ø 3/4".

1 118,00 118,00

118,00
C-15.03I Ud. Colector ida-retorno 6".

Colector ida-retorno de sala de calderas realizado en tubería de clase negra DIN 2440 de
diámetro 6" acabado con tomas de impulsión, retorno, termómetros, manómetros y demás ac-
cesorios, aislado con Armaflex o equivalente, según normativa, instalado.

Colector ida-retorno 6". 2 2,00

2,00
C-15.03J Ud. Válvula de mariposa Ø 4".

Válvula de mariposa, marca TTV o equivalente, embridada,cuerpo y mariposa en fundición
nodular, eje de acero inoxidable, asiento de etileno-propileno E.P.D.M., PN-16, incluso p.p. de
bridas y tornillos,de diámetro 4".

Válvula de mariposa Ø 4". 3 3,00

3,00
C-15.03K Ud. Válvula de mariposa Ø 3".

Válvula de mariposa, marca TTV o equivalente, embridada,cuerpo y mariposa en fundición
nodular, eje de acero inoxidable, asiento de etileno-propileno E.P.D.M., PN-16, incluso p.p. de
bridas y tornillos,de diámetro 3".

Válvula de mariposa Ø 3". 8 8,00

8,00
C-15.03L Ud. Válvula de mariposa Ø 2 ½".

Válvula de mariposa, marca TTV o equivalente, embridada,cuerpo y mariposa en fundición
nodular, eje de acero inoxidable, asiento de etileno-propileno E.P.D.M., PN-16, incluso p.p. de
bridas y tornillos,de diámetro 2 ½".

Válvula de mariposa Ø 2 1/2". 14 14,00

14,00
C-15.03M Ud. Válvula de bola Ø 2".

Válvula de bola, marca ARCO serie TAJO 2000, o equivalente, cuerpo en latón, bola en latón
durocromado, asiento y prensa en teflón roscada, PN-25, de diámetro 2".

Válvula de bola Ø 2". 7 7,00

7,00
C-15.03N Ud. Válvula de bola Ø 1 ½".

Válvula de bola, marca ARCO serie TAJO 2000, o equivalente, cuerpo en latón, bola en latón
durocromado, asiento y prensa en teflón roscada, PN-25, de diámetro 1 ½".

Válvula de bola Ø 1 1/2". 2 2,00

2,00
C-15.03O Ud. Válvula de bola Ø 1 ¼".

Válvula de bola, marca ARCO serie TAJO 2000, o equivalente, cuerpo en latón, bola en latón
durocromado, asiento y prensa en teflón roscada, PN-25, de diámetro 1 ¼".

Válvula de bola Ø 1 1/4". 4 4,00

4,00
C-15.03P Ud. Válvula de bola Ø ¾".

Válvula de bola, marca ARCO serie TAJO 2000, o equivalente, cuerpo en latón, bola en latón
durocromado, asiento y prensa en teflón roscada, PN-25, de diámetro ¾".

Válvula de bola Ø 3/4". 11 11,00

11,00
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C-15.03Q Ud. Válvula de equilibrado embridada Ø 4".
Válvula de equilibrado, roscada STAD, T&A o equivalente, con preajuste de caudal y tomas
de presión, de diámetro 4".

Válvula de equilibrado embridada Ø
4".

1 1,00

1,00
C-15.03R Ud. Válvula de equilibrado embridada Ø 2 ½".

Válvula de equilibrado, roscada STAD, T&A o equivalente, con preajuste de caudal y tomas
de presión, de diámetro 2 1/2".

Válvula de equilibrado embridada Ø 2
1/2".

4 4,00

4,00
C-15.03S Ud. Válvula de equilibrado roscada Ø 2".

Válvula de equilibrado, roscada STAD, T&A o equivalente, con preajuste de caudal y tomas
de presión,en los siguientes de diámetro 2".

Válvula de equilibrado roscada Ø 2". 1 1,00

1,00
C-15.03T Ud. Válvula de equilibrado roscada Ø 1 ½".

Válvula de equilibrado, roscada STAD, T&A o equivalente, con preajuste de caudal y tomas
de presión,en los siguientes de diámetro 1 1/2".

Válvula de equilibrado roscada Ø 1
1/2".

1 1,00

1,00
C-15.03U Ud. Válvula de equilibrado roscada Ø 1 ¼".

Válvula de equilibrado, roscada STAD, T&A o equivalente, con preajuste de caudal y tomas
de presión,en los siguientes de diámetro 1 1/4".

Válvula de equilibrado roscada Ø 1
1/4".

2 2,00

2,00
C-15.03V Ud. Válvula de equilibrado roscada Ø ¾".

Válvula de equilibrado, roscada STAD, T&A o equivalente, con preajuste de caudal y tomas
de presión,en los siguientes de diámetro 3/4".

Válvula de equilibrado roscada Ø 3/4". 6 6,00

6,00
C-15.03W Ud. Válvula de retención  Ø 4".

Válvula de retención de clapeta, marca RUBER-CHECK o equivalente, embridada, cuerpo en
hierro y clapeta en aluminio, incluso p.p de bridas y tornillos, PN-16,   de diámetro 4".

Válvula de retención  Ø 4". 1 1,00

1,00
C-15.03X Ud. Válvula de retención  Ø 3".

Válvula de retención de clapeta, marca RUBER-CHECKo equivalente, embridada, cuerpo en
hierro y clapeta en aluminio, incluso p.p de bridas y tornillos, PN-16,   de diámetro 3".

Válvula de retención  Ø 3". 2 2,00

2,00
C-15.03Y Ud. Válvula de retención  Ø 2 ½".

Válvula de retención de clapeta, marca RUBER-CHECKo equivalente, embridada, cuerpo en
hierro y clapeta en aluminio, incluso p.p de bridas y tornillos, PN-16,   de diámetro 2 1/2".

Válvula de retención  Ø 2 1/2". 2 2,00

2,00
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C-15.03Z Ud. Válvula de retención  Ø 2".
Válvula de retención de clapeta, marca RUBER-CHECKo equivalente, embridada, cuerpo en
hierro y clapeta en aluminio, incluso p.p de bridas y tornillos, PN-16,   de diámetro 2".

Válvula de retención  Ø 2". 1 1,00

1,00
C-15.03AA Ud. Válvula asiento embridada PN-16 Ø 2 ½".

Válvula de asiento, para montaje embridada, marca MVP o equivalente, PN-16, cuerpo de
fundición, eje de acero inoxidable, fig.5, con mando de accionamiento manual por volante, ins-
talada, de diámetro 2 1/2".

Válvula asiento embridada PN-16 Ø 2
1/2".

4 4,00

4,00
C-15.03AB Ud. Válvula asiento roscada PN-16  Ø 2".

Válvula de asiento, para montaje roscada, marca MVP o equivalente, PN-16, cuerpo de fundi-
ción, eje de acero inoxidable, fig.5, con mando de accionamiento manual por volante, instala-
da, de diámetro 2".

Válvula asiento roscada PN-16  Ø 2". 1 1,00

1,00
C-15.03AC Ud. Válvula asiento roscada PN-16  Ø 1 ½".

Válvula de asiento, para montaje roscada, marca MVP o equivalente, PN-16, cuerpo de fundi-
ción, eje de acero inoxidable, fig.5, con mando de accionamiento manual por volante, instala-
da, de diámetro 1 1/2".

Válvula asiento roscada PN-16  Ø 1
1/2".

1 1,00

1,00
C-15.03AD Ud. Válvula asiento roscada PN-16  Ø 1 ¼".

Válvula de asiento, para montaje roscada, marca MVP o equivalente, PN-16, cuerpo de fundi-
ción, eje de acero inoxidable, fig.5, con mando de accionamiento manual por volante, instala-
da, de diámetro 1 1/4".

Válvula asiento roscada PN-16  Ø 1
1/4".

2 2,00

2,00
C-15.03AE Ud. Válvula asiento roscada PN-16  Ø ¾".

Válvula de asiento, para montaje roscada, marca MVP o equivalente, PN-16, cuerpo de fundi-
ción, eje de acero inoxidable, fig.5, con mando de accionamiento manual por volante, instala-
da, de diámetro 3/4".

Válvula asiento roscada PN-16  Ø
3/4".

6 6,00

6,00
C-15.03AF Ud. Filtro en Y  de agua  Ø 4".

Filtro en Y con tamiz de acero inoxidable, fabricado en hierro fundido, embridado, con juntas y
tornillos, PN16,  de diámetro 4".

Filtro en Y  de agua  Ø 4". 1 1,00

1,00
C-15.03AG Ud. Filtro en Y  de agua  Ø 1 ½".

Filtro en Y con tamiz de acero inoxidable, fabricado en hierro fundido, embridado, con juntas y
tornillos, PN16,  de diámetro 1 1/2".

Filtro en Y  de agua  Ø 1 1/2". 1 1,00

1,00
C-15.03AH Ud. Filtro en Y  de agua  Ø 1 ¼".

Filtro en Y con tamiz de acero inoxidable, fabricado en hierro fundido, embridado, con juntas y
tornillos, PN16,  de diámetro 1 1/4".

Filtro en Y  de agua  Ø 1 1/4". 2 2,00

Página 190



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

2,00
C-15.03AI Ud. Filtro en Y  de agua  Ø 2".

Filtro en Y con tamiz de acero inoxidable, fabricado en hierro fundido, roscado, PN16,  de diá-
metro 2".

Filtro en Y  de agua  Ø 2". 1 1,00

1,00
C-15.03AJ Ud. Filtro en Y  de agua  Ø 1 ½".

Filtro en Y con tamiz de acero inoxidable, fabricado en hierro fundido, roscado, PN16,  de diá-
metro 1 1/2".

Filtro en Y  de agua  Ø 1 1/2". 1 1,00

1,00
C-15.03AK Ud. Filtro en Y  de agua  Ø 1 ¼".

Filtro en Y con tamiz de acero inoxidable, fabricado en hierro fundido, roscado, PN16,  de diá-
metro 1 1/4".

Filtro en Y  de agua  Ø 1 1/4". 2 2,00

2,00
C-15.03AL Ud. Filtro en Y  de agua  Ø ¾".

Filtro en Y con tamiz de acero inoxidable, fabricado en hierro fundido, roscado, PN16,  de diá-
metro 3/4".

Filtro en Y  de agua  Ø 3/4". 6 6,00

6,00
C-15.03AM Ud. Manguito antivibratorio doble onda embridado  Ø 4".

Manguito antivibratorio de doble onda, conexión por bridas, PN-16, incluso p.p. de bridas y
tornillos,  de diámetro 4".

Manguito antivibratorio doble onda
embridado  Ø 4".

2 2,00

2,00
C-15.03AN Ud. Manguito antivibratorio doble onda embridado  Ø 3".

Manguito antivibratorio de doble onda, conexión por bridas, PN-16, incluso p.p. de bridas y
tornillos,  de diámetro 3".

Manguito antivibratorio doble onda
embridado  Ø 3".

4 4,00

4,00
C-15.03AO Ud. Manguito antivibratorio doble onda embridado  Ø 2 ½".

Manguito antivibratorio de doble onda, conexión por bridas, PN-16, incluso p.p. de bridas y
tornillos,  de diámetro 2 ½".

Manguito antivibratorio doble onda
embridado  Ø2 1/2".

4 4,00

4,00
C-15.03AP Ud. Manguito antivibratorio doble onda roscado Ø 2".

Manguito antivibratorio de doble onda, roscado, PN-16,  de diámetro 2".

Manguito antivibratorio doble onda
roscado Ø 2".

2 2,00

2,00
C-15.03AQ Ud. Conjunto llenado de la instalación.

Conjunto llenado de la instalación de climatización con valvulas de bola, reductora, contador,
filtro en y, válvulas de retención y p.p. de tuberia en acero galvanizado, incluso accesorios y
elementos de montaje, instalado.

Conjunto llenado de la instalación. 2 2,00

2,00
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C-15.03AR Ud. Conjunto vaciado de la instalación.
Conjunto vaciado de la instalación de climatización con valvulas de bola y p.p. de tuberia en
acero galvanizado, incluso accesorios y elementos de montaje, instalado.

Conjunto vaciado de la instalación. 2 2,00

2,00
C-15.03AS Ud. Termómetro de esfera D=80 mm.

Termómetro de esfera D=80 mm con vaina y graduado de 0º a 120ºC, instalado.

Termómetro de esfera D=80 mm. 21 21,00

21,00
C-15.03AT Ud. Manómetro de glicerina D=80 mm.

Manómetro de esfera de glicerina ø100, incluyendo puente manométrico, para montaje entre
la impulsión y el retorno de las bombas, con tubería de ø½", con 2 válvulas de esfera DN 15,
de paso total, HARD o equivalente, totalmente instalado.

Manómetro de glicerina D=80 mm. 8 8,00

8,00
C-15.03AU Ud. Válvula mezcladora termostática.

Válvula mezcladora termostática tipo SEDICAL o equivalente, modelo VMT con cuerpo de
bronce y obturador en acero inoxidable, de diámetro 1 1/2" , con regulación de la temperatura
de salida de ACS=2ºC, con p.p. de accesorios, instalada.

Válvula mezcladora termostática. 1 1,00

1,00
C-15.03AV Ud. Contador Agua 1 ¼".

Contador de agua tipo XT chorro multiple o equivalente, para tubería de 1 ¼".

Contador Agua 1 1/4". 3 3,00

3,00
C-15.03AW Ud. Tubería de acero inoxidable AISI 316L.

Tubería de acero inoxidable AISI 316L i/pintura de imprimación en dos capas, p.p. Soporta-
ción, cuelgues y accesorios, incluyendo tes, curvas, reducciones, pasamuros, dilatadores, etc,
en los siguientes diámetros.

Tubería de acero inoxidable AISI
316L.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO C-15.04 INSTALACIÓN SOLAR.
C-15.04A Ud. Panel solar tipo VITOSOL 100 de 2,3 m² de absorción.

Panel solar de la marca VIESSMANN o equivalente, modelo VITOSOL 100 con una superficie
de absorción de 2,3 m². Incluso tubos de unión, conexionado a batería de colectores, juegos
de vainas de inmersión y enganches a tejado. Instalados.

Panel solar tipo VITOSOL 100 de 2,3
m² de absorción.

30 30,00

30,00
C-15.04B Ud. Regulación electrónica tipo VITOSOLIC 200.

Regulación electrónica por diferencia de temperatura de hasta 4 consumidores, para el ca-
lentamiento bivalente de ACS de la marca VIESSMANN o equivalente, modelo VITOSOLIC.
Instalado.

Regulación electrónica tipo
VITOSOLIC 200.

1 1,00

1,00
C-15.04C Ud. Purgador automático.

Purgador automático con llave de corte y pieza de T de latón con unión de anillos opresores.
Instalado.

Purgador automático. 3 3,00

3,00
C-15.04D Ud. Anticongelante tipo TYFCOR.

Anticongelante marca VIESSMANN o equivalente, modelo TYFCOR para el circuito primario
de paneles.

Anticongelante tipo TYFCOR. 1 1,00

1,00
C-15.04E Ud. Cableado Control Instalación Solar.

Conjunto de control desde centralita de regulación hasta cada uno de los elementos que for-
man la instalación solar, realizadas en conductor de Cu y canalizadas bajo tubo s/normativa,
totalmente instalado.

PA. Cableado Control Instalación
Solar.

1 1,00

1,00
C-15.04F Ud. Grupo motor-bomba doble del tipo en línea.

Grupo motor-bomba doble del tipo en línea para el circuito primario de caldera, marca Sedi-
cal o equivalente, modelo SAPD 50/12 T de las siguientes características técnicas:
 - Caudal:  2.9 m³/h.
 - Altura:  11 m.c.a.
Incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación.
B-09. Primario Solar.

Grupo motor-bomba doble del tipo en
línea.

1 1,00

1,00
C-15.04G Ud. Grupo motor-bomba simple del tipo en línea.

Grupo motor-bomba simple del tipo en línea para el circuito primario de caldera, marca Sedi-
cal o equivalente, modelo SAM 25/125-0.08/K de las siguientes características técnicas:
 - Caudal:  1 m³/h.
 - Altura:  5 m.c.a.
Incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación.
B-09. Secundario Solar.

Grupo motor-bomba simple del tipo
en línea.

1 1,00

1,00
C-15.04H Ud. Intercambiador de placas 39 kW.

Intercambiador de placas marca Sedical o equivalente 39 kW, tipo UFP-33/12-HC construído
en acero inoxidable AISI-316 con juntas de nitrilo, paracalentamiento de agua de acumulación
solar., incluido p.p. de accesorios necesarios para su instalación.

Intercambiador de placas 39 kW. 1 1,00
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1,00
C-15.04I Ud. PA. Tubería de acero inoxidable AISI 316L.

PA. Tubería de acero inoxidable AISI 316L i/pintura de imprimación en dos capas, p.p. So-
portación, cuelgues y accesorios, incluyendo tes, curvas, reducciones, pasamuros, dilatado-
res, etc, en los siguientes diámetros: 

PA. Tubería de acero inoxidable AISI
316L.

1 1,00

1,00
C-15.04J Ud. PA. Aislamiento tubería R-60  Ø 2".

PA. Aislamiento mediante coquilla de espuma elastomérica tipo AF Armaflex o equivalente,
de espesor según reglamento (RITE Apéndice 03.1) de diámetro 2", instalada.

PA. Aislamiento tubería R-60  Ø 2" 1 1,00

1,00
C-15.04K Ud. PA. Aislamiento aluminio en exterior.

PA. Aislamiento de tuberías y accesorios en exterior mediante coquilla de fibra de vidrio Ar-
maflex o equivalente de espesor según ITE 02.10, recubierta con venda y emulsión asfaltica,
rematada en chapa de aluminio brillante de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de señalización
de tuberías según norma UNE.

PA. Aislamiento aluminio en exterior. 1 1,00

1,00
C-15.04L Ud. Conjunto llenado de la instalación.

Conjunto llenado de la instalación de climatización con valvulas de bola, reductora, contador,
filtro en y, válvulas de retención y p.p. de tuberia en acero galvanizado, incluso accesorios y
elementos de montaje, instalado.

Conjunto llenado de la instalación. 1 1,00

1,00
C-15.04M Ud. Sistema de vaciado y llenado de anticongelante.

Sistema de vaciado y llenado de anticongelante, incluso depósito abierto de 500 L y bomba
autoaspirante, con escape conducido desde válvula de seguridad. Instalado.

Sistema de vaciado y llenado de
anticongelante.

1 1,00

1,00
C-15.04N Ud. Vaso de expansión cerrado tipo reflex 300 L.

Vaso de expansión cerrado tipo reflex de 300  litros construido en chapa de acero, i/valvula
de sguridad y p.p. de accesorios para su instalación.

Vaso de expansión cerrado tipo reflex
300 L.

1 1,00

1,00
C-15.04O Ud. Aerotermo.

Aerotermo para disipación de calor.

Aerotermo. 1 1,00

1,00
C-15.04P Ud. Válvula de bola.

Válvula de bola, marca ARCO serie TAJO 2000, o equivalente, cuerpo en latón, bola en latón
durocromado, asiento y prensa en teflón roscada, PN-25, de diámetro 2".

Válvula de bola. 22 22,00

22,00
C-15.04Q Ud. Válvula de retención.

Válvula de retención de clapeta, marca RUBER-CHECK o equivalente, roscada, cuerpo en
hierro y clapeta en aluminio, PN-16,  de 2", instalada.

Válvula de retención. 2 2,00
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2,00
C-15.04R Ud. Válvula de 2 vías motorizada.

Válvula de dos vías motorizada, marca SEDICAL o equivalente, PN-16,  de2", instalsda.

Válvula de 2 vías motorizada. 2 2,00

2,00
C-15.04S Ud. Válvula de tres vías proporcional Ø 2".

Válvula de asiento de tres vías, equipada con actuador proporcional para señal de mando
0-10 Vcc modelo  V5013R1099+ ML7420A3071 de Honeywell o equivalente, incluso p.p. de
accesorios de conexión, totalmente instalado .

Válvula de tres vías proporcional Ø 2". 2 2,00

2,00
C-15.04T Ud. Manguito antivibratorio doble onda roscado.

Manguito antivibratorio de doble onda, roscado, PN-16,  de 2", instalado.

Manguito antivibratorio doble onda
roscado.

6 6,00

6,00
C-15.04U Ud. Filtro en Y  de agua.

Filtro en Y con tamiz de acero inoxidable, fabricado en hierro fundido, roscado, PN16,  de 2",
instalado.

Filtro en Y  de agua. 2 2,00

2,00
C-15.04V Ud. Termómetro de esfera D=80 mm.

Termómetro de esfera D=80 mm con vaina y graduado de 0º a 120ºC, instalado.

Termómetro de esfera D=80 mm. 6 6,00

6,00
C-15.04W Ud. Manómetro de glicerina D=80 mm.

Manómetro de esfera de glicerina ø100, incluyendo puente manométrico, para montaje entre
la impulsión y el retorno de las bombas, con tubería de ø½", con 2 válvulas de esfera DN 15,
de paso total, HARD o equivalente, totalmente instalado.

Manómetro de glicerina D=80 mm. 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO C-15.05 REGULACIÓN Y CONTROL.
C-15.05A Ud. Válvula de 2 vías motorizada.

Suministro y montaje de Válvula de dos vías motorizada, marca SEDICAL o equivalente,
PN-16.

Válvula de 2 vías motorizada. 2 2,00

2,00
C-15.05B Ud. Válvula de tres vías proporcional Ø2 ½".

Suministro y montaje de válvula de asiento de tres vías, equipada con actuador proporcional
para señal de mando 0-10 Vcc modelo  V5329C1075+ ML7420A3071 de Honeywell o equiva-
lente, incluso p.p. de accesorios de conexión, totalmente instalado .

Ud. Válvula de tres vías proporcional
Ø2"

4 4,00

4,00
C-15.05C Ud. Válvula de tres vías proporcional Ø2".

Suministro y montaje de válvula de asiento de tres vías, equipada con actuador proporcional
para señal de mando 0-10 Vcc modelo  V5013R1099+ ML7420A3071 de Honeywell o equiva-
lente, incluso p.p. de accesorios de conexión, totalmente instalado .

Válvula de tres vías proporcional Ø2". 1 1,00

1,00
C-15.05D Ud. Válvula de tres vías proporcional Ø1 ½".

Suministro y montaje de válvula de asiento de tres vías, equipada con actuador proporcional
para señal de mando 0-10 Vcc modelo  V5011R1083+ ML7420A3071 de Honeywell o equiva-
lente, incluso p.p. de accesorios de conexión, totalmente instalado.

Válvula de tres vías proporcional Ø1
1/2".

1 1,00

1,00
C-15.05E Ud. Válvula de tres vías proporcional Ø1 ¼".

Suministro y montaje de válvula de asiento de tres vías, equipada con actuador proporcional
para señal de mando 0-10 Vcc modelo  V5011R1075+ ML7420A3071 de Honeywell o equiva-
lente, incluso p.p. de accesorios de conexión, totalmente instalado.

Válvula de tres vías proporcional Ø1
1/4".

2 2,00

2,00
C-15.05F Ud. Válvula de tres vías proporcional Ø ¾".

Suministro y montaje de válvula de asiento de tres vías, equipada con actuador proporcional
para señal de mando 0-10 Vcc modelo  V5011R1067+ ML7420A3071 de Honeywell o equiva-
lente, incluso p.p. de accesorios de conexión, totalmente instalado.

Válvula de tres vías proporcional
Ø3/4".

6 6,00

6,00
C-15.05G Ud. Sistema de control digital.

Sistema de control digital para la regulación y control de los equipos de A.C.S., climatizado-
res, caldera, intercambiadores y parámetros de funcionamiento de la instalación, formado por
los siguientes elementos :
 - 6 Ud. Multicontrolador  XCL-50.
 - 6 Ud. Convertidores A/D  MCSX-4.
 - 5 Ud. Sondas de temperatura en conducto LF-20.
 - 16 Ud. Sondas de tubería VF-20T.
 - 2 Ud. Sondas de humedad SH 7011A100C.
 - 2 Ud. Sondas de humedad exterior SH 7011A100C.
 - 1 Ud. Sondas de temperatura exterior AF 20.
 - 6 Ud. Servomotor de compuerta M7531A1005. 
- 2 Ud. Pirostatos PIR/ST.
 - Cableado  y conexionado entre multicontrolador y elementos de control, incluso p.p. de acce-
sorios y pequeño material, instalado.

Sistema de control digital. 1 1,00

1,00
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C-15.05H Ud. Cuadro Control Sala de Climatizadores en Edificio Antiguo.
Cuadro eléctrico para albergar controladores de climatización y demás equipos necesarios
para el control centralizado de la instalación de climatización, construído en armario metálico
de protección IP-54, Himel o equivalente, incluyendo interruptores, magnetotérmicos, protec-
ción diferencial, fusibles, contactores, guardamotores, elementos de regulación, medida y se-
ñalización, completo y montado.

Cuadro Control Sala de
Climatizadores en Edificio Antiguo.

1 1,00

1,00
C-15.05I Ud. Cuadro Control Sala de Climatizadores en Edificio Nuevo.

Cuadro eléctrico para albergar controladores de climatización y demás equipos necesarios
para el control centralizado de la instalación de climatización, construído en armario metálico
de protección IP-54, Himel o equivalente, incluyendo interruptores, magnetotérmicos, protec-
ción diferencial, fusibles, contactores, guardamotores, elementos de regulación, medida y se-
ñalización, completo y montado.

Cuadro Control Sala de
Climatizadores en Edificio Nuevo.

1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO C-15.06 ELECTRICIDAD.

C-15.06A Ud. Cuadro Eléctrico Sala de Climatizadores en Edificio Antiguo.
Cuadro eléctrico para protección y control de los equipos que componen la instalación de cli-
matización, construído en armario metálico de protección IP-54, Himel o equivalente, incluyen-
do interruptores, magnetotérmicos, protección diferencial, fusibles, contactores, guardamoto-
res, elementos de regulación, medida y señalización, completo y montado.

Cuadro Eléctrico Sala de
Climatizadores en Edificio Antiguo.

1 1,00

1,00
C-15.06B Ud. Cuadro Eléctrico Sala de Climatizadores en Edificio Nuevo.

Cuadro eléctrico para protección y control de los equipos que componen la instalación de cli-
matización, construído en armario metálico de protección IP-54, Himel o equivalente, incluyen-
do interruptores, magnetotérmicos, protección diferencial, fusibles, contactores, guardamoto-
res, elementos de regulación, medida y señalización, completo y montado.

Cuadro Eléctrico Sala de
Climatizadores en Edificio Nuevo.

1 1,00

1,00
C-15.06C Ud. Líneas eléctricas Fuerza.

Conjunto de líneas eléctricas desde cuadro eléctrico de climatización hasta cada uno de los
equipos y elementos que forman la instalación, de las secciones que le corresponde en fun-
ción de su potencia y longitud, realizadas en conductor de Cu y canalizadas bajo tubo s/norma-
tiva, totalmente instalado.

Líneas eléctricas Fuerza. 1 1,00

1,00

Página 197



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO C-15.07 PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIÓN.
C-15.07A Ud. Puesta en marcha y Legalización.

Puesta en marcha y Legalización.

1,00

Página 198



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C-16 DEPURACIÓN.
C-16.01A Ud. Bomba eléctrica centrífuga autoaspirante.

Bomba eléctrica centrífuga autoaspirante, con prefiltro de gran capacidad incorporado, válvu-
las de corte y antivibratorios tanto en la aspiración como en la impulsión y válvula de retención
en la impulsión, para un caudal de 78 m³/h y una presión de 100 kPa con motor trifásico de
4,5 CV a 3.000 rpm. Conexión en aspiración y en impulsión de 90 mm.  - Marca: KRIPSOL o
equivalente. - Modelo: KAP 450 B. Completamente instalada y funcionando.

Bomba eléctrica centrífuga
autoaspirante.

2 2,00

2,00
C-16.01B Ud. Filtro laminado vertical.

Filtro laminado vertical de poliester y fibra de vidrio, con lecho de arena silícea, con lavaje y
aclarado por agua, velocidad de filtración 30 m³/h/m², caudal 60 m³/h, superficie filtrante 2,01
m², diametro 1600 mm, presión maxima 2,5 kg/cm². incluyendo boca para registro y limpieza,
tapón vaciado de arena, purga de aire, vaciado de agua, entrada y salida de agua, así como
material filtrante. diámetro de conexión 110-140 mm. Marca KRIPSOL o equivalente, modelo
BL 1600. Completamente instalado.

Filtro laminado vertical. 2 2,00

2,00
C-16.01C Ud. Batería de válvulas para filtros.

Batería de válvulas para filtros, fabricada en PVC presión 10 bar, de diámetro 110-140 mm,
incluyendo cinco válvulas de mariposa con bridas, portabridas, tornillería y juntas, así como el
soporte necesario para su correcta instalación, panel de manómetros con grifos dobles, cone-
xión 8-10 mm y escala 0,1 kg/cm². Completamente instalada.

Batería de válvulas para filtros. 1 1,00

1,00
C-16.01D Ud. Equipo medidor-regulador de PH y cloro.

Analizador en continuo para medición y regulación automática de los valores nominales y lí-
mites  de PH,CI y Temp., compuesto por: 1 Regulador Prominent Dulcomarin DCHAIWO 4000
S11 o equivalente, 1 Electrodo CLE c/sensor ampirimétrico, 1 Electrodo PH 112-SE, 1 Electro-
do RHE-PT-S-SE, 1 Transmisor electrodo PH-A-4-20 mA, 1 Electrodo RH-4-20 mA, 1 Sensor
PT-100 SE c/resistencia PT-100, 1 Amplificador PT-100, 1 Bomba de CL Prominent Concept
0212 NPG-AZ de 11.5 l/h., 1 Bomba de floculación P. Concept 703 PPI de 2.66 l/h., todas con
válvulas de pié, inyección, control y depósito almacén de 100L. Incluso conexionado eléctrico
y de control entre todos los elementos. Completamente instalado.

Equipo medidor-regulador de PH y
cloro.

1 1,00

1,00
C-16.01E Ud. Bomba dosificadora electrónica de membrana.

Bomba dosificadora electrónica de membrana, con carrera y frecuencia ajustables y regula-
ción manual del caudal, inluyendo conexiones hidraúlicas de aspiración desde depósito de al-
macenamiento e impulsión a tubería de red. Completamente instalado.

Bomba dosificadora electrónica de
membrana.

2 2,00

2,00
C-16.01F Ud. Deposito polietileno  V=500 l.

Suministro y colocación de depósito de polietileno apto para almacenaje de aditivos de la ins-
talación de filtraje, V=500 L. Completamente instalado.

Deposito polietileno  V=500 l. 1 1,00

1,00
C-16.01G Ud. Boquilla de impulsión.

Boquilla de impulsión instalada en el fondo, fabricada en ABS color blanco, conexión de 50
mm. Caudal regulable 0-100 ºC con caudal maximo de 14 m³/h.  Completamente instalado.

Boquilla de impulsión. 18 18,00

18,00

Página 199



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

C-16.01I Ud. Boquilla de aspiración.
Boquilla de aspiración fabricada en ABS color blanco, conexión de 50 mm, cierre con tapón
roscado a 1 1/2" y conexión al limpiafondos roscada.  Completamente instalado.

Boquilla de aspiración. 2 2,00

2,00
C-16.01J Ud. Pasamuros para piscina de hormigón.

Pasamuros para piscina de hormigón, fabricado en ABS color blanco. Conexión para roscar
50 mm y longitud 300 mm.  Completamente instalado.

Pasamuros para piscina de hormigón. 20 20,00

20,00
C-16.01L Ud. Contador de agua.

Contador de agua, tipo turbina de chorro multiple homologado con un calibre adaptado a una
conduccion de 40 mm. Para una presión maxima de servicio de 10 bar. Incluso llaves de corte
para mantenimiento y electroválvula para aporte automático de entrada del agua de la red al
depósito de compensación.  Completamente instalado.

Contador de agua. 1 1,00

1,00
C-16.01M Ud. Tubería de PVC diametros entre 75 y 160 mm.

Tubería de PVC rígido para union encolada según norma UNE EN 1452-3 de diámetros entre
75 y 160 para una presión nominal de 10 atm. Incluso, conjunto de colectores para intercone-
xionado de los equipos de tratamiento, el vaso y el depósito de compensación, p.p. de acceso-
rios, pequeño material y sistemas de anclaje. Instalado.

Tubería de PVC diametros entre 75 y
160 mm.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO C-17 EQUIPAMIENTO TERAPEUTICO.
C-17A Ud. Sauna Abeto 2.85x1.80x2.05 m.

Suministro y montaje de Sauna Finlandesa de 2.85x1.80x2.05 m., serie Elite 10, de Antal o
equivalente, formada por cabina de madera de Abeto en interior, aislamiento interior de módu-
los, suelo de Pino Báltico sin ranuras, cuadro eléctrico de mandos totalmente equipado, cale-
factor eléctrico de 6 kW. en acero inoxidable con resistencia en espiral, portapiedras, piedras,
bancos de madera de álamo, puerta con ventana acristalada con climalit 4+6+4, frente exterior
en madera de Cedro barnizada, cierre neumático, cubo cacillo de madera, rejillas, termómetro,
higrómetro, reloj de arena, aplique, cabecero, tiradores, protector de estufa. Instalada. Todo
ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la superficie. Parte proporcional
de medios auxiliares.

Vestuarios. 2 2,00

2,00
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CAPÍTULO C-18 EQUIPAMIENTO GENERAL.
C-18A Ud. Mod. 3 taquillas res. fen. + monedero 30x50x186. (TA-3a).

Suministro y colocación de Módulo de tres taquillas (T1a), ejecutado con tablero fenólico
compacto grueso de alta densidad Max Compact HS o equivalente, fabricado a base de resi-
nas fenólicas modificadas, termoestables homogeneamente reforzadas con fibras larga de ce-
lulosa en ambas direcciones, según la norma europea EN-438., puerta de 13mm. de espesor
(Las hojas exteriores impregnadas en resina de melamina con color y el núcleo interior de los
tableros de color negro). y resto de 6mm. montado en estructura de aluminio lacado, colores y
diseño según memoria y documentacion gráfica de planos, incluso colgador, retenedor, cerra-
dura y pequeño material. Medida la unidad ejecutada. Formado y realizado s/detalle gráfico de
planos, de dimensiones 30x50x186; compuesto por:
- Ventilación trasera.
- Barra porta-perchas.
- 3 Cerraduras monedero cuadrado especial piscina. nº18 altimiras o equivalente.
- Herrajes de acero inoxidable AIS-304.
- Cantos redondeados.
- Limitador abertura de puerta 90º.
- Bisagras de librillo.
- Patas de nylon regulables en altura.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

T1a 62 62,00

62,00
C-18B Ud. Mod. 2 taquillas res. fen. "L" + monedero  30x50x186. (TA-2a).

Suministro y colocación de Módulo de dos taquillas en forma de L (T1b), ejecutado con table-
ro fenólico compacto grueso de alta densidad Max Compact HS o equivalente, fabricado a ba-
se de resinas fenólicas modificadas, termoestables homogeneamente reforzadas con fibras
larga de celulosa en ambas direcciones, según la norma europea EN-438., puerta de 13mm.
de espesor (Las hojas exteriores impregnadas en resina de melamina con color y el núcleo in-
terior de los tableros de color negro). y resto de 6mm. montado en estructura de aluminio laca-
do, colores y diseño según memoria y documentacion gráfica de planos, incluso colgador, rete-
nedor, cerradura y pequeño material. Medida la unidad ejecutada. Formado y realizado s/deta-
lle gráfico de planos, de dimensiones 30x50x186; compuesto por:
- Ventilación trasera.
- Barra porta-perchas.
- 2 Cerraduras monedero cuadrado especial piscina. nº18 altimiras o equivalente.
- Herrajes de acero inoxidable AIS-304.
- Cantos redondeados.
- Limitador abertura de puerta 90º.
- Bisagras de librillo.
- Patas de nylon regulables en altura.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

T1b 4 4,00

4,00
C-18C Ml. Banco Trespa i/soportes inox.

Fabricación en taller, suministro y colocación de banco (BC) formado por asiento superior de
45 cm. de ancho, ejecutada en color (gris grafito) y realizada según memoria y diseño gráfico
de planos de detalle., formada por tablero Trespa Virtuon Metalics J21.8.1. o equivalente, de
19 mm. de espesor, de resinas sintéticas termoestables homogeneamente reforzadas con fi-
bras de celulosa, EN438-1de nucleo Negro. Todas las aristas redondeadas. Remates en ace-
ro inoxidable y  atornillados a soportes en L de tubo de acero inoxidable 60.30 mm. dotados
de pletina para anclaje a pavimento y pared, y dispuestos cada 1000 mm. incluso tornillería de
acero inoxidable y barnizado de madera. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos.
Parte proporcional de medios auxiliares.

===============================
EDIFICIO ACTUAL:
===============================
PL. BAJA.
====================
Acceso / Distribuidor. 2 6,60 13,20
----------------------------
VESTUARIO MUJERES: 1 3,20 3,20

1 5,05 5,05
1 9,55 9,55

Vestuario grupos. 2 5,45 10,90
----------------------------
VESTUARIO HOMBRES: 1 1,05 1,05

1 6,60 6,60
1 0,80 0,80
1 9,55 9,55

Vestuario grupos. 2 2,25 4,50
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2 0,60 1,20
1 5,45 5,45

71,05
C-18D Ud. Escalera pisc. acero inox 3 peld.

Suministro y colocación  (KlinkerSire - AP-213; o equivalente) de escalera de piscina, modelo
Standar, homologada, de acero inoxidable, 3 peldaños de superficie antideslizante, y tu-
bos-asideros de 43 mm. de diámetro. incluso sujección con tornilleria de acero inoxidable. Co-
locada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la superficie. Parte
proporcional de medios auxiliares.

Vaso - Piscina. 1 1,00

1,00
C-18E Ud. Escalera pisc. acero inox 4 peld.

Suministro y colocación  (KlinkerSire - AP-214; o equivalente) de escalera de piscina, modelo
Standar, homologada, de acero inoxidable, 4 peldaños de superficie antideslizante, y tu-
bos-asideros de 43 mm. de diámetro. incluso sujección con tornilleria de acero inoxidable. Co-
locada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la superficie. Parte
proporcional de medios auxiliares.

Vaso - Piscina. 4 4,00

4,00
C-18F Ml. Rejilla rebosadero 240 mm.

Suministro y colocación (KlinkerSire - GRA+ANT+ANG; o equivalente) de placa de reljilla pa-
ra rebosadero  continuo de 180-240-260 mm. de ancho, unión por enganches a presión de la
misma placa, en PVC con sección en T. incluso parte proprcional de esquinales construidos
en poliester y fibra de vidrio 180-240-260 mm. Color blanco. Colocada. Incluso perfiles angula-
res en PVC. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la superficie. Par-
te proporcional de medios auxiliares.

Vaso - Piscina.
Interior. 2 26,30 52,60

2 14,70 29,40

82,00
C-18G Ud. Podiums salida inox. AISI-304+poliest.

Suministro y colocación (KlinkerSire - AP-3811; o equivalente) de podiums de salida nadado-
res, homologados, plataforma de poliester y fibra de vidrio de 500x500x700 mm., antideslizan-
te, tubo de acero de 43 mm. de diametro dotado de placas de fijación, incluso fijación y ancla-
jescon tornilleria de acero inoxidable. Colocada. Todo ello incluye el transporte y movimiento
vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Re-
planteos. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de medios auxiliares.

Vaso - Piscina. 6 6,00

6,00
C-18H Ud. Placa acero inox toma tiempo.

Suministro y colocación de placa desmontable para toma de tiempos de 220mm. de largo,
realizada en acero inoxidable, compuesta por bastidor perimetral de tubo de 40 mm. de diáme-
tro y chapa interior taladrada, tinteros empotrados en pavimento para sujección de placas. To-
do ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, inclu-
so carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la superficie. Parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

Vaso - Piscina. 6 6,00

6,00
C-18I Ud. Corchera separación calles 25 m.

Suministro y colocación  (KlinkerSire - AP-212501+AP-1202; o equivalente) de corchera de
25 m. de largo, para separación de calles, formada por flotadores de plástico de colores va-
rios unidos por cuerda de nylon de 8 mm., incluso ganchos, guardacabos, anillas de sujección
y tensores de acero inoxidable, así como fijaciones a pared AISI-304. Colocada. Todo ello in-
cluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

Vaso - Piscina. 7 7,00

7,00
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C-18J Ud. Postes salida falsa acero inox.
Suministro y colocación (KlinkerSire - AP-54125+AP-1402; o equivalente) de conjunto de seña-
lización de salida falsa compuesta por dos postes de 2mts de altura y diámetro 48.3x1.5mm,
de acero inoxidable; AISI-304 completo de anillos de deslizamiento,  con cuerdas de nylon,
banderolas y ganchos de fijación y fijaciones de pavimento AISI-304. Colocados. Todo ello in-
cluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

Vaso - Piscina. 1 1,00

1,00
C-18K Ud. Postes natación espalda acero inox.

Suministro y colocación (KlinkerSire - AP-54125+AP-1402; o equivalente) de conjunto de seña-
lización para natación de espalda  compuesta por dos postes de 2mts de altura y diámetro
48.3x1.5mm, de acero inoxidable; AISI-304 completo de anillos de deslizamiento,  con cuer-
das de nylon, banderolas y ganchos de fijación y fijaciones de pavimento AISI-304. Colocados.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la superficie. Parte propor-
cional de medios auxiliares.

Vaso - Piscina. 2 2,00

2,00
C-18L Ud. Aro + Percha salvavidas.

Suministro y colocación de conjunto salvavidas compuesto por aro salvavidas realizado en
material homologado con soporte de acero inoxidable y percha salvavidas dotada de mango te-
léscopico de 5 m. de acero inoxidable. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos.
Limpieza de la superficie. Parte proporcional de medios auxiliares.

Vaso - Piscina. 6 6,00

6,00
C-18M Ud. Rótulo de dependencias. 135x250 mm.

Suministro de rótulo de dependencias y consultas en sistema Papyrus de Wood& Wood o
equivalente, realizado mediante perfil base de aluminio lacado o anodizado plata de sección
ovalada, con gráficos en papel impreso con protección de policarbonato incoloro antirreflex de
0,8 mm de espesor y terminales laterales en aluminio lacado o anodizado plata. Dimensiones
135x250 mm. así como estudio del replanteo; completo, colocado e instalado. Parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

Pl. Tercera. 2 2,000
Pl. Segunda. 2 2,000
Pl. Primera. 12 12,000
Pl. Baja. 10 10,000
Pl. Semisótano. 14 14,000

40,00
C-18N Ud. Rótulo con pictograma. 135x135 mm.

Suministro de rótulo con pictograma de aseos, ascensores, montacamillas, vestuarios, etc en
sistema Papyrus de Wood& Wood o equivalente, realizado mediante perfil base de aluminio
lacado o anodizado plata de sección ovalada, con gráficos en papel impreso con protección
de policarbonato incoloro antirreflex de 0,8 mm de espesor y terminales laterales en aluminio
lacado o anodizado plata. Dimensiones 135x135 mm.  así como estudio del replanteo; comple-
to, colocado e instalado. Parte proporcional de medios auxiliares.

Pl. Tercera. 3 3,000
Pl. Segunda. 3 3,000
Pl. Primera. 3 3,000
Pl. Baja. 7 7,000
Pl. Semisótano. 4 4,000

20,00
C-18O Ud. Rótulo de área. 120x500 mm.

Suministro de rótulo de área en sistema Infotex de Wood& Wood o equivalente, realizado
mediante lamas de aluminio lacado o anodizado plata y embellecedor superior e inferior, con
gráficos en vinilo autoadhesivo. Dimensiones 120x500 mm.  así como estudio del replanteo;
completo, colocado e instalado. Parte proporcional de medios auxiliares.

Pl. Tercera. 1 1,000
Pl. Segunda. 1 1,000
Pl. Primera. 1 1,000
Pl. Baja. 5 5,000
Pl. Semisótano. 2 2,000

Página 204



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

10,00
C-18P Ud. Rótulo de acceso restringido. 120x500 mm.

Suministro de rótulo de acceso restringido en sistema Infotex de Wood& Wood o equivalen-
te, realizado mediante lamas de aluminio lacado o anodizado plata y embellecedor superior e
inferior, con gráficos en vinilo autoadhesivo. Dimensiones 120x500 mm. así como estudio del
replanteo; completo, colocado e instalado. Parte proporcional de medios auxiliares.

Pl. Baja. 2 2,000
Pl. Semisótano. 3 3,000

5,00
C-18Q Ud. Rótulo de prohibido fumar. 150x150 mm.

Suministro de rótulo de prohibido fumar en sistema Papyrus de Wood& Wood o equivalente,
realizado mediante perfil base de aluminio lacado o anodizado plata de sección ovalada, con
gráficos en papel impreso con protección de policarbonato incoloro antirreflex de 0,8 mm de
espesor y terminales laterales en aluminio lacado o anodizado plata. Dimensiones 150x150
mm. así como estudio del replanteo; completo, colocado e instalado. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

Pl. Tercera. 1 1,000
Pl. Segunda. 1 1,000
Pl. Primera. 1 1,000
Pl. Baja. 6 6,000
Pl. Semisótano. 3 3,000

12,00
C-18R Ud. Rótulo de Indicación de planta. 80x400 mm.

Suministro de rótulo de indicación de planta en sistema Infotex de Wood& Wood o equiva-
lente, realizado mediante lamas de aluminio lacado o anodizado plata y embellecedor superior
e inferior, con gráficos en vinilo autoadhesivo. Dimensiones 80x400 mm.  así como estudio del
replanteo; completo, colocado e instalado. Parte proporcional de medios auxiliares.

Pl. Tercera. 1 1,000
Pl. Segunda. 2 2,000
Pl. Primera. 3 3,000
Pl. Baja. 4 4,000
Pl. Semisótano. 2 2,000

12,00
C-18S Ud. Rótulo de mostradores de control. 120x500 mm.

Suministro de rótulo de mostradores de control en sistema Infotex de Wood& Wood o equi-
valente, suspendido, realizado mediante lamas de aluminio lacado o anodizado plata y embe-
llecedor superior e inferior, con gráficos en vinilo autoadhesivo. Dimensiones 120x500 mm. así
como estudio del replanteo; completo, colocado e instalado. Parte proporcional de medios au-
xiliares.

Pl. Baja. 1 1,000

1,00
C-18T Ud. Directorio general. 2000x1500 mm.

Suministro de directorio general en sistema Infotex de Wood & Wood o equivalente, realiza-
do mediante perfiles de aluminio extrusionado, de dimensiones aproximadas 2x1,5 m, con indi-
cación de las áreas de cada una de las plantas, con perfil-marco lateral de sección ovalada. 
así como estudio del replanteo; completo, colocado e instalado. Parte proporcional de medios
auxiliares.

Pl. Tercera. 1 1,000
Pl. Segunda. 1 1,000
Pl. Primera. 1 1,000
Pl. Baja. 1 1,000
Pl. Semisótano. 1 1,000

5,00
C-18U Ud. Directorio de planta 740x650 mm.

Suministro de directorio de planta en sistema Infotex de Wood & Wood o equivalente, reali-
zado mediante perfiles de aluminio extrusionado y perfil marco de sección ovalada, de dimen-
siones 740x650 mm, compuesto por lama cabecera de 80x650 mm y resto de lamas de
60x650 mm.  así como estudio del replanteo; completo, colocado e instalado. Parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

Pl. Tercera. 1 1,000
Pl. Segunda. 1 1,000
Pl. Primera. 1 1,000
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Pl. Baja. 1 1,000
Pl. Semisótano. 1 1,000

5,00
C-18V Ud. Portarollos acero inox mod: M-787 CS.

Suministro y colocacion de portarrollos de papel higienico industrial , modelo  M-787 CS,
de Mediclinics o equivalente apto para rollos de 400 m con ejes de 45 mm y visor de llena-
do, construido en acero inoxidable acabado satinado o brillante, de diametro 300 mm y fondo
122 mm, incluso recibido , pequeño material , ayudas de albañileria, instalado y funcionando.
Construido segun normas de fabricante . Medida la unidad terminada y funcionando.

Pl. Tercera. 2 2,000
Pl. Segunda. 2 2,000
Pl. Primera. 2 2,000
Pl. Baja. 10 10,000
Pl. Semisótano. 2 2,000

18,00
C-18W Ud. Dosificador jabón acero inox mod: B-4112.

Suministro y colocación de dosificiador de jabon Bobrick antivandálico modelo B-4112 de
Mediclinics o equivalente, con depósito en acero inoxidable , tipo 304, galga 22, sin soldadu-
ras.Visor anti-vandálico, acceso mediante llave de seguridad, Capacidad : 1.2 litros,  Dimensio-
nes 178 x156 x84 mm, incluso recibido, pequeño material, ayudas a albañileria, instalado y fun-
cionando. construido según normas del fabricante. Medida la unidad terminada y funcionando.

Pl. Tercera. 2 2,000
Pl. Segunda. 2 2,000
Pl. Primera. 2 2,000
Pl. Baja. 9 9,000
Pl. Semisótano. 2 2,000

17,00
C-18X Ud. Secamanos eléctrico mod: E-88 C.

Suministro y colocación de secamanos eléctrico modelo E-88 C Saniflow de Mediclinics  o
equivalente, construido con carcasa de chapa cromada de 2 mm de grueso, acabado brillante
o satinado ( E-88 Cs) , Temporizador a 36'' , Peso 6.5 Kg, motor de potencia 250 w, 5500
r.p.m. ,Resistencia calefactora: 2200 W, Caudal eficaz: 5500 l x min., Velocidad aire: 96 Km/h,
Temperatura 61ºC y Dimensiones de 245x280x160 mm. , con tobera 210 mm de fondo, inclu-
so conexiones eléctricas, anclajes, recibido, pequeño material, ayudas de albañileria, instalado
y funcionando. Construido según normas fabricante. Medida la unidad terminada y funcionan-
do.

Pl. Tercera. 2 2,000
Pl. Segunda. 2 2,000
Pl. Primera. 2 2,000
Pl. Baja. 10 10,000
Pl. Semisótano. 2 2,000

18,00
C-18Y Ud. Percha para toallas y ropa mod: B-671.

Suministro y colocación de percha para ropa y toallas reforzada modelo B-671 de Medicli-
nics o equivalente, construida en acero inoxidable con acabado pulido, incluso  recibido, pe-
queño material, ayudas de albañileria e instalado. Construido según normas fabricante. Medi-
da la unidad terminada.

Pl. Tercera. 2 2,000
Pl. Segunda. 2 2,000
Pl. Primera. 2 2,000
Pl. Baja. 7 7,000
Pl. Semisótano. 2 2,000

15,00
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CAPÍTULO C-19 TRANSPORTE.
C-19A Ud. Ascensor PW08/10-19 4 paradas.

Ascensor sin cuarto de máquinas tipo KONE Forum. MonoSpace o equivalente, modelo
PW08/10-19 - 430 para una carga de 630 Kg. / 8 Personas con 4 paradas y 4 accesos, (Un
solo embarque en cabina) con un recorrido de 11.60 m Velocidad de 2,00 m/s. regulada elec-
trónicamente por frecuencia variable V3F16 de KONE. Cabina: modelo forum; Pared trasera y
laterales: acero inoxidable. frente de puerta y esquinas: acero inoxidable; techo: Eclipse, aca-
bado en acero inoxidable, con iluminacion con tubos fluorescentes; suelo: Mondoplan PUNTI;
dimensiones útiles: 1100 x 1400 x 2200 mm (ancho x fondo x alto). Puertas: 900 x 2100 mm,
del tipo AMDZ2 - automática de apertura lateral (2 hojas) con operador en puerta de cabina
con regulación electrónica de velocidad v3f de apertura y cierre. Dispositivos de seguridad: -
Reapertura por presión de contacto. Cortina fotoeléctrica. Puerta de cabina: Acero inox. Puer-
tas de pisos: Acero inoxidable con marco de 50 mm y homologación parallamas 30 minutos 
PF30. Un solo ascensor. Maniobra: SFC Colectiva Selectiva Simplex. Sistema de control avan-
zado por microprocesadores y transmisión seriada LCE de kone. cuadro de control integrado
en el hueco a nivel de la última planta de piso. panel de mantenimiento ubicado en la pared
frontal de la última planta. incluye: Adaptación en tiempo real al tráfico predominante del edifi-
cio; By-pass" de carga completa en maniobras colectivas; Cancelación de llamadas falsas. Es-
tacionamiento en planta predefinida. Display analizador y visualizador de estado en armario de
maniobras. Instalación completa comunicación oral servicio 24h. via red telefónica konexion
homologado según normativa. Telecomunicaciones españa. Maniobra de bomberos. Conexión
a grupo eléctrógeno; Sistema de monitorización e-link. Señalización: tipo kss 620 con pulsado-
res redondos; panel pulsadores en acero inoxidable satinado de suelo a techo; señalización
en cabina: Posicional lcd con flechas direccionales; Alarma e iluminación de emergencia; Se-
ñalización de sobrecarga. Pulsador de apertura de puertas; Llavín para servicio de bomberos;
Señalización en pisos: tipo kss 620 con iluminación de llamada; Posicional lcd con flechas di-
reccionales en planta principal. Flechas direccionales en el resto de plantas. Llavín para servi-
cio de bomberos en planta predefinida. Tracción: EcoDisc V3F16. sistema de frecuencia y vol-
taje variable del tipo V.V.V.F. con control tacométrico. precisión de nivelación +/- 5 mm. control
continuo de las intensidades de línea en función de la carga a transportar y renivelación auto-
mática. mínimo consumo energético. Maquinaria:grupo tractor axial síncrono de imanes perma-
nentes ecodisc, sin reductora mecánica, integrado en la parte superior del hueco sobre una
guía de cabina y aislada mediante elementos elastoméricos; Revoluciones máximas aprox.=
95 r.p.m. Nivel de ruido medio = 50 dba; Consumo de aceite lubricante = 0 lts. Motor lineal li-
bre de perdidas térmicas por deslizamiento. Mínimo consumo energético. Potencia: 3.7 Kw;
Int.nom. / int.max. 20.3 A / 24.2 A; Suministro eléctrico: 3 fases + neutro + tierra - 380 vca - 50
hz; Elementos complementarios y de seguridad: Chasis de cabina integrado, con dispositivo
paracaídas de acción progresiva accionado mediante limitador de velocidad de tele-control si-
tuado en el interior del hueco. Chasis de contrapeso y pesas. Guías de cabina, contrapeso y fi-
jaguías. Amortiguadores elastoméricos en foso. Cables de tracción tipo seale. Instalación de
transmisión seriada en hueco para la comunicación de cabina y pisos al control de maniobra.
Interruptores, seguridades, contactos de puertas, etc. y todos los elementos necesarios para
su correcto funcionamiento. Dimensiones: Hueco unitario 1650 x 1800 mm  (ancho x fondo);
Foso: 1250 mm Rec. superior seguridad: 3600 mm; Cuarto de máquinas: 0,00 m² (no necesa-
rio).

Ascensor PW08/10-19 4 paradas. 1 1,000

1,00
C-19B M² Revest. A.Inox Quad.+ Rastreles +Tornillos Inox.

Suministro y colocación de revestimiento frentes de Ascensores (Kone o equivalente) realiza-
do s/detalle gráfico de planos, ejecutado con Acero inoxidable Quad. e=2mm; igual que el
Frente de las puertas de los ascensores fijado con tornillería (Inox) a perfilería oculta de acero
Inox sujetos a soporte, incluso parte proporcional de piezas especiales, esquinas, formación
de juntas, formación de cantos. Colocación y remates, así como estudio del replanteo; comple-
to s/memoria y documentación gráfica de planos. Incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza ge-
neral del paramento soporte. Acabado con un rendimiento no menor del especificado por el fa-
bricante. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares.

Frente ascensores: 4 1,750 0,900 6,300

6,30
C-19C Ml. Carril rodadura IPN-140 Mont.

Carril de rodadura en IPN-140 con tramos rectos y curvos, Pp. de piezas especiales, acceso-
rio, pequeño material, etc; complementos, colocado y recibido.

Ascensor PW08/10-19 4 paradas. 1 16,500 16,500

16,50
C-19D Ud. Sistema de comunicación.

Sistema de comunicación y control del ascensor a distancia mediante telefono integrado (in-
cluido) a través de red local para 1 ascensor. Totalmente instalado y funcionando.

Control: 1 1,000

1,00
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CAPÍTULO C-20 URBANIZACIÓN.
C-20A M² Solera. HM-25, 15cm.+mall.

Formación de Solera de 15 cm. de espesor de hormigón armado HA-25/P/40/IIa (25
N/mm²), árido Tmáx. 40 mm elaborado en central con sello de calidad de consistencia plásti-
ca, color natural, ejecutada según memoria y documentación gráfica de planos, con una malla
electrosoldada de # 15x15 cm, alambre de ø 5 mm  sobre la base de zahorra con p.p. de so-
lapes de 20 cm entre piezas de lámina, previa preparación de caja y firme compactado CBR
5-10. incluso P.p. juntas de construcción cada 25 m². en damero con encofrado por clavazón,
piezas de inmovilización, desencofrado después de un mínimo de 24 horas tras el hormigona-
do juntas perimetrales de contorno rellenadas con porexpán de e = 1 cm., juntas de retracción
realizadas mediante el serrado del hormigón recién endurecido con disco de diamante, vertido
desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado, ex-
tendido, regleado, nivelación, elaboración de pendientes. Totalmente terminada. Todo ello in-
cluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos del saneammiento. Colocación de elementos para pa-
so de instalaciones. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de medios auxiliares.

Pavimento canto rodado. 1 18,650 6,100 113,765
Pav. baldosa de Hormigón 105X40x6. 1 35,100 1,050 36,855

1 7,200 6,750 48,600
Acceso posterior. 1 5,700 1,500 8,550

1 15,000 1,500 22,500

230,27
C-20B M² Pulido y fratasado Hormig. Corindon.

Pavimento continuo Corindón realizado en los momentos posteriores al vertido y vibrado, so-
bre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg.
de corindón y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 N, i/ ayudas de replanteo de solera, enco-
frado y desencofrado, regleado y nivelado de solera, así como fratasado mediante sistema me-
cánico, incorporación capa de rodadura, alisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado
de juntas mediante disco de Widia en cuadriculas y sellado con masilla de poliuretano de elas-
ticidad permanente, tipo Sikaflex o equivalente, según NTE-RSC, medido en superficie real-
mente ejecutada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.

Urbanización:Acceso P.Bajas 1 7,200 6,750 48,600
Deducir:
Pav. baldosa de Hormigón 105X40x6. -1 3,550 1,050 -3,728

-1 2,000 1,050 -2,100
Acceso posterior. 1 5,700 1,500 8,550

1 15,000 1,500 22,500

73,82
C-20C M² Terram 1000-Rest1500N Sol 10 cm.

Formación de geotextil no tejido termosoldado de polipropileno con resistencia 1500 N, colo-
cada flotante y con un solape de 10 cm. tipo Terram 1000), Medida la superficie en planta. To-
do ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, inclu-
so carga y descarga de los camiones.

Pavimento canto rodado. 1 18,650 6,100 113,765

113,77
C-20D M³ Acolchado c/corteza de pino 15 cm.

Suministro y extendido superficial, entre la vegetación existente, de acolchado con corteza
de pino seleccionada en capa uniforme de 15cm de espesor. Parte proporcional de Junta Ple-
tina de Acero perimetral, formación de dibujo segun documentación gráfica. Parte proporcional
de material auxiliar.

Pavimento canto rodado. 0,25 18,65 6,10 0,15 4,27

4,27
C-20E M³ Albero 15cm.

Suministro, extendido y perfilado de albero tipo Alcalá de Guadaira, o equivalente, por me-
dios manuales, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y
limpieza, totalmente terminado. Parte proporcional de Junta Pletina de Acero perimetral, forma-
ción de dibujo segun documentación gráfica. Parte proporcional de material auxiliar.

Pavimento canto rodado. 0,25 18,65 6,10 0,15 4,27

4,27
C-20F M³ Árido canto rodado 15cm.

Suministro y extendido de capa de árido canto rodado de 20/40 mm, con medios manuales,
suministrada a granel. Parte proporcional de Junta Pletina de Acero perimetral, formación de
dibujo segun documentación gráfica. Parte proporcional de material auxiliar.
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Pavimento canto rodado. 0,25 18,65 6,10 0,15 4,27

4,27
C-20G Ud. Rocas ornamentales (granito, cuarzo,..)

Rocas ornamentales de granito, cuarcita. De formas variadas y especiales características en
cuanto a su morfología e isntalación. Incluye selección, transporte y instalación. Peso mínimo
entre 0.5-2 t. Parte proporcional de Junta Pletina de Acero perimetral, formación de dibujo se-
gun documentación gráfica. Parte proporcional de material auxiliar.

Pavimento canto rodado. 4 4,00

4,00
C-20H M³ Árido calizo seleccionado 15cm.

Suministro y extendido de capa de árido calizo seleccionado de 20/40 mm, con medios ma-
nuales, suministrada a granel. Parte proporcional de Junta Pletina de Acero perimetral, forma-
ción de dibujo segun documentación gráfica. Parte proporcional de material auxiliar.

Pavimento canto rodado. 0,25 18,65 6,10 0,15 4,27

4,27
C-20I M² Pav. baldosa de Hormigón 105x40x6.

Pavimento de losas de hormigón prefabricada 105x40X6 cm separadas entre si por 3cm,
despiece s/diseño de planos, acabado lavado con decapante, asentadas con mortero de ce-
mento y arena, incluso rejuntado y posterior limpieza asi como parte proporcional de solapes,
remates y piezas especiales. Totalmente realizado y acabado.

Urbanización:Acceso P.Bajas 1 36,900 1,050 38,745
1 3,550 1,050 3,728

42,47
C-20J Ud. Alcorque Pref. horm. 100x100.

Alcorque prefabricado de hormigón de 100x100 cm.,de 28x18 cm. de sección, i/rejilla fundi-
ción sobre cerco (unidos y producidos por el mismo fabricante), i/excavación necesaria, rejun-
tado y limpieza. Colocado. Previa apertura de zanja en formación de caja por medios manua-
les o mecánicos.

Urbanización:Acceso P.Bajas 2 2,000

2,00
C-20K Ud. Banco granito 600x42x42 cm.

Soministro y colocación de banco realizado según detalle gráfico de planos con pieza de gra-
nito multicolor venzolano (Gneis granítico) con acabado flameado de dimensiones
250x42x42 cm. (Controlde plantilla con pendiente de plaza) Todo ello totalmente montado e
instalado según planos, memoria y especificaciones técnicas. Incluye el transporte y movimien-
to vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Pp. de medios auxiliares.
- Caracteristicas generales del granito multicolor venzolano: Roca de color rojo grisáceo, de ta-
maño de grano medio, uniforme. Composición mineralógica: Microcilino pertitico, ortosa, cuar-
zo, biotita, plagioclasa y como accesorios circón y granate.
- Caracteristicas físico-mecánicas: masa volúmica= 2.65 g/cm³, coeficiente de absorción=
0.17%, resistencia mecánica a la compresión= 2424 Kg/cm², resistencia al desgaste=0,04
mm., resistencia al impacto= 20 cm., módulo de helacidad= 0.03%, porosidad= 0.11%, choque
térmico= se altera localmente.

Urbanización:Acceso P.Bajas 1 1,000

1,00
C-20L Ud. Pilona modelo "BENIDORM".

Suministro y colocación de la pilona modelo "BENIDORM", o equivalente, de sección elíptica
para contención de vehículos de acero fundido de altura 104,5 cms. y base de 15x3,5 cms., in-
cluso colocación y pintura oxirón.

Urbanización:Acceso P.Bajas 2 2,000

2,00
C-20M Ud. Mástil bandera de acero.

Mástil para bandera fijado al terreno, en tubo de acero galvanizado de 6 m. de altura, dis-
puesto sobre base de hormigón H-175 Kg/cm² incluyendo excavación, retirada de tierras y ver-
tido. Totalmente instalado.

Urbanización. 4 4,000

4,00
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C-20N Ud. Liquidambar Styraciflua
Plantación garantizada de Liquidambar styraciflua de 4 a 4,50 m. de altura, de 25 a 30 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón  y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso aper-
tura del mismo con los medios indicados,  abonado, formación de alcorque y primer riego.

Urbanización. 3 3,000

3,00
C-01.01V M² Demol. Mecánica Aceras-Soleras-Pavimentos.

Demolición mecánica controlada mediante procedimientos mecánicos hidráulicos, con marti-
llo quebrantador de aceras, soleras y pavimentos en toda la superficie de actuación, hasta
25 cm de espesor, e instalaciones enterradas existentes, incluso p.p. de fragmentación poste-
rior con martillo hidráulico quebrantador. Separación de materiales y acopio, dejando el mate-
rial listo para su carga. Con p.p. de medios auxiliares. Nota: Durante todo el proceso se regará
con agua reciclada evitando en lo posible la generación excesiva de polvo.

Acceso posterior. 1 17,65 0,55 9,71
1 6,10 0,55 3,36

13,07
C-01.01W M³ Carga y Trasp. Escombros S/Clasif.

Carga sobre camión basculante por medios mecánicos y/o manuales (con disgregación final si
fuese necesario mediante empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada) humecta-
ción de la carga evitando en lo posible la generación excesiva de polvo, convenientemente pro-
tegida mediante redes homologadas, para evitar desprendimientos desde los camiones; limpie-
za de maquinaría en tunel de lavado para posterior transporte de los productos resultantes
del volumen aparente de la demolición (pasarelas de conexión, zonas medianeras), ci-
mentación, soleras, aceras, etc.... a vertedero autorizado  por la consejería de medio am-
biente (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga; posterior reor-
denación de la zona de acopio del material de escombro; con parte proporcional de medios
auxiliares así como p.p. de limpieza de accesos a la obra. Se tendrá un especial cumplimiento
tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circulación de vehi-
culos para trasporte de maquinaría pesada.

Acceso posterior. 1 17,65 0,55 0,50 4,85
1 6,10 0,55 0,50 1,68

6,53
C-01.01Z M³ Canon vertedero + Vertido. Escombros S/Clasif.

Canon de vertedero autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de
vertido para los productos resultantes del volumen aparente de la demolición (pasarelas de
conexión, zonas medianeras), cimentación, soleras, aceras, etc.... sin clasificar con acon-
dicionamiento por medios mecánicos y/o manuales (con disgregación final si fuese necesario
mediante empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada) del vertedero y limpieza
de sus accesos con parte proporcional de medios auxiliares.

Acceso posterior. 1 17,65 0,55 0,50 4,85
1 6,10 0,55 0,50 1,68

6,53
C-20O M² Firme calzada aglom.asf+subbase 20,00 cm.

Firme de calzada constituido por firme flexible para calzada de tráfico medio, sección de
47 cm., formada por:
SUBBASE de 20 cm. de zahorra artificial, procedente de machaqueo, tipo ZA-2 debidamente
extendida, nivelada, humidificada y compactada hasta alcanzar una densidad igual al 100%
del ensayo Próctor modificado.
BASE de 15 cm. de espesor de macadam con D.T.B., formado por 15 cm. de árido grueso,
grava 4/7 tipo M-II, y 25 litros árido 5/7/12, procedente de machaqueo con dos riegos asfálti-
cos con emulsión bituminosa aniónica de rotura rápida tipo ECR-2, en una proporción de 6.5
kg/m². extendida y compactada mecánicamente hasta el 98% del ensayo Marshall.
CAPA INTERMEDIA de 7 cm. de espesor de aglomerado asfáltico con mezcla bituminosa de
composición semidensa tipo S-20, con árido granítico, extendida y compactada mecánicamen-
te hasta el 98% del ensayo Marshall.
CAPA DE RODADURA de 5 cm. de espesor de aglomerado asfáltico, con mezcla bituminosa
de composición densa tipo D-12, con árido granítico, extendida y compactada mecánicamente
hasta el 98% del ensayo Marshall.
Incluso riegos de adherencia entre capas asfálticas por medios mecánicos, con emulsión bitu-
minosa aniónica de rotura rápida tipo EAR-0, en una proporción de 1 kg/m². y riego de impri-
mación por medio mecánicos, con betún fluidificado tipo FM-150, en una proporción de 1,5
kg/m². Extendido y compactado de los materiales por medios mecánicos. Medido sobre perfil.
Incluso parte proporcional de adaptación de todos los registros existentes a la rasante, incluso
recibido de cercos y colocación de tapas completamente asentados y nivelados en la rasante
de calzada. Aplicada según instrucciones del fabricante. Colocación y remates, así como estu-
dio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica de planos. Todo ello incluye el
transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descar-
ga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Sellado final de estanquei-
dad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcio-
nal de medios auxiliares.
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Acceso posterior. 1 17,650 0,550 9,708
1 6,100 0,550 3,355

13,06
C-01.02D M³ Excavación tierras m/mec.p.z.va.e.

Excavación  de tierras en cualquier tipo de terreno, medios mecánicos o manuales, en po-
zos, zanjas, galerías, vigas de atado, zapatas aisladas o corridas, encepados y zanjas
para instalaciones, previo replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones; incluso parte pro-
porcional de empleo de compresor, micro voladuras en determinadas zonas si así fuese nece-
sario, carga directa sobre camión basculante y transporte de las tierras a vertedero autorizado
(cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga así como parte pro-
porcional de pago de canon de tierras clasificadas o sin clasificar con acondicionamiento de
vertedero y limpieza de accesos p.p. de limpieza de túnel de lavado de maquinaría; así como
perfilado de la excavación, entibación, achique (agotamiento, canalización y retirada de
aguas) con p.p. de medios auxiliares y puesta en obra de la maquinaría. Medida sobre perfil.
(despreciando el coeficiente de esponjamiento).

M8-E:25 1 17,650 0,850 0,500 7,501
1 6,100 0,850 0,500 2,593

10,09
C-02.01A M³ Horm.limpieza HM-15/P/40 Central.

Hormigón en masa para capa de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, saneamien-
to enterrado, arquetas; HM-15/P/40 N/mm²  árido Tmáx. 40 mm elaborado en central con sello
de calidad de consistencia plástica y con cualquiera de los cementos propuestos en el proyec-
to para este tipo de elementos, incluso nivelado y preparación de fondos, extendido y rasantea-
do, para un espesor medio de 10 cm.  para apoyo de parrilla/as (desde la cota de excavación
hasta la cara inferior de zapatas, encepados, zanjas de cimentación, vigas riostras, etc.., a
cualquier profundidad, incluso vertido desde cualquier medio auxiliar, (manual y/o mecánico ca-
mión-bomba), vibrado, encofrado y desencofrado. Medido el volumen teórico. Realizado según
pliego de condiciones de proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la dirección facultativa.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteo. Parte proporcional de medios auxiliares.

M8-E:25 1 17,650 0,850 0,100 1,500
1 6,100 0,850 0,100 0,519

2,02
C-02.01B M³ Horm.arm.HA-25/P/40/IIa Zapatas. B-500-S.

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa (25 N/mm²)  árido Tmáx. 40 mm elaborado en central con
sello de calidad de consistencia plástica, armado con acero B-500-S UNE 36068 certificado,
en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece según detalle gráfico de planos (ela-
borado, transportado y colocado con una cuantía media de 30-35 kg/m³, con un recubrimien-
to mínimo de 5 cm sobre el hormigón de limpieza, con p.p. de solapes de armaduras, arran-
que de pilares, despuntes, grifados y soldaduras), puesto en zapatas aisladas, incluso enco-
frado lateral en madera y/o metálico parcial o total con arriostramientos, clavazón, piezas de in-
movilización, desencofrado después de un mínimo de 24 horas tras el hormigonado, limpieza
del encofrado con agua a presión y espátula en cada puesta, vertido desde cualquier medio
auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y curado. Coronación y en-
rase de cimientos. Así como separadores de pvc o de hormigón homologados; p.p. de alam-
bre de atado, protección y señalización de las armaduras salientes de espera. Medido el volu-
men teórico. Realizado según pliego de condiciones del proyecto , instrucción EHE e indicacio-
nes de la Dirección Facultativa. Ejecutada según NTE-CSZ. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Limpieza final de la base del soporte. Parte proporcional de medios auxiliares.

M8-E:25 1 17,650 0,850 0,400 6,001
1 6,100 0,850 0,400 2,074

8,08
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C-20P M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Mur..B-500-S 2 cv e=25cm.
Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros de [e=25cm. h=4-6-8 mts] de es-
pesor y altura media para quedar vistas las dos caras, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido
Tmáx. 30 mm elaborado en central con sello de calidad y de consistencia plástica, armado
con acero B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente,
despiece según detalle gráfico de planos (elaborado y colocado con una cuantía media de
65-72,5 kg/m³, con un recubrimiento mínimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armadu-
ras, despuntes, grifados y soldaduras), encofrado ambas caras con panel fenólico para
quedar vistas ambas caras (y/o tablones de madera para quedar vistos) H. tipo "natural",
clasificado como "cuidado", según la comisión W.29 de C.I.B. (informe nº 24), limpieza del en-
cofrado con agua a presión y espátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, cla-
vazón, piezas de inmovilización, desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hor-
migonado, vertido desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico ca-
mión-bomba), vibrado y curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de atado.
P.p. de juntas prefabricadas flexibles de PVC "GUMBA", SIKA o equivalente, para la estanqui-
dad de juntas verticales de dilatación y de hormigonado, quedando embebida en el hormigón,
instalada en fase de encofrado y hormigonado según instrucciones del fabricante, incluso ma-
terial de fijación y colocación de berenjenos en los bordes vistos de la junta. Realización de
juntas de retracción cada 6-8-10 metros mediante la colocación de berenjenos verticales de
sección triangular en ambas caras. Incluso pasatubos, contramoldes para huecos, separado-
res dotados de funda plástica y retacado de los orificios. Ejecutado según planos, Pliego de
Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de
hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente,
por ambos lados para evitar perdidas de lechada. NTE-EME. Incluye el transporte y movimien-
to vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo del encofrado sobre la cimentación o forjados intermedios. Comprobación de la si-
tuación de las armaduras de espera. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación
y/o forjados intermedios. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección hasta la
finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Reparación
de defectos superficiales. Limpieza de cara vista y posterior tratamiento con dos manos de bar-
niz invisible tipo Rubson o equivalente. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares
necesarios para trabajos en altura.

M8-E:25 1 17,650 0,250 3,500 15,444
1 6,100 0,250 1,250 1,906

17,35
C-02.03A Ml. Puesta a tierra estructura.

Suministro e instalación de conducción enterrada de puesta a tierra de estructura, realizada
en conductor de cobre desnudo recocido de ø mm² variable s/planos. enterrado a una profundi-
dad mínima de 80 cm bajo cimentación cerrando un anillo, incluso  parte proporcional de picas
de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y de 2.50 m. de longitud,
hincadas en el terreno, y soldadura alumino-térmica de conexión pica-conductor, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada según
REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizon-
tal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo. Conexio-
nado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la lí-
nea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las deriva-
ciones. Conexionado a masa de la red. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza fi-
nal y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Así como
las ayudas de Albañilería.
Nota: Sí fuera necesario se realizaría por el método de Placas, compuesta por un pozo de H-
m de profundidad en cuyo interior se instala una placa de cobre de 500x500x2 mm unida al
cable conductor de cobre de ø mm² variable mediante soldadura aluminotérmica, conectados
a la red de tierras mediante puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso bornas de unión, excavación del pozo, relleno con tierras
de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Totalmente monta-
da, conexionada y probada según REBT e ITC-BT-18.

M8-E:25 1 17,650 17,650
1 6,100 6,100

23,75
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C-20Q M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Muros..B-500-S 1cv e=25cm.
Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros de [e=25cm. h=4-6-8 mts] de es-
pesor y altura media para quedar vista una cara, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx.
30 mm elaborado en central con sello de calidad y de consistencia plástica, armado con ace-
ro B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece
según detalle gráfico de planos (elaborado y colocado con una cuantía media de 65-72,5
kg/m³, con un recubrimiento mínimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, des-
puntes, grifados y soldaduras), encofrado ambas caras con panel fenólico para quedar vis-
ta una cara (y/o tablones de madera para quedar vistos) H. tipo "natural", clasificado como
"cuidado", según la comisión W.29 de C.I.B. (informe nº 24), limpieza del encofrado con agua
a presión y espátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de in-
movilización, desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, vertido
desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y
curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de atado. P.p. de juntas prefabri-
cadas flexibles de PVC "GUMBA", SIKA o equivalente, para la estanquidad de juntas vertica-
les de dilatación y de hormigonado, quedando embebida en el hormigón, instalada en fase de
encofrado y hormigonado según instrucciones del fabricante, incluso material de fijación y colo-
cación de berenjenos en los bordes vistos de la junta. Realización de juntas de retracción ca-
da 6-8-10 metros mediante la colocación de berenjenos verticales de sección triangular en am-
bas caras. Incluso pasatubos, contramoldes para huecos, separadores dotados de funda plás-
tica y retacado de los orificios. Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto,
instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se retacará
con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para
evitar perdidas de lechada. NTE-EME. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado
sobre la cimentación o forjados intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras
de espera. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación y/o forjados intermedios.
Resolución de drenajes y mechinales. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Pro-
tección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálcu-
lo. Reparación de defectos superficiales. Limpieza de cara vista y posterior tratamiento con
dos manos de barniz invisible tipo Rubson o equivalente. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares necesarios para trabajos en altura.

Escaleras urbanizacion. 0,5 1,750 0,250 1,050 0,230
1 1,500 0,250 1,050 0,394

0,5 1,750 0,250 1,050 0,230

0,85
C-20R Ml Peldaño hormi.frata+rule c/solera

Suministro y puesta en obra para formación de peldaño "in situ" realizado en hormigón arma-
do H-25/P/30/IIa (25 N/mm²)., árido Tmáx. 30 mm elaborado en central con sello de calidad y
de consistencia plástica, armado con acero B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de
la marca ARCER o equivalente, acabado pulido y fratasado manual, y posterior ruleteado, eje-
cutado según memoria y documentación gráfica de planos (elaborado y colocado con una
cuantía media de 25 kg/m³, con un recubrimiento mínimo de (30+10) mm, con p.p. de sola-
pes de armaduras, despuntes, grifados y soldaduras), incluso encofrado y desencofrado, ex-
tendido, vibrado y rasanteado del hormigón, y solera inferior de apoyo de 15 cm. de espesor,
realizada sobre encachado de grava apisonada de 15 cm. de espesor, previa preparación de
caja. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre la solera. Parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

Escaleras urbanizacion. 5 1,50 7,50
4 1,50 6,00

13,50
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CAPÍTULO C-21 SEGURIDAD Y SALUD.
SUBCAPÍTULO C-21.01 SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR.

C-21.01A Ml. Acometida Eléctrica.
Suministro y colocación de acometida provisional de electricidad, desde el cuadro general
provisional a las casetas de obra; formada por manguera flexible 750V de ø x mm² según indi-
caciones técnicas y documentación gráfica; incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedio, incluso derechos y permisos para la conexión, reposi-
ción, desmontaje y retirada, con P. proporcional de postes intermedios, apertura de zanjas,
hormigonado y relleno de la misma.

Acometida Eléctrica. 1 15,000 15,000

15,00
C-21.01B Ml. Acometida provisional Fontanería.

Suministro y colocación de acometida provisional de fontanería, desde la red general muni-
cipal de agua potable hasta las casetas de obra y puntos de suministro de zonas de obra, reali-
zada con tubo de polietileno de ø 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno
y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, reposición, desmontaje y reti-
rada, con P. proporcional de postes intermedios, apertura de zanjas, hormigonado y relleno de
la misma.

Acometida provisional Fontanería. 1 15,000 15,000

15,00
C-21.01C Ml. Acometida provisional Saneamiento.

Suministro y colocación de acometida provisional de saneamiento desde las caseta de obra
a la red general municipal, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-
nual o mecánica de zanjas de saneamiento en cualquier tipo de terreno, colocación de tubería
de PVC 200 mm. de diámetro exterior,y 4,9 mm. de espesor de pared, tipo FERROPLAST o si-
milar, serie "SN4", incluso sellado de uniones; asentando la tubería sobre cama de arena apo-
yada en capa de hormigón, envolviéndola perimetralmente en arena y grava, asi como relleno
final y compactado de la zanja, posteriormente capa superior de 10 cm. de hormigón, todo ello
con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad. Medida la longitud terminada
con p.p. de medios auxiliares. incluso derechos y permisos para la conexión, reposición, des-
montaje y retirada posterior.

Acometida provisional Saneamiento. 1 29,150 29,150
1 7,700 7,700
1 3,550 3,550
1 6,250 6,250
5 0,300 1,500

48,15
C-21.01D Ml. Acometida provisional Teléfono.

Suministro y colocación de acometida provisional de teléfono desde red general hasta las
casetas de obra, según normas de la C.T.N.E. , incluso derechos y permisos para la conexión,
reposición, desmontaje y retirada, con P. proporcional de postes intermedios, apertura de zan-
jas, hormigonado y relleno de la misma.

Acometida provisional Teléfono. 1 15,000 15,000

15,00
C-21.01E Ud. Alquiler caseta Oficina 14,10 m².

Suministro y colocación (mes de alquiler) de caseta prefabricada para oficina de obra com-
puesto por UN módulo de 6x2.35 m para un total de 14,10 m².; con estructura metálica median-
te perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de
pintura prelacada. Aislamiento interior sandwich con lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento de suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante
y resistente al desgaste así como techos modulares de 60x60 y tablero melaminado en pare-
des. Ventanas de 1.20x0,80 m.aluminio anodizado, correderas, con reja y luna de 6 mm. con
persianas correderas de protección en el exterior y gradolux en el interior. Dotación de mobilia-
rio s/planos y botiquín con 2 reposiciones completas de consumibles, así como Pp. de instala-
ción de eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. con
cuadro de distribución con automáticos. Saneamiento, aparatos sanitarios con dos inodoros,
dos lavabos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizan-
te; fontanería con tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosio-
nes, termo eléctrico de 50 l de agua caliente y distribución de telefonía; incluso con transporte
a 200 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.,
desmontaje y retirada posterior. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

Alquiler caseta prefab. Oficina -
Botiquin.

2 2,000

2,00
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C-21.01F Ud. Alquiler caseta Aseo 14,10 m².

Suministro y colocación (mes de alquiler) de caseta prefabricada de aseos de obra para 10
personas compuesta por UN módulo de 6x2.35 m para un total de 14,10 m².; con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior sandwich con lana de vidrio combi-
nada con poliestireno expandido. Revestimiento de suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste así como techos modulares de 60x60 y table-
ro melaminado en paredes. Ventanas de 1.20x0,80 m.aluminio anodizado, correderas, con re-
ja y luna de 6 mm. con persianas correderas de protección en el exterior y gradolux en el inte-
rior. Pp. de instalación de eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma ex-
terior a 220 V. con cuadro de distribución con automáticos. Saneamiento, aparatos sanitarios
con 6 inodoro, 24 duchas, 12 lavabos, 4 termos electricos AOS 100L/2000W. Piezas sanita-
rias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizanta. Puertas de made-
ra en cabinas. Fontanería en tuberias de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hie-
lo y corrosiones,. Dotación secamanos eléctrico 1200W, 1 estufa 1500W, perchas, jaboneras,
portarrollos, i/suministro y evacuación agua; Con transporte a 200 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97., desmontaje y retirada posterior.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional
de medios auxiliares.

Alquiler caseta prefab. Oficina -
Botiquin.

8 8,000

8,00
C-21.01G Ud. Alquiler caseta Vestuario 14,10 m².

Suministro y colocación (mes de alquiler) de caseta prefabricada para vestuario en obra
compuesta por UN módulo de 6x2.35 m para un total de 14,10 m²; con estructura metálica me-
diante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior sandwich con lana de vidrio combinada con po-
liestireno expandido. Revestimiento de suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica anti-
deslizante y resistente al desgaste así como techos modulares de 60x60 y tablero melaminado
en paredes. Ventanas de 1.20x0,80 m.aluminio anodizado, correderas, con reja y luna de 6
mm. con persianas correderas de protección en el exterior y gradolux en el interior.  Dotación
de mobiliario s/planos y botiquín. Pp. de instalación de eléctrica con distribución interior de
alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. con cuadro de distribución con automáticos.
Con transporte a 200 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97., desmontaje y retirada posterior. Eliminación de restos, limpieza final y retira-
da de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

Alquiler caseta prefab. Oficina -
Botiquin.

8 8,000

8,00
C-21.01H Ud. Alquiler caseta Almacen 14,10 m².

Suministro y colocación (mes de alquiler) de caseta prefabricada para almacén de obra com-
puesta por UN módulo de 6x2.35 m para un total de 14,10 m².;con estructura metálica median-
te perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de
pintura prelacada. Aislamiento interior sandwich con lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento del suelo en PVC.. techos modulares de 60x60 y tablero melamina-
do en paredes. Ventanas de 1.20x0,80 m.aluminio anodizado, correderas, con reja y luna de 6
mm. con persianas correderas de protección en el exterior. Pp. de instalación de eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. con cuadro de distribu-
ción con automáticos. Con transporte a 200 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97., desmontaje y retirada posterior. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

Alquiler caseta prefab. Oficina -
Botiquin.

2 2,000

2,00
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C-21.01I Ud. Alquiler caseta Comedor 14,10 m².

Suministro y colocación (mes de alquiler) de caseta prefabricada para comedor, de obra
compuesta porUN módulo de 6x2.35 m para un total de 14,10 m².; con estructura metálica me-
diante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior sandwich con lana de vidrio combinada con po-
liestireno expandido. Revestimiento de suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica anti-
deslizante y resistente al desgaste así como techos modulares de 60x60 y tablero melaminado
en paredes. Ventanas de 1.20x0,80 m.aluminio anodizado, correderas, con reja y luna de 6
mm. con persianas correderas de protección en el exterior y gradolux en el interior. Dotación
de mobiliario s/planos y botiquín con 2 reposiciones completas de consumibles, así como Pp.
de instalación de eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a
220 V. con cuadro de distribución con automáticos. Saneamiento, fontanería con tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, termo eléctrico de 50 l
de agua caliente. Dotación 6 mesas de 2,5x1 m., bancos, armario calienta comidas 200 uds.,
fregadero 2 senos agua fría-caliente, recipiente basura 40l., 6 estufas infrarrojas de 1500 w.,
con transporte a 200 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97., desmontaje y retirada posterior. Eliminación de restos, limpieza final y retirada
de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

Alquiler caseta prefab. Oficina -
Botiquin.

8 8,000

8,00
C-21.01J Ud. Limpieza/Desif/Mantenimiento de casetas.

Limpieza y desinfección de cada caseta metálica de servicio de Higiene y Bienestar de obra,
(se realizaran dos limpiezas y desinfecciones semanales); incluso reposición de elementos de-
teriorados, arreglo y mantenimiento de casetas e instalaciones provisionales de los servicios
de higiene y bienestar en obra. Según R.D. 486/97. 

Limpieza/Desif/Mantenimiento de
casetas.

8 8,000

8,00
C-21.01K Ud. Botiquín de obra.

Suministro y colocación de botiquín de obra instalado para prestar los primeros auxilios a los
trabajadores y realizar las primeras curas de urgencia, como mínimo tendrán: Agua oxigena-
da, Alcohol 96º, Tintura de yodo, Mercurocromo, Amoniaco, Algodón hidrófilo, Gasas esteriliza-
das de distintos tamaños, vendas, Esparadrapos, Antiespasmodico, Torniquete, Bolsas de go-
ma para agua e hielo, Jeringuillas desechables, Termómetro y Guantes esterilizados.

Botiquín de obra. 1 1,000

1,00
C-21.01L Ud. Reposición botiquín de obra.

Suministro y reposición de material de botiquín de obra para completar el portátil de urgen-
cia.

Reposición botiquín de obra. 1 1,000

1,00
C-21.01M Ud. Taquilla metálica individual.

Suministro y colocación de taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en
acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al
horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable
en 4 usos). Pp transporte, montaje, desmontaje y retirada.

Taquilla metálica individual. 10 2,500 A/4

2,50
C-21.01N Ud. Horno microondas.

Suministro y colocación de horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio in-
corporado para calienta comidas del personal (amortizable en 2 usos). Pp transporte, monta-
je, desmontaje y retirada así como conexionado de alimentación.

Horno microondas. 1 0,500 A/2

0,50
C-21.01O Ud. Depósito-Cubo de basuras.

Suministro y colocación de cubo para recogida de basuras. (amortizable en 1 uso). Pp trans-
porte, montaje, desmontaje y retirada.

Depósito-Cubo de basuras. 2 2,000
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2,00
C-21.01P Ud. Espejo vestuarios y aseos.

Suministro y colocación de espejo para vestuarios y aseos, colocado. Pp transporte, montaje,
desmontaje y retirada.

Espejo vestuarios y aseos. 2 2,000

2,00
C-21.01Q Ud. Percha para ducha o aseo.

Suministro y colocación de percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. Pp trans-
porte, montaje, desmontaje y retirada.

Percha para ducha o aseo. 4 4,000

4,00
C-21.01R Ud. Portarrollos industrial con cerradura.

Suministro y colocación de portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado,
(amortizable en 2 usos). Pp transporte, montaje, desmontaje y retirada.

Portarrollos industrial con cerradura. 4 2,000 A/2

2,00
C-21.01S Ud. Jabonera Industrial 1 Litro.

Suministro y colocación de dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con
dosificador de jabón colocada (amortizable en 2 usos).Pp transporte, montaje, desmontaje y
retirada.

Jabonera Industrial 1 Litro. 4 2,000 A/2

2,00
C-21.01T Ud. Mesa melamina para 10 personas.

Suministro y colocación de mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas, (amortizable en 4 usos). Pp transporte, montaje, desmontaje y retirada.

Mesa melamina para 10 personas. 1 0,250 A/4

0,25
C-21.01V Ud. Banco madera para 5 personas.

Suministro y colocación de banco de madera de pino y bastidor metálico esmaltado con capa-
cidad para 5 personas, (amortizable en 4 usos).Pp transporte, montaje, desmontaje y retirada.

Banco madera para 5 personas. 2 0,500 A/4

0,50
C-21.01W Ud. Secamanos eléctrico.

Suministro y colocación de secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 2
usos).Pp transporte, montaje, desmontaje y retirada.

Secamanos eléctrico. 2 1 A/2

1,00
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SUBCAPÍTULO C-21.02 SEÑALIZACIÓN.
C-21.02A Ud. Señal Stop I/soporte.

Suministro y colocación de señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con so-
porte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado HM-15/P/40 de central, colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

Señal Stop I/soporte. 1 1,000

1,00
C-21.02B Ud. Cartel plastico PVC 0.3x0.3 m.

Suministro, distribución y colocación de cartel indicativo de riesgo, planta, emergencia, sali-
das CPI...... de PVC de 0.30x0.30 m., sin soporte, así como desmontado.  s/ R.D. 485/97.

Cartel plastico PVC 0.3x0.3m. 18 18,000

18,00
C-21.02C Ud. Cartel indicat. riesgo 0.3x0.6 m.

Suministro, distribución y colocación de cartel indicativo de riesgo de 0.30x0.60 m., sin so-
porte metálico, así como desmontado.  s/ R.D. 485/97.

Cartel indicat. riesgo 0.3x0.6 m. 2 2,000

2,00
C-21.02D Ml. Cinta de balizamiento Roj./Blan. 8 cm.

Suministro y colocación de cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja
y blanca. Delimitando zonas de acceso restringido o prohibido por generación de riesgos y zo-
nas de trabajo. s/ R.D. 485/97.

Cinta de balizamiento Roj./Blan. 8 cm. 1 26,000 26,000
1 44,000 44,000
1 250,000 250,000

320,00
C-21.02E Ml. Rafia. Red naranja de PVC. 1 m.

Suministro y colocación de rafia o red naranja de PVC. Delimitando zonas de acceso restringi-
do o prohibido por generación de riesgos y zonas de trabajo. s/ R.D. 485/97.

Rafia. Red naranja de PVC. 1 mts. 150 150,000

150,00
SUBCAPÍTULO C-21.03 PROTECCIONES COLECTIVAS.

C-21.03A Ml. Valla galva. metal.Ciega/año.
Suministro y colocación de valla metálica prefabricada ciega, galvanizada y opaca con altu-
ra mínima de 2,00 m. y 1 mm. de espesor; con protección de intemperie, con chapa ciega y so-
porte del mismo material tipo omega (perfiles galvanizados en sección H), separados cada 2
m., considerando 4 usos, anclados en terreno o fijados a dados de hormigón en zonas donde
se deban conservar los pavimentos (Aceras); colocada durante toda la obra para cierre de par-
cela en zonas señaladas en planos,  incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón, relleno, re-
posición, desmontaje y retirada. s/ R.D. 486/97.

Valla galva. metal.Ciega/año. 1 5,000 1,250 A/4
2 3,000 1,500 A/4

2,75
C-21.03B Ml. Valla mallazo metalica.

Suministro y colocación de cierre perimetral de parcela según planos con valla metálica prefa-
bricada galvanizada, a base de pilaretes metálicos cada 2.00 m. y mallazo electrosoldado
metalico de 8 mm. en cuadro de 15x15 cm. atado con alambre galvanizado a pilaretes metali-
cos de 25 mm. de diametro anclado a base de hormigón, con altura mínima de 2.00 m. en peri-
metro solar, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón, relleno, reposición, desmontaje y reti-
rada. Considerando 4 usos. s/ R.D. 486/97.

Valla mallazo metalica. 1 1,500 0,375 A/4
1 44,300 11,075 A/4
1 45,700 11,425 A/4
1 2,500 0,625 A/4
1 1,700 0,425 A/4
1 0,500 0,125 A/4
1 66,000 16,500 A/4
1 0,850 0,213 A/4
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40,76
C-21.03C M² Puerta galvanizada en vallado.

Suministro y colocación de puerta practicable prefabricada de doble hoja en accesos de ve-
hículos y sencilla en la de personal, galvanizada y opaca con altura minima de 2.00 m. sujeta
a perfiles galvanizados en sección H de valla tipo reforzados y rigidizados anclados en terre-
no, p.p. herrajes de cuelge y seguridad; colocada para cierre en zonas señaladas en planos,
incluso p.p. de reposición, desmontaje y retirada,.Considerando 5 usos.  s/ R.D. 486/97.

Puerta pref. metálica presonal: 2 1,200 2,000 0,960 A/5
Puerta pref. metálica vehiculos: 1 6,000 2,000 2,400 A/5

3,36
C-21.03D Ml. Pasarela madera s/zanjas.

Suministro y colocación de pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de
20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5,
rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. ,
incluso reposición, desmontaje y retirada, (amortizable en 2 usos).  s/ R.D. 486/97.

Pasarela madera s/zanjas. 1 5,000 2,500 A/2

2,50
C-21.03E Ml. Barandilla hinca terreno.

Suministro y colocación de barandilla de protección de hinca del terreno, formada por tres
tablones (superior, intermedio y rodapié) de madera de pino de 20x7 cm. y estacas de madera
de D=8-10 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 4 usos), reposición, des-
montaje y retirada,  s/ R.D. 486/97.

Barandilla hinca terreno. 1 45,000 11,250 A/4
1 12,000 3,000 A/4

14,25
C-21.03F M² Pasillo personal protegido.

Suministro y colocación de Pasillo de proteccion de 1,50x2,00 m. en acceso personal a obra
formado por modulo de andamio metálico de 1,50 m. de ancho y entablado de madera de
20x5 cm capaz de soportar una carga de 200 kg/m². incluso reposición, desmontaje y retirada,
considerando una amortizable en 4 usos. s/ R.D. 486/97.

Pasillo personal protegido. 2 3,200 1,600 A/4
2 2,600 1,300 A/4

2,90
C-21.03G M² Marquesina de protección.

Suministro y colocación de marquesina de protección formada por soporte metálico de tubo
de 3x3 como base y plataforma de madera cuajada con tablon de 20x5 cm. capaz de soportar
una carga de 200 kg/m² incluso p.p. de montaje y desmontaje. Con 5 usos.

Marquesina de protección. 2 6,50 2,60 A/5

2,60
C-21.03H M² Red horizontal protecc.Huecos.

Suministro y colocación de red horizontal o mallazo para protección de grandes huecos (forja-
do o asimilables), red de poliamida con trencilla 4,5 mm. en cuadro de 10x10 cm. termofijación
al vapor seco etiquetada y homologado según norma UNE 81.650.80; cuerdas perimetrales po-
liamida remallada diámetro 10mm; con anclajes de red a forjados (armadura perimetral cada
50 cm), cuerdas de unión de los módulos de redes; incluso p.p. mosquetones timbrados para
400 kg, incluso reposición, desmontaje y retirada, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.

Red horizontal protecc.Huecos.
Ascensor. 4 1,750 2,200 3,080 A/5
Pl. Cubierta. 2 3,100 12,600 15,624 A/5
Piscina - vaso: 1 37,800 20,450 154,602 A/5

173,31
C-21.03I Ml. Barandilla reg h=90 r=150kg/m.

Suministro y colocación de barandilla de protección de perímetros de forjados, protección de
escaleras, rampas; con cualquier tipo de soporte o guardacuerpos (sargento, puntales telescó-
picos, madera, metálico ) fijado por apriete con altura mínima de 90 cm. y capaz para resistir
un empuje horizontal de 150 kg/ml, con tablón superior 20x7 cm y travesaño intermedio de
15x3 cm. y rodapié de 15x3 cm. colocada tambien en el borde de huecos, incluso reposición,
desmontaje y retirada, (amortizable en 4 usos).  s/ R.D. 486/97.

Barandilla reg h=90 r=150kg/m.
Ascensor. 8 1,850 3,700 A/4
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8 2,350 4,700 A/4
Pl. Semisótano. 2 5,800 2,900 A/4
Pl. Baja. 2 7,600 3,800 A/4
Piscina - vaso. 2 15,000 7,500 A/4

2 27,000 13,500 A/4
2 1,200 0,600 A/4
1 5,000 1,250 A/4

Pl. Primera. 2 18,400 9,200 A/4
1 5,100 1,275 A/4

Pl. Segunda. 1 12,150 3,038 A/4
1 5,150 1,288 A/4

Pl. Tercera. 1 12,150 3,038 A/4
1 5,150 1,288 A/4

Pl. Cubierta. 1 20,700 5,175 A/4
1 34,400 8,600 A/4
1 19,900 4,975 A/4

75,83
C-21.03J M² Red+horca forjado 1ª y última puest.

Suministro y colocación de red vertical de seguridad de de poliamida de 10x10 cm. de paso,
ennudada con cuerda de D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo hor-
ca de 7,50x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza
(amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 5 usos) in-
cluso reposición, desmontaje y retirada, en primera y última puesta.  s/ R.D. 486/97.

Red+horca forjado 1ª y última puest.
Pl. Primera. 1 22,000 2,000 8,800 A/5

1 2,000 36,200 14,480 A/5
1 19,250 2,000 7,700 A/5
1 2,000 6,300 2,520 A/5
1 18,900 2,000 7,560 A/5

Pl. Tercera. 1 13,200 2,000 5,280 A/5
1 2,000 5,500 2,200 A/5

48,54
C-21.03K M² Red+horca forjado 2ª e intermedias.

Suministro y colocación de red vertical de seguridad de de poliamida de 10x10 cm. de paso,
ennudada con cuerda de D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo hor-
ca de 7,50x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza
(amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 5 usos) in-
cluso reposición, desmontaje y retirada, en segundas y sucesivas puestas.  s/ R.D. 486/97.

Red+horca forjado 2ª e intermedias.
Pl. Segunda. 1 13,200 2,000 5,280 A/5

1 2,000 5,500 2,200 A/5
1 11,000 2,000 4,400 A/5

11,88
C-21.03L Ml. Bajantes de escombros - Tolva.

Suministro y colocación de tolva de escombros de P.V.C. de D=38-51 cm., con parte propor-
cional de bocas de vertido de P.V.C.  o metálica, arandelas de sujeción, puntales de acodala-
miento, señalización de zona de bajante de escombros así como resto de elementos para su
montaje y buen funcionamiento según las normas vigentes de limpieza y orden de las obras.
incluso P.p. de contenedores, reposición, desmontaje y retirada, (amortizable en 5 usos). 

Bajantes de escombros - Tolva. 1 8,000 1,600 A/5

1,60
C-21.03M Ml. Cable de seguridad anclaje.

Suministro y colocación de cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad, asi
como pequeños accesorios y elementos de union entre ambos, recibido a puntos fijos, monta-
je y desmontaje. (5 puestas).

Cable de seguridad anclaje. 1 125,00 25,00 A/5

25,00
C-21.03N Ud. Setas prot.puntas ferralla.

Suministro y colocación de setas de PVC para protección de puntas de ferralla. incluso reposi-
ción y retirada, considerando una amortizable en 5 usos.

Setas prot.puntas ferralla. 1250 250,000 A/5

250,00
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C-21.03O M² Red vertical fachadas int.ext.
Suministro y colocación de red vertical para protección de fachadas mediante red de poliami-
da con trencilla 4,5 mm. en cuadro de 10x10 cm. termofijación al vapor seco etiquetada y ho-
mologado según norma UNE 81.650.80; cuerdas perimetrales poliamida remallada diámetro
10mm; con anclajes de red a forjados (armadura perimetral cada 50 cm), cuerdas de unión de
los módulos de redes; incluso p.p. mosquetones timbrados para 400 kg, incluso reposición,
desmontaje y retirada, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.

Red vertical fachadas int.ext.
V1 22 1,580 2,000 13,904 A/5
V2 5 1,400 2,500 3,500 A/5
V3 5 1,590 0,500 0,795 A/5
V4 1 1,300 1,450 0,377 A/5

1 2,600 1,450 0,754 A/5
V5 3 1,300 2,450 1,911 A/5
V6 3 1,300 2,400 1,872 A/5
V7 5 1,300 2,400 3,120 A/5
V8 3 1,300 1,730 1,349 A/5
V9 5 1,300 1,730 2,249 A/5

29,83
C-21.03P M² Protección horizontal cuajado tablones.

Suministro y colocación de protección horizontal de huecos de forjado o asimilables con cua-
jado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso reposición, des-
montaje y retirada, (amortizable en 5 usos).   s/ R.D. 486/97.

Protección horizontal cuajado
tablones.

12 2,500 0,850 5,100 A/5

5,10
C-21.03Q Ud. Tapa provisional arqueta 80x80 cm.

Suministro y colocación de tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimila-
bles,de 80x80 cm., formada mediante tablones de madera armados o unidos por clavazón, in-
cluso reposición, desmontaje y retirada, (amortizable en 2 usos). 

Tapa provisional arqueta 80x80 cm. 5 2,500 A/2

2,50
C-21.03R Ud. Tapa provisional pozo 100x100 cm.

Suministro y colocación de tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables, de 100x100
cm., formada mediante tablones de madera armados o unidos por clavazón, incluso reposi-
ción, desmontaje y retirada, (amortizable en 2 usos). 

Tapa provisional pozo 100x100 cm. 5 2,500 A/2

2,50
C-21.03S Ud Ayudas Col. Andamio "NF".

Ud. de ayudas para colocacion de andamios telescopicos modulares tubulares metalicos inde-
pendientes de alta resistencia Tipo "NF" o similar que cumpla con la norma HD1000 (UNE
76-502-90) (Sistema Europeo, para proteccion colectiva y acondicionamiento de fachadas) de
2,00m X 1.50m con sus largeros, plataformas, manguitos de enchufe regulables, los de
unión,los de codo, tirantes, anclaje de redes verticales de proteccion con sus cuerdas de
unión así como todos aquellos elementos necesarios para un correcto montaje (a decidir por
la D.F.) colocado en todo el perimetro del edificio e incluso en patios interiores con transporte,
montaje y retirada por un periodo no menor de seis meses.

Ayudas col. ANDAMIO "NF". 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO C-21.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES.
C-21.04A Ud. Prot. Indiv. Oficios varios.

Suministro y distribución de equipamiento de protección individual para diversos oficios y
trabajos a ejecutar en obra integrado por: casco de seguridad homologado con arnés de adap-
tación, trajes de aguas impermeable, gafas contra impactos, mascarillas antipolvo con filtros
de recambio, pares de guantes de uso general, pares de guantes para soldador, pares de bo-
tas de agua, una camilla portátil para evacuaciones, protector auditivo, cinturon de seguridad y
faja elastica para sobre esfuerzos, asi como par de rodilleras ajustables de protección ergonó-
mica. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Prot. Indiv. Oficios varios. 1 1,00

1,00
C-21.04B Ud. Prot. Indiv. para Fontan./Calef.

Suministro y distribución de protección individual para equipamiento de fontaneros y cale-
factores, constituido por: casco de seguridad homologado con arnés de adaptación, gafas y
pantalla de seguridad para soldador, funda de trabajo, mandil de cuero y polainas, botas de se-
guridad con puntera y piso metálico y par de guantes para soldador. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

Prot. Indiv. para Fontan./Calef. 2 2,00

2,00
C-21.04C Ud. Prot. Indiv. Electr./Instalad.

Suministro y distribución de protección individual para equipamiento de electricistas, cons-
tituido por: casco de seguridad homologado con arnés de adaptación, funda de trabajo, traje
de aguas impermeable, botas y guantes aislantes eléctricos homologados. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

Prot. Indiv. Electr./Instalad. 2 2,00

2,00
C-21.04D Ud. Prot. Indiv. para soldadores.

Suministro y distribución de protección individual para equipamiento de soldadores, consti-
tuido por: casco de seguridad homologado con arnés de adaptación, gafas y pantalla de segu-
ridad para soldador, funda de trabajo, mandil de cuero y polainas, botas de seguridad con pun-
tera y piso metálico y par de guantes para soldador. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Prot. Indiv. para soldadores. 2 2,00

2,00
C-21.04E Ud. Prot. Indiv. Ferrall./Carpint.

Suministro y distribución de protección individual para equipamiento de ferrallistas y car-
pinteros de obra, constituido por: casco de seguridad homologado con arnés de adaptación,
funda de trabajo, traje de aguas impermeable, botas de seguridad con puntera y piso metálico
y guantes de uso general. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Prot. Indiv. Ferrall./Carpint. 2 2,00

2,00
C-21.04F Ud. Prot. Indiv. Albañiles/Peones.

Suministro y distribución de protección individual para equipamiento de albañiles y peo-
nes, constituido por: casco de seguridad homologado con arnés de adaptación, funda de tra-
bajo, traje de aguas impermeable, botas de goma y guantes de uso general. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

Prot. Indiv. Albañiles/Peones. 2 2,00

2,00
C-21.04G Ud. Equipo trabajo vert. y horiz (Arnes).

Suministro y distribución de equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto
por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anillas torsales, fabricado con cinta de nylon
de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble fun-
ción y una eslinga de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada y un mosquetón de 17
mm.  de apertura con gancho de 60mm. de apertura, incluso bolsa portaequipo. (amortizable
en 5 usos).  Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D.  773/97.

Equipo trabajo vert. y horiz (Arnes). 2 0,400 A/5

0,40
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C-21.04H Ml. Cuerda de Polamida de 16 mm.
Suministro, distribución y colocación de rollos de cuerda de Poliamida de ø 16 mm. o rollos
de cable de acero tensor de ø 8 mm para formación de líneas de vida (Línea horizontal de se-
guridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con dispositivo anticaída);
con parte proporcional de mosquetones y anclaje autoblocante de fijación de seguridad con vi-
rola roscada. asi como pequeños accesorios y elementos de unión, recibido a puntos fijos.
(amortizable en 1 uso). Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97.

Cuerda de Polamida de 16 mm. 200 200,000

200,00
C-21.04I Ud. Chaleco reflectante.

Suministro y distribución de chaleco reflectante,  (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

Chaleco reflectante. 10 10,000

10,00
C-21.04J Ud. Punto anclaje fijo (Tocho).

Suministro y colocación de anclaje fijo, en color, para anclajes de cuerda de vida (Poliamida),
anclado a cualquier tipo de estructura mediante taco químico, tacos de barra de acero inoxida-
ble o tornillería. Certificado CE Norma EN 795 s/ R.D. 773/97. y R.D. 1407/92.

Punto anclaje fijo (Tocho). 150 150,000

150,00
SUBCAPÍTULO C-21.05 MEDICINA PREVENTIVA.

C-21.05A H. Técnico Vigilante de seguridad RD 604/2006.
Técnico vigilante de seguridad, de un titulado medio o superior que acredite haber realizado
cursos superiores de Seguridad y Salud en el trabajo (Validación por D.F.) Cumplimiento RD
604/2006 modificando al RD 30/1997 y RD 1627/1997.

Técnico Vigilante de seguridad RD
604/2006.

8 2,000 16,000

16,00
C-21.05B Ud. Costo mensual del Comité de Seguridad.

Costo mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión al
mes de dos horas,y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de
1ª.

Costo mensual del Comité de
Seguridad.

8 8,000

8,00
C-21.05C Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

Reconocimiento médico para todo el personal de la obra antes del inicio de ésta, y una vez
al año.

Reconocimiento médico obligatorio. 10 10,000

10,00
C-21.05F H. Costo. conser.y mantenimiento.

Coste de conservación y mantenimiento de: a) Instalaciones provisionales de obra, aseos, ves-
tuarios, comedores, almacen, etc... b) Elementos de protección colectivos.

Costo. conser.y mantenimiento. 8 22,000 0,250 44,000

44,00
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SUBCAPÍTULO C-21.06 INSTALACIONES ELECTRICAS DE SEG.
C-21.06A Ml. Acometida eléctrica y distr. secun.

Acometida eléctrica desde la red general a centro de transformación, de esta a cuadro gene-
ral electrico, así como red de distibucción a cuadros de plante y cuadros secundarios de obra 
y servicios de higiene y bienestar (Oficina-Botiquin, Vestuarios, Comedores, Aseos y Almace-
nes, Control de Accesos, caseta D.F.) incluso desmontaje y retirada.

Acometida eléctrica y distr. secun. 1 25,000 25,000

25,00
C-21.06B Ud. Cuadro general INT.DIF.300 MA 5P.

Suministro y colocación de Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección,
compuesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador
activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U:Int-Aut3P 32A-U; INt-Aut.3P
16A-U; Int-Aut.2P 32A-U; 2Int.AQut 16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP
447,3P+N+T 32A con clavija: toma Prisinter Ip 447, 2P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP
447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p. de canaleta, borna tierra, cableado y rótu-
los totalmente instalado (amortizable en 5 obras). s/ R.D. 486/97.

Cuadro general INT.DIF.300 MA 5P. 1 0,20 A/5

0,20
C-21.06C Ud. Cuadro auxiliar eléctrico.

Suministro y montaje de cuadro auxiliar de planta MEDEX 230 o equivalente, compuesto por:
2 int.aut. 16A y 3 enchufes 16A, incluyendo cableado, rotulos de identificacion de circuitos, bor-
nas de salida, protegidos con toma de tierra. incluso desmontaje y retirada  (amortizable en 4
obras).  s/ R.D. 486/97.

Cuadro auxiliar eléctrico. 3 0,75 A/4

0,75
C-21.06D Ud. Puesta a tierra.

Instalacion de puesta a tierra completa para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Oh.m., compuesta  por arqueta; (Arqueta registrable de conexión para to-
ma de tierra de 38x38 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo perforado en testa
de 8 cm de espesor, sobre solera perimetral de hormigón en masa H-150 Kg/cm² Tmáx. 40
mm de 10 cm. de espesor, enfoscado interior con mortero de cemento 1:4 hidróf. y bruñido in-
terior con mortero de cemento 1:6 M-40; con  tapa de hormigón armado, H-175 Kg/cm² Tmáx.
40 mm, de 5 cm. de espesor o con piezas de pavimento y ejecutada mediante marco y basti-
dor de L 55.5 y L 50.5 respectivamente, galvanizadas una vez ejecutadas en taller; con patillas
de anclaje en cada uno de sus ángulos, tubo de fibrocemento ligero y punto de puesta a tierra
de cobre recubierto de cadmio, incluso excavación, relleno, transporte de tierras sobrantes a
vertedero y conexiones, totalmente terminada); tubo de PVC de D=75 mm., línea de t.t. de co-
bre desnudo, de ø variable s/planos, electrodo de acero cobrizado de profundidad hincado en
el terreno, conectado en: grúa/as torre/es, planta de hormigón, cuadros electricos (obra, plan-
ta, secundarios), red de distribucion, conexionado y resto de maquinaria, incluso desmontaje y
retirada.  MI BT 039.

Puesta a tierra. 1 1,000

1,00
C-21.06E Ud. Baliza eléctrica.

Suministro y colocación de baliza antivandalica electrica de 24V color rojo, colocada en valla
perimetral de obra, incluso p.p. de de funcionamiento automatico mediante sistema gobernado
por celula fotoelectrica, instalacion reposicion de las dañadas, puesta a tierra, desmontaje y re-
tirada. (sobre vallado de obra en los lugares señalados en plano, amortizable en 2 obras). s/
R.D. 485/97.

Baliza eléctrica. 2 1,000 A/2

1,00
C-21.06F Ud. Equipo autónomo de emergencia.

Suministro y colocación de aparato autonomo de emergencia 60 Lumenes / 1 hora; coloca-
da en obra segun valla subiendo la obra y hasta el final de la misma en prevision rapida eva-
cuacion en fallo electrico o con incendio, señalizando escaleras a razon de uno por rellano /
planta resto en pasillos zonas de circulacion o a criterio de direccion facultativa; una mas en
oficina-botiquin; montaje desmontaje y puesta a tierra (amortizable en 2 obras).

Equipo autónomo de emergencia. 5 2,500 A/2

2,50
C-21.06G Ud. Lámpara portatil.

Suministro y distribución de lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante,
(amortizable en 5 usos).   s/ R.D. 486/97.
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Lámpara portatil. 2 0,400 A/5

0,40
SUBCAPÍTULO C-21.07 PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

C-21.07A Ud. Extintor polvo ABC 9 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente
extintor con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor; cumpliendo las especi-
ficaciones el reglamento de instalaciones de protección contra incendios según NTE-IPF,
NBE-CPI/96., así como norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97. Inclui-
do soporte, suministro, colocación  desmontaje y retirada posterior.

Extintor polvo ABC 9 kg. PR.INC. 10 10,000

10,00
C-21.07B Ud. Extintor CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2 de 12 Kg, con una eficacia de 89B,  de agente extintor, mo-
delo NC-5-P, incluido soporte y boquilla con difusor, totalmente montado cercano al cuadro
eléctrico principal de obra, según NTE-IPF, reglamento de instalaciones de protección contra
incendios, NBE-CPI/96., así como norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.
486/97.  Incluido soporte, suministro, colocación  desmontaje y retirada posterior.

Extintor CO2 5 kg. 1 1,000

1,00
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CAPÍTULO C-01 TRABAJOS PREVIOS. - DEMOLICIONES. - MOVIMIENTO DE TIERRAS.
SUBCAPÍTULO C-01.01 DEMOLICIONES - TRABAJOS PREVIOS.

C-01.01A Ud. Revisión ACOM. Eléctrica.
Revisión de las distintas acometidas eléctricas, al conjunto de edificios, identificando su
procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y ser-
vicio, desconexión total, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura, se re-
alizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubica-
ción y características generales (baja tensión). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de
acometidas existentes. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales es-
pecificas y/o útiles de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utili-
zando los operarios los equipos de protección individual necesarios en cada trabajo. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Pp. proyectos, permisos, autorizaciones, e informe de actuación.
Con carácter previo se solicitará de las Compañías Suministradoras las autorizaciones con-
cernientes para la neutralización de esta/as acometida/as, o para el traslado y modificación
del trazado.

1,00 181,95 181,95
C-01.01B Ud. Revisión ACOM. Agua.

Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su pro-
cedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servi-
cio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe con-
trastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormen-
te en planos su antigua ubicación y características generales (presión, caudal, etc.). Medida la
unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes. Los trabajos necesarios se reali-
zarán con herramientas manuales especificas y/o útiles de albañilería, siguiendo la Normativa
de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de protección individual ne-
cesarios en cada trabajo. Incluso p.p. de medios auxiliares. Pp. proyectos, permisos, autoriza-
ciones, e informe de actuación. Con carácter previo se solicitará de las Compañías Suminis-
tradoras las autorizaciones concernientes para la neutralización de esta/as acometida/as, o pa-
ra el traslado y modificación del trazado.

1,00 132,89 132,89
C-01.01C Ud. Revisión ACOM. Télefono.

Revisión de las distintas acometidas de teléfono, al conjunto de edificios, identificando su
procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y ser-
vicio, desconexión total, e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis perti-
nentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características ge-
nerales (nº tipo arquetas, cuadros, etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de aco-
metidas existentes. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales especifi-
cas y/o útiles de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizando
los operarios los equipos de protección individual necesarios en cada trabajo. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Pp proyectos, permisos, autorizaciones, e informe de actuación. Con carác-
ter previo se solicitará de las Compañías Suministradoras las autorizaciones concernientes
para la neutralización de esta/as acometida/as, o para el traslado y modificación del trazado. 

1,00 142,49 142,49
C-01.01D Ud. Revisión ACOM. Saneamiento.

Revisión de las distintas acometidas de sanemiento del conjunto de edificios, identificando
su ubicación mediante consulta al ayuntamiento e investigación "in situ" detallando los puntos
de acometida y trazado de los colectores pluviales y fecales interiores de la finca, asegurando
su funcionamiento mediante el destaponado y correción de ramales truncados o rotos, hasta
la perfecta evacuación de las aguas de los inmuebles en servicio. Se realizará un informe y
planos del trazado de las redes, para su posible reutilización o clausura indicando las caracate-
rísticas generales del saneamiento enterrado, (tipo de colectores, diámetro, profundida, arque-
tas, pozos, etc.), practicando las catas necesarias con maquinaria adecuada y pruebas perti-
nentes. Si fuera necesario se realizaria un trazado provisional de saneamiento. Los trabajos
necesarios se realizarán con herramientas manuales especificas y/o útiles de albañilería, si-
guiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de
protección individual necesarios en cada trabajo. Incluso p.p. de medios auxiliares. Pp proyec-
tos, permisos, autorizaciones, e informe de actuación. Con carácter previo se solicitará de
las Compañías Suministradoras las autorizaciones concernientes para la neutralización de es-
ta/as acometida/as, o para el traslado y modificación del trazado.

1,00 116,02 116,02
C-01.01E Ud. Protecciones + Instal. Provisionales.

Protección provisional  a definir por la D.F. y comprobación de afección en el suministro en
el Edificio que permanece sin demoler al suprimir las instalaciones eléctricas generales y de
emergencia.

1,00 109,26 109,26
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C-01.01F Ud. Desmont.+ Desc. Luminarias Exter.
Desconexión y desmontaje asi como apilado por medios manuales y trasladado por gestor
autorizado a lugar indicado (almacen de designación propio o ajeno) por D.F. o trasladado a
vertedero autorizado de luminarias de iluminación en vial exterior y sobre fachada del edificio,
con independización de líneas a mantener en el edificio que permanece, para iluminación de
la zona interior de la parcela. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manua-
les especificas y/o útiles de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente,
utilizando los operarios los equipos de protección individual necesarios en cada trabajo. Sepa-
ración de materiales y acopio, dejando el material listo para su carga. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Pp proyectos, permisos, autorizaciones, e informe de actuación así como transpor-
te a vertedero controlado cualquiera que sea su distancia, canon de vertido e impuestos perti-
nentes.

1,00 108,64 108,64
C-01.01G Ud. Levantado + Taponado Saneamiento.

Levantamiento y taponado de la red de saneamiento existente por medios manuales y/o me-
cánicas. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales especificas y/o úti-
les de albañilería, así como maquinaría controlada mediante procedimientos mecánicos hidráu-
licos, con martillo quebrantador; siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizan-
do los operarios los equipos de protección individual necesarios en cada trabajo. Incluso p.p.
de medios auxiliares. Pp proyectos, permisos, autorizaciones, e informe de actuación.

1,00 1.007,86 1.007,86
C-01.01H Ud. Des.+Tras. Tubos Fluoresc.

Desmontaje asi como apilado por medios manuales y trasladado por gestor autorizado a lu-
gar indicado (almacen de designación propio o ajeno) por D.F. o trasladado a vertedero autori-
zado de tubos fluorescentes. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manua-
les especificas y/o útiles de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente,
utilizando los operarios los equipos de protección individual necesarios en cada trabajo. Sepa-
ración de materiales y acopio, dejando el material listo para su carga. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Pp proyectos, permisos, autorizaciones, e informe de actuación así como transpor-
te a vertedero controlado cualquiera que sea su distancia, canon de vertido e impuestos perti-
nentes.

1,00 277,55 277,55
C-01.01I Ud. Des.+Tras. Detectores Humo.

Desmontaje asi como apilado por medios manuales y trasladado por gestor autorizado a lu-
gar indicado (almacen de designación propio o ajeno) por D.F. o trasladado a vertedero autori-
zado de detectores de humo. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manua-
les especificas y/o útiles de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente,
utilizando los operarios los equipos de protección individual necesarios en cada trabajo. Sepa-
ración de materiales y acopio, dejando el material listo para su carga. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Pp proyectos, permisos, autorizaciones, e informe de actuación así como transpor-
te a vertedero controlado cualquiera que sea su distancia, canon de vertido e impuestos perti-
nentes.

1,00 130,46 130,46
C-01.01J Ud. Desmont. Líneas Dist. Climat.

Desconexión y desmontaje asi como apilado por medios manuales y trasladado por gestor
autorizado a lugar indicado (almacen de designación propio o ajeno) por D.F. o trasladado a
vertedero autorizado de  líneas de distribución de climatización interiores, con extracción
de material lubricante y refrigerante (contaminante). Los trabajos necesarios se realizarán
con herramientas manuales especificas y/o útiles de albañilería, siguiendo la Normativa de se-
guridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de protección especial tanto
individual como colectivo necesarios en cada trabajo. Separación de materiales y acopio,
dejando el material listo para su carga. Incluso p.p. de medios auxiliares. Pp proyectos, permi-
sos, autorizaciones, e informe de actuación así como transporte a vertedero controlado cual-
quiera que sea su distancia, canon de vertido e impuestos pertinentes.

1,00 475,60 475,60
C-01.01K Ud. Desmont. Carpint. Metálica y/o Madera.

Desmontaje asi como apilado por medios manuales y trasladado por gestor autorizado a lu-
gar indicado (almacen de designación propio o ajeno) por D.F. o trasladado a vertedero autori-
zado de carpinterías metálicas exteriores así como carpintería interior. Los trabajos nece-
sarios se realizarán con herramientas manuales especificas y/o útiles de albañilería, siguiendo
la Normativa de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de protección
individual necesarios en cada trabajo. Separación de materiales y acopio, dejando el material
listo para su carga. Incluso p.p. de medios auxiliares. Pp proyectos, permisos, autorizaciones,
e informe de actuación así como transporte a vertedero controlado cualquiera que sea su dis-
tancia, canon de vertido e impuestos pertinentes.

339,20 2,23 756,42
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C-01.01L Ud. Des.+Tras. Elementos No contemplados.
Desconexión, desmontaje y Levantado asi como apilado por medios manuales o mecanicos
y trasladado por gestor autorizado a lugar indicado (almacen de designación propio o ajeno)
por D.F. o trasladado a vertedero autorizado de todos aquellos elementos que la D.F. esti-
me como de posible reutilización o que por su peligrosidad especifica o sea necesario
conservar mantener o destruir fuera del conjunto de las unidades. Los trabajos necesa-
rios se realizarán con herramientas manuales especificas y/o útiles de albañilería, siguiendo la
Normativa de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de protección in-
dividual necesarios en cada trabajo. Separación de materiales y acopio, dejando el material lis-
to para su carga. Incluso p.p. de medios auxiliares. Pp proyectos, permisos, autorizaciones, e
informe de actuación así como transporte a vertedero controlado cualquiera que sea su distan-
cia, canon de vertido e impuestos pertinentes.

1,00 494,30 494,30
C-01.01M M² Demolición Pasarela - Acceso.

Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de la pasarela-rampa
de unión con el edificio actual, previo apeo (parcial o total). En todo momento se contará en
obra con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen in-
necesarios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo
el proceso de demolición manual se regará con agua reciclada evitando en lo posible la gene-
ración excesiva de polvo. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales ta-
les como martillos neumáticos, oxicorte, y útiles de albañilería, siguiendo la Normativa de segu-
ridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de protección individual necesarios
en cada trabajo en aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no
pudieran actuar las máquinas. Incluso p.p. de fragmentación posterior con martillo hidráulico
quebrantador. Separación de materiales y acopio, dejando el material listo para su carga. Con
p.p. de medios auxiliares. Con carácter previo al derribo se instalarán pantallas anti-cascotes
donde la Dirección Facultativa estime necesario.

201,94 17,57 3.548,09
C-01.01N M² Demol. Falsos Techos.

Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de falsos techos, limpie-
za de plantas conforme ritmo de ejecución y trasiego de escombros a zona de acopio. Previa-
mente a la demolición, serán ejecutados por medios manuales los trabajos necesarios para la
buena ejecución de la demolición. En todo momento se contará en obra con material adecua-
do para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innecesarios en un principio,
pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso de demolición ma-
nual se regará con agua reciclada evitando en lo posible la generación excesiva de polvo. Los
trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos neumáti-
cos, oxicorte, y útiles  de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, uti-
lizando los operarios los equipos de protección individual necesarios en cada trabajo en aque-
llas zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las máqui-
nas. Separación de materiales y acopio, dejando el material listo para su carga. Con p.p. de
medios auxiliares.

619,66 4,61 2.856,63
C-01.01O M² Demol. Divisiones de Fabrica.

Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de divisiones de fábri-
ca, cartón yeso o mamparas de distintos materiales, limpieza de plantas conforme ritmo de
ejecución y trasiego de escombros a zona de acopio, Previamente a la demolición, serán eje-
cutados por medios manuales los trabajos necesarios para la buena ejecución de la demoli-
ción. En todo momento se contará en obra con material adecuado para proceder a realizar
apuntalamientos, que si bien parecen innecesarios en un principio, pueden hacer falta en el
transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso de demolición manual se regará con agua
reciclada evitando en lo posible la generación excesiva de polvo. Los trabajos necesarios se
realizarán con herramientas manuales tales como martillos neumáticos, oxicorte, y útiles  de al-
bañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los
equipos de protección individual necesarios en cada trabajo en aquellas zonas donde por pro-
blemas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las máquinas. Separación de mate-
riales y acopio, dejando el material listo para su carga. Con p.p. de medios auxiliares.

1.358,13 5,76 7.822,83
C-01.01P M² Demol. Muros Cerramiento.

Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de muros de cerramien-
to de fachada, incluso carpinterias y cargaderos, de espesor variable, limpieza de plantas
conforme ritmo de ejecución y trasiego de escombros a zona de acopio, Previamente a la de-
molición, serán ejecutados por medios manuales los trabajos necesarios para la buena ejecu-
ción de la demolición. En todo momento se contará en obra con material adecuado para proce-
der a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innecesarios en un principio, pueden ha-
cer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso de demolición manual se re-
gará con agua reciclada evitando en lo posible la generación excesiva de polvo. Los trabajos
necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos neumáticos, oxicor-
te, y útiles  de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizando los
operarios los equipos de protección individual necesarios en cada trabajo en aquellas zonas
donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las máquinas. Sepa-
ración de materiales y acopio, dejando el material listo para su carga. Con p.p. de medios auxi-
liares.
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194,95 9,02 1.758,45
C-01.01Q Ud. Levant. INST. Electrica.

Repercusión por m² de los trabajos de levantado de instalación eléctrica en edificaciones
(cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de la red general correspondiente, por medios manua-
les, inclsuo p.p. de medios auxiliares, retirada de cuadros, líneas. Contabilizada una unidad
por cada m² de superficie construida. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas
manuales o útiles de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizan-
do los operarios los equipos de protección individual necesarios en cada trabajo. Separación
de materiales y acopio, dejando el material listo para su carga.

487,95 1,40 683,13
C-01.01R Ud. Levant. INST. Fontanería.

Repercusión por m² de los trabajos de levantado de instalación de fontanería en edificacio-
nes (aparatos, griferías, líneas de plomo, etc.) y parte de la red general correspondiente, por
medios manuales, incluso p.p. de medios auxiliares. Contabilizada una unidad por cada m² de
superficie construida. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales o úti-
les de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizando los opera-
rios los equipos de protección individual necesarios en cada trabajo. Separación de materiales
y acopio, dejando el material listo para su carga.

487,95 1,89 922,23
C-01.01S M³ Demol. Mecánica Cimentación - Muros.

Demolición mecánica controlada mediante procedimientos mecánicos hidráulicos, tanto con
demoledores  y cizallas como por martillos de impacto de las cimentaciones, muros perime-
trales de contención y muros de patios. e instalaciones enterradas existentes. (Las cimenta-
ciones son a base de zapatas de hormigón armado aisladas en las crujías centrales del edifi-
cio y de zapatas unidas por vigas riostras en el perímetro del edificio, Además existen zapatas
corridas y muros perimetrales de contención así como patios ingleses laterales que tienen  mu-
ros de contención de tierras de hormigón armado y atirantados con el terreno mediante vigas
del mismo material) hasta profundidad media 2-3 m., medido desde la solera de la edificación,
incluso p.p. de fragmentación posterior con martillo hidráulico quebrantador, así como manteni-
miento de contrafuertes, muros de sótano y cimentaciones en zonas próximas a los viales a
conservar, o en zonas medianeras, para no comprometer su estabilidad. Separación de mate-
riales y acopio, dejando el material listo para su carga. Con p.p. de medios auxiliares. Nota:
Durante todo el proceso se regará con agua reciclada evitando en lo posible la generación ex-
cesiva de polvo.

105,14 27,02 2.840,88
C-01.01T M² Demol. Mecánica Soleras.

Demolición mecánica controlada mediante procedimientos mecánicos hidráulicos, con marti-
llo quebrantador de soleras de edificaciones incluso bancadas e instalaciones enterradas exis-
tentes (Las soleras de los distintos edificios son de hormigón en masa o ligeramente armadas
de hasta 30 centímetros de espesor y las de los viales de servicios exteriores son de aglome-
rado asfáltico), incluso p.p. de fragmentación posterior con martillo hidráulico quebrantador.
Separación de materiales y acopio, dejando el material listo para su carga. Con p.p. de medios
auxiliares. Nota: Durante todo el proceso se regará con agua reciclada evitando en lo posible
la generación excesiva de polvo.

700,78 5,88 4.120,59
C-01.01V M² Demol. Mecánica Aceras-Soleras-Pavimentos.

Demolición mecánica controlada mediante procedimientos mecánicos hidráulicos, con marti-
llo quebrantador de aceras, soleras y pavimentos en toda la superficie de actuación, hasta
25 cm de espesor, e instalaciones enterradas existentes, incluso p.p. de fragmentación poste-
rior con martillo hidráulico quebrantador. Separación de materiales y acopio, dejando el mate-
rial listo para su carga. Con p.p. de medios auxiliares. Nota: Durante todo el proceso se regará
con agua reciclada evitando en lo posible la generación excesiva de polvo.

797,70 5,54 4.419,26
C-01.01V1 M² Demol. Manual Pavimentos.

Demolición manual, terrazo, plaqueta así como Levantado de pavimento de pvc deportivo o
cualquier otro existente, con su capa de asiento, colas o elementos de unión; todo ello median-
te el empleo de compresor o herramienta apropiada. Separación de materiales y acopio, dejan-
do el material listo para su posterior carga manual. Con p.p. de medios auxiliares. Nota: Duran-
te todo el proceso se evitando en lo posible la generación excesiva de polvo.

1.148,62 3,28 3.767,47
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C-01.01W M³ Carga y Trasp. Escombros S/Clasif.
Carga sobre camión basculante por medios mecánicos y/o manuales (con disgregación final si
fuese necesario mediante empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada) humecta-
ción de la carga evitando en lo posible la generación excesiva de polvo, convenientemente pro-
tegida mediante redes homologadas, para evitar desprendimientos desde los camiones; limpie-
za de maquinaría en tunel de lavado para posterior transporte de los productos resultantes
del volumen aparente de la demolición (pasarelas de conexión, zonas medianeras), ci-
mentación, soleras, aceras, etc.... a vertedero autorizado  por la consejería de medio am-
biente (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga; posterior reor-
denación de la zona de acopio del material de escombro; con parte proporcional de medios
auxiliares así como p.p. de limpieza de accesos a la obra. Se tendrá un especial cumplimiento
tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circulación de vehi-
culos para trasporte de maquinaría pesada.

976,82 2,23 2.178,31
C-01.01X M³ Carga y Trasp. Residuos especiales Clasif.

Carga sobre camión y/o transporte especial por medios mecánicos y/o manuales del paletiza-
do y empaquetado perfectamente identificado; con humectación si el producto a trasportar lo
permite evitando en lo posible la generación excesiva de polvo, convenientemente protegida
mediante redes homologadas, para evitar desprendimientos desde los camiones; limpieza de
maquinaría en tunel de lavado para posterior transporte de los residuos especiales (tubos
fluorescentes, pararrayos, deposito gasoil, grupos, etc.....) resultantes a vertedero autorizado
por la consejería de medio ambiente (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al
punto de carga; posterior limpieza y aspirado si procede de la zona; Con parte proporcional de
medios auxiliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra; incluso redacción  y presen-
tación del Plan de traslado en la Autoridad Laboral. Se tendra un especial cumplimiento tanto
con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circulación de vehiculos
para trasporte de maquinaría pesada. Trabajos previos: Redacción de Plan de manipulación
y su presentación en la Autoridad Laboral para desmontaje de residuos especiales siguiendo
la normativa vigente correspondiente contemplada en el reglamento sobre Trabajos con Ries-
gos. En el suelo y dentro de una caseta especial se procede a su tratamiento y/o se apila en
palets y se sellan mediante plástico especial de galga gruesa precintado e identificado con el
anagrama internacional que advierte del contenido del producto y cinta de embalaje a la espe-
ra de trasladarlas a vertedero autorizado. En todo este proceso el personal está protegido me-
diante monos, mascarillas especiales, guantes especiales y casco, como queda especificado
en las fichas técnicas de estos equipos en el Estudio de Seguridad; Cambiándose los monos
dos veces al día.

26,03 10,78 280,60
C-01.01Y M³ Acopio, Carga y Trasp. Elem. Metál.

Acopio del material metálico por medios mecánicos y/o manuales (con disgregación final si
fuese necesario mediante empleo de herramienta mecánica apropiada) en contenedores apro-
piados para tal fin; Carga sobre camión con humectación de la misma, evitando en lo posible
la generación excesiva de polvo, convenientemente protegida mediante redes homologadas,
para evitar desprendimientos desde los camiones; limpieza de maquinaría en tunel de lavado
para posterior transporte de los productos metálicos resultantes por empresa autorizada
de chatarra, a vertedero de chatarra autorizado por la consejería de medio ambiente (cualquie-
ra que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga; posterior reordenación de la
zona de acopio; con parte proporcional de medios auxiliares así como p.p. de limpieza de ac-
cesos a la obra. Se tendrá un especial cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales, co-
mo de las normas municipales de circulación de vehiculos para trasporte de maquinaría pesa-
da.

5,00 7,73 38,65
C-01.01Z M³ Canon vertedero + Vertido. Escombros S/Clasif.

Canon de vertedero autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de
vertido para los productos resultantes del volumen aparente de la demolición (pasarelas de
conexión, zonas medianeras), cimentación, soleras, aceras, etc.... sin clasificar con acon-
dicionamiento por medios mecánicos y/o manuales (con disgregación final si fuese necesario
mediante empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada) del vertedero y limpieza
de sus accesos con parte proporcional de medios auxiliares.

976,82 1,31 1.279,63
C-01.01AA M³ Canon vertedero Residuos especiales Clasif.

Canon de vertedero especial autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de im-
puesto de almacenamiento para los productos resultantes de residuos especiales (tubos fluo-
rescentes, pararrayos, deposito gasoil, grupos, etc.....) clasificados con acondicionamiento por
medios mecánicos y/o manuales del vertedero y limpieza de sus accesos con parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

26,03 2,77 72,10
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C-01.01AB M³ Canon vertedero + Vertido. Elem. Metál.
Canon de vertedero de chatarra autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de
impuesto de vertido para los productos metálicos resultantes clasificados con acondiciona-
miento por medios mecánicos y/o manuales (con disgregación final si fuese necesario median-
te empleo de herramienta mecánica apropiada) del vertedero y limpieza de sus accesos con
parte proporcional de medios auxiliares.

5,00 2,30 11,50

TOTAL SUBCAPÍTULO C-01.01 DEMOLICIONES - ................ 40.533,79
SUBCAPÍTULO C-01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

C-01.02A M² Desbroce del terreno. 50 cm espesor.

Desbroce y limpieza de tierras, en cualquier tipo de terreno, previo replanteo general y fija-
ción de los puntos y niveles de referencia; consistente en remoción y retirada por medios me-
cánicos (o pequeñas operaciones manuales) de 50 cm de espesor medio de tierras, compren-
diendo los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbani-
zación: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cual-
quier otro material existente, con carga directa sobre camión basculante y transporte de las tie-
rras a vertedero autorizado (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de
carga con p.p. de protección de las tierras durante el transporte mediante el uso de toldos;
acopio de tierra vegetal en zona señalada en obra para posterior urbanización; así como p.p.
de pago de canón de tierras clasificadas o sin clasificar con acondicionamiento de vertedero y
limpieza de accesos con p.p. de limpieza de tunel de lavado de maquinaría, y por último refino
y nivelacion de tierras con motoniveladora, totalmente terminado. Medida sobre perfil (despre-
ciando el coeficiente de esponjamiento) con p.p. de medios auxiliares y puesta en obra de la
maquinaría. Según NTE-ADE.

570,70 1,38 787,57
C-01.02B M³ Explanación, desmonte y vaciado de tierras.

Excavación de tierras en desmontes a cielo abierto, previo replanteo general y fijación de los
puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones; en cualquier tipo de terreno para formación de un vaciado por debajo de la ra-
sante natural por medios mecánicos en sucesivas franjas horizontales incluso empleo de
compresor/es de 3250l/min. con dos martillos, asi como entibación y achique de aguas (agota-
miento, canalización y retirada de aguas), incluso carga directa sobre camión basculante y
transporte de las tierras a vertedero autorizado (cualquiera que sea su distancia) consideran-
do retorno al punto de carga así como parte proporcional de pago de canón de tierras clasifica-
das o sin clasificar con acondicionamiento de vertedero y limpieza de accesos p.p. de limpieza
de tunel de lavado de maquinaría; o para formación de terraplenes o relleno de vaciados. P.p.
de medios auxiliares y puesta en obra de la maquinaría; formación y refino de taludes según
terreno. Medida sobre perfil. (despreciando el coeficiente de esponjamiento). Según NTE-ADV.

5.777,34 2,48 14.327,80
C-01.02C M³ Relleno y compactado de tierras (Trasdós Mur-Zapatas-Zan.Inst).

Relleno (Trasdós de Muros - Zapatas - Zanjas Instalaciones), extendido, apisonado y compac-
tado de material seleccionado con material propio procedente de la excavación o con aporte
exterior (50%-50%),  previo replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Por medios mecánicos (carga, transporte y extendido del material mediante camiones desde
el punto de optención.), extendido en tongadas de espesor no superior a 20-30 cm. de espe-
sor, según PG-3 y compactado mecánico (bandeja vibrante) hasta conseguir un grado de com-
pactación no inferior al 95 % del Proctor Normal; realizado según NLT-107. Incluso regado pa-
ra conseguir humedad optima de compactación, formación y refino de taludes según terreno.
Medida sobre perfil (despreciando el coeficiente de esponjamiento) con p.p. de medios auxilia-
res y puesta en obra de la maquinaría. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instala-
ción en el fondo de la zanja.

1.002,73 4,38 4.391,96
C-01.02D M³ Excavación tierras m/mec.p.z.va.e.

Excavación  de tierras en cualquier tipo de terreno, medios mecánicos o manuales, en po-
zos, zanjas, galerías, vigas de atado, zapatas aisladas o corridas, encepados y zanjas
para instalaciones, previo replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones; incluso parte pro-
porcional de empleo de compresor, micro voladuras en determinadas zonas si así fuese nece-
sario, carga directa sobre camión basculante y transporte de las tierras a vertedero autorizado
(cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga así como parte pro-
porcional de pago de canon de tierras clasificadas o sin clasificar con acondicionamiento de
vertedero y limpieza de accesos p.p. de limpieza de túnel de lavado de maquinaría; así como
perfilado de la excavación, entibación, achique (agotamiento, canalización y retirada de
aguas) con p.p. de medios auxiliares y puesta en obra de la maquinaría. Medida sobre perfil.
(despreciando el coeficiente de esponjamiento).

399,42 7,23 2.887,81

TOTAL SUBCAPÍTULO C-01.02 MOVIMIENTO DE ................. 22.395,14
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TOTAL SUBCAPÍTULO C-01.02 MOVIMIENTO DE ................. 22.395,14
TOTAL CAPÍTULO C-01 TRABAJOS PREVIOS. - DEMOLICIONES. - MOVIMIENTO DE TIERRAS. ... 62.928,93
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CAPÍTULO C-02 CIMENTACION, CONTENCIÓN Y TOMA A TIERRA.
SUBCAPÍTULO C-02.01 CIMENTACIÓN.

C-02.01A M³ Horm.limpieza HM-15/P/40 Central.
Hormigón en masa para capa de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, saneamien-
to enterrado, arquetas; HM-15/P/40 N/mm²  árido Tmáx. 40 mm elaborado en central con sello
de calidad de consistencia plástica y con cualquiera de los cementos propuestos en el proyec-
to para este tipo de elementos, incluso nivelado y preparación de fondos, extendido y rasantea-
do, para un espesor medio de 10 cm.  para apoyo de parrilla/as (desde la cota de excavación
hasta la cara inferior de zapatas, encepados, zanjas de cimentación, vigas riostras, etc.., a
cualquier profundidad, incluso vertido desde cualquier medio auxiliar, (manual y/o mecánico ca-
mión-bomba), vibrado, encofrado y desencofrado. Medido el volumen teórico. Realizado según
pliego de condiciones de proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la dirección facultativa.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteo. Parte proporcional de medios auxiliares.

46,05 54,35 2.502,82
C-02.01B M³ Horm.arm.HA-25/P/40/IIa Zapatas. B-500-S.

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa (25 N/mm²)  árido Tmáx. 40 mm elaborado en central con
sello de calidad de consistencia plástica, armado con acero B-500-S UNE 36068 certificado,
en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece según detalle gráfico de planos (ela-
borado, transportado y colocado con una cuantía media de 30-35 kg/m³, con un recubrimien-
to mínimo de 5 cm sobre el hormigón de limpieza, con p.p. de solapes de armaduras, arran-
que de pilares, despuntes, grifados y soldaduras), puesto en zapatas aisladas, incluso enco-
frado lateral en madera y/o metálico parcial o total con arriostramientos, clavazón, piezas de in-
movilización, desencofrado después de un mínimo de 24 horas tras el hormigonado, limpieza
del encofrado con agua a presión y espátula en cada puesta, vertido desde cualquier medio
auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y curado. Coronación y en-
rase de cimientos. Así como separadores de pvc o de hormigón homologados; p.p. de alam-
bre de atado, protección y señalización de las armaduras salientes de espera. Medido el volu-
men teórico. Realizado según pliego de condiciones del proyecto , instrucción EHE e indicacio-
nes de la Dirección Facultativa. Ejecutada según NTE-CSZ. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Limpieza final de la base del soporte. Parte proporcional de medios auxiliares.

34,23 112,75 3.859,43
C-02.01C M³ Horm.arm.HA-25/P/40/IIa Riostra B-500-S.

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa (25 N/mm²)  árido Tmáx. 40 mm elaborado en central con
sello de calidad de consistencia plástica, armado con acero B-500-S UNE 36068 certificado,
en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece según detalle gráfico de planos (ela-
borado, transportado y colocado con una cuantía media de 145-166,75 kg/m³, con un recubri-
miento mínimo de 5 cm sobre el hormigón de limpieza, con p.p. de solapes de armaduras, des-
puntes, grifados y soldaduras), puesto en riostras y vigas de atado, incluso encofrado lateral
en madera y/o metálico parcial o total con arriostramientos, clavazón, piezas de inmoviliza-
ción, desencofrado después de un mínimo de 24 horas tras el hormigonado, limpieza del enco-
frado con agua a presión y espátula en cada puesta., vertido desde cualquier medio auxiliar se-
gún EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y curado. Coronación y enrase. Así
como separadores de pvc o de hormigón homologados; p.p. de alambre de atado e Incluso
p/p de pasatubos para el posterior montaje de las redes de instalaciones proyectadas. Medido
el volumen teórico. Realizado según pliego de condiciones del proyecto, instrucción EHE e in-
dicaciones de la Dirección Facultativa. Ejecutada según NTE-CSV. Todo ello incluye el trans-
porte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Limpieza final de la base del soporte. Parte proporcional de medios auxiliares.

9,78 249,51 2.440,21
C-02.01D M³ Horm.arm.HA-25/P/40/IIa Zapatas de Muro. B-500-S.

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa (25 N/mm²)  árido Tmáx. 40 mm elaborado en central con
sello de calidad de consistencia plástica, armado con acero B-500-S UNE 36068 certificado,
en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece según detalle gráfico de planos (ela-
borado, transportado y colocado con una cuantía media de 40-45 kg/m³, con un recubrimien-
to mínimo de 5 cm sobre el hormigón de limpieza, con p.p. de solapes de armaduras, arran-
que de pilares, despuntes, grifados y soldaduras), puesto en zapatas corridas o de muro, in-
cluso encofrado lateral en madera y/o metálico parcial o total con arriostramientos, clavazón,
piezas de inmovilización, desencofrado después de un mínimo de 24 horas tras el hormigona-
do, limpieza del encofrado con agua a presión y espátula en cada puesta., vertido desde cual-
quier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y curado. Coro-
nación y enrase de cimientos. Así como separadores de pvc o de hormigón homologados; p.p.
de alambre de atado e Incluso p/p de pasatubos para el posterior montaje de las redes de ins-
talaciones proyectadas y protección y señalización de las armaduras salientes de espera. Me-
dido el volumen teórico. Realizado según pliego de condiciones del proyecto , instrucción EHE
e indicaciones de la Dirección Facultativa. Ejecutada según NTE-CSZ. Todo ello incluye el
transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descar-
ga de los camiones. Limpieza final de la base del soporte. Parte proporcional de medios auxi-
liares.

229,49 122,25 28.055,15

TOTAL SUBCAPÍTULO C-02.01 CIMENTACIÓN..................... 36.857,61
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SUBCAPÍTULO C-02.02 ELEMENTOS DE CONTENCIÓN.
C-02.02A M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Muros..B-500-S e=40cm.

Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros de [e=40cm. h=4-6-8 mts] de es-
pesor y altura media, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 30 mm elaborado en central
con sello de calidad y de consistencia plástica, armado con acero B-500-S UNE 36068 certifi-
cado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece según detalle gráfico de pla-
nos (elaborado y colocado con una cuantía media de 65-72,5 kg/m³, con un recubrimiento mí-
nimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, despuntes, grifados y soldaduras),
encofrado ambas caras con panel fenólico, limpieza del encofrado con agua a presión y es-
pátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización,
desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, vertido desde cualquier
medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba) en capas inferiores a un me-
tro de espesor, vibrado y curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de ata-
do. Realización de juntas de retracción cada 6-8-10 metros mediante la colocación de berenje-
nos verticales de sección triangular en ambas caras. Sellado de juntas de dilatación con masi-
lla elástica de poliuretano tipo SIKAFLEX POR H2P de SIKA, o equivalente, previa colocación
de cordón de fondo de junta y previa imprimación de los bordes de la junta. Incluso pasatubos,
contramoldes para huecos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios.
Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones
de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo
ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas de lechada.
NTE-EME. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre la cimentación o forja-
dos intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Limpieza de la ba-
se de apoyo del muro en la cimentación y/o forjados intermedios. Resolución de drenajes y
mechinales. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización
de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Reparación de defectos
superficiales. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos
en altura.

220,18 173,10 38.113,16
C-02.02B M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Muros..B-500-S e=35cm.

Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros de [e=35cm. h=4-6-8 mts] de es-
pesor y altura media, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 30 mm elaborado en central
con sello de calidad y de consistencia plástica, armado con acero B-500-S UNE 36068 certifi-
cado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece según detalle gráfico de pla-
nos (elaborado y colocado con una cuantía media de 65-72,5 kg/m³, con un recubrimiento mí-
nimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, despuntes, grifados y soldaduras),
encofrado ambas caras con panel fenólico, limpieza del encofrado con agua a presión y es-
pátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización,
desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, vertido desde cualquier
medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba) en capas inferiores a un me-
tro de espesor, vibrado y curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de ata-
do. Realización de juntas de retracción cada 6-8-10 metros mediante la colocación de berenje-
nos verticales de sección triangular en ambas caras. Sellado de juntas de dilatación con masi-
lla elástica de poliuretano tipo SIKAFLEX POR H2P de SIKA, o equivalente previa colocación
de cordón de fondo de junta y previa imprimación de los bordes de la junta. Incluso pasatubos,
contramoldes para huecos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios.
Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones
de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo
ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas de lechada.
NTE-EME. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre la cimentación o forja-
dos intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Limpieza de la ba-
se de apoyo del muro en la cimentación y/o forjados intermedios. Resolución de drenajes y
mechinales. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización
de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Reparación de defectos
superficiales. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos
en altura.

18,05 177,32 3.200,63
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C-02.02C M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Muros B-500-S e=30cm.
Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros [e=30cm. h=4-6-8 mts] de espe-
sor y altura media, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 30 mm elaborado en central
con sello de calidad y de consistencia plástica, armado con acero B-500-S UNE 36068 certifi-
cado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece según detalle gráfico de pla-
nos (elaborado y colocado con una cuantía media de 65-72,5 kg/m³, con un recubrimiento mí-
nimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, despuntes, grifados y soldaduras),
encofrado ambas caras con panel fenólico, limpieza del encofrado con agua a presión y es-
pátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización,
desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, vertido desde cualquier
medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba) en capas inferiores a un me-
tro de espesor, vibrado y curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de ata-
do. Realización de juntas de retracción cada 6-8-10 metros mediante la colocación de berenje-
nos verticales de sección triangular en ambas caras. Sellado de juntas de dilatación con masi-
lla elástica de poliuretano tipo SIKAFLEX POR H2P de SIKA, o equivalente previa colocación
de cordón de fondo de junta y previa imprimación de los bordes de la junta. Incluso pasatubos,
contramoldes para huecos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios.
Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones
de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo
ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas de lechada.
NTE-EME. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre la cimentación o forja-
dos intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Limpieza de la ba-
se de apoyo del muro en la cimentación y/o forjados intermedios. Resolución de drenajes y
mechinales. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización
de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Reparación de defectos
superficiales. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos
en altura.

5,07 182,92 927,40
C-02.02D M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Muros B-500-S e=25cm.

Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros [e=25cm. h=4-6-8 mts] de espe-
sor y altura media, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 30 mm elaborado en central
con sello de calidad y de consistencia plástica, armado con acero B-500-S UNE 36068 certifi-
cado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece según detalle gráfico de pla-
nos (elaborado y colocado con una cuantía media de 65-72,5 kg/m³, con un recubrimiento mí-
nimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, despuntes, grifados y soldaduras),
encofrado ambas caras con panel fenólico, limpieza del encofrado con agua a presión y es-
pátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización,
desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, vertido desde cualquier
medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba) en capas inferiores a un me-
tro de espesor, vibrado y curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de ata-
do. Realización de juntas de retracción cada 6-8-10 metros mediante la colocación de berenje-
nos verticales de sección triangular en ambas caras. Sellado de juntas de dilatación con masi-
lla elástica de poliuretano tipo SIKAFLEX POR H2P de SIKA, o equivalente previa colocación
de cordón de fondo de junta y previa imprimación de los bordes de la junta. Incluso pasatubos,
contramoldes para huecos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios.
Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones
de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo
ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas de lechada.
NTE-EME. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre la cimentación o forja-
dos intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Limpieza de la ba-
se de apoyo del muro en la cimentación y/o forjados intermedios. Resolución de drenajes y
mechinales. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización
de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Reparación de defectos
superficiales. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos
en altura.

3,97 191,06 758,51
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C-02.02E M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Muros..B-500-S 1cv e=40cm.
Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros de [e=40cm. h=4-6-8 mts] de es-
pesor y altura media para quedar vista una cara, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx.
30 mm elaborado en central con sello de calidad y de consistencia plástica, armado con ace-
ro B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece
según detalle gráfico de planos (elaborado y colocado con una cuantía media de 65-72,5
kg/m³, con un recubrimiento mínimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, des-
puntes, grifados y soldaduras), encofrado ambas caras con panel fenólico para quedar vis-
ta una cara (y/o tablones de madera para quedar vistos) H. tipo "natural", clasificado como
"cuidado", según la comisión W.29 de C.I.B. (informe nº 24), limpieza del encofrado con agua
a presión y espátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de in-
movilización, desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, vertido
desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y
curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de atado. Realización de juntas
de retracción cada 6-8-10 metros mediante la colocación de berenjenos verticales de sección
triangular en ambas caras. Sellado de juntas de dilatación con masilla elástica de poliuretano
tipo SIKAFLEX POR H2P de SIKA, o equivalente previa colocación de cordón de fondo de jun-
ta y previa imprimación de los bordes de la junta. Incluso pasatubos, contramoldes para hue-
cos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios. Ejecutado según pla-
nos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facul-
tativa. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bet-
tor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas de lechada. NTE-EME. Incluye el trans-
porte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Replanteo del encofrado sobre la cimentación o forjados intermedios. Compro-
bación de la situación de las armaduras de espera. Limpieza de la base de apoyo del muro en
la cimentación y/o forjados intermedios. Resolución de drenajes y mechinales. Limpieza de la
superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización de las obras frente a accio-
nes mecánicas no previstas en el cálculo. Reparación de defectos superficiales. Limpieza de
cara vista y posterior tratamiento con dos manos de barniz invisible tipo Rubson o equivalente.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos en altura.

1,98 183,62 363,57
C-02.02F M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Muros..B-500-S 1cv e=30cm.

Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros de [e=30cm. h=4-6-8 mts] de es-
pesor y altura media para quedar vista una cara, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx.
30 mm elaborado en central con sello de calidad y de consistencia plástica, armado con ace-
ro B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece
según detalle gráfico de planos (elaborado y colocado con una cuantía media de 65-72,5
kg/m³, con un recubrimiento mínimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, des-
puntes, grifados y soldaduras), encofrado ambas caras con panel fenólico para quedar vis-
ta una cara (y/o tablones de madera para quedar vistos) H. tipo "natural", clasificado como
"cuidado", según la comisión W.29 de C.I.B. (informe nº 24), limpieza del encofrado con agua
a presión y espátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de in-
movilización, desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, vertido
desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y
curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de atado. Realización de juntas
de retracción cada 6-8-10 metros mediante la colocación de berenjenos verticales de sección
triangular en ambas caras. Sellado de juntas de dilatación con masilla elástica de poliuretano
tipo SIKAFLEX POR H2P de SIKA, o equivalente previa colocación de cordón de fondo de jun-
ta y previa imprimación de los bordes de la junta. Incluso pasatubos, contramoldes para hue-
cos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios. Ejecutado según pla-
nos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facul-
tativa. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bet-
tor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas de lechada. NTE-EME. Incluye el trans-
porte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Replanteo del encofrado sobre la cimentación o forjados intermedios. Compro-
bación de la situación de las armaduras de espera. Limpieza de la base de apoyo del muro en
la cimentación y/o forjados intermedios. Resolución de drenajes y mechinales. Limpieza de la
superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización de las obras frente a accio-
nes mecánicas no previstas en el cálculo. Reparación de defectos superficiales. Limpieza de
cara vista y posterior tratamiento con dos manos de barniz invisible tipo Rubson o equivalente.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos en altura.

34,46 196,82 6.782,42
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C-02.02G M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Mur..B-500-S 2 cv e=30cm.
Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros de [e=30cm. h=4-6-8 mts] de es-
pesor y altura media para quedar vistas las dos caras, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido
Tmáx. 30 mm elaborado en central con sello de calidad y de consistencia plástica, armado
con acero B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente,
despiece según detalle gráfico de planos (elaborado y colocado con una cuantía media de
65-72,5 kg/m³, con un recubrimiento mínimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armadu-
ras, despuntes, grifados y soldaduras), encofrado ambas caras con panel fenólico para
quedar vistas ambas caras (y/o tablones de madera para quedar vistos) H. tipo "natural",
clasificado como "cuidado", según la comisión W.29 de C.I.B. (informe nº 24), limpieza del en-
cofrado con agua a presión y espátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, cla-
vazón, piezas de inmovilización, desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hor-
migonado, vertido desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico ca-
mión-bomba), vibrado y curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de atado.
Realización de juntas de retracción cada 6-8-10 metros mediante la colocación de berenjenos
verticales de sección triangular en ambas caras. Sellado de juntas de dilatación con masilla
elástica de poliuretano tipo SIKAFLEX POR H2P de SIKA, o equivalente previa colocación de
cordón de fondo de junta y previa imprimación de los bordes de la junta. Incluso pasatubos,
contramoldes para huecos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios.
Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones
de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo
ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas de lechada.
NTE-EME. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre la cimentación o forja-
dos intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Limpieza de la ba-
se de apoyo del muro en la cimentación y/o forjados intermedios. Resolución de drenajes y
mechinales. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización
de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Reparación de defectos
superficiales. Limpieza de cara vista y posterior tratamiento con dos manos de barniz invisible
tipo Rubson o equivalente. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios
para trabajos en altura.

13,52 210,43 2.845,01

TOTAL SUBCAPÍTULO C-02.02 ELEMENTOS DE.................. 52.990,70
SUBCAPÍTULO C-02.03 TOMA A TIERRA.

C-02.03A Ml. Puesta a tierra estructura.
Suministro e instalación de conducción enterrada de puesta a tierra de estructura, realizada
en conductor de cobre desnudo recocido de ø mm² variable s/planos. enterrado a una profundi-
dad mínima de 80 cm bajo cimentación cerrando un anillo, incluso  parte proporcional de picas
de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y de 2.50 m. de longitud,
hincadas en el terreno, y soldadura alumino-térmica de conexión pica-conductor, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada según
REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizon-
tal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo. Conexio-
nado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la lí-
nea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las deriva-
ciones. Conexionado a masa de la red. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza fi-
nal y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Así como
las ayudas de Albañilería.
Nota: Sí fuera necesario se realizaría por el método de Placas, compuesta por un pozo de H-
m de profundidad en cuyo interior se instala una placa de cobre de 500x500x2 mm unida al
cable conductor de cobre de ø mm² variable mediante soldadura aluminotérmica, conectados
a la red de tierras mediante puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso bornas de unión, excavación del pozo, relleno con tierras
de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Totalmente monta-
da, conexionada y probada según REBT e ITC-BT-18.

353,48 2,55 901,37
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C-02.03B Ud. Arqueta reg.puesta a tierra.
Formación y/o suministro y montaje de Arqueta registrable de conexión para toma de tie-
rra, enterrada de 38x38 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo macizo de ½ pié
de espesor (o de PVC marca Imperex - Riuvert o equivalente), sobre solera de hormigón en
masa H-150 Kg/cm² de 10-15 cm. de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de ce-
mento hidrófugo M-40 (1:3), formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormen-
te con tapa de hormigón armado de 5 cm. de espesor o con piezas de pavimento y ejecutada
mediante marco y bastidor de L 55.5 y L 50.5 respectivamente (cierre hermético al paso de los
olores mefíticos), galvanizadas una vez ejecutadas en taller, incluso excavación de arqueta asi
como relleno del trasdós con aporte del material granular, conexiones de conducciones, empal-
mes , remates y transporte de tierras a vertedero o dentro del propio solar. Completamente ter-
minada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo de la arqueta. Excavación con me-
dios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y com-
pactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos,
previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a
la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de
PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos
del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. (O colocación de la arqueta prefabricada.
Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a
la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.) Protección de la arqueta frente a golpes y
obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. Eliminación de restos, limpieza fi-
nal y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

2,00 77,41 154,82

TOTAL SUBCAPÍTULO C-02.03 TOMA A TIERRA.................. 1.056,19
TOTAL CAPÍTULO C-02 CIMENTACION, CONTENCIÓN Y TOMA A TIERRA....................................... 90.904,50
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CAPÍTULO C-03 ESTRUCTURA.
SUBCAPÍTULO C-03.01 SOLERA.

C-03.01A M² Solera Cáviti C-40 cm.+ Aislante Floormate.
Formación de Solera con camara de aire con aplicación de tratamiento superficial mediante
riego bituminosos con 3,5 Kg/m² de dotación de emulsión tipo ECR-2 sobre superficie previa-
mente gravillada 15 cm de espesor con material 6-12 aplicado sobre encachado-morro-zaho-
rra de 25 cm de espesor para formación de la base de la solera, relleno y extendido en tonga-
das de espesor no superior a 12.5 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80
mm; y posterior compactación mediante equipo manual con rodillo vibrante, sobre el terreno
previamente nivelado; y posterior recebo 5 cm de espesor con material 3-6. Colocación de pie-
zas de polipropileno reciclado de 45 cm. de altura, de tipo Cáviti C-40 100x75x40 o equivalen-
te (encofrado no recuperable para solera con cámara), sobre las cuales se dispondra una ca-
pa de compresión o solera de 10 cm de hormigón HA-25/P/40/IIa (25 N/mm²), árido Tmáx. 40
mm elaborado en  central con sello de calidad de consistencia plástica, pulido y fratasado me-
cánico, color natural, ejecutada según memoria y documentación gráfica de planos, con malla
electrosoldada de # 15x15 cm, alambre de ø 5mm., con armadura de refuerzo compuesta
por 2 ø 10 dispuestos a 45º respecto de los ejes de pilares en los encuentros con éstos y con
huecos, alrededor de los mismos, apisonada de 20 cm. de espesor, y lámina de polietileno de
galga 500 extendida previamente como capa separadora con p.p. de solapes de 20 cm entre
piezas de lámina, con aislante térmico mediante planchas rígidas de poliestireno extruído Flo-
ormate-500 o equivalente, de 30 mm de espesor, en planchas de 1200x600 mm; con una den-
sidad de d=35 Kg/m³; conductividad térmica a 10ºC de 0,022 Kcal/hmºC; no capilar; resisten-
cia a compresión de 5,0 Kg/cm²; absorción de agua de 0,1 % del Vol.; coeficiente de dilatación
lineal 0,07 mm/mºC. y corte perimetral escalonado, previa preparación de caja y firme compac-
tado CBR 5-10. incluso P.p. juntas de construcción cada 25 m². en damero con encofrado por
clavazón, piezas de inmovilización, desencofrado después de un mínimo de 24 horas tras el
hormigonado juntas perimetrales de contorno y en encuentro con pilares rellenadas con porex-
pán de e = 1 cm., juntas de retracción realizadas mediante el serrado del hormigón recién en-
durecido con disco de diamante, vertido desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual
y/o mecánico camión-bomba), vibrado, extendido, regleado, nivelación, elaboración de pen-
dientes. Totalmente terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizon-
tal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos del sane-
ammiento. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de la arma-
dura con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de instalaciones.
Formación de juntas. Limpieza de la base de apoyo. Vertido y vibrado del hormigón. Desenco-
frado y curado del hormigón. Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza de la superficie.
Parte proporcional de medios auxiliares.

140,05 33,70 4.719,69
C-03.01B M² Solera Cáviti C-10 cm.+ Aislante Floormate.

Formación de Solera con camara de aire con aplicación de tratamiento superficial mediante
riego bituminosos con 3,5 Kg/m² de dotación de emulsión tipo ECR-2 sobre superficie previa-
mente gravillada 15 cm de espesor con material 6-12 aplicado sobre encachado-morro-zaho-
rra de 25 cm de espesor para formación de la base de la solera, relleno y extendido en tonga-
das de espesor no superior a 12.5 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80
mm; y posterior compactación mediante equipo manual con rodillo vibrante, sobre el terreno
previamente nivelado; y posterior recebo 5 cm de espesor con material 3-6. Colocación de pie-
zas de polipropileno reciclado de 45 cm. de altura, de tipo Cáviti C-10 78x58x10 o equivalente
(encofrado no recuperable para solera con cámara), sobre las cuales se dispondra una capa
de compresión o solera de 10 cm de hormigón HA-25/P/40/IIa (25 N/mm²), árido Tmáx. 40
mm elaborado en  central con sello de calidad de consistencia plástica, pulido y fratasado me-
cánico, color natural, ejecutada según memoria y documentación gráfica de planos, con malla
electrosoldada de # 15x15 cm, alambre de ø 5mm., con armadura de refuerzo compuesta
por 2 ø 10 dispuestos a 45º respecto de los ejes de pilares en los encuentros con éstos y con
huecos, alrededor de los mismos, apisonada de 20 cm. de espesor, y lámina de polietileno de
galga 500 extendida previamente como capa separadora con p.p. de solapes de 20 cm entre
piezas de lámina, con aislante térmico mediante planchas rígidas de poliestireno extruído Flo-
ormate-500 o equivalente, de 30 mm de espesor, en planchas de 1200x600 mm; con una den-
sidad de d=35 Kg/m³; conductividad térmica a 10ºC de 0,022 Kcal/hmºC; no capilar; resisten-
cia a compresión de 5,0 Kg/cm²; absorción de agua de 0,1 % del Vol.; coeficiente de dilatación
lineal 0,07 mm/mºC. y corte perimetral escalonado, previa preparación de caja y firme compac-
tado CBR 5-10. incluso P.p. juntas de construcción cada 25 m². en damero con encofrado por
clavazón, piezas de inmovilización, desencofrado después de un mínimo de 24 horas tras el
hormigonado juntas perimetrales de contorno y en encuentro con pilares rellenadas con porex-
pán de e = 1 cm., juntas de retracción realizadas mediante el serrado del hormigón recién en-
durecido con disco de diamante, vertido desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual
y/o mecánico camión-bomba), vibrado, extendido, regleado, nivelación, elaboración de pen-
dientes. Totalmente terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizon-
tal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos del sane-
ammiento. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de la arma-
dura con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de instalaciones.
Formación de juntas. Limpieza de la base de apoyo. Vertido y vibrado del hormigón. Desenco-
frado y curado del hormigón. Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza de la superficie.
Parte proporcional de medios auxiliares.

820,47 30,45 24.983,31
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C-03.01C M² Solera. HM-25, 15cm.+mallazo+encach.
Formación de Solera de 15 cm. de espesor de hormigón armado HA-25/P/40/IIa (25
N/mm²), árido Tmáx. 40 mm elaborado en  central con sello de calidad de consistencia plásti-
ca, pulido y fratasado mecánico, color natural, ejecutada según memoria y documentación grá-
fica de planos, con doble malla electrosoldada de # 15x15 cm, alambre de ø 5 mm, con arma-
dura de refuerzo compuesta por 2 ø 10 dispuestos a 45º respecto de los ejes de pilares en los
encuentros con éstos y con huecos, alrededor de los mismos, apisonada de 20 cm. de espe-
sor, y lámina de polietileno de galga 500 extendida previamente como capa separadora entre
la base gravillada-encachada+zahorra y la solera con p.p. de solapes de 20 cm entre piezas
de lámina, previa preparación de caja y firme compactado CBR 5-10. incluso P.p. juntas de
construcción cada 25 m². en damero con encofrado por clavazón, piezas de inmovilización, de-
sencofrado después de un mínimo de 24 horas tras el hormigonado juntas perimetrales de
contorno y en encuentro con pilares rellenadas con porexpán de e = 1 cm., juntas de retrac-
ción realizadas mediante el serrado del hormigón recién endurecido con disco de diamante,
vertido desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vi-
brado, extendido, regleado, nivelación, elaboración de pendientes. La base estara formada
por: superficie previamente gravillada de 15cm de espesor con material 6-12 aplicado sobre
encachado-morro-zahorra de 25 cm de espesor para formación de la base de la solera, relleno
y extendido en tongadas de espesor no superior a 12.5 cm de gravas procedentes de cante-
ra caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con rodillo vibran-
te, sobre el terreno previamente nivelado. Totalmente terminada. Todo ello incluye el transpor-
te y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones. Replanteos del saneammiento. Comprobación de la situación de las armaduras de
espera. Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de elementos
para paso de instalaciones. Formación de juntas. Limpieza de la base de apoyo.  Vertido y vi-
brado del hormigón. Desencofrado y curado del hormigón. Resolución de juntas de hormigona-
do. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de medios auxiliares.

123,44 20,39 2.516,94

TOTAL SUBCAPÍTULO C-03.01 SOLERA. .............................. 32.219,94
SUBCAPÍTULO C-03.02 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN.

C-03.02A M³ Horm.arm HA-25/B/20/IIa pilar.B-500-S.
Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en pilares de sección rectangular o cua-
drada [h=4-6-8 mts] de altura medía con HHA-25/B/20/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 20 mm
elaborado en central con sello de calidad y de consistencia blanda, armado con acero
B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece se-
gún detalle gráfico de planos (elaborado y colocado con una cuantía media de  155-170,25
kg/m³, con un recubrimiento mínimo de (25+10 ó 30+10) mm, con p.p. de solapes de armadu-
ras, despuntes, grifados y soldaduras). Encofrado con paneles modulares, formados por es-
tructura metálica portante y superficie encofrante de contrachapado fenólico, sistema exento
de latiguillos que atraviesen el pilar, que garantice que el acabado cumpla como mínimo las
condiciones fijadas por la Comisión W-29 del CIB (Informe nº 24) para la clase "cuidada", lim-
pieza del encofrado con agua a presión y espátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostra-
mientos, clavazón, piezas de inmovilización, colocación de berenjenos en las esquinas, desen-
cofrado después de un mínimo de 24 horas tras el hormigonado. Vertido desde cualquier me-
dio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y curado. Separadores
de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de atado. Sellado de juntas con masilla elástica de po-
liuretano tipo SIKAFLEX POR H2P de SIKA, o equivalente. Todo ello ejecutado según planos,
Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultati-
va. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o
equivalente, por los lados para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y mo-
vimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteo del encofrado sobre los forjados intermedios. Comprobación de la situación de
las armaduras de espera. Reparación de defectos superficiales. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares necesarios para trabajos en altura.

27,32 260,41 7.114,40
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C-03.02B M³ Horm.arm HA-25/B/20/IIa pantallas. B-500-S. e=40cm
Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en  Pantallas de [e=40cm. h=4-6-8 mts] de
espesor y altura media, con HA-25/B/20/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 20 mm elaborado en cen-
tral con sello de calidad y de consistencia blanda, armado con acero B-500-S UNE 36068 cer-
tificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece según detalle gráfico de pla-
nos (elaborado y colocado con una cuantía media de 65-72,5 kg/m³, con un recubrimiento mí-
nimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, despuntes, grifados y soldaduras),
encofrado ambas caras con panel fenólico limpieza del encofrado con agua a presión y es-
pátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización,
desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, vertido desde cualquier
medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y curado. Separado-
res de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de atado. P.p. de juntas prefabricadas flexibles de
PVC "GUMBA", SIKA o equivalente, para la estanquidad de juntas verticales de dilatación y de
hormigonado, quedando embebida en el hormigón, instalada en fase de encofrado y hormigo-
nado según instrucciones del fabricante, incluso material de fijación y colocación de berenje-
nos en los bordes vistos de la junta. Realización de juntas de retracción cada 6-8-10 metros
mediante la colocación de berenjenos verticales de sección triangular en ambas caras. Sella-
do de juntas de dilatación con masilla elástica de poliuretano tipo SIKAFLEX POR H2P de SI-
KA, o equivalente previa colocación de cordón de fondo de junta y previa imprimación de los
bordes de la junta. Incluso pasatubos, contramoldes para huecos, separadores dotados de fun-
da plástica y retacado de los orificios. Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Pro-
yecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se reta-
cará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados
para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizon-
tal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del enco-
frado sobre los forjados intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras de espe-
ra. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la base de apoyo del mu-
ro en los forjados intermedios. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección
hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

3,24 170,94 553,85
C-03.02C M³ Horm.arm HA-25/B/20/IIa pantallas. B-500-S. e=25cm

Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en  Pantallas de [e=25cm. h=4-6-8 mts] de
espesor y altura media, con HA-25/B/20/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 20 mm elaborado en cen-
tral con sello de calidad y de consistencia blanda, armado con acero B-500-S UNE 36068 cer-
tificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece según detalle gráfico de pla-
nos (elaborado y colocado con una cuantía media de 65-72,5 kg/m³, con un recubrimiento mí-
nimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, despuntes, grifados y soldaduras),
encofrado ambas caras con panel fenólico limpieza del encofrado con agua a presión y es-
pátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización,
desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, vertido desde cualquier
medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y curado. Separado-
res de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de atado. P.p. de juntas prefabricadas flexibles de
PVC "GUMBA", SIKA o equivalente, para la estanquidad de juntas verticales de dilatación y de
hormigonado, quedando embebida en el hormigón, instalada en fase de encofrado y hormigo-
nado según instrucciones del fabricante, incluso material de fijación y colocación de berenje-
nos en los bordes vistos de la junta. Realización de juntas de retracción cada 6-8-10 metros
mediante la colocación de berenjenos verticales de sección triangular en ambas caras. Sella-
do de juntas de dilatación con masilla elástica de poliuretano tipo SIKAFLEX POR H2P de SI-
KA, o equivalente previa colocación de cordón de fondo de junta y previa imprimación de los
bordes de la junta. Incluso pasatubos, contramoldes para huecos, separadores dotados de fun-
da plástica y retacado de los orificios. Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Pro-
yecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se reta-
cará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados
para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizon-
tal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del enco-
frado sobre los forjados intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras de espe-
ra. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la base de apoyo del mu-
ro en los forjados intermedios. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección
hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

34,13 188,32 6.427,36
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C-03.02D M³ Horm.arm.HA-25/B/20/IIa losas inclinadas. Vist B-500-S. e=18cm
Formación, suministro y puesta en obra de forjados de losas inclinadas vistas (rampas de es-
caleras, accesos), [e=18cm] de espesor, compuestos de Hormigón armado [h=4-6 mts] de al-
tura medía máxima libre de planta con  HA-25/B/20/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 20 mm elabo-
rado en central con sello de calidad y de consistencia blanda, con cualquiera de los cementos
propuestos en el P.P.T. del proyecto, para este tipo de elemento, armado con acero B-500-S
UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, con una cuantía míni-
ma de 42-52 kg/m²., Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos; elabo-
rado y colocado según planos, despuntes, solapes, grifados, soldaduras; encofrado continuo
con panel fenólico tratado tipo Peri, Sten o equivalente, reforzado con varillas y perfiles, todo
el conjunto para quedar visto a una cara H. tipo "natural", clasificado como "cuidado", según la
comisión W.29 de C.I.B. (informe nº 24), limpieza del encofrado con agua a presión y espátula
en cada puesta., con puntales metálicos, sopandas, durmientes, tableros, tabicas, ménsulas
perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovilización, clavazón; incluso limpieza del encofra-
do con aire a presión antes del hormigonado, y en particular en los arranques de las zancas
de cada tramo., vertido con camión bomba, extendido, vibrado y curado así como separadores
de pvc o de hormigón.; p.p. de alambre de atado y así como juntas de hormigonado (i/pp de
nervometales), canteados, totalmente terminado Ejecutado según planos, Pliego de Condicio-
nes de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hormigo-
nar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por to-
dos lados para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical
y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo
del encofrado. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de ele-
mentos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. Protección hasta la finalización
de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Eliminación de restos, lim-
pieza final y retirada de escombros a vertedero. Reparación de defectos superficiales. Limpie-
za de cara vista y posterior tratamiento con dos manos de barniz invisible tipo Rubson o equi-
valente. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos en al-
tura.

3,83 185,06 708,78
C-03.02E M² Losa forj. 15 cm HA-25/B/20/IIa. Sobr.1KN-C.Tot 9,75KN/m².

Formación, suministro y puesta de forjado compuesto por losas macizas [e=15 cm]. con
HA-25/B/20/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 20 mm elaborado en central con sello de calidad y de
consistencia blanda, con cualquiera de los cementos propuestos en el P.P.T. del proyecto, pa-
ra este tipo de elemento, armado con acero B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la
marca ARCER o equivalente, con una cuantía mínima de 23,59-28,59 kg/m²; Incluso p/p de
nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos; elaborado y colocado según planos, des-
puntes, solapes, grifados, soldaduras; encofrado continuo con panel fenólico tratado tipo Pe-
ri, Sten o equivalente, reforzado con varillas y perfiles,limpieza del encofrado con agua a pre-
sión y espátula en cada puesta., con puntales metálicos, sopandas, durmientes, tableros, tabi-
cas, ménsulas perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovilización, clavazón; incluso lim-
pieza del encofrado con aire a presión antes del hormigonado, vertido con camión bomba, ex-
tendido, vibrado y curado así como separadores de pvc o de hormigón para conseguir un recu-
brimiento de (25+10) mm,; p.p. de alambre de atado y así como juntas de hormigonado (i/pp
de nervometales), canteados, totalmente terminado Ejecutado según planos, Pliego de Condi-
ciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hor-
migonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por
todos lados para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento verti-
cal y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replan-
teo del encofrado. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de
elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. Protección hasta la finaliza-
ción de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Eliminación de res-
tos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

4,06 57,45 233,25
C-03.02F M² Losa forj. 25 cm HA-25/B/20/IIa. Sobr.1KN-C.Tot 8,95-12,25KN/m².

Formación, suministro y puesta de forjado compuesto por losas macizas [e=25 cm]. con
HA-25/B/20/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 20 mm elaborado en central con sello de calidad y de
consistencia blanda, con cualquiera de los cementos propuestos en el P.P.T. del proyecto, pa-
ra este tipo de elemento, armado con acero B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la
marca ARCER o equivalente, con una cuantía mínima de 23,59-28,59 kg/m²; Incluso p/p de
nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos; elaborado y colocado según planos, des-
puntes, solapes, grifados, soldaduras; encofrado continuo con panel fenólico tratado tipo Pe-
ri, Sten o equivalente, reforzado con varillas y perfiles,limpieza del encofrado con agua a pre-
sión y espátula en cada puesta., con puntales metálicos, sopandas, durmientes, tableros, tabi-
cas, ménsulas perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovilización, clavazón; incluso lim-
pieza del encofrado con aire a presión antes del hormigonado, vertido con camión bomba, ex-
tendido, vibrado y curado así como separadores de pvc o de hormigón para conseguir un recu-
brimiento de (25+10) mm,; p.p. de alambre de atado y así como juntas de hormigonado (i/pp
de nervometales), canteados, totalmente terminado Ejecutado según planos, Pliego de Condi-
ciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hor-
migonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por
todos lados para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento verti-
cal y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replan-
teo del encofrado. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de
elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. Protección hasta la finaliza-
ción de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Eliminación de res-
tos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.
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922,00 63,86 58.878,92
C-03.02G M³ Horm. HA-25/B/20/IIa viga/zunch.B-500-S.

Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en vigas, vigas de canto o gran canto y
zunchos [h=4-6-8 mts] de altura medía, con HA-25/B/20/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 20 mm
elaborado en central con sello de calidad y de consistencia blanda, armado con acero
B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece se-
gún detalle gráfico de planos (elaborado y colocado con una cuantía medía de 189,75 kg/m³,
con un recubrimiento mínimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, despuntes,
grifados y soldaduras), encofrado continuo con panel fenólico y/o chapa de acero reutilizables,
según NTE-EME, limpieza del encofrado con agua a presión y espátula en cada puesta., apun-
talamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización, desencofrado después de un
mínimo de 28 días tras el hormigonado, vertido desde cualquier medio auxiliar según EHE (ma-
nual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p.
de alambre de atado así como armaduras de espera y cuelgue para dinteles y fábricas. Eecu-
tado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la
Dirección Facultativa. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre
los forjados intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Repara-
ción de defectos superficiales. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesa-
rios para trabajos en altura.

133,23 304,89 40.620,49
C-03.02H M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Muros Apo. VASO PISCINA. B-500-S e=30cm.

Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros apoyo VASO PISCINA de
[e=30cm. h=4-6-8 mts] de espesor y altura media, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido
Tmáx. 30 mm elaborado en central con sello de calidad y de consistencia plástica, armado
con acero B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente,
despiece según detalle gráfico de planos (elaborado y colocado con una cuantía media de
70-125,55 kg/m³, con un recubrimiento mínimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de arma-
duras, despuntes, grifados y soldaduras), encofrado ambas caras con panel fenólico, limpie-
za del encofrado con agua a presión y espátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostra-
mientos, clavazón, piezas de inmovilización, desencofrado después de un mínimo de 48 horas
tras el hormigonado, vertido desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico
camión-bomba) en capas inferiores a un metro de espesor, vibrado y curado. Separadores de
pvc o de hormigón; p.p. de alambre de atado. Sin pasatubos, contramoldes para huecos, sepa-
radores dotados de funda plástica y retacado de los orificios. Ejecutado según planos, Pliego
de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes
de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalen-
te, por ambos lados para evitar perdidas de lechada. NTE-EME. Incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteo del encofrado sobre la cimentación o forjados intermedios. Comprobación de
la situación de las armaduras de espera. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimenta-
ción y/o forjados intermedios. Resolución de drenajes y mechinales. Limpieza de la superficie
de coronación del muro. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecáni-
cas no previstas en el cálculo. Reparación de defectos superficiales. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos en altura.

87,97 236,48 20.803,15
C-03.02I M² Losa forj. 30 cm HA-25/B/20/IIa VASO PISCINA.

Formación, suministro y puesta de forjado compuesto por losas macizas en VASO DE PISCI-
NA [e=30 cm]. con HA-25/B/20/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 20 mm elaborado en central con
sello de calidad y de consistencia blanda, con cualquiera de los cementos propuestos en el
P.P.T. del proyecto, para este tipo de elemento, armado con acero B-500-S UNE 36068 certifi-
cado y doble malla electrosoldada de # 20x20 cm, alambre de ø 8 mm, con armadura de re-
fuerzo en encuentro con muretes, mensula compuesta por ø 12-16, en posesión de la marca
ARCER o equivalente, con una cuantía mínima de 23,59-28,59 kg/m²; Incluso p/p de nervios y
zunchos perimetrales de planta y huecos; elaborado y colocado según planos, despuntes, so-
lapes, grifados, soldaduras; encofrado continuo con panel fenólico tratado tipo Peri, Sten o
equivalente, reforzado con varillas y perfiles,limpieza del encofrado con agua a presión y espá-
tula en cada puesta., con puntales metálicos, sopandas, durmientes, tableros, tabicas, ménsu-
las perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovilización, clavazón; incluso limpieza del en-
cofrado con aire a presión antes del hormigonado, vertido con camión bomba, extendido, vibra-
do y curado así como separadores de pvc o de hormigón para conseguir un recubrimiento de
(25+10) mm,; p.p. de alambre de atado y así como juntas de hormigonado (i/pp de nervometa-
les), canteados, totalmente terminado Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Pro-
yecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se reta-
cará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por todos lados pa-
ra evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofra-
do. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de elementos para
paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. Protección hasta la finalización de las obras
frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

107,08 74,80 8.009,58
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C-03.02J M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Vigas-Muros VASO PISCINA. B-500-S
Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros VASO PISCINA de [e=30cm.
h=4-6-8 mts] de espesor y altura media, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx. 30 mm
elaborado en central con sello de calidad y de consistencia plástica, armado con acero
B-500-S UNE 36068 certificado y doble malla electrosoldada de # 20x20 cm, alambre de ø 8
mm, con armadura de refuerzo en encuentro con muretes, mensula compuesta por ø 12-16,
en posesión de la marca ARCER o equivalente, con una cuantía mínima de 80,50 kg/m³, con
un recubrimiento mínimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, despuntes, grifa-
dos y soldaduras), encofrado ambas caras con panel fenólico, limpieza del encofrado con
agua a presión y espátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas
de inmovilización, desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, verti-
do desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba) en capas
inferiores a un metro de espesor, vibrado y curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p.
de alambre de atado. Sin pasatubos, contramoldes para huecos, separadores dotados de fun-
da plástica y retacado de los orificios. Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Pro-
yecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se reta-
cará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados
para evitar perdidas de lechada. NTE-EME. Incluye el transporte y movimiento vertical y hori-
zontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del en-
cofrado sobre la cimentación o forjados intermedios. Comprobación de la situación de las ar-
maduras de espera. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación y/o forjados in-
termedios. Resolución de drenajes y mechinales. Limpieza de la superficie de coronación del
muro. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas
en el cálculo. Reparación de defectos superficiales. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares necesarios para trabajos en altura.

70,36 201,44 14.173,32
C-03.02K M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Muros..B-500-S 1cv e=25cm.

Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros de [e=25cm. h=4-6-8 mts] de es-
pesor y altura media para quedar vista una cara, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx.
30 mm elaborado en central con sello de calidad y de consistencia plástica, armado con ace-
ro B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece
según detalle gráfico de planos (elaborado y colocado con una cuantía media de 65-72,5
kg/m³, con un recubrimiento mínimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, des-
puntes, grifados y soldaduras), encofrado ambas caras con panel fenólico para quedar vis-
ta una cara (y/o tablones de madera para quedar vistos) H. tipo "natural", clasificado como
"cuidado", según la comisión W.29 de C.I.B. (informe nº 24), limpieza del encofrado con agua
a presión y espátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de in-
movilización, desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, vertido
desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y
curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de atado. Realización de juntas
de retracción cada 6-8-10 metros mediante la colocación de berenjenos verticales de sección
triangular en ambas caras. Sellado de juntas de dilatación con masilla elástica de poliuretano
tipo SIKAFLEX POR H2P de SIKA, o equivalente previa colocación de cordón de fondo de jun-
ta y previa imprimación de los bordes de la junta. Incluso pasatubos, contramoldes para hue-
cos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios. Ejecutado según pla-
nos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facul-
tativa. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bet-
tor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas de lechada. NTE-EME. Incluye el trans-
porte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Replanteo del encofrado sobre la cimentación o forjados intermedios. Compro-
bación de la situación de las armaduras de espera. Limpieza de la base de apoyo del muro en
la cimentación y/o forjados intermedios. Resolución de drenajes y mechinales. Limpieza de la
superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización de las obras frente a accio-
nes mecánicas no previstas en el cálculo. Reparación de defectos superficiales. Limpieza de
cara vista y posterior tratamiento con dos manos de barniz invisible tipo Rubson o equivalente.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos en altura.

112,48 208,26 23.425,08

TOTAL SUBCAPÍTULO C-03.02 ESTRUCTURA DE................ 180.948,18
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SUBCAPÍTULO C-03.03 ESTRUCTURA METÁLICA.
C-03.03A Kg. Acero perf.estruct.tub.galvan.cal/pint.

Acero en perfiles laminados mediante uniones soldadas, tubulares y estructurales, S-275 JR
según EN 10027-1 y ECISS IC-10 (antiguo A-42b), para  pilares, vigas, vigas de celosía, corre-
as, placas de anclaje; cerchas, etc; realizado según memoria y detalle gráfico de planos; con
pp. de soldaduras, recortes, piezas especiales, despuntes, tornillería especial, bulones, pasa-
dores,  patillas o garras, rigidizadores, casquillos de refuerzo para estructura atornillada, pla-
cas de anclaje con 4-6-8 taladros, fijación Hilti con taco químico tipo HVA-12 colocado en es-
tructura, galvanizado en caliente con 80 micras una vez ejecutado y manufacturado en taller
y/o obra con p.p. repasos del galvanizado en obra con 2 capas de 40 micras cada una de pin-
tura de alto contenido en zinc (96% en la película seca), tipo ZINGA o equivalente (con garan-
tía de protección y durabilidad equivalente a la del galvanizado en caliente). Incluso replanteo,
nivelación con p.p. de juntas de dilatación. Todo el conjunto totalmente terminado, montado y
colocado según NTE-EAS/EAV; así como los elementos auxiliares necesarios para trabajos
en altura. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la base de apoyo.
Limpieza de la superficie.

58.331,69 1,08 62.998,23
C-03.03B Kg. Acero perf.tub.estruct.

Formación de cargaderos, subestructura, estructuras auxiliares y/o provisionales, con
acero AE-355 (A-52), compuesto por un angular L-120.12 mm. (21,6 Kg/ml), con tirantes de
cuelgue en T-40.5 (2,6 Kg/ml) cada 50 cm. y codales de arriostramiento cada 2 tirantes con un
un angular L-40.5 mm. (2,97 Kg/ml), Subtotal: (21,6+2.96+2.96+2.97=30,49 Kg/ml.) realizado
según memoria y detalle gráfico de planos; con pp. de soldaduras, recortes, piezas especia-
les, despuntes, tornillería especial, bulones, pasadores, casquillos de refuerzo, fijación Hilti o
equivalente, con taco químico tipo HVA-12 colocado en estructura; galvanizado en caliente
con 80 micras una vez ejecutado y manufacturado en taller y/o en obra con p.p. repasos del
galvanizado en obra con 2 capas de 40 micras cada una de pintura de alto contenido en zinc
(96% en la película seca), tipo ZINGA o equivalente (con garantía de protección y durabilidad
equivalente a la del galvanizado en caliente). Incluso replanteo, nivelación con p.p. de juntas
de dilatación. Todo el conjunto totalmente terminado, montado y colocado según
NTE-EAS/EAV; así como los elementos auxiliares necesarios para trabajos en altura. Todo
ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la base de apoyo. Limpieza de la
superficie.

6.573,09 1,13 7.427,59
C-03.03C Kg. Placa de Ancl. LxLxE mm.

Chapón/es de anclaje de acero S-275 JR según EN 10027-1 y ECISS IC-10 (antiguo A-42b),
de [400x400x15; 350x350x25; 350x400x22; 400x350x15] mm. con taladros para paso de
4-6-8 redondos 8M30 roscados con doble tuerca y arandela, incluidos éstos, p.p. de nivelación
con mortero sin retracción. Colocado. Galvanizado en caliente con 80 micras una vez ejecuta-
do y manufacturado en taller y/o obra con p.p. repasos del galvanizado en obra con 2 capas
de 40 micras cada una de pintura de alto contenido en zinc (96% en la película seca), tipo ZIN-
GA o equivalente (con garantía de protección y durabilidad equivalente a la del galvanizado en
caliente),  ejecutado según detalle de proyecto. Todo ello incluye el transporte y movimiento
vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Re-
planteos. Limpieza de la base de apoyo. Limpieza de la superficie.

1.137,69 2,66 3.026,26
C-03.03D Kg. Tra.pin. ignif+intum. Calostop IC (EF-180).

Tratamiento de todos los elementos metálicos de estructura, con recubrimiento mediante pin-
tura ignífuga e inhumescente, tipo Calostop IC o equivalente, comprendiendo limpieza del so-
porte con chorro de aire a presión así como cepillado superficial, desengrasado, dado sobre
imprimación ignífuga, garantizando un recubrimiento entre 650 y 1.000 - 1.200 micras de espe-
sor, y una reacción al fuego de 60 - 180 minutos, y acabado con una capa de esmalte ignífugo
protector y endurecedor., medios auxiliares, según NTE. Todo ello incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes.

27.954,41 0,25 6.988,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C-03.03 ESTRUCTURA METÁLICA.. 80.440,68
TOTAL CAPÍTULO C-03 ESTRUCTURA................................................................................................... 293.608,80

Página 20



PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C-04 CUBIERTAS.
C-04A M² Cub.Sándw.Panel Nervado Perfrisa e=50mm-0.5mm UNE-36130-A-275

Cubierta de Panel sándwich Nervado Perfrisa® de Aceralia Construcción o equivalente se-
gún Norma UNE 41-950-94 parte 1 (Panel de poliuretano con capas de coberturas metálicas)
realizada según memoria y detalle gráfico de planos; El panel de espesor total e=50 mm se
compone de dos paramentos metálicos de acero con un núcleo de espuma y de tapajuntas.
La cara exterior e interior estan formados por Perfil de chapa de 0,5 mm de espesor de acero
galvanizado EN 10142 y 10147 por inmersión en un baño de zinc fundido según norma UNE
36130 con terminación en la cara exterior en PVDF MULTICAPAS, color RAL a elegir y en
Plastisol de alta durabilidad 100 micras en la cara interior. El Aislamiento entre chapas con nú-
cleo de lana de roca de alta densidad 145 kg/m³ de densidad sin HCFC'S y con un coeficiente
de transmision termico de K=0,36 kcal/m2.h.ºC. El Tapajuntas es un perfil con un acabado
igual al de la cara exterior del panel con un espesor e=0,7 mm. para el acero. Este tiene por
objeto garantizar la estanqueidad, cubriendo y protegiendo las fijaciones (tornillería con aran-
delas de neopreno) de la corrosión. Clasificación al fuego: (D.I.T. 183 del Instituto Eduardo To-
rroja). De acuerdo con los resultados de los ensayos relativos a resistencia al fuego realizados
en el CSTB de París, conforme a la norma UNE 23.721, este material se clasifica como M1
(no inflamable). El ensamblaje machihembrado entre paneles de doble ranurado, y cavidad lon-
gitudinal de descompresión con sellado de estanqueidad mediante junta especial EPDM; No-
ta: Las placas serán de la longitud total de la vertiente. Con p.p. de estructura de acero auto-
portante a base de tubos y perfiles laminados de acero galvanizado en retícula, anclada a las
cerchas, y con entramado longitudinal y transversal para rigidización del conjunto ante las soli-
citaciones eólicas así como para la obtención de pendientes; incluso p.p. de solapes, tapajun-
tas, accesorios de fijación y anclaje a los petos de cubierta mediante tornillería de acero por el
trasdós., formación de encuentro con canalones L=34.75ml, formación de cumbrera
L=34.75ml y limas de unión con petos laterales L=2x17.15ml por doblado del canto exterior del
panel y remate de chapa igual al resto de la cubierta, de 50cm de desarrollo y 0.8mm de espe-
sor, incluso complemento de aislamiento y remate tambien en chapa galvanizada por el inte-
rior, así como los elementos de sujección y anclaje, totalmente instalada, incluso medios auxi-
liares y elementos de seguridad, según NTE-QTG-6. Todo ello incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteos. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse deposita-
do. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

585,54 35,25 20.640,29
C-04B M² Cub. cinc j/alza s/plac.aisl+lámina ventil.

Suministro y colocación de cubierta, realizada según detalle/es de documentación gráfica y
memoria, con chapa de cinc del nº 14 Prepatinado-Weatheres o equivalente; según norma
UNE-EN-988 (cinc en bobinas) 0.85 mm. de espesor y aspecto Quarzt-zinc o Anthra-zinc. (gris
o gris grafito), con junta engatillada doble, incluso piezas de pletina galvanizada conformadas
según detalles suministrados por la D.F. para engatillados, retenedores deslizantes de acero
inoxidable, conformación de alero, baberos verticales, cumbrera, protecciones de petos peri-
metrales, uniones con canalón del mismo material, solución de encuentros entre distintas cu-
biertas y/o niveles, solución con lucernario, limahoyas, limatesas, dilatadores, soldaduras, re-
paso de estas, elementos para garantizar la ventilación del intradós de las bandejas, juntas de
dilatación, etc.incluso pequeño material, perfiles y sujeciones galvanizadas, trabajos de rema-
tes con independencia del oficio que se requiera, medios auxiliares, completamente terminado
según los criterios de la buena práctica constructiva, manuales publicados de colocación del
cinc y recomendaciones del instalador, suministro de garantía decenal respecto de la ejecu-
ción. Será preceptiva la ejecución de una muestra completa desde la cumbrera de la cubierta
incluso remate vertical en el acuse de forjado. Se medirá el desarrollo de la superficie teórica
de cubierta, (por su línea de máxima pendiente), así como los remates verticales; no se consi-
derarán solapes que van incluidos en el precio. Todo el conjunto descansará sobre un fieltro y
una lámina film de polietileno tipo Delta VMZ o equivalente para ventilación, y esta dispuesta
sobre placa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 40 mm. de espesor tipo  "Roof-
mate SL" o equivalente 40 Kg/m³. fijada y/op colocado entre omegas y estas a forjado o a es-
tructura mediante tacos Heraklith "P" o equivalente, con la utilización de todos los medios auxi-
liares necesarios para trabajos en altura y en riesgo especial. Así como parte proporcional de
solapes, piezas de cumbrera, remates laterales y piezas especiales. Totalmente realizado y
acabado. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de todo tipo de mate-
rias o suciedad que pudiera haberse depositado. Sellado final de estanqueidad. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares.

192,40 95,47 18.368,43
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C-04C Ml. Remates chap cinc nº 14 dllo=15-20 cm. max.
Formación de remates verticales, vierteaguas, juntas de dilatación y piezas de esquina,
realizada según detalle/es de documentación gráfica y memoria, con chapa de cinc del nº 14
Prepatinado-Weatheres o equivalente; según norma UNE-EN-988 (cinc en bobinas) 0.85 mm.
de espesor y aspecto Quarzt-zinc o Anthra-zinc. (gris o gris grafito), con uniones engatilladas
con doble pliegue con un desarrollo máximo 15-20 cm. con fijación mecánica mediante 6 re-
tenedores deslizantes de acero inoxidable por cada ml. con la utilización de todos los medios
auxiliares necesarios para trabajos en altura y en riesgo especial. Así como parte proporcional
de sellado/asentado con silicona, remates laterales y piezas especiales. Totalmente realizado
y acabado. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de todo tipo de ma-
terias o suciedad que pudiera haberse depositado. Sellado final de estanqueidad. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares.

273,30 17,63 4.818,28
C-04D Ml. For.rem. canalón chap.cinc nº14 dllo 20-25cm.max.

Formación de remates de canalón, realizada según detalle/es de documentación gráfica y
memoria, con chapa de cinc del nº 14 Prepatinado-Weatheres o equivalente; según norma
UNE-EN-988 (cinc en bobinas) 0.85 mm. de espesor y aspecto Quarzt-zinc o Anthra-zinc. (gris
o gris grafito), con uniones engatilladas con doble pliegue con un desarrollo máximo 20-25
cm. con fijación mecánica mediante 6 retenedores deslizantes de acero inoxidable por cada
ml. con la utilización de todos los medios auxiliares necesarios para trabajos en altura y en
riesgo especial. Así como parte proporcional de sellado/asentado con silicona, remates latera-
les y piezas especiales. Totalmente realizado y acabado. Todo ello incluye el transporte y mo-
vimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteos. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse deposita-
do. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

69,50 21,30 1.480,35
C-04E Ml. Canalón doble chap.acero galv.1.2+0.8mm+aislante.dllo 95 cm max.

Formación de canalón, realizada según detalle/es de documentación gráfica y memoria, con
chapa de acero galvanizado por ambas caras, de e=1,2mm de espesor la exterior y e=0.8mm
la interior, con aislamiento interior con manta IBR-desnudo-70, colocado con fijaciones por ple-
tina cada 80 cm como minimo, incluso tapas de cierre, enbocadura especifica para encuentro
con bajantes, dilatadores, remate inferior de tal modo que quede oculto a la vista en todos los
casos. Con un con un desarrollo máximo 95cm. con la utilización de todos los medios auxilia-
res necesarios para trabajos en altura y en riesgo especial. Así como parte proporcional de se-
llado/asentado con silicona, remates laterales y piezas especiales. Totalmente realizado y aca-
bado. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de todo tipo de mate-
rias o suciedad que pudiera haberse depositado. Sellado final de estanqueidad. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares.

34,75 48,17 1.673,91
C-04F Ml. Albardilla cinc nº14 dllo=40-60-70cm máx.

Formación de Albardilla, realizada según detalle/es de documentación gráfica y memoria,
con chapa de cinc del nº 14 Prepatinado-Weatheres o equivalente; según norma UNE-EN-988
(cinc en bobinas) 0.85 mm. de espesor y aspecto Quarzt-zinc o Anthra-zinc. (gris o gris grafi-
to), con uniones engatilladas con doble pliegue con un desarrollo máximo 40-60 cm. con fija-
ción mecánica mediante 6 retenedores deslizantes de acero inoxidable por cada ml. con la utili-
zación de todos los medios auxiliares necesarios para trabajos en altura y en riesgo especial.
Así como parte proporcional de sellado/asentado con silicona, remates laterales y piezas espe-
ciales. Totalmente realizado y acabado. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos.
Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado. Sellado final
de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

320,15 40,42 12.940,46
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C-04G M² Cub.pla. lam PVC+aislante 40mm+IPE s/rast. aluminio.80x30.
Formación de Cubierta plana no transitable realizada según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con capa de mortero de nivelación (Capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón
ligero, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, de densidad entre 500 y 600 kg/m³,
confeccionado en obra con 1.000 litros de arcilla expandida de granulometría entre 3 y 8 mm,
densidad 350 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según
UNE-EN 197-1) y en formación de pendientes 1% - 15%, fieltro (colocación de capa separado-
ra antiadherente y punzonamiento, mediante un geotextil no tejido termosoldado de polipropile-
no con resistencia 1500 N, colocada flotante y con un solape de 10 cm. tipo Terram 1000), lá-
mina de PVC armada Sikaplan 12G o 12GU de Sika o similar, de 1.2mm. de espesor, reforza-
da interiormente con fibra de poliéster, incluso parte proporcional de refuerzos de esquina con
doble tela formación de canalón, encuentros con paramentos verticales y sumideros/bajantes,
y fijación de tela de PVC fijada con anclaje mecánico en todo el perímetro así como sellado de
juntas con masilla tipo Sikaflex o similar. Aislamiento con planchas de poliestireno extruido de
alta densidad de 40 mm. de espesor, Roofmate SL o equivalente tipo IV clase 0,028, según
UNE 92115-97, Fieltro (colocación de capa separadora antiadherente y punzonamiento, me-
diante un geotextil no tejido termosoldado de polipropileno con resistencia 1500 N, colocada
flotante y con un solape de 10 cm. tipo Terram 1000), soportes regulables (plots)  RASED
SR-50/70/100 o equivalente (1c/60x60), para apoyo de tarima de madera para exteriores, IPÉ
- Lapacho (ATIBT)  (Familia: Bignoniaceae) de América Central y de América del Sur de pri-
mera calidad o equivalente, con tratamiento de aceite para exteriores a base de linaza, a poro
abierto que permite a la madera responder a las variaciones hidrotérmicas y contener el grado
de humedad. En formada por entablado superior de piezas de 122x22 mm colocada sobre
rastreles de aluminio de 80x30 mm de escuadra, grapados/clavados de elementos entre sí
con accesorios de acero inoxidable. Medida la superficie en planta. Todo ello incluye el trans-
porte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas
y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las
maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Protección
de las pendientes. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la mem-
brana. Imprimación. Colocación de la membrana. Formación de entrega con paramento verti-
cal, incluida banda de refuerzo de 50 cm de ancho doblada en ángulo sobre el faldón y sobre
la entrega. Roza perimetral para recibido de la membrana impermeabilizante y posterior pro-
tección. Corte, ajuste, fijación y rejuntado del aislamiento térmico sobre capa separadora pre-
viamente colocada. Sellado de juntas mediante cordón de relleno de material bituminoso. Colo-
cación de la capa separadora. Ejecución de encuentros entre faldones, faldón con elemento
vertical y elementos de protección, faldón con desagüe, faldón con puerta de acceso a la cu-
bierta. Ejecución de los bordes extremos del faldón. Ejecución de juntas de dilatación estructu-
ral y de contorno perimetral. Sellado de juntas. Colocación de rebosaderos y elementos espe-
ciales. Colocación de acabado superficial. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de es-
combros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

155,10 96,16 14.914,42
C-04H M² Cub.pla. lam PVC+aislante 40mm+Canto rodado.

Formación de Cubierta plana no transitable realizada según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con capa de mortero de nivelación (Capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón
ligero, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, de densidad entre 500 y 600 kg/m³,
confeccionado en obra con 1.000 litros de arcilla expandida de granulometría entre 3 y 8 mm,
densidad 350 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según
UNE-EN 197-1) y en formación de pendientes 1% - 15%, fieltro (colocación de capa separado-
ra antiadherente y punzonamiento, mediante un geotextil no tejido termosoldado de polipropile-
no con resistencia 1500 N, colocada flotante y con un solape de 10 cm. tipo Terram 1000), lá-
mina de PVC armada Sikaplan 12G o 12GU de Sika o similar, de 1.2mm. de espesor, reforza-
da interiormente con fibra de poliéster, incluso parte proporcional de refuerzos de esquina con
doble tela formación de canalón, encuentros con paramentos verticales y sumideros/bajantes,
y fijación de tela de PVC fijada con anclaje mecánico en todo el perímetro así como sellado de
juntas con masilla tipo Sikaflex o similar. Aislamiento con planchas de poliestireno extruido de
alta densidad de 40 mm. de espesor, Roofmate SL o equivalente tipo IV clase 0,028, según
UNE 92115-97, Fieltro (colocación de capa separadora antiadherente y punzonamiento, me-
diante un geotextil no tejido termosoldado de polipropileno con resistencia 1500 N, colocada
flotante y con un solape de 10 cm. tipo Terram 1000), Acabado superficial con capa de canto
rodado (Grava seleccionada) de 16 a 32 mm de diámetro, lavada, exenta de finos, extendida
en una capa media de 15 cm de espesor. Medida la superficie en planta. Todo ello incluye el
transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descar-
ga de los camiones. Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, lima-
hoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas
con maestras. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de
las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Protec-
ción de las pendientes. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la
membrana. Imprimación. Colocación de la membrana. Formación de entrega con paramento
vertical, incluida banda de refuerzo de 50 cm de ancho doblada en ángulo sobre el faldón y so-
bre la entrega. Roza perimetral para recibido de la membrana impermeabilizante y posterior
protección. Corte, ajuste, fijación y rejuntado del aislamiento térmico sobre capa separadora
previamente colocada. Sellado de juntas mediante cordón de relleno de material bituminoso.
Colocación de la capa separadora. Ejecución de encuentros entre faldones, faldón con ele-
mento vertical y elementos de protección, faldón con desagüe, faldón con puerta de acceso a
la cubierta. Ejecución de los bordes extremos del faldón. Ejecución de juntas de dilatación es-
tructural y de contorno perimetral. Sellado de juntas. Colocación de rebosaderos y elementos
especiales. Colocación de acabado superficial. Eliminación de restos, limpieza final y retirada
de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

42,18 47,99 2.024,22
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C-04I M² Cub.pla. lam PVC+aislante 40mm+placa hormigon s/plots.
Formación de Cubierta plana no transitable realizada según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con capa de mortero de nivelación (Capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón
ligero, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, de densidad entre 500 y 600 kg/m³,
confeccionado en obra con 1.000 litros de arcilla expandida de granulometría entre 3 y 8 mm,
densidad 350 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según
UNE-EN 197-1) y en formación de pendientes 1% - 15%, fieltro (colocación de capa separado-
ra antiadherente y punzonamiento, mediante un geotextil no tejido termosoldado de polipropile-
no con resistencia 1500 N, colocada flotante y con un solape de 10 cm. tipo Terram 1000), lá-
mina de PVC armada Sikaplan 12G o 12GU de Sika o similar, de 1.2mm. de espesor, reforza-
da interiormente con fibra de poliéster, incluso parte proporcional de refuerzos de esquina con
doble tela formación de canalón, encuentros con paramentos verticales y sumideros/bajantes,
y fijación de tela de PVC fijada con anclaje mecánico en todo el perímetro así como sellado de
juntas con masilla tipo Sikaflex o similar. Aislamiento con planchas de poliestireno extruido de
alta densidad de 40 mm. de espesor, Roofmate SL o equivalente tipo IV clase 0,028, según
UNE 92115-97, Fieltro (colocación de capa separadora antiadherente y punzonamiento, me-
diante un geotextil no tejido termosoldado de polipropileno con resistencia 1500 N, colocada
flotante y con un solape de 10 cm. tipo Terram 1000), soportes regulables (plots)  RASED
SR-50/70/100 o equivalente (1c/60x60), para apoyo de placa de mortero de dimensiones
215x40x6cm. Medida la superficie en planta. Todo ello incluye el transporte y movimiento verti-
cal y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza
del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de
pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras. Vertido y regle-
ado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, exten-
dido y regleado de la capa de mortero de regularización. Protección de las pendientes. Limpie-
za y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana. Imprimación. Coloca-
ción de la membrana. Formación de entrega con paramento vertical, incluida banda de refuer-
zo de 50 cm de ancho doblada en ángulo sobre el faldón y sobre la entrega. Roza perimetral
para recibido de la membrana impermeabilizante y posterior protección. Corte, ajuste, fijación
y rejuntado del aislamiento térmico sobre capa separadora previamente colocada. Sellado de
juntas mediante cordón de relleno de material bituminoso. Colocación de la capa separadora.
Ejecución de encuentros entre faldones, faldón con elemento vertical y elementos de protec-
ción, faldón con desagüe, faldón con puerta de acceso a la cubierta. Ejecución de los bordes
extremos del faldón. Ejecución de juntas de dilatación estructural y de contorno perimetral. Se-
llado de juntas. Colocación de rebosaderos y elementos especiales. Colocación de acabado
superficial. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares.

72,89 63,98 4.663,50
C-04J M² Pan.Sándw.-Ter.chip + cinc j/alzada+lam vent+Estructura Autopor.

Suministro y colocación de cubierta, realizada según detalle/es de documentación gráfica y
memoria, con chapa de cinc del nº 14 Prepatinado-Weatheres o equivalente; según norma
UNE-EN-988 (cinc en bobinas) 0.85 mm. de espesor y aspecto Quarzt-zinc o Anthra-zinc. (gris
o gris grafito), con junta engatillada doble, incluso piezas de pletina galvanizada conformadas
según detalles suministrados por la D.F. para engatillados, retenedores deslizantes de acero
inoxidable, conformación de alero, baberos verticales, cumbrera, protecciones de petos peri-
metrales, uniones con canalón del mismo material, solución de encuentros entre distintas cu-
biertas y/o niveles, solución con lucernario, limahoyas, limatesas, dilatadores, soldaduras, re-
paso de estas, elementos para garantizar la ventilación del intradós de las bandejas, juntas de
dilatación, etc.incluso pequeño material, perfiles y sujeciones galvanizadas, trabajos de rema-
tes con independencia del oficio que se requiera, medios auxiliares, completamente terminado
según los criterios de la buena práctica constructiva, manuales publicados de colocación del
zinc y recomendaciones del instalador, suministro de garantía decenal respecto de la ejecu-
ción. Será preceptiva la ejecución de una muestra completa desde la cumbrera de la cubierta
incluso remate vertical en el acuse de forjado. Se medirá el desarrollo de la superficie teórica
de cubierta, (por su línea de máxima pendiente), así como los remates verticales; no se consi-
derarán solapes que van incluidos en el precio. Todo el conjunto descansará sobre un fieltro y
una lámina film de polietileno tipo Delta VMZ o equivalente para ventilación, y esta dispuesta
sobre panel plano Sándwich-Termochip (TOO 11-40-16) o equivalente, de partículas orienta-
das OSB de dimensión 244x60x6,7 para cubierta formado por tablero de partículas orientadas
OSB de 11 mm en su cara exterior, así como núcleo aislante de 40 mm. a base de espuma de
poliestireno extruido Styrofoam LB. con lengüeta de tablero de fibra para ensamblado entre pa-
neles, y en su cara interior formada por tablero de partículas orientadas OSB de 16 mm., fija-
da a estructura mediante tacos Heráclito "P" o equivalente, con la utilización de todos los me-
dios auxiliares necesarios para trabajos en altura y en riesgo especial. Así como parte propor-
cional de solapes, piezas de cumbrera, remates laterales y piezas especiales. Con p.p. de es-
tructura de acero autoportante a base de tubos y perfiles laminados de acero galvanizado en
retícula, anclados entre si, y con entramado longitudinal y transversal para rigidización del con-
junto ante las solicitaciones eólicas así como para la obtención de pendientes; con pp. de sol-
daduras, recortes, piezas especiales, despuntes, tornillería especial, bulones, pasadores,  pati-
llas o garras, rigidizadores, casquillos de refuerzo para estructura atornillada, placas de ancla-
je con 4-6-8 taladros, fijación Hilti con taco químico tipo HVA-12 colocado en estructura. Total-
mente realizado y acabado. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de
todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado. Sellado final de estanquei-
dad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcio-
nal de andamiajes y medios auxiliares.

23,79 149,39 3.553,99
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C-04K Ud. Respiraderos bajantes.
Respiradero de 0.2/0.35 m. de altura y  ø 0.1 m. de medida en planta, realizada con entrama-
do interior de perfilería de acero galvanizado y  revestido en chapa de acero galvanizada y pre-
lacado, de 3 mm. de espesor, conformada, con taladros y lamas para formación de aspirador
estático, realizado según memoria y detalle gráfico de planos, solapes, tornillería, remaches y
pasta sellante en encontro entre chapas. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical
y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos.
Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado. Sellado final
de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

1,00 28,01 28,01
C-04L Ud. Sumid.PVC reforz.25x25cm. ø90.

Sumidero sifónico de PVC reforzado de 25x25 cm., Riuvert o equivalente,  con salida ø=90
mm, incluso sellado de uniones, conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales,  y pe-
queño material, con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad. Medida la uni-
dad terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de todo tipo de
materias o suciedad que pudiera haberse depositado. Sellado final de estanqueidad. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

12,00 11,73 140,76
C-04M Ml. Bajante chapa Acero INOX ø75 mm.

Formación de bajantes de sección circulra  ø75mm., realizada según detalle/es de docu-
mentación gráfica y memoria, con chapa de Acero INOX con la utilización de todos los medios
auxiliares necesarios para trabajos en altura y en riesgo especial. Así como parte proporcional
de sellado/asentado con silicona, remates laterales y piezas especiales. Totalmente realizado
y acabado. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de todo tipo de ma-
terias o suciedad que pudiera haberse depositado. Sellado final de estanqueidad. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.

8,40 75,79 636,64
C-04N M² Cubierta inv.Trans. con aisl.+Terrazo.

Cubierta invertida transitable, para solar con baldosa de terrazo para exterior 30x30 cm. en
relieve de 36 tacos o equivalente, menbrana PN-7 de DANOSA o equivalente, con impermeabi-
lización bicapa con soplete, solución no adherida, constituida por:
-Aislamiento con planchas de poliestireno extruido de alta densidad de 40 mm. de espesor, Ro-
ofmate SL o equivalente tipo IV clase 0,028, según UNE 92115-97,
-Capa de mortero de 10 cm de espesor medio formando pendientes, capa de acabado superfi-
cial con mortero C.P. de 2 cm. de espesor.
- Geotextil de 115 g/m², DANOFELT 115, o equivalente.
- Dos láminas asfálticas de betún elastómero SBS, ESTERDAN 40 P ELASTOMERO, o equi-
valente, en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, ad-
heridas entre sí con soplete, sin coincidir juntas,
- Banda de refuerzo en ángulos (0,48 m.), juntas de dilatación  y desagües, ESTERDAN 30 P
ELASTOMERO, o equivalente.
- Material de junta, sellado elástico, JUNTODAN-E, en juntas de dilatación,
- Impermeabilizacion de desagüe, constituida por: refuerzo con lamina asfaltica de oxiasfalto,
Glasdan 40 plastico, tipo LO-40-FV, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con
soplete, previa imprimacion asfaltica, Curidan,
- Aislamiento de doble placa de poliestireno estruido de 35 Kg./m3. de densidad y 40 mm. de
espesor, ROOFMATE SL-40, o equivalente, colocado a mata junta,
- Geotextil de 150 g/m², DANOFELT 150, o equivalente.
- Capa de protección de mortero M-40 de 2 cm. de espesor
Todo ello realizado según membrana PN-7,  instrucciones del fabricante y norma UNE
104-402/96, incluso p.p. de refuerzo de impermeabilización, escuadras realizadas con escocia
a 45º  en petos, remate con caldereta y sumideros, baberos y entregas a paramentos vertica-
les,  juntas y sellado, pruebas, limas y solapes. Medida la superficie realmente ejecutada.

29,32 49,97 1.465,12
C-04O Ml. Pergola correas madera Pino Nordico 12x6xLarg. + Perfil L60.6.

Suministro y colocación de Pergola, realizada según detalle/es de documentación gráfica y
memoria, con correas de madera de pino nórdico tratado por autoclave sistema CCA para in-
temperie, formadas por piezas de 12x6x330 cm. escuadra, atornillada con accesorios de ace-
ro inoxidable a estructura de acero autoportante a base de perfiles laminados de acero galvani-
zado en "L-60.6" Peso=5,42Kg/ml. Con pp. de soldaduras, recortes, piezas especiales, des-
puntes, tornillería especial, patillas o garras, rigidizadores, casquillos de refuerzo para estructu-
ra atornillada, placas de anclaje con 4-6-8 taladros, fijación Hilti, o equivalente, con taco quími-
co tipo HVA-12 colocado en estructura. Totalmente realizado y acabado. Todo ello incluye el
transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descar-
ga de los camiones. Replanteos. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera ha-
berse depositado. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

508,20 12,80 6.504,96
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TOTAL CAPÍTULO C-04 CUBIERTAS....................................................................................................... 93.853,34
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CAPÍTULO C-05 AISL, IMPER. JUNTAS DILATACIÓN.
SUBCAPÍTULO C-05.01 AISLAMIENTOS.

C-05.01A M² Aisl.poliuret.proy.40mm-35 kg/m³.+Clenicol.
Aislamiento térmico sobre todo tipo de paramentos Verticales y/o Horizontales de 40 mm. de
espesor medio, realizado mediante espuma rigida de Poliuretano clase M1 (UNE-23727),de
35-40 kg/m³ de densidad proyectado; en cumplimiento del código Técnico noviembre de 2003,
formado por la unión de tres componentes, el Poliol RF35M1 (poliol formulado, exento de
CFCs y HCFCs y conteniendo elementos ignifugantes y agentes espumosos); el isocianato H
(MDI, difenil-metano-diisocianato), y activador de celdas cerradas A-22RF1(mezcla de Ami-
nas-alifáticas-terciarias). Mediante la reacción química exotérmica correspondiente dan lugar a
una espuma rígida de poliuretano con celdas cerradas, con temperatura entre 30º-50º de con-
diciones ambientales. Producido "in situ"  mediante sistema de proyección (pulverización) en
el mismo lugar de su aplicación. Acabado superficial mediante tratamiento a base de pintura
impermeabilizante tipo Clenicol de Pinturas CLENIN o equivalente. Completamente rematado.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones; Repaso de juntas, previa protección de diferentes elementos de
obra. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional
de andamiajes y medios auxiliares.

197,36 9,85 1.944,00
C-05.01B M² Aisl.poliuret.proy.40mm-35 kg/m³.

Aislamiento térmico sobre todo tipo de paramentos Verticales y/o Horizontales de 40 mm. de
espesor medio, realizado mediante espuma rigida de Poliuretano clase M1 (UNE-23727),de
35-40 kg/m³ de densidad proyectado; en cumplimiento del código Técnico noviembre de 2003,
formado por la unión de tres componentes, el Poliol RF35M1 (poliol formulado, exento de
CFCs y HCFCs y conteniendo elementos ignifugantes y agentes espumosos); el isocianato H
(MDI, difenil-metano-diisocianato), y activador de celdas cerradas A-22RF1(mezcla de Ami-
nas-alifáticas-terciarias). Mediante la reacción química exotérmica correspondiente dan lugar a
una espuma rígida de poliuretano con celdas cerradas, con temperatura entre 30º-50º de con-
diciones ambientales. Producido "in situ"  mediante sistema de proyección (pulverización) en
el mismo lugar de su aplicación. Completamente rematado. Incluye el transporte y movimiento
vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones; Re-
paso de juntas, previa protección de diferentes elementos de obra. Eliminación de restos, lim-
pieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxilia-
res.

480,86 6,17 2.966,91
C-05.01C M² Poliestireno 30mm-90 Kg/m³ Thermy Foam XPS BAL.

Aislamiento mediante Panel rígido de poliestireno extrusionado de alta densidad (30 mm, 90
kg/m³) THERMY FOAM XPS BAL o equivalente, con piel de extrusión y mecanizado en enca-
je perimetral o machambrado. Conductividad térmica a 10 ºC: 0,027 w/(m K) (UNE9 2202); Re-
sistencia mínima a compresión (def. 10%): 700 Kpa (UNE EN 826); Difusión del vapor de agua
(valor m) 100-200 (UNE 92226); Absorción de agua < 0,2% (UNE 12087); Capilaridad: Nula
Reacción al fuego: clase M1 (UNE 23727); Coeficiente de dilatación lineal: < 0,07 mm (m K)
(UNE 53126); Capacidad térmica: 1,4 KJ (Kg. K); Temperatura de uso: -60/+75 ºC Acabado su-
perficial: liso. Colocado en forrado de forjados y pilares. Completamente rematado. Incluye
el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y des-
carga de los camiones; Repaso de juntas, previa protección de diferentes elementos de obra.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares.

247,39 5,71 1.412,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C-05.01 AISLAMIENTOS. .................. 6.323,51
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SUBCAPÍTULO C-05.02 IMPERMEABILIZACIONES.
C-05.02A M² Imperm. vaso de compensación PVC.

Impermeabilización del vaso de compensación (agua tratada y potable) mediante lámina
de PVC-P (policloruro de vinilo plastificado) RHENOFOL CG "INTEMPER" o equivalente
de 1,2 mm. armada con malla de fibra de vidrio, totalmente colocada; previa capa reguladora
mediante mortero de cemento M-40 (1:6) de 3 cm de espesor, fratasada y limpia, sin picos, án-
gulos o resaltes superiores a 1 mm (según UNE 104416) y nivelada con diferencias no superio-
res a 1 cm; capa separadora: fieltro sintético, geotextil, tipo FELTEMPER 300 P "INTEMPER",
o equivalente, de filamentos continuos de poliéster de densidad 300 g/m². Incluye el transporte
y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones; Repaso de juntas, previa protección de diferentes elementos de obra. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional medios auxiliares.

103,59 25,30 2.620,83

TOTAL SUBCAPÍTULO C-05.02 IMPERMEABILIZACIONES.. 2.620,83
SUBCAPÍTULO C-05.03 JUNTAS DE DILATACIÓN.

C-05.03A Ml. Junta Dilat.Pared+Techo Migua.

Junta de dilatación en enlucido de pared o techo tipo Migua-Fugenprofile o equivalente, for-
mada por unidad de anclaje y unidad flexible intercambiable con capacidad para absorber mo-
vimientos en tres direcciones, serie "D" (modelo a elegir dependiendo del tipo de acabado), fa-
bricada en perfiles de aluminio color a elegir montados sobre soportes angulares perforados,
inserto elástico de goma sintética de alta calidad, incluso nivelación, alineación, fijaciones, per-
fil angular en caso de esquina, totalmente colocada según especificaciones del fabricante.
Completamente rematado. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones; Repaso de juntas, previa protección
de diferentes elementos de obra. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

122,45 11,52 1.410,62
C-05.03B Ml. Junta Dil. Suelo Migua Reihe FPG 55.

Junta de dilatación especial para cualquier tipo de pavimento tipo Migua-Fugenprofile o equi-
valente, formada por unidad de anclaje y unidad puente flexible intercambiable con capacidad
para absorber movimientos en tres direcciones, Mod. REIHE FPG 55 de altura variable según
el tipo de pavimento (entre 15 y 105 mm) y 35 mm de ancho visible, fabricada en perfiles de
aluminio color a elegir montados sobre soportes angulares perforados, inserto elástico de go-
ma sintética de alta calidad Mod. FV/FK/FT/FG dependiendo del acabado y uso, incluso morte-
ro de nivelación, alineación, fijaciones, perfil angular en caso de esquina, sellado del hueco en-
tre placas estructurales con Thioflex 600, totalmente colocada según especificaciones del fabri-
cante. Completamente rematado. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones; Repaso de juntas, previa pro-
tección de diferentes elementos de obra. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

38,05 18,71 711,92
C-05.03C Ml. Junta Mas. Poli. Sikaflex POR H2P. Muros - Forjados.

Junta de dilatación especial con masilla elástica de poliuretano tipo Sikaflex POR H2P de SI-
KA o equivalente, para estanqueidad de juntas estructurales entre muros, forjados, etc... ; todo
ello completamente acabado, recibido y colocación; s/memoria y documentación gráfica de pla-
nos, aplicado según las instrucciones del fabricante. Completamente rematado. Incluye el
transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descar-
ga de los camiones; Repaso de juntas, previa protección de diferentes elementos de obra. Eli-
minación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares.

122,45 7,39 904,91
C-05.03D Ml. Juntas Masilla Promasel AN/SN PROMAT. RF-120.

Junta de dilatación, sistema de sellado mediante protección pasiva especial con masilla elás-
tica dispuesta en juntas o encuentros horizontales-verticales resistentes al fuego, garantizan-
do una resistencia al fuego RF-120, formada por los siguientes componentes:
 - Masilla PROMASEAL AN (Juntas de alto movimiento)/ PROMASEAL SN (Juntas de poco
movimiento o encuentros) de PROMAT o equivalente , en espesor la mitad del ancho de la jun-
ta, con un mínimo de 10mm.
 - Lana de roca 145 kg/m³, espesor no inferior a 50 mm, firmemente apretada en el hueco.
Todo ello completamente acabado, recibido y colocación; s/memoria y documentación gráfica
de planos, aplicado según las instrucciones del fabricante. Incluye el transporte y movimiento
vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones; Re-
paso de juntas, previa protección de diferentes elementos de obra. Eliminación de restos, lim-
pieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxilia-
res.

7,70 18,68 143,84

TOTAL SUBCAPÍTULO C-05.03 JUNTAS DE DILATACIÓN... 3.171,29
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TOTAL CAPÍTULO C-05 AISL, IMPER. JUNTAS DILATACIÓN. ............................................................. 12.115,63
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CAPÍTULO C-06 ALBAÑILERÍA.
SUBCAPÍTULO C-06.01 FABRICAS-DIVISIONES  INTERIORES.

C-06.01A M² Fábrica de Bloque de Hormigón  "H" macizado.
Formación de partición mediante Fábrica de Bloque de Hormigón prefabricado "H" coloca-
do a ½ pié de espesor de dimensiones 30x40x20 cm, de Prefabricados EIRÓS o equivalente;
sentado con mortero de cemento M-40 (CEM II/A-P 32,5R) y arena de río 1:6, para revestir, 1
cm. de junta,  armado horizontalmente con: 1,83 m. x m² de armadura Murfor RND.5/E-200 ti-
po cercha o equivalente, dispuesta cada 6 hiladas (h=60 cm), incluso 10% de parte proporcio-
nal de longitud de solapes de armaduras (25 cm) y parte proporcional de ganchos Murfor
LHK/S/44  o equivalente a razón de 2x1,25 m. de dintel cada 15 m²; armado para el control de
fisuras según EC6, y de acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual Murfor o equi-
valente. Selección de la protección anticorrosión de la armadura de acuerdo con la humedad
ambiente y de la cámara, suministro y colocación de sistema de apoyo HALFEN-DEHA, o equi-
valente, para el apoyo completo de la fábrica al forjado i/piezas especiales de ventilación, pie-
zas especiales con ángulo para remates, replanteo, nivelación, aplomado y recibido de cer-
cos, refuerzos especiales tipo BRICKFORCE de EDDING - APS modelo GDF40W80, o equivalen-
te, para formación de dinteles p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
rejuntado, limpieza, según RC-03, NTE-FFL, NBE-FL90 y RL-88. Incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de mi-
ras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y ar-
marios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hi-
los entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles.
Repaso de juntas y limpieza. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a verte-
dero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

173,15 21,69 3.755,62
C-06.01B M² Fábrica lad. perfor. testa ½ pié.

Formación de partición mediante Fábrica de ladrillo en testa, de ½ pié de espesor sentado
con mortero de cemento M-40 (CEM II/A-P 32,5R) y arena de río 1:6, para revestir, 1 cm. de
junta,  armado horizontalmente con: 1,83 m. x m² de armadura Murfor RND.5/E-200 tipo cer-
cha o equivalente, dispuesta cada 6 hiladas (h=60 cm), incluso 10% de parte proporcional de
longitud de solapes de armaduras (25 cm) y parte proporcional de ganchos Murfor LHK/S/44 
o equivalente a razón de 2x1,25 m. de dintel cada 15 m²; armado para el control de fisuras se-
gún EC6, y de acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual Murfor o equivalente. Se-
lección de la protección anticorrosión de la armadura de acuerdo con la humedad ambiente y
de la cámara, suministro y colocación de sistema de apoyo HALFEN-DEHA o equivalente, pa-
ra el apoyo completo de la fábrica al forjado i/piezas especiales de ventilación, piezas especia-
les con ángulo para remates, replanteo, nivelación, aplomado y recibido de cercos, p.p. de en-
jarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y rejuntado, limpieza, según RC-03,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y NBE-FL-90. Incluye el transporte y movimiento vertical
y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y
trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras en las esqui-
nas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Recibido
a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras. Co-
locación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y
limpieza. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcio-
nal de andamiajes y medios auxiliares.

1.213,14 14,44 17.517,74
C-06.01C M² Fábrica lad.perfor.testa tabicón.

Formación de partición mediante Fábrica de ladrillo  perforado colocado a tabicón, de 8 cm
de espesor sentado con mortero de cemento M-40 (CEM II/A-P 32,5R) y arena de río 1:6, pa-
ra revestir, 1 cm. de junta,  armado horizontalmente con: 1,83 m. x m2. de armadura Murfor
RND.5/E-200 tipo cercha o equivalente, dispuesta cada 6 hiladas (h=60 cm), incluso 10% de
parte proporcional de longitud de solapes de armaduras (25 cm) y parte proporcional de gan-
chos Murfor LHK/S/44  o equivalente a razón de 2x1,25 m. de dintel cada 15 m²; armado para
el control de fisuras según EC6, y de acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual
Murfor o equivalente. Selección de la protección anticorrosión de la armadura de acuerdo con
la humedad ambiente y de la cámara, suministro y colocación de sistema de apoyo HAL-
FEN-DEHA o equivalente, para el apoyo completo de la fábrica al forjado i/piezas especiales
de ventilación, piezas especiales con ángulo para remates, replanteo, nivelación, aplomado y
recibido de cercos, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y rejuntado,
limpieza, según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y NBE-FL-90. Incluye el transpor-
te y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones. Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado
de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puer-
tas y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido
de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastre-
les. Repaso de juntas y limpieza. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

146,09 11,90 1.738,47
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C-06.01D M² Trasdos C.yeso.2x15,0x70 mm. (W-626).
Formación en divisiones interiores de trasdós autoportante de placas de cartón-yeso tipo sis-
tema Knauf "W-626" o equivalente, formado por estructura sencilla de perfiles de chapa de
acero galvanizada de 70 mm. a base de montantes de 70/40 mm y 0,6 mm de espesor (ele-
mentos verticales) cada 400 mm e/ejes y canales de 73/30 mm y 0,6 mm de espesor (elemen-
tos horizontales), se atornillan 2 placas Knauf Standard (STD) de 15,0 mm. de espesor a un
lado de la estructura; (70+15,0+15,0) /400 (70)LM, las placas atornilladas y solapadas sobre
la estructura auxiliar de acero galvanizado, fijado al suelo (sobre junta con sellado acústico me-
diante cinta de espuma de poliuretano de 3mm de espesor) y techo (con sellado acústico me-
diante cinta de espuma de poliuretano de 3mm de espesor) con tornillos o fijaciones especia-
les a definir, aislamiento intermedio con panel semirrígido de Lana de Roca (Rockwool o equi-
valente) de 60 mm. de espesor y 90 Kg/m³ de densidad con papel KRAFT o equivalente, de
aluminio y alquitranado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas mediante plastecido
con pasta de juntas, colocación y planchado de la cinta de juntas, tapado de la cinta con pasta
de juntas, capas de terminado y emplastecidos de las cabezas de los tornillos, p.p. de juntas
de dilatación y huecos de distintas dimensiones para alojar elementos empotrados de instala-
ciones, totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar., según NTE. Norma UNE
102040 IN. Clasificación al fuego: M-1. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.

705,29 16,88 11.905,30

TOTAL SUBCAPÍTULO C-06.01 FABRICAS-DIVISIONES...... 34.917,13
SUBCAPÍTULO C-06.02 CERRAMIENTOS.

C-06.02A M² Cerr. Enf+½ pié+ Lana Roca 60+ C.yeso Hidr.
Cerramiento de fachadas formado por: De exterior a interior.
- Enfoscado, con mortero hidrófugo de cemento 1:4 proyectado en paramentos verticales y
horizontales de 20 mm. de espesor, sin maestreado ni fratasado, incluso p.p. de medios auxi-
liares, accesorios de fijación, nivelación y repasos, i/p.p. malla de fibra de vidrio de 3x3 mm.
de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/ fijado y tensado con un solape míni-
mo de 10 cm. a cada lado, andamiaje p.p. de juntas de dilatación y huecos de distintas dimen-
siones para alojar elementos empotrados de instalaciones, totalmente terminado.
- Fábrica de ladrillo en testa, de ½ pié de espesor sentado con mortero de cemento M-40
(CEM II/A-P 32,5R) y arena de río 1:6, para revestir, 1 cm. de junta,  armado horizontalmente
con: 1,83 m. x m². de armadura Murfor RND.5/E-200 tipo cercha o equivalente, dispuesta cada
6 hiladas (h=60 cm), incluso 10% de parte proporcional de longitud de solapes de armaduras
(25 cm) y parte proporcional de ganchos Murfor LHK/S/44  o equivalente a razón de 2x1,25 m.
de dintel cada 15 m²; armado para el control de fisuras según EC6, y de acuerdo a los cálcu-
los y recomendaciones del manual Murfor o equivalente. Selección de la protección anticorro-
sión de la armadura de acuerdo con la humedad ambiente y de la cámara, suministro y coloca-
ción de sistema de apoyo HALFEN-DEHA o equivalente, para el apoyo completo de la fábrica
al forjado i/piezas especiales de ventilación, piezas especiales con ángulo para remates, re-
planteo, nivelación, aplomado y recibido de cercos, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas y rejuntado, limpieza, según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL
y NBE-FL-90.
- Cámara de aire con canaleta en interior de cámara con tratamiento asfáltico.
- Formación en divisiones interiores de trasdós autoportante de placas de cartón-yeso tipo
sistema Knauf "W-626" o equivalente, formado por estructura sencilla de perfiles de chapa
de acero galvanizada de 70 mm. a base de montantes de 70/40 mm y 0,6 mm de espesor (ele-
mentos verticales) cada 400 mm e/ejes y canales de 73/30 mm y 0,6 mm de espesor (elemen-
tos horizontales), se atornillan 2 placas Knauf Standard (STD) de 15,0 mm. de espesor a un
lado de la estructura; (70+15,0+15,0) /400 (70)LM, las placas atornilladas y solapadas sobre
la estructura auxiliar de acero galvanizado, fijado al suelo (sobre junta con sellado acústico me-
diante cinta de espuma de poliuretano de 3mm de espesor) y techo (con sellado acústico me-
diante cinta de espuma de poliuretano de 3mm de espesor) con tornillos o fijaciones especia-
les a definir, aislamiento intermedio con panel semirrígido de Lana de Roca (Rockwool o equi-
valente) de 60 mm. de espesor y 90 Kg/m³ de densidad con papel KRAFT de aluminio y alqui-
tranado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas mediante plastecido con pasta de jun-
tas, colocación y planchado de la cinta de juntas, tapado de la cinta con pasta de juntas, ca-
pas de terminado y emplastecidos de las cabezas de los tornillos, p.p. de juntas de dilatación
y huecos de distintas dimensiones para alojar elementos empotrados de instalaciones, total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar., según NTE. Norma UNE 102040 IN.
Clasificación al fuego: M-1.
- Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso car-
ga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cer-
cos y precercos de puertas y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cer-
cos y precercos. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Re-
tirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y limpieza. Eliminación de restos, limpieza final
y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

212,10 41,61 8.825,48
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C-06.02B M² Trasdos Aquapanel+C.yeso Hidr.[(1+1)x12,5x70] mm. (W-626).
Formación en divisiones interiores de trasdós autoportante de placas de cartón-yeso tipo sis-
tema Knauf "W-626" o equivalente, formado por estructura sencilla de perfiles de chapa de
acero galvanizada de 70 mm. a base de montantes de 70/40 mm y 0,6 mm de espesor (ele-
mentos verticales) cada 400 mm e/ejes y canales de 73/30 mm y 0,6 mm de espesor (elemen-
tos horizontales), se atornillan 2 placas; una tratadas antihumedad de 12,5 mm. de espesor a
un lado de la estructura y 1 placa tratada tipo Cemento Aquapanel de Cemento formada por
un alma de cemento Portland, revestida por una capa de fibra de vidrio embebida en ambas
caras. No contiene amiantos. Borde redondeado EasyEdge o equivalente. Clasificación al
fuego: M-0 y se atornillan de 12,5 mm. de espesor; (70+12,5Hidr+12,50Aquapanel) /400
(70)LM, las placas atornilladas y solapadas sobre la estructura auxiliar de acero galvanizado,
fijado al suelo (sobre junta con sellado acústico mediante cinta de espuma de poliuretano de
3mm de espesor) y techo (con sellado acústico mediante cinta de espuma de poliuretano de
3mm de espesor) con tornillos o fijaciones especiales a definir, aislamiento intermedio con pa-
nel semirrígido de Lana de Roca (Rockwool o equivalente) de 60 mm. de espesor y 90 Kg/m³
de densidad con papel KRAFT de aluminio y alquitranado, incluso replanteo, nivelación y repa-
so de juntas mediante plastecido con pasta de juntas, colocación y planchado de la cinta de
juntas, tapado de la cinta con pasta de juntas, capas de terminado y emplastecidos de las ca-
bezas de los tornillos, p.p. de juntas de dilatación y huecos de distintas dimensiones para alo-
jar elementos empotrados de instalaciones, totalmente terminado y listo para imprimar y pintar
o decorar., según NTE. Norma UNE 102040 IN. Clasificación al fuego: M-1. Incluye el transpor-
te y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones.

338,59 32,26 10.922,91
C-06.02C M² Trasdosado tabicón LP + Poliuret. 40mm-35 kg/m³ (M1).

Formación de Trasdosado de muros, pilares, etc... compuesto por aislamiento a base de es-
puma de poliuretano de 40 mm. de espesor y 35 kg/m³ de densidad (M1), cámara de aire de
espesor variable según caso, y tabique interior de Fábrica de ladrillo perforado con huecos
en testa de 7 cm. de espesor sentado con mortero de cemento M-40 (CEM II/A-P 32,5R) y are-
na de río 1:6, para revestir, 1 cm. de junta,  armado horizontalmente con: 1,83 m. x m² de ar-
madura Murfor RND.5/E-200 tipo cercha o equivalente, dispuesta cada 6 hiladas (h=60 cm), in-
cluso 10% de parte proporcional de longitud de solapes de armaduras (25 cm) y parte propor-
cional de ganchos Murfor LHK/S/44  o equivalente a razón de 2x1,25 m. de dintel cada 15 m²;
armado para el control de fisuras según EC6, y de acuerdo a los cálculos y recomendaciones
del manual Murfor o equivalente. Selección de la protección anticorrosión de la armadura de
acuerdo con la humedad ambiente y de la cámara, suministro y colocación de sistema de apo-
yo HALFEN-DEHA o equivalente, para el apoyo completo de la fábrica al forjado i/piezas espe-
ciales de ventilación, piezas especiales con ángulo para remates, replanteo, nivelación, aplo-
mado y recibido de cercos, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y re-
juntado, limpieza, según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y NBE-FL-90. Incluye el
transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descar-
ga de los camiones. Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y
aplomado de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos
de puertas y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras
y rastreles. Repaso de juntas y limpieza. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

156,94 20,77 3.259,64
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C-06.02D M² Cerr. Enf+½ pié+ Poliur.40+ Tabicón.
Cerramiento de fachadas formado por: De exterior a interior.
- Enfoscado, con mortero hidrófugo de cemento 1:4 proyectado en paramentos verticales y
horizontales de 20 mm. de espesor, sin maestreado ni fratasado, incluso p.p. de medios auxi-
liares, accesorios de fijación, nivelación y repasos, i/p.p. malla de fibra de vidrio de 3x3 mm.
de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/ fijado y tensado con un solape míni-
mo de 10 cm. a cada lado, andamiaje p.p. de juntas de dilatación y huecos de distintas dimen-
siones para alojar elementos empotrados de instalaciones, totalmente terminado.
- Fábrica de ladrillo en testa, de ½ pié de espesor sentado con mortero de cemento M-40
(CEM II/A-P 32,5R) y arena de río 1:6, para revestir, 1 cm. de junta,  armado horizontalmente
con: 1,83 m. x m² de armadura Murfor RND.5/E-200 tipo cercha o equivalente, dispuesta cada
6 hiladas (h=60 cm), incluso 10% de parte proporcional de longitud de solapes de armaduras
(25 cm) y parte proporcional de ganchos Murfor LHK/S/44  o equivalente a razón de 2x1,25 m.
de dintel cada 15 m²; armado para el control de fisuras según EC6, y de acuerdo a los cálcu-
los y recomendaciones del manual Murfor o equivalente. Selección de la protección anticorro-
sión de la armadura de acuerdo con la humedad ambiente y de la cámara, suministro y coloca-
ción de sistema de apoyo HALFEN-DEHA o equivalente, para el apoyo completo de la fábrica
al forjado i/piezas especiales de ventilación, piezas especiales con ángulo para remates, re-
planteo, nivelación, aplomado y recibido de cercos, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas y rejuntado, limpieza, según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL
y NBE-FL-90. Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplo-
mado de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de
puertas y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Ten-
dido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y
rastreles. Repaso de juntas y limpieza. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero.
- Aislamiento térmico sobre todo tipo de paramentos Verticales y/o Horizontales de 40 mm.
de espesor medio, realizado mediante espuma rigida de Poliuretano clase M1
(UNE-23727),de 35-40 kg/m³ de densidad proyectado; en cumplimiento del código Técnico no-
viembre de 2003, formado por la unión de tres componentes, el Poliol RF35M1 (poliol formula-
do, exento de CFCs y HCFCs y conteniendo elementos ignifugantes y agentes espumosos); el
isocianato H (MDI, difenil-metano-diisocianato), y activador de celdas cerradas A-22RF1 (mez-
cla de Aminas-alifáticas-terciarias). Mediante la reacción química exotérmica correspondiente
dan lugar a una espuma rígida de poliuretano con celdas cerradas, con temperatura entre
30º-50º de condiciones ambientales. Producido "in situ"  mediante sistema de proyección (pul-
verización) en el mismo lugar de su aplicación. Completamente rematado.
- Fábrica de ladrillo  perforado colocado a tabicón, de 8 cm de espesor sentado con mortero
de cemento M-40 (CEM II/A-P 32,5R) y arena de río 1:6, para revestir, 1 cm. de junta,  armado
horizontalmente con: 1,83 m. x m2. de armadura Murfor RND.5/E-200 tipo cercha o equivalen-
te, dispuesta cada 6 hiladas (h=60 cm), incluso 10% de parte proporcional de longitud de sola-
pes de armaduras (25 cm) y parte proporcional de ganchos Murfor LHK/S/44  o equivalente a
razón de 2x1,25 m. de dintel cada 15 m²; armado para el control de fisuras según EC6, y de
acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual Murfor o equivalente. Selección de la
protección anticorrosión de la armadura de acuerdo con la humedad ambiente y de la cámara,
suministro y colocación de sistema de apoyo HALFEN-DEHA o equivalente, para el apoyo
completo de la fábrica al forjado i/piezas especiales de ventilación, piezas especiales con án-
gulo para remates, replanteo, nivelación, aplomado y recibido de cercos, p.p. de enjarjes, mer-
mas y roturas, humedecido de las piezas y rejuntado, limpieza, según RC-03,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y NBE-FL-90.
Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cer-
cos y precercos de puertas y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cer-
cos y precercos. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Re-
tirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y limpieza. Eliminación de restos, limpieza final
y retirada de restos a vertedero.
- Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso car-
ga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cer-
cos y precercos de puertas y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cer-
cos y precercos. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Re-
tirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y limpieza. Eliminación de restos, limpieza final
y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

37,96 42,24 1.603,43
C-06.01B M² Fábrica lad. perfor. testa ½ pié.

Formación de partición mediante Fábrica de ladrillo en testa, de ½ pié de espesor sentado
con mortero de cemento M-40 (CEM II/A-P 32,5R) y arena de río 1:6, para revestir, 1 cm. de
junta,  armado horizontalmente con: 1,83 m. x m² de armadura Murfor RND.5/E-200 tipo cer-
cha o equivalente, dispuesta cada 6 hiladas (h=60 cm), incluso 10% de parte proporcional de
longitud de solapes de armaduras (25 cm) y parte proporcional de ganchos Murfor LHK/S/44 
o equivalente a razón de 2x1,25 m. de dintel cada 15 m²; armado para el control de fisuras se-
gún EC6, y de acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual Murfor o equivalente. Se-
lección de la protección anticorrosión de la armadura de acuerdo con la humedad ambiente y
de la cámara, suministro y colocación de sistema de apoyo HALFEN-DEHA o equivalente, pa-
ra el apoyo completo de la fábrica al forjado i/piezas especiales de ventilación, piezas especia-
les con ángulo para remates, replanteo, nivelación, aplomado y recibido de cercos, p.p. de en-
jarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y rejuntado, limpieza, según RC-03,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y NBE-FL-90. Incluye el transporte y movimiento vertical
y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y
trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras en las esqui-
nas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Recibido
a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras. Co-
locación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y
limpieza. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcio-
nal de andamiajes y medios auxiliares.
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118,97 14,44 1.717,93

TOTAL SUBCAPÍTULO C-06.02 CERRAMIENTOS. ................ 26.329,39
SUBCAPÍTULO C-06.03 REVESTIMIENTOS.

C-06.03A M² Enfosc. Maestr. Fratr.1:4 Hidr Proyectado.
Enfoscado, maestreado y fratasado con mortero hidrófugo de cemento 1:4 proyectado en
paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, con maestras cada 80 cm., y fra-
tasado, con pasteado a la cal, incluso p.p. de medios auxiliares, guardavivos de PVC en esqui-
nas, accesorios de fijación,  incluso replanteo, nivelación y repasos, i/p.p. malla de fibra de vi-
drio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/ fijado y tensado con
un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, andamiaje p.p. de juntas de dilatación y huecos de
distintas dimensiones para alojar elementos empotrados de instalaciones, totalmente termina-
do. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones.

1.928,31 6,83 13.170,36
C-06.03B M² Enfosc. Fratr.1:4 Hidr Proyectado.

Enfoscado, con mortero hidrófugo de cemento 1:4 proyectado en paramentos verticales y hori-
zontales de 20 mm. de espesor, sin maestreado ni fratasado, incluso p.p. de medios auxilia-
res, accesorios de fijación, nivelación y repasos, i/p.p. malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de
luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/ fijado y tensado con un solape mínimo
de 10 cm. a cada lado, andamiaje p.p. de juntas de dilatación y huecos de distintas dimensio-
nes para alojar elementos empotrados de instalaciones, totalmente terminado. Incluye el trans-
porte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones.

1.208,69 4,47 5.402,84

TOTAL SUBCAPÍTULO C-06.03 REVESTIMIENTOS............... 18.573,20
SUBCAPÍTULO C-06.04 ELEMENTOS ESPECIALES.

C-06.04A M² Formación Petos ½ pié LP.
Formación de peto de fachadas formado por fábrica de ladrillo perforado con huecos en testa
de ½ pié de espesor, asentado con mortero de cemento y arena de río 1:6, con anclaje a es-
tructura a base de redondos del 10-12 B-500-S cada 50cm.; maestreado con mortero hidrófu-
go de cemento 1:4 proyectado, incluso p.p. de juntas de dilatación, medios auxiliares, acceso-
rios de fijación,  incluso replanteo, nivelación y repasos, totalmente terminado. Incluye el trans-
porte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones.

39,20 23,32 914,14
C-06.04B Ml. Formación peldañeado.

Formación de peldañeado de fábrica de ladrillo, acabado enfoscado/fratasado con mortero
de cemento y arena para posterior aplicación de capa niveladora de pavimento de acabado; in-
cluso p.p. de medios auxiliares, accesorios de fijación,  incluso replanteo, nivelación y repa-
sos, totalmente terminado. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.

225,20 8,51 1.916,45
C-06.04C M² Mort. Auto-nivelación 5/10 cm. 15 MPa. CEM II/A-V 42,5R.

Recrecido para nivelación de forjados (Capa niveladora), realizado mediante mortero autoni-
velante con cemento CEM II/A-V 42,5 R con aditivo superplastificante con efecto cohesionante
específico para morteros autonivelantes, elaborado en central con un espesor medio de 5/10
cm y resistencia a compresión de 15 MPa. Replanteo de alturas en el forjado a recrecer me-
diante sistema de arañas metálicas de altura ajustable. Bombeo del mortero desde el camión
hormigonera mediante bomba especial para hormigones, vertido del mismo sobre el forjado a
recrecer y extendido del mismo. Posteriormente al endurecimiento del material, se realizan, pa-
ra la minimización de fisuras superficiales de retracción, cortes al recrecido formando juntas
distribuidas en cuadrícula mediante disco de widia. Preparado para recibir el pavimento corres-
pondiente. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones.

1.216,87 5,33 6.485,92
C-06.04D M² Pasta autonivelante 3 mm.

Pasta autoniveladora  realizado mediante morteros autonivelantes del tipo Aquapanel Floor
de Knauf o equivalente; con aditivos superplastificantes con efecto cohesionante específico pa-
ra este tipo de morteros, elaborado en central con un espesor medio en obra de 1,5-3mm. Pre-
parado para recibir el pavimento correspondiente. Incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.

1.571,52 0,49 770,04
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C-06.04E M² Endurecedor soleras cementosas. Prosfas de Mapei.
Endurecedor para soleras cementicias en solución acuosa a base de mezcla de silicados
inórganicos, de alto poder penetrante Prosfas de Mapei, o equivalente. El producto será verti-
do sobre la superficie a tratar, previamente seca, limpia, exenta de grasas, aceites, u otras
sustancias; y distribuido uniformemente con la ayuda de un rodillo. En el caso de soportes par-
ticularmente disgregados o porosos podría ser necesaria la aplicación de varias manos, reali-
zadas después del secado de la precedente aplicación. Para prevenir el estancamiento del en-
durecedor sobre la superficie se espolvoreará con arena la última mano del producto fresco y
tras el secado se retirará la arena sobrante. Temperatura de aplicación aconsejada +5ºC a
+35ºC. Tiempo de secado aprox. 24 h. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de
todo tipo de materias o suciedad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros
a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

1.571,52 1,54 2.420,14
C-06.04F M² Reparador fisuras (Vert./Horiz) Eporip de Mapei.

Reparación de fisuras con adhesivo epoxídico bicomponente, sin disolventes, con consisten-
cia de pasta tixotrópica de color gris, para realización de puente de unión de hormigonados
monolíticos entre hormigón fresco y hormigón viejo; encolados de elementos prefabricados de
hormigón; encolado mixto hormigón-acero o relleno de fisuras en el hormigón Eporip de Ma-
pei, o equivalente, tanto para paramentos verticales (esfoscados), como horizontales (sole-
ras). La aplicación del producto será realizada con brocha, previa limpieza, eliminación deposi-
bles residuos y secado de la superficie. En el caso de sellado de fisuras de ancho superior a
0,5mm., puede aplicarse mediante colado espolvoreando la superficie del producto con árido
limpio y seco para facilitar la adherencia de los productos aplicados posteriormente; si las fisu-
ras son de ancho inferior a 0,5mm. previo a la aplicación se deberá abrir y limpiar las fisuras.
Temperatura de aplicación no inferior a +5ºC. Tiempo de endurecimiento 7 días. Todo ello in-
cluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Eliminación de res-
tos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

571,80 4,93 2.818,97

TOTAL SUBCAPÍTULO C-06.04 ELEMENTOS........................ 15.325,66
SUBCAPÍTULO C-06.05 AYUDAS INSTALACIONES + RECIBIDOS.

C-06.05A Ud. Ayuda albañilería Fontanería 2%.
Ayudas de albañilería y obras especiales de todo tipo; (Incluye el transporte y movimiento ver-
tical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replan-
teo., materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos de aparatos, limpieza, remates,  puesta
en obra de maquinaria, huecos en forjados para paso de instalaciones, apeos y refuerzos ne-
cesarios, carga y transporte de escombros a vertedero, etc.,aportando todos los medios nece-
sarios para una perfecta ejecución de las mismas con liminación de restos, limpieza final. Par-
te proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos en altura) que fue-
sen necesarias para dejar en perfecto estado de funcionamiento la instalación de Fontane-
ría. (2%).

33.377,03 0,02 667,54
C-06.05B Ud. Ayuda albañilería, Climatización 1%.

Ayudas de albañilería y obras especiales de todo tipo; (Incluye el transporte y movimiento ver-
tical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replan-
teo., materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos de aparatos, limpieza, remates, puesta
en obra de maquinaria, huecos en forjados para paso de instalaciones, sumidero para recogi-
da de agua, apeos y refuerzos necesarios, carga y transporte de escombros a vertedero, etc.,
aportando todos los medios necesarios para una perfecta ejecución de las mismas con limina-
ción de restos, limpieza final. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios
para trabajos en altura) que fuesen necesarias para dejar en perfecto estado de funcionamien-
to la instalación de Climatización. (2%).

322.036,44 0,01 3.220,36
C-06.05C Ud. Ayuda albañilería Electricidad 1%.

Ayudas de albañilería y obras especiales de todo tipo; (Incluye el transporte y movimiento ver-
tical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replan-
teo., materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos de aparatos, limpieza, remates, puesta
en obra de maquinaria, huecos en forjados para paso de instalaciones, apeos y refuerzos ne-
cesarios, carga y transporte de escombros a vertedero, etc., aportando todos los medios nece-
sarios para una perfecta ejecución de las mismas con liminación de restos, limpieza final. Par-
te proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos en altura) que fue-
sen necesarias para dejar en perfecto estado de funcionamiento la instalación de Electrici-
dad. (1%).

164.877,97 0,01 1.648,78
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C-06.05D Ud. Ayuda albañilería Seguridad 2%.
Ayudas de albañilería y obras especiales de todo tipo; (Incluye el transporte y movimiento ver-
tical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replan-
teo., materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos de aparatos, limpieza, remates,  puesta
en obra de maquinaria, huecos en forjados para paso de instalaciones, apeos y refuerzos ne-
cesarios, carga y transporte de escombros a vertedero, etc., aportando todos los medios nece-
sarios para una perfecta ejecución de las mismas con liminación de restos, limpieza final. Par-
te proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos en altura) que fue-
sen necesarias para dejar en perfecto estado de funcionamiento la instalación de P.Incen-
dios. (2%).

15.567,45 0,02 311,35
C-06.05E Ud. Ayuda albañilería Aparatos elevadores 1%.

Ayudas de albañilería y obras especiales de todo tipo; (Incluye el transporte y movimiento ver-
tical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replan-
teo., materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos de aparatos, limpieza, remates,  puesta
en obra de maquinaria, huecos en forjados para paso de instalaciones, apeos y refuerzos ne-
cesarios, carga y transporte de escombros a vertedero, etc., aportando todos los medios nece-
sarios para una perfecta ejecución de las mismas con liminación de restos, limpieza final. Par-
te proporcional de andamiajes y medios auxiliares necesarios para trabajos en altura) que fue-
sen necesarias para dejar en perfecto estado de funcionamiento la instalación de aparatos
elevadores. (1%).

18.575,80 0,01 185,76
C-06.05F M² Recibido cercos C.Exterior.

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río 1/4. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo. Materiales, apertura y ta-
pado de rozas, apeos y refuerzos necesarios, remates con carga y transporte de escombros a
vertedero, etc., aportando todos los medios necesarios para una perfecta ejecución de las mis-
mas así como una limpieza final. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares nece-
sarios para trabajos en altura.

329,06 2,08 684,44
C-06.05G M² Recibido cercos C.Interior.

Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río 1/4. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo. Materiales, apertura y ta-
pado de rozas, apeos y refuerzos necesarios, remates con carga y transporte de escombros a
vertedero, etc., aportando todos los medios necesarios para una perfecta ejecución de las mis-
mas así como una limpieza final. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares nece-
sarios para trabajos en altura.

309,49 1,87 578,75
C-06.05H Ml. Recibido Barandillas.

Recibido de barandillas metálicas, en balcones; escaleras y/o cubiertas, petos, con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras,
medido en su longitud. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo. Materiales, apertura y tapa-
do de rozas, apeos y refuerzos necesarios, remates con carga y transporte de escombros a
vertedero, etc., aportando todos los medios necesarios para una perfecta ejecución de las mis-
mas así como una limpieza final. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares nece-
sarios para trabajos en altura.

11,70 1,52 17,78
C-06.05I Ud. Ayuda albañilería Demoliciones 2%.

Ayudas de albañilería y obras especiales de todo tipo; (Incluye el transporte y movimiento ver-
tical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replan-
teo., materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos de carpinterias, limpieza, remates, hue-
cos en forjados para paso de instalaciones, apeos y refuerzos necesarios, carga y transporte
de escombros a vertedero, etc., aportando todos los medios necesarios para una perfecta eje-
cución de las mismas con liminación de restos, limpieza final. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares necesarios para trabajos en altura) que fuesen necesarias para dejar
en perfecto estado de funcionamiento las OBRAS DE DEMOLICIONES. (2%).

37.135,68 0,02 742,71

TOTAL SUBCAPÍTULO C-06.05 AYUDAS INSTALACIONES. 8.057,47
TOTAL CAPÍTULO C-06 ALBAÑILERÍA. .................................................................................................. 103.202,85
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CAPÍTULO C-07 REVESTIMIENTOS.
SUBCAPÍTULO C-07.01 SOLADOS.

C-07.01A M² Rev. Plaq.gres Antidesliz. Indugres 222 - 115x240 (S1-P2).
Revestimiento con plaqueta de gres en suelos y paramentos verticales con plaqueta de gres
de pasta blanca antideslizante Indugres 222 o equivalente, de 115x240, color s/memoria y
planos, colocado sobre capa de igualación y estanqueidad, ejecutada previamente con morte-
ro hidrófugo, con cemento cola bicomponente tipo Tecnocol de Fixcer o equivalente, incluso
piezas especiales, de esquina, estriadas y para formación de bordes tipo Zurich/Finlandes, in-
cluso lechado y sellado de juntas con mortero de cemento Fixcolor 0/4 o equivalente y alinea-
da mediante crucetas de PVC, aplicada según instrucciones del fabricante. Colocación y rema-
tes, así como estudio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica de planos.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Sella-
do final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a verte-
dero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

796,45 28,72 22.874,04
C-07.01B M² Pav.con.rol.Cau.+esp.3.0mm Mon. Punti. P-34 .(S2a).

Pavimento continuo en rollo de Caucho de 3.0 mm. de espesor tipo Mondoplan PUNTI de
MONDO o equivalente, el pavimento es bi-homogéneo, sin halógenos, cadmio, formaldehído y
amianto, y está formado por una mezcla especial de caucho natural y sintético  no regenera-
do, calandrado, vulcanizado y sometido a prensado de alta intensidad, con  estabilizantes, co-
lorantes y cargas minerales. Su superficie es lisa y el acabado es mate (opaco), libre de po-
ros, impermeable,  con diseño marmolizado de color "tono sobre tono" a través de toda la ca-
pa de desgaste. El espesor total es de 3.0 mm. (4,4 kg/m²), en rollos de 1,83 m. x 14 m. Se
instala sobre el fondo utilizando adhesivo acrílico AC710. Las juntas se sellarán en caliente
con un cordón del mismo color del fondo o en contraste con éste. El material se fabrica de
acuerdo con los requisitos previstos por la norma UNI EN ISO 9001 en cuanto a diseño, fabri-
cación y trazabilidad  en empresas que poseen la certificación del Sistema de Calidad otorga-
da por Organismos reconocidos. Incluido 1 mano de pasta alisadora y cordón de soldadura.El
pavimento deberá cumplir con la Norma EN, incluso limpieza, abrillantado con aporte de cera,
y parte proporcional de fleje de acero inoxidable en encuentro con otros pavimentos, así como
p.p. de rodapié instalado a media caña con un desarrollo máximo de 20 cm, con las mismas
características y acabados que el resto del pavimento.p.p. de piezas especiales. Resistente al
fuego con categoría M1/M2. Aplicada según instrucciones del fabricante. Colocación y rema-
tes, así como estudio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica de planos.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Elimi-
nación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares.

585,35 38,18 22.348,66
C-07.01C Ml. Pel.con.Cau.sup.mar. Peldaño Tipo FT. (S2b).

Peldaño de Caucho de superficie martillada tipo Mondoplan Futura de MONDO o equivalen-
te; para peldaños de canto agudo, el peldañeado está formado por elementos preformados pa-
ra el revestimiento de escalones de canto agudo, sin halógenos, cadmio, formaldehído y
amianto. Compuesto de caucho sintético no regenerado al 100%, formado de una mezcla ho-
mogénea, calandrada y vulcanizada, obtenida añadiendo cargas minerales, estabilizantes y
pigmentos colorantes, en la que han incrustado en todo su espesor, unos gránulos vulcaniza-
dos de idéntica composición, de resultado opaco, antireflectante y con un acabado "MARTI-
LLADO" especial. Se suministra en placas de 50 cm. de altura y de 1,20-3,60 metros de longi-
tud, su instalación se realiza aplicando un adhesivo neoprénico de doble contacto. El material
se fabrica de acuerdo con los requisitos previstos por la norma UNI EN ISO 9001 en cuanto a
diseño, fabricación y trazabilidad en empresas que poseen la certificación del Sistema de Cali-
dad otorgada por Organismos reconocidos. El material deberá estar en conformidad en todas
sus partes, con la Norma EN 1817.p.p. de piezas especiales. Resistente al fuego con catego-
ría M1/M2. Aplicada según instrucciones del fabricante. Colocación y remates, así como estu-
dio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica de planos. Todo ello incluye el
transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descar-
ga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Eliminación de restos, lim-
pieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares.

225,20 37,44 8.431,49
C-07.01D M² Felpudo rizo de vinilo 14mm. (ENCO). (S3a).

Felpudo de rizo de vinilo Degofil - ENCO, Cushion o equivalente empotrado en pavimento,
incluso parte proporcional de formación de caja (Suelos continuo del mismo material que el
existente.)  y perfil en L de latón,d e 20x20 mm. en remate perimetral. Aplicada según instruc-
ciones del fabricante. Colocación y remates, así como estudio del replanteo; completo s/memo-
ria y documentación gráfica de planos. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de
todo tipo de materias o suciedad. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpie-
za final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxi-
liares.

17,80 75,72 1.347,82

Página 37



PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C-07.01E M² Rev.suelo.resina epoxi+cuarzo. (S3b).
Revestimiento de suelos continuo de resina de epoxi, calidad cuarzo color, antideslizante,
multicapa, Technifloor o equivalente, compuesto por:
-Lijado y aspirado de superficie, previo sellado de juntas y fisuras si fuese necesario.
-Aplicación de primera mano de alisado con resina de epoxi Hempel-054 EO o equivalente y
áridos de cuarzo selecionados, granulometría 0.3 mm.
-Aplicación de segunda capa, pigmentada con resina de igual características a la anterior, sa-
turando posteriormente con áridos de cuarzo coloreados.
-Aplicación de de recubrimiento de epoxi incoloro como capa de acabado con resina Hem-
pel-25860 o equivalente, aplicada a espátula de goma.
Aplicada según instrucciones del fabricante. Colocación y remates, así como estudio del re-
planteo; completo s/memoria y documentación gráfica de planos. Todo ello incluye el transpor-
te y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Sellado final de estanqueidad. Elimi-
nación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares.

17,80 72,92 1.297,98
C-07.01F M² Pavim. horm. 8/10 cm. Pulido color con fibras (S4).

Pavimento de Hormigón Pulido con Fibras, Color a definir; realizado mediante mortero auto-
nivelante con cemento CEM II/A-V 42,5 R con aditivo superplastificante con efecto cohesionan-
te específico para morteros autonivelantes, al cual se implementa un tratamiento especial de
fibras para morteros, elaborado en central para obtener un espesor medio en obra de 5/10
cm y resistencia a compresión de 15 MPa. Previa limpieza de la superficie a cubrir se realiza-
rá replanteo (maestras) de alturas en el forjado a recrecer mediante sistema de arañas metáli-
cas de altura ajustable. Bombeo del mortero desde el camión hormigonera mediante bomba
especial para hormigones, vertido del mismo sobre el forjado a recrecer y extendido del mis-
mo.  Incluso en los momentos posteriores al vertido y vibrado, se incorpora 3 kg. de corindón y
1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 N, con fratasado mediante sistema mecánico, incorpora-
ción capa de rodadura, alisado y pulimentado, curado del hormigón. Posteriormente al endure-
cimiento del material, se realizan, para la minimización de fisuras superficiales de retracción,
cortes al recrecido formando juntas distribuidas en cuadrícula mediante disco de widia en cua-
driculas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, tipo Sikaflex o equiva-
lente. Medido en superficie realmente ejecutada. Todo ello incluye el transporte y movimiento
vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.Elimi-
nación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

1.068,75 15,16 16.202,25
C-07.01G M² Pav.con.rol.Cau. Mondoflex II; 7,5 mm. Lámina Everly 1,2mm (S5).

Pavimento deportivo continuo prefabricado en rollos de Caucho para interior compuesto por
tres capas unidas entre sí conformando un espesor total de 7,5 mm de espesor constante, tipo
MondoFlex II con lámina Everly de 1,2mm de MONDO o equivalente. Las dos primeras capas
están exentas de sustancias halógenas o tóxicas y se encuentran constituidas por caucho ca-
landrado y vulcanizado a base de goma natural y sintética, cargas minerales, estabilizantes,
vulcanizantes y pigmentos colorantes. La capa más superficial y sobre la que se desarrolla el
juego es ligeramente gofrada, antideslizante, antirefleja y ligeramente marmolizada al tono. Es-
ta capa está vulcanizando a un estrato inferior resiliente de color similar. La tercera capa está
constituida por elastómeros poliuretánicos tridimensionales reticulados. El conjunto constituye
un pavimento puntoelástico de máxima elasticidad y retorno de energía, asegurando al mismo
tiempo unas óptimas condiciones de resistencia y fricción. Este pavimento se puede colocar di-
rectamente flotante sobre lámina everlay de 1,2mm para evitar posibles problemas de humeda-
des por capilaridad en la solera. El espesor total es de 7.5 mm. (5,3 kg/m²), en rollos de
1,83-1,90 m. x 14-18,1 m. Las juntas se sellarán en caliente con un cordón del mismo color
del fondo o en contraste con éste. El material se fabrica de acuerdo con los requisitos previs-
tos por la norma UNI EN ISO 9001 en cuanto a diseño, fabricación y trazabilidad  en empresas
que poseen la certificación del Sistema de Calidad otorgada por Organismos reconocidos. El
pavimento deberá cumplir con la Norma EN, incluso limpieza, abrillantado con aporte de cera,
y parte proporcional de fleje de acero inoxidable en encuentro con otros pavimentos, así como
p.p. de rodapié instalado a media caña con un desarrollo máximo de 180 cm, con las mismas
características y acabados que el resto del pavimento.p.p. de piezas especiales. Tiene una ab-
sorción al ruido de impacto de 13 dB según ISO 140/8. Con clasificación al fuego según EN
13501-1 de Cfl-s1 y los humos emitidos en caso de incendio se consideran toxicológicamente
inofensivos según DIN 53 436. Aplicada según instrucciones del fabricante. Colocación y rema-
tes, así como estudio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica de planos.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Elimi-
nación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares.

1.051,88 52,58 55.307,85
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C-07.01H M² Reposición pavimento Edif. Actual Vestuarios (S6).
Reposición, repasos y sustitución de piezas rotas o degradaas de pavimentos en zonas de
actuación 20% Máximo. (Vestuarios Edificio Actual), se realizarán con un acabado equivalente
o de idénticas caracteristicas al existente. Todo ello mediante el empleo de compreso o herra-
mienta apropiada, carga manual sobre contenedor y de este a camión basculante y transporte
a vertedero autorizado (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de car-
ga así como parte proporcional de pago de canón clasificadas o sin clasificar con acondiciona-
miento de vertedero y limpieza de accesos p.p. de lavado de maquinaría, con p.p. de medios
auxiliares, así como los materiales de pavimento a sustituir. Totalmente terminada la unidad.

101,31 28,61 2.898,48

TOTAL SUBCAPÍTULO C-07.01 SOLADOS............................. 130.708,57
SUBCAPÍTULO C-07.02 PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES.

C-07.02A M² Revest. Texturglás N+Pint.Plast. (P1).
Revestimiento mural tejido de fibra de vidrio Texturglas o equivalente con varias texturas
"B,N,E", ignífugo (M1) e imputrescible sobre paramentos verticales (enfoscado, fibro-yeso o
carton-yeso, escayola o cualquier tipo de soporte), con un peso de 120 gr/m² y una resistencia
a la tracción de 1.000 N/5 cm. en urdimbre y 500 N/5 cm. en trama. Imprimación de la superfi-
cie, plastecido de golpes, extendido de cola especial "PEGAM-GLAS" para fibra de vidrio, colo-
cación del tejido, doblado con la selladora "DOBLAGLAS" o equivalente; terminado en Pintura
Plástica Vinílica mate TITAN o equivalente (emulsionada en agua, inodora y de secado rápi-
do) lisa y lavable; con aditivo antimoho, en dispersión acuosa conforme a la norma UNE
48243 y NTE-RPP; Colores s/memoria y documentación gráfica de planos. Aplicada según ins-
trucciones del fabricante. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza general del paramento sopor-
te. Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. Aplicación de una mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, impregnando los poros de la superficie del soporte con látex.
Plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de repaso parcial de fondo aplicada
a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acabado con un rendimiento no menor del especifica-
do por el fabricante. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

1.778,71 10,97 19.512,45
C-07.02B M² Alic. gres 30x20+ Buchtal. (P2).

Revestimiento con plaqueta de gres cerámico de 1ª calidad moldeado tipo Buchtal o equiva-
lente en piezas de 30x20 cm., con piezas especiales de perímetro y esquinas, color a elegir
(Gris), tomada con mortero  Laticrete 4237-211 y Látex Laticrete o equivalente, llagas de 3
mm alineadas con crucetas de PVC, rejuntado con mortero epóxico impermeable Latapoxi
SP-100 o equivalente igualando el color de la plaqueta, aplicada según instrucciones del fabri-
cante. Colocación y remates, así como estudio del replanteo; completo s/memoria y documen-
tación gráfica de planos. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de
materias o suciedad. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y reti-
rada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

787,65 23,29 18.344,37
C-07.01A M² Rev. Plaq.gres Antidesliz. Indugres 222 - 115x240 (S1-P2).

Revestimiento con plaqueta de gres en suelos y paramentos verticales con plaqueta de gres
de pasta blanca antideslizante Indugres 222 o equivalente, de 115x240, color s/memoria y
planos, colocado sobre capa de igualación y estanqueidad, ejecutada previamente con morte-
ro hidrófugo, con cemento cola bicomponente tipo Tecnocol de Fixcer o equivalente, incluso
piezas especiales, de esquina, estriadas y para formación de bordes tipo Zurich/Finlandes, in-
cluso lechado y sellado de juntas con mortero de cemento Fixcolor 0/4 o equivalente y alinea-
da mediante crucetas de PVC, aplicada según instrucciones del fabricante. Colocación y rema-
tes, así como estudio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica de planos.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Sella-
do final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a verte-
dero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

107,81 28,72 3.096,30
C-07.02C M² Empan. Madera IPE-Lapacho+ Estruct. Alum. (P3).

Suministro y colocación de Empanelado ejecutado con  tablero macizo de madera para exterio-
res IPÉ - Lapacho (ATIBT)  (Familia: Bignoniaceae) o equivalente, con tratamiento de aceite
para exteriores a base de linaza, a poro abierto que permite a la madera responder a las varia-
ciones hidrotérmicas y contener el grado de humedad. En piezas de 122x22 mm colocada en
horizontal., nivelado, aplomado; con fijación oculta de suelo a techo, a perfilería oculta de alu-
minio anodizado sujetos a soporte, juntas entre tableros a hueso, incluso parte proporcional
de piezas especiales, esquinas, formación de juntas, formación de cantos en tableros. Coloca-
ción y remates, así como estudio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica
de planos. Aplicada según instrucciones del fabricante. Incluye el transporte y movimiento ver-
tical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpie-
za general del paramento soporte. Acabado con un rendimiento no menor del especificado por
el fabricante. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
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80,75 44,77 3.615,18
C-07.02D M² Empan. Trespa. COLORES e=13 mm. (P4).

Suministro y colocación de Empanelado de paramentos verticales ejecutado a base de table-
ros fenólicos de resinas sintéticas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de
celulosa; en multiples colores y diseño según detalle gráfico de planos, tipo Trespa Volkern o
equivalente, de 13 mm de espesor; incluso piezas postformadas de esquina y rincón, nivelado,
aplomado; con fijación oculta de suelo a techo, a perfilería oculta de aluminio anodizado suje-
tos a soporte, juntas entre tableros a hueso, incluso parte proporcional de piezas especiales,
esquinas, formación de juntas, formación de cantos en tableros. Colocación y remates, así co-
mo estudio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica de planos. Aplicada se-
gún instrucciones del fabricante. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza general del paramen-
to soporte. Acabado con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares.

123,23 69,38 8.549,70
C-07.02E M² Pintura UNIKRYL mate Todocolor. (EXT-P5).

Pintura Plástica Acrílica mate sedosa lisa, UNIKRYL MATE , de TODOCOLOR o equivalen-
te; en paramentos ext-int, horizontales y verticales sobre superficies tipo enfoscado, ladrillo,
hormigón, o en cualquier tipo de soporte no liso, pintura formulada en base a una dispersión
de copolímeros acrílicos de partícula fina, bióxido de titanio tipo rutilo y una selección de aditi-
vos  técnicos. (Revestimiento resistente a la abrasión, fregados, grasas, otros agentes quími-
cos y suciedad en general) con una lavabilidad superior a 80.000 ciclos conforme a la norma
UNE 48243 (tipo II 5.000 ciclos) y NTE-RPP. Preparacion de superficies: Las superficies a pin-
tar deberán estar secas, limpias, y exentas de polvo y grasa. Sobre superficies ya pintadas de-
ben eliminarse los restos de pinturas viejas y mal adheridas. En caso de excesiva porosidad
del soporte sellar con  imprimación  acrílica “Fungicryl“ o una primera mano del propio produc-
to diluida al 50% con agua. Sobre superficies ya atacadas por mohos y otros microorganismos
se efectuará una limpieza previa con una solución de lejía al 10% en agua, con ayuda mecáni-
ca de cepillo, estropajo etc. A continuación se procederá a un perfecto aclarado dejando secar
totalmente la superficie antes de proceder a su pintado. En paramentos con contaminaciones
muy fuertes, se aplicará previamente una mano  de IMPRIMACIÓN SANEADORA IFS  5000 o
TODOLITE FUNGICIDA o equivalente, o equivalente. En fachadas nuevas cuando se pinte so-
bre paramentos de cementos o  hormigónes de tipo hidrófugo utilizar siempre TODOLITE o
equivalente, como imprimación de adherencia. Colores s/memoria y documentación gráfica de
planos. Aplicada según instrucciones del fabricante. Incluye el transporte y movimiento vertical
y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza ge-
neral del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. Aplicación de
una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnando los poros de la superfi-
cie del soporte con látex. Plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de repaso
parcial de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acabado con un rendimien-
to no menor del especificado por el fabricante. Eliminación de restos, limpieza final y retirada
de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

4.373,90 8,06 35.253,63
C-07.05E M² Preparción de Soportes Edif. Actual.

Preparacion de las superficies: 
- Se realizará una limpieza integral con agua a presión (hidrolavado) y extracción de pinturas,
musgos y hongos, debiendo quedar toda la superficie a pintar libre de polvo, suciedad y hollín,
eflorescencias de cales, sales y remanentes de pinturas. (En caso necesario se procederá al li-
jado para su extracción). Nota: Se deberá tener extremo cuidado al realizar las tareas de lim-
pieza por hidrolavado, para asegurar que la realización de las mismas no provoque desprendi-
mientos del revoque exterior, en cuyo caso se deberán reconstruir en un todo igual al existen-
te. Los revoques en mal estado o flojos deberán ser removidos y reconstruidos con materiales
similares a los existentes. Si hay grietas, se las arreglará respetando el grano de la superficie,
cuidando de mantener las características originales.
- Limpieza general del paramento soporte. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Parte proporcional de elementos auxiliares para proteccion de
carpinterias, pavimentos, revestimientos, etc... Así como P. Proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

3.278,56 1,71 5.606,34

TOTAL SUBCAPÍTULO C-07.02 PARAMENTOS..................... 93.977,97
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SUBCAPÍTULO C-07.03 FALSOS TECHOS.
C-07.03A M² F.T. Cont.+Ranurado Plac.Cartón-Yeso 12.5 mm. (T1a).

Falso techo (T1a) continuo suspendido de Pladur o equivalente; formado por placas de car-
tón-yeso Pladur lisas con un 10% de placas con perforación ranurada en bloque B5-LM de
espesor 13 mm., atornilladas sobre una estructura metálica oculta de acero galvanizado de
maestras primarias 60/27/0,6 mm separadas cada 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o
elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fija-
das perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y colocadas con una modulación
máxima de 333 mm e/e. Incluso parte proporcional de tornillería, pasta de juntas Pladur, fijacio-
nes, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, y una lana mineral o velo acústico termoad-
herido y manta acústica de lana de roca 30 mm. Todo ello contiene accesorios de fijación y
cuelge, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas mediante plastecido con pasta de jun-
tas, colocación y planchado de la cinta de juntas, tapado de la cinta con pasta de juntas, ca-
pas de terminado y emplastecidos de las cabezas de los tornillos, p.p. de juntas de dilatación
y huecos de distintas dimensiones para alojar elementos empotrados de instalaciones, total-
mente terminado. Listo para imprimar y pintar o decorar., según NTE. Norma UNE 102040 IN.
Clasificación al fuego: M-1. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o
suciedad. Eliminación de restos y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares.

579,36 20,55 11.905,85
C-07.03B M² F.T. de Placa Cartón-Yeso Pladur 13mm. Elem. Esp. (T1b).

Elementos especiales  (T1b) de cartón-yeso en falsos techos, como tabicas, cortineros, en-
cuentros especiales, elementos curvos, inclinados, etc , formado por placa de yeso tipo Pla-
dur o equivalente de espesor 13 mm., atornilladas sobre una estructura metálica oculta de
acero galvanizado de maestras primarias 60/27/0,6 mm separadas cada 1000 mm e/e y sus-
pendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y ma-
estras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y coloca-
das con una modulación máxima de 333 mm e/e. Incluso parte proporcional de tornillería, pas-
ta de juntas Knauf, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, y una lana mineral
de 20 mm de espesor en su interior. Todo ello contiene accesorios de fijación y cuelge, incluso
replanteo, nivelación y repaso de juntas mediante plastecido con pasta de juntas, colocación y
planchado de la cinta de juntas, tapado de la cinta con pasta de juntas, capas de terminado y
emplastecidos de las cabezas de los tornillos, p.p. de juntas de dilatación y huecos de distin-
tas dimensiones para alojar elementos empotrados de instalaciones, totalmente terminado. Lis-
to para imprimar y pintar o decorar., según NTE. Norma UNE 102040 IN. Clasificación al fue-
go: M-1. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Elimi-
nación de restos y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

376,43 27,31 10.280,30
C-07.03C M² F.T. Fibra de madera Heraklith 60x60x2.5 cm. (T2).

Falso techo suspendido de placas acústicas tipo Travertin Micro de Heraklith o equiva-
lente, a base de paneles de 600x600x2.5mm., de viruta de madera mezclada con magnesita ,
superficie vista de poros finos,color natural claro, cantos vivos, colocadas sobre perfiles de
acero galvanizado , disposición oculta, suspendidos de techo con tensores de alambre, inclu-
so parte proporcional de perfil de remate, pequeño material y accesorios y zonas de cambio
de nivell, así como estudio del replanteo y Pp. de huecos de distintas dimensiones para alojar
elementos empotrados de instalaciones, totalmente terminado. Medido según  proyección en
planta, según NTE-RTP. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o su-
ciedad. Eliminación de restos y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares.

205,38 25,75 5.288,54
C-07.03D M² F.T. Fibra de madera Heraklith 120x60x2.5 cm. (T3).

Falso techo suspendido de placas acústicas tipo Travertin Micro de Heraklith o equiva-
lente, a base de paneles de 1200x600x2.5 mm., de viruta de madera mezclada con magnesi-
ta , superficie vista de poros finos,color natural claro, cantos vivos, colocadas sobre perfiles de
acero galvanizado, disposición oculta, suspendidos de techo con tensores de alambre, incluso
parte proporcional de perfil de remate, pequeño material y accesorios y zonas de cambio de ni-
vel, así como estudio del replanteo y Pp. de huecos de distintas dimensiones para alojar ele-
mentos empotrados de instalaciones, totalmente terminado. Medido según  proyección en
planta, según NTE-RTP. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o su-
ciedad. Eliminación de restos y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares.

283,81 28,69 8.142,51
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C-07.03F M² F.T. Rockfon Fibral Color 567. 120x60x4 cm. (T4).
Falso techo (T4) suspendido de placas rígidas acústicas tipo Rockfon Fibral Color 567 (Es-
pecial piscinas) o equivalente, formada por lana de roca volcánica con su cara vista revestida
por un velo mineral, acabado en color; resistente a la humedad, barrera de vapor, antiséptico,
inorgánico y ecológico, con acabado lateral recto, modulado en placas de 600x1200x40 mm.,
en color a definir por la D.F., colocado con perfilería vista DTU-58.1 (F.T. de lana mineral) de
aluminio de extrusión Fibral-A24; fijados a la estructura mediante cuelgues de varilla roscada,
perfiles de remate en contorno de paredes e intersección con elementos, p.p. de cortes, tala-
dros para alojamiento de aparatos de instalaciones y cortineros, fajas perimetrales, tabicas ver-
ticales e inclinadas en chapa de aluminio lacada reforzada interiormente, así como estudio del
replanteo; completo y totalmente instalado. Este panel esta clasificaado MO CSTB
nº91-31989.2. Medido según  proyección en planta, según NTE-RTP. Incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Eliminación de restos y retirada de es-
combros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

415,20 34,72 14.415,74
C-07.03G M² Revest. Veloglás+Pint.Acril. Hor.

Revestimiento mural de fibra de vidrio no tejido sobre paramentos horizontales (enfoscado, fi-
bro-yeso o carton-yeso, escayola o cualquier tipo de soporte); con un peso de 45 gr/m², impri-
mación de la superficie, lijado, plastecido de golpes, extendido de cola especial "PE-
GAM-GLAS" o equivalente, colocación del "VELOGLAS" o equivalente, doblado con la sellado-
ra "DOBLAGLAS" o equivalente, terminado en Pintura Plástica Acrílica mate lisa con aditivo
antimoho tipo Depis Antimoho de Teais o equivalente, en dispersión acuosa de copolímeros
con agentes de gran efecto fungicida y algicida, conforme a la norma UNE 48243 y NTE-RPP,
tipo II 5.000 ciclos o norma UNE 48243 tipo I 1.000 ciclos; Colores s/memoria y documenta-
ción gráfica de planos. Aplicada según instrucciones del fabricante.  Incluye el transporte y mo-
vimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Limpieza general del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias e imperfeccio-
nes. Aplicación de una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnando los
poros de la superficie del soporte con látex. Plastecido de faltas, repasando las mismas con
una mano de repaso parcial de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acaba-
do con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Eliminación de restos, lim-
pieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares.

1.229,17 5,54 6.809,60
C-07.02E M² Pintura UNIKRYL mate Todocolor. (EXT-P5).

Pintura Plástica Acrílica mate sedosa lisa, UNIKRYL MATE , de TODOCOLOR o equivalen-
te; en paramentos ext-int, horizontales y verticales sobre superficies tipo enfoscado, ladrillo,
hormigón, o en cualquier tipo de soporte no liso, pintura formulada en base a una dispersión
de copolímeros acrílicos de partícula fina, bióxido de titanio tipo rutilo y una selección de aditi-
vos  técnicos. (Revestimiento resistente a la abrasión, fregados, grasas, otros agentes quími-
cos y suciedad en general) con una lavabilidad superior a 80.000 ciclos conforme a la norma
UNE 48243 (tipo II 5.000 ciclos) y NTE-RPP. Preparacion de superficies: Las superficies a pin-
tar deberán estar secas, limpias, y exentas de polvo y grasa. Sobre superficies ya pintadas de-
ben eliminarse los restos de pinturas viejas y mal adheridas. En caso de excesiva porosidad
del soporte sellar con  imprimación  acrílica “Fungicryl“ o una primera mano del propio produc-
to diluida al 50% con agua. Sobre superficies ya atacadas por mohos y otros microorganismos
se efectuará una limpieza previa con una solución de lejía al 10% en agua, con ayuda mecáni-
ca de cepillo, estropajo etc. A continuación se procederá a un perfecto aclarado dejando secar
totalmente la superficie antes de proceder a su pintado. En paramentos con contaminaciones
muy fuertes, se aplicará previamente una mano  de IMPRIMACIÓN SANEADORA IFS  5000 o
TODOLITE FUNGICIDA o equivalente, o equivalente. En fachadas nuevas cuando se pinte so-
bre paramentos de cementos o  hormigónes de tipo hidrófugo utilizar siempre TODOLITE o
equivalente, como imprimación de adherencia. Colores s/memoria y documentación gráfica de
planos. Aplicada según instrucciones del fabricante. Incluye el transporte y movimiento vertical
y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza ge-
neral del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. Aplicación de
una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnando los poros de la superfi-
cie del soporte con látex. Plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de repaso
parcial de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acabado con un rendimien-
to no menor del especificado por el fabricante. Eliminación de restos, limpieza final y retirada
de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

1.674,36 8,06 13.495,34
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C-07.05E M² Preparción de Soportes Edif. Actual.
Preparacion de las superficies: 
- Se realizará una limpieza integral con agua a presión (hidrolavado) y extracción de pinturas,
musgos y hongos, debiendo quedar toda la superficie a pintar libre de polvo, suciedad y hollín,
eflorescencias de cales, sales y remanentes de pinturas. (En caso necesario se procederá al li-
jado para su extracción). Nota: Se deberá tener extremo cuidado al realizar las tareas de lim-
pieza por hidrolavado, para asegurar que la realización de las mismas no provoque desprendi-
mientos del revoque exterior, en cuyo caso se deberán reconstruir en un todo igual al existen-
te. Los revoques en mal estado o flojos deberán ser removidos y reconstruidos con materiales
similares a los existentes. Si hay grietas, se las arreglará respetando el grano de la superficie,
cuidando de mantener las características originales.
- Limpieza general del paramento soporte. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Parte proporcional de elementos auxiliares para proteccion de
carpinterias, pavimentos, revestimientos, etc... Así como P. Proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

888,13 1,71 1.518,70
C-07.02F M² Reposición Falsos Techos Edif. Actual Vestuarios.

Reposición, repasos y sustitución de piezas rotas o degradaas de Falsos Techos en zonas
de actuación 20% Máximo. (Vestuarios Edificio Actual), se realizarán con un acabado equiva-
lente o de idénticas caracteristicas al existente. Todo ello mediante el empleo de herramienta
apropiada, carga manual sobre contenedor y de este a camión basculante y transporte a verte-
dero autorizado (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga así
como parte proporcional de pago de canón clasificadas o sin clasificar con acondicionamiento
de vertedero y limpieza de accesos p.p. de lavado de maquinaría, con p.p. de medios auxilia-
res, así como los materiales de techo a sustituir. Totalmente terminada la unidad.

101,31 26,23 2.657,36

TOTAL SUBCAPÍTULO C-07.03 FALSOS TECHOS................ 74.513,94
SUBCAPÍTULO C-07.04 REVESTIMIENTOS PISCINA.

C-07.01A M² Rev. Plaq.gres Antidesliz. Indugres 222 - 115x240 (S1-P2).
Revestimiento con plaqueta de gres en suelos y paramentos verticales con plaqueta de gres
de pasta blanca antideslizante Indugres 222 o equivalente, de 115x240, color s/memoria y
planos, colocado sobre capa de igualación y estanqueidad, ejecutada previamente con morte-
ro hidrófugo, con cemento cola bicomponente tipo Tecnocol de Fixcer o equivalente, incluso
piezas especiales, de esquina, estriadas y para formación de bordes tipo Zurich/Finlandes, in-
cluso lechado y sellado de juntas con mortero de cemento Fixcolor 0/4 o equivalente y alinea-
da mediante crucetas de PVC, aplicada según instrucciones del fabricante. Colocación y rema-
tes, así como estudio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica de planos.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Sella-
do final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a verte-
dero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

518,80 28,72 14.899,94

TOTAL SUBCAPÍTULO C-07.04 REVESTIMIENTOS............... 14.899,94
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SUBCAPÍTULO C-07.05 FACHADAS.
C-07.05A M² Vidrio Colado Camara +Perfilería 83-W Linit LAMBERST.

Suministro y colocación de fachada-carpinteria de perfil de vidrio colado y armado 8+2 hilos
(de acero inoxidable introducidos longitudinalmente en la masa del vidrio y separados entre si
aproximadamente 28 mm.) con sección en forma de "U" rígido y de pared simple tipo
P-26/60/7, 8+2 LD Linit U-Profiled Glass de LAMBERTS o equivalente, de
2500-3000-3500-Hx262x60 mm, formando un conjunto 60+262+60) mm y 7 mm de espesor,
despiece según planos, color a definir (red-blue-orange-yellow-white-matt white-metallic, etc),
acabado a definir (504-Klar-Mattiert-Prismasolar-solar, etc); puesta en obra con cámara para
pared doble con trillaje interior aislante, (Formación de un primer peine. Formación de un se-
gundo peine, contrapuesto al primero.), tomada a soporte de perfilería perimetral de aluminio
Systen-83W (all-Aluminiun) con ruptura  del  puente térmico mediante pletinas aislantes de po-
liamida o polithermid, todo el conjunto sistema Linit aluminium de LAMBERTS-83W o equiva-
lente (inferior UPR83/50-W, UPR83/50-E y UPR83/100-W con FB 50-320mm, superior
OSP83-W, intermedios HV83-W y vertical OSP83-W), tapajuntas con perfilería de cierre en la-
dos verticales y horizontales, bandas de apoyo en poliestireno, calzos de acuñado, separado-
res, tacos de fijación de poliestireno y sellado elástico según NTE-FVE. Con parte proporcio-
nal de revestimiento de cantos de forjado con Panel de chapa, (Aux: HB-A-10.40F) de alumi-
nio anodizado en 20 micras, según plano de detalle con sistema de "CORTIZO 19-0.90mm" o
equivalente (El espesor y la calidad de la capa anódica esta garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo de 20 micras Clase 20), de 0.9 mm. de espesor, plegada,
conformada y por último anodizado, con aislamiento semirrígido F.vidrio 60mm 90Kg/m³ for-
mando un conjunto, acabado del mismo color que la carpintería, incluso tornilleria tipo spit en
sujección de perfiles a fábrica, fijación sobre carpintería de proyecto y sellado con goma y/o en
frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente. Todo ello incluye el
transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descar-
ga de los camiones. Replanteos. Recibido del bastidor a obra. Situación de bandas de apoyo
en perfil inferior. Colocación de las placas y de los calzos especiales de apoyo y separación.
Retacado inferior y superior de placas. Colocación de los perfiles de cierre. Sellado de juntas.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Limpieza de la base
y laterales de apoyo. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de andamiajes y medios au-
xiliares. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente.

104,82 174,86 18.328,83
C-07.05B M² Revest. Madera IPE-Lapacho+Estructura sujeción oculta.

Modulo de Revestimiento exterior realizado s/detalle gráfico de planos, ejecutado con tablero
macizo de madera para exteriores IPÉ - Lapacho (ATIBT)  (Familia: Bignoniaceae) de Améri-
ca Central y de América del Sur de primera calidad o equivalente, con tratamiento de aceite
para exteriores a base de linaza, a poro abierto que permite a la madera responder a las varia-
ciones hidrotérmicas y contener el grado de humedad. En piezas de 122x22 mm colocada en
horizontal (grapa intermedía de sujección) mediante fijaciones laterales a la carpintería, juntas
entre tableros machiembradas, Volumen de la masa en estado verde 1.300kg./m³; Volumen
de la masa al 12%- 1.050kg./m³ de densidad; Encogimiento lineal total tangencial (T%) = 65;
Encogimiento lineal total parcial (R%) = 52; Capacidad de ruptura a la compresión axial al 12%
95N/mm²; Capacidad de ruptura a la flexión estática al 12% 184N/mm²; Módulo de elasticidad
en flexión al 12% 18.800N/mm². La madera de Ipé reúne excelentes condiciones para su colo-
cación en ambientes exteriores dado su bajísimo coeficiente de saturación y alta densidad, lo
que determina unos movimientos de expansión y contracción muy reducidos y como conse-
cuencia, una fisuración de las más bajas que se conocen. Colocación y remates, así como es-
tudio del replanteo. Se colocarán con perfilería oculta de aluminio tipo Mostoles o equivalente,
compuesta por primarios DCZ 02 fijados a la estructura con elementos de cuelgue SAH-3, per-
files transversales secundarios T DCZ 21, y longitudinales secundarios DCT-62,5, según mo-
dulación, grapas DCC-13 y pequeño material, elementos registrables con tapajuntas, tabicas
verticales e inclinadas, con acondicionador acústico, incluso parte proporcional de perfil de re-
mate, pequeño material y accesorios y zonas de cambio de nivel, así como estudio del replan-
teo y Pp. de huecos de distintas dimensiones para alojar elementos empotrados de instalacio-
nes, totalmente terminado. Medido según  proyección en planta, según NTE-RTP. Incluye el
transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descar-
ga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Eliminación de restos y reti-
rada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

240,46 43,69 10.505,70
C-07.05C M² Barniz S/Hormigón.

Aplicación de barniz incoloro Rubson o equivalente; sobre hormigón, con dos manos de bar-
niz, previa limpieza, neutralización y preparación del soporte. Aplicada según instrucciones del
fabricante. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Limpieza general del paramento soporte. Lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones. Neutralización, encintado, incluso replanteo con las
medidas reglamentarias según normativa vigente; Eliminación de restos, limpieza final y retira-
da de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

914,19 2,15 1.965,51
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C-07.05D M² Tratamento Antipintadas Incoloro.
Tratamiento superficial antipintadas, a base de emulsión acrílica incolora sobre paramentos
en cualquier tipo de soporte. Aplicada según instrucciones del fabricante. Revestimientos resis-
tentes a la abrasión, fregados, grasas, aceites minerales, otros agentes químicos y suciedad
en general. Colores s/memoria y documentación gráfica de planos. Incluye el transporte y mo-
vimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Limpieza general del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias e imperfeccio-
nes. Aplicación de una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnando los
poros de la superficie del soporte con látex. Plastecido de faltas, repasando las mismas con
una mano de repaso parcial de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acaba-
do con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Eliminación de restos, lim-
pieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares.

30,30 2,75 83,33
C-07.02E M² Pintura UNIKRYL mate Todocolor. (EXT-P5).

Pintura Plástica Acrílica mate sedosa lisa, UNIKRYL MATE , de TODOCOLOR o equivalen-
te; en paramentos ext-int, horizontales y verticales sobre superficies tipo enfoscado, ladrillo,
hormigón, o en cualquier tipo de soporte no liso, pintura formulada en base a una dispersión
de copolímeros acrílicos de partícula fina, bióxido de titanio tipo rutilo y una selección de aditi-
vos  técnicos. (Revestimiento resistente a la abrasión, fregados, grasas, otros agentes quími-
cos y suciedad en general) con una lavabilidad superior a 80.000 ciclos conforme a la norma
UNE 48243 (tipo II 5.000 ciclos) y NTE-RPP. Preparacion de superficies: Las superficies a pin-
tar deberán estar secas, limpias, y exentas de polvo y grasa. Sobre superficies ya pintadas de-
ben eliminarse los restos de pinturas viejas y mal adheridas. En caso de excesiva porosidad
del soporte sellar con  imprimación  acrílica “Fungicryl“ o una primera mano del propio produc-
to diluida al 50% con agua. Sobre superficies ya atacadas por mohos y otros microorganismos
se efectuará una limpieza previa con una solución de lejía al 10% en agua, con ayuda mecáni-
ca de cepillo, estropajo etc. A continuación se procederá a un perfecto aclarado dejando secar
totalmente la superficie antes de proceder a su pintado. En paramentos con contaminaciones
muy fuertes, se aplicará previamente una mano  de IMPRIMACIÓN SANEADORA IFS  5000 o
TODOLITE FUNGICIDA o equivalente, o equivalente. En fachadas nuevas cuando se pinte so-
bre paramentos de cementos o  hormigónes de tipo hidrófugo utilizar siempre TODOLITE o
equivalente, como imprimación de adherencia. Colores s/memoria y documentación gráfica de
planos. Aplicada según instrucciones del fabricante. Incluye el transporte y movimiento vertical
y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza ge-
neral del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. Aplicación de
una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnando los poros de la superfi-
cie del soporte con látex. Plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de repaso
parcial de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acabado con un rendimien-
to no menor del especificado por el fabricante. Eliminación de restos, limpieza final y retirada
de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

3.356,42 8,06 27.052,75
C-07.05E M² Preparción de Soportes Edif. Actual.

Preparacion de las superficies: 
- Se realizará una limpieza integral con agua a presión (hidrolavado) y extracción de pinturas,
musgos y hongos, debiendo quedar toda la superficie a pintar libre de polvo, suciedad y hollín,
eflorescencias de cales, sales y remanentes de pinturas. (En caso necesario se procederá al li-
jado para su extracción). Nota: Se deberá tener extremo cuidado al realizar las tareas de lim-
pieza por hidrolavado, para asegurar que la realización de las mismas no provoque desprendi-
mientos del revoque exterior, en cuyo caso se deberán reconstruir en un todo igual al existen-
te. Los revoques en mal estado o flojos deberán ser removidos y reconstruidos con materiales
similares a los existentes. Si hay grietas, se las arreglará respetando el grano de la superficie,
cuidando de mantener las características originales.
- Limpieza general del paramento soporte. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Parte proporcional de elementos auxiliares para proteccion de
carpinterias, pavimentos, revestimientos, etc... Así como P. Proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

2.744,90 1,71 4.693,78

TOTAL SUBCAPÍTULO C-07.05 FACHADAS. ......................... 62.629,90
TOTAL CAPÍTULO C-07 REVESTIMIENTOS............................................................................................ 376.730,32

Página 45



PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C-08 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA INTERIOR. VIDRIERIA.
SUBCAPÍTULO C-08.01 MAMPARAS -TRESPA.

C-08.01.MI1 Ud. Mampara Mixt. Int. Trespa (MI1).
Mampara mixta ciega del tipo (MI1 -Mampara/as + Puerta 0.82) tipo Trespa Volkern o equiva-
lente; formada y realizada s/detalle gráfico de planos por: (1 Fijo 0.90x1.80, S=1.62m²+1 Puer-
ta 0.82x1.80, S= 1.48m²); Mampara (Aux: C-A-08.029) y puerta ciega (Aux: C-A-08.030) de
Trespa Volkern o equivalente, color y diseño según planos, formada por tablero de 13mm. de
espesor, de resinas sintéticas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celu-
losa, EN438-1de nucleo Negro. Todas las aristas redondeadas. Puertas macanizadas con ca-
jeado, para enrase frontal plano. Altura de la cabina H=2 metros regulable. Incluso parte pro-
porcional de subestructura y marcos de perfil de aluminio extruido anodizado inox. herrajes de
cuelgue con 4 bisagras por puerta AISI-304, pies de acero inox AISI-316, pomos AISI-304 y
condena AISI-304 inox con indicador abierto cerrado. Todo ello incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

2,00 345,16 690,32
C-08.01.MI2 Ud. Mampara Mixt. Int. Trespa (MI2).

Mampara mixta ciega del tipo (MI2 -Mampara/as + Puerta 0.82) tipo Trespa Volkern o equiva-
lente; formada y realizada s/detalle gráfico de planos por: (1 Fijo 1.40x1.80, S=2.52m²+1 Puer-
ta 0.82x1.80, S= 1.48m²); Mampara (Aux: C-A-08.029) y puerta ciega (Aux: C-A-08.030) de
Trespa Volkern o equivalente, color y diseño según planos, formada por tablero de 13mm. de
espesor, de resinas sintéticas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celu-
losa, EN438-1de nucleo Negro. Todas las aristas redondeadas. Puertas macanizadas con ca-
jeado, para enrase frontal plano. Altura de la cabina H=2 metros regulable. Incluso parte pro-
porcional de subestructura y marcos de perfil de aluminio extruido anodizado inox. herrajes de
cuelgue con 4 bisagras por puerta AISI-304, pies de acero inox AISI-316, pomos AISI-304 y
condena AISI-304 inox con indicador abierto cerrado. Todo ello incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

2,00 396,20 792,40
C-08.01.MI3 Ud. Mampara Mixt. Int. Trespa (MI3).

Mampara mixta ciega del tipo (MI3 -Mampara/as + Puerta 0.82) tipo Trespa Volkern o equiva-
lente; formada y realizada s/detalle gráfico de planos por: (1 Fijo 1.35x1.80, S=2.43m² + 1 Fi-
jo 0.32x1.80, S=0.576m² + 1 Puerta 0.82x1.80, S= 1.48m²); Mampara (Aux: C-A-08.029) y
puerta ciega (Aux: C-A-08.030) de Trespa Volkern o equivalente, color y diseño según planos,
formada por tablero de 13mm. de espesor, de resinas sintéticas termoestables homogenea-
mente reforzadas con fibras de celulosa, EN438-1de nucleo Negro. Todas las aristas redonde-
adas. Puertas macanizadas con cajeado, para enrase frontal plano. Altura de la cabina H=2
metros regulable. Incluso parte proporcional de subestructura y marcos de perfil de aluminio
extruido anodizado inox. herrajes de cuelgue con 4 bisagras por puerta AISI-304, pies de ace-
ro inox AISI-316, pomos AISI-304 y condena AISI-304 inox con indicador abierto cerrado. To-
do ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, inclu-
so carga y descarga de los camiones. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

2,00 423,76 847,52
C-08.01.MI4 Ud. Mampara Mixt. Int. Trespa (MI4).

Mampara mixta ciega del tipo (MI4 -Mampara/as + Puerta 0.82) tipo Trespa Volkern o equiva-
lente; formada y realizada s/detalle gráfico de planos por: (1 Fijo 1.70x1.80, S=3.06m²+1 Puer-
ta 0.82x1.80, S= 1.48m²); Mampara (Aux: C-A-08.029) y puerta ciega (Aux: C-A-08.030) de
Trespa Volkern o equivalente, color y diseño según planos, formada por tablero de 13mm. de
espesor, de resinas sintéticas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celu-
losa, EN438-1de nucleo Negro. Todas las aristas redondeadas. Puertas macanizadas con ca-
jeado, para enrase frontal plano. Altura de la cabina H=2 metros regulable. Incluso parte pro-
porcional de subestructura y marcos de perfil de aluminio extruido anodizado inox. herrajes de
cuelgue con 4 bisagras por puerta AISI-304, pies de acero inox AISI-316, pomos AISI-304 y
condena AISI-304 inox con indicador abierto cerrado. Todo ello incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

4,00 426,82 1.707,28
C-08.01.MI5 Ud. Mampara Mixt. Int. Trespa (MI4).

Mampara mixta ciega del tipo (MI5 -Mampara/as + Puerta 0.82) tipo Trespa Volkern o equiva-
lente; formada y realizada s/detalle gráfico de planos por: (1 Fijo 1.70x1.80, S=2.88m²+1 Puer-
ta 0.82x1.80, S= 1.48m²); Mampara (Aux: C-A-08.029) y puerta ciega (Aux: C-A-08.030) de
Trespa Volkern o equivalente, color y diseño según planos, formada por tablero de 13mm. de
espesor, de resinas sintéticas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celu-
losa, EN438-1de nucleo Negro. Todas las aristas redondeadas. Puertas macanizadas con ca-
jeado, para enrase frontal plano. Altura de la cabina H=2 metros regulable. Incluso parte pro-
porcional de subestructura y marcos de perfil de aluminio extruido anodizado inox. herrajes de
cuelgue con 4 bisagras por puerta AISI-304, pies de acero inox AISI-316, pomos AISI-304 y
condena AISI-304 inox con indicador abierto cerrado. Todo ello incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.
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1,00 416,61 416,61

TOTAL SUBCAPÍTULO C-08.01 MAMPARAS -TRESPA. ....... 4.454,13
SUBCAPÍTULO C-08.02 PUERTAS Y VENTANAS INT.

C-08.02.PI9 Ud. Pta. 1h. Alum. anodiz. PI9 (0.82x2.50).
Fabricación en taller, suministro y colocación de Puerta tipo (PI9), DEYMA o equivalente, de
aluminio anodizado acabado Inox pulido, de dimensiones 0.82ml de largo x 2.50ml de alto,  pa-
ra un total de S=2.30 m², realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; com-
puesta por 1 hoja (Aux: C-A-08.016) colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino
rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero
inoxidable. Maneta ergonómica, doble tirador de tubo y/o pletina de aluminio anodizado
acabado Inox pulido, con cerradura con caja oculta y con llave amaestrada. Cierrapuertas
DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, (Aux: C-A-08.020) Acristalamiento en carpinteria
de puerta (Aux: C-A-08.018) forrmado por 1 hoja de dimensiones 0.77ml de largo x 2.45ml de
alto, para un total de S=1.89m² con vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, láminas de butiral de po-
livinilo blanco fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sella-
do con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equi-
valente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y
ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

12,00 402,08 4.824,96
C-08.02.PI10 Ud. Vent.1h f+ 1 Pta.Alum. anodiz. PI10 (2.05x2.55).

Fabricación en taller, suministro y colocación de Puerta + ventana fija tipo (PI10), DEYMA o
equivalente, de aluminio anodizado acabado Inox pulido, de dimensiones 2.05ml de largo x
2.55ml de alto,  para un total de S=5.23 m², realizada según memoria y diseño gráfico de pla-
nos de detalle; compuesta por 2 hojas, 1 hoja fija de  1.10x2.55 para un total de S=2.800m²,
(Aux: C-A-08.021), 1 hoja batiente de 0.95x2.55 para un total de S=2.430m², (Aux:
C-A-08.016) colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fa-
brica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Maneta ergo-
nómica, doble tirador de tubo y/o pletina de aluminio anodizado acabado Inox pulido, con
cerradura con caja oculta y con llave amaestrada. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o
equivalente, (Aux: C-A-08.020) Acristalamiento en carpinteria fija  (Aux: C-A-08.019) de se-
guridad física de dimensiones 1.05ml de largo x2.50ml de alto, para un total de S=2.63 m²,
compuesto por vidrio laminar (5+5) STADIP A/10; y Acristalamiento en carpinteria de puerta
(Aux: C-A-08.018) forrmado por 1 hoja de dimensiones 0.77ml de largo x 2.50ml de alto, para
un total de S=1.93m² con vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, ambos con láminas de butiral de
polivinilo blanco fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y se-
llado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalen-
te, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o
equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje
y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

4,00 732,73 2.930,92
C-08.02.PI11 Ud. Pta. 2h. Alum. anodiz. PI11 (1.64x2.55).

Fabricación en taller, suministro y colocación de Puerta tipo (PI11), DEYMA o equivalente, de
aluminio anodizado acabado Inox pulido, de dimensiones 1.64ml de largo x 2.55ml de alto, pa-
ra un total de S=4.18 m², realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; com-
puesta por 2 hojas 2x(0.82x2.55) (Aux: C-A-08.016) colocada sobre premarco de aluminio
anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada mediante
tornillería de acero inoxidable. Maneta ergonómica, doble tirador de tubo y/o pletina de alu-
minio anodizado acabado Inox pulido, con cerradura con caja oculta y con llave amaestrada.
Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, (Aux: C-A-08.020) Acristalamiento
en carpinteria de puerta (Aux: C-A-08.018) forrmado por 2 hojas de dimensiones 0.77ml de lar-
go x 2.50ml de alto, para un total de S=3.85m² con vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, láminas
de butiral de polivinilo blanco fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales,
laterales y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N
o equivalente, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión
Cristalera o equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, cal-
zado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares.

2,00 710,74 1.421,48
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C-08.02.PI12 Ud. Vent.1h f+ 1 Pta.Alum. anodiz. PI12 (1.80x2.55).
Fabricación en taller, suministro y colocación de Puerta + ventana fija tipo (PI12), DEYMA o
equivalente, de aluminio anodizado acabado Inox pulido, de dimensiones 1.80ml de largo x
2.55ml de alto, para un total de S=4.59 m², realizada según memoria y diseño gráfico de pla-
nos de detalle; compuesta por 2 hojas, 1 hoja fija de 0.85x2.55 para un total de S=2.16m²,
(Aux: C-A-08.021), 1 hoja batiente de 0.95x2.55 para un total de S=2.430m², (Aux:
C-A-08.016) colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fa-
brica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Maneta ergo-
nómica, doble tirador de tubo y/o pletina de aluminio anodizado acabado Inox pulido, con
cerradura con caja oculta y con llave amaestrada. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o
equivalente, (Aux: C-A-08.020) Acristalamiento en carpinteria fija de seguridad física de di-
mensiones  1.05ml de largo x2.50ml de alto, para un total de S=2.63 m², compuesto por vidrio
laminar (5+5) STADIP A/10; y Acristalamiento en carpinteria fija  (Aux: C-A-08.019) de segu-
ridad física de dimensiones 0.80ml de largo x2.50ml de alto, para un total de S=2.00 m², com-
puesto por vidrio laminar (5+5) STADIP A/10; y Acristalamiento en carpinteria de puerta
(Aux: C-A-08.018) forrmado por 1 hoja de dimensiones 0.77ml de largo x 2.50ml de alto, para
un total de S=1.93m² con vidrio laminar (4+4) STADIP A/8,  ambos con láminas de butiral de
polivinilo blanco fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y se-
llado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalen-
te, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o
equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje
y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

2,00 659,32 1.318,64
C-08.02.PI13 Ud. Vent.2h f+ 1 puerta.Alum. anodiz. PI13 (2.85x2.50).

Fabricación en taller, suministro y colocación de Puerta + ventanas fijas tipo (PI14), DEYMA
o equivalente, de aluminio anodizado acabado Inox pulido, de dimensiones 2.85ml de largo x
2.50ml de alto,  para un total de S=7.13 m², realizada según memoria y diseño gráfico de pla-
nos de detalle; compuesta por 3 hojas, 2 hojas fijas, 1 de 0.56x2.50, S=1.40m² y 1 de
1.45x2.50, S=3.63m² para un total de S=5.03m² , (Aux: C-A-08.021), 1 hoja batiente de
0.84x2.50 para un total de S=2.10m², (Aux: C-A-08.016) colocada sobre premarco de alumi-
nio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada median-
te tornillería de acero inoxidable. Maneta ergonómica, doble tirador de tubo y/o pletina de
aluminio anodizado acabado Inox pulido, con cerradura con caja oculta y con llave amaestra-
da. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, (Aux: C-A-08.020) Acristalamien-
to en carpinteria fija  (Aux: C-A-08.019) de seguridad física de dimensiones 1 hoja de
0.51x2.45, S=1.25m² y 1 de hoja de 1.40x2.45, S=3.43m², para un total de S=4.68m², com-
puesto por vidrio laminar (5+5) STADIP A/10; y Acristalamiento en carpinteria fija  (Aux:
C-A-08.019) de seguridad física de dimensiones 0.80ml de largo x2.50ml de alto, para un total
de S=2.00 m², compuesto por vidrio laminar (5+5) STADIP A/10; y Acristalamiento en carpin-
teria de puerta (Aux: C-A-08.018) forrmado por 1 hoja de dimensiones 0.67ml de largo x
2.45ml de alto, para un total de S=1.65m² con vidrio laminar (4+4) STADIP A/8,  ambos con lá-
minas de butiral de polivinilo blanco fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales, laterales y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605
S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Glo-
bal de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos.
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares.

2,00 928,74 1.857,48
C-08.02.PI14 Ud. Vent.1h f+ 1 puerta.Alum. anodiz. PI14 (2.18x2.50).

Fabricación en taller, suministro y colocación de Puerta + ventana fija tipo (PI14), DEYMA o
equivalente, de aluminio anodizado acabado Inox pulido, de dimensiones 2.18ml de largo x
2.50ml de alto,  para un total de S=5.45 m², realizada según memoria y diseño gráfico de pla-
nos de detalle; compuesta por 2 hojas, 1 hoja fija de 1.35x2.50 para un total de S=3.37m²,
(Aux: C-A-08.021), 1 hoja batiente de 0.83x2.55 para un total de S=2.08m², (Aux:
C-A-08.016) colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fa-
brica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Maneta ergo-
nómica, doble tirador de tubo y/o pletina de aluminio anodizado acabado Inox pulido, con
cerradura con caja oculta y con llave amaestrada. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o
equivalente, (Aux: C-A-08.020) Acristalamiento en carpinteria fija  (Aux: C-A-08.019) de se-
guridad física de dimensiones 1.30ml de largo x2.45ml de alto, para un total de S=3.19m²,
compuesto por vidrio laminar (5+5) STADIP A/10; y Acristalamiento en carpinteria fija  (Aux:
C-A-08.019) de seguridad física de dimensiones 0.80ml de largo x2.50ml de alto, para un total
de S=2.00 m², compuesto por vidrio laminar (5+5) STADIP A/10; y Acristalamiento en carpin-
teria de puerta (Aux: C-A-08.018) forrmado por 1 hoja de dimensiones 0.67ml de largo x
2.45ml de alto, para un total de S=1.65m² con vidrio laminar (4+4) STADIP A/8,  ambos con lá-
minas de butiral de polivinilo blanco fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales, laterales y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605
S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Glo-
bal de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos.
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares.

2,00 744,51 1.489,02
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C-08.02.VI1 Ud. Vent.1h f. Alum. anodiz. VI1 (2.10x2.10).
Fabricación en taller, suministro y colocación de Ventana fija tipo (VI1), DEYMA o equivalen-
te, de aluminio anodizado acabado Inox pulido, de dimensiones 2.10ml de largo x 2.10ml de al-
to, para un total de S=4.41 m², realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle;
compuesta por 1 hoja fija (Aux: C-A-08.021), colocada sobre premarco de aluminio anodizado
o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de
acero inoxidable. Acristalamiento en carpinteria fija  (Aux: C-A-08.022) de seguridad física
de dimensiones 2.05ml de largo x2.05ml de alto, para un total de S=4.20 m², compuesto por vi-
drio laminar (4+4) STADIP A/8, ambos con láminas de butiral de polivinilo incoloro fijación
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma y/o en frío
con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de jun-
quillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello incluye
el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y des-
carga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.
Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

2,00 428,36 856,72
C-08.02.VI2 Ud. Vent.1h f. Alum. anodiz. VI2 (1.40x2.10).

Fabricación en taller, suministro y colocación de Ventana fija tipo (VI2), DEYMA o equivalen-
te, de aluminio anodizado acabado Inox pulido, de dimensiones 1.40ml de largo x 2.10ml de al-
to, para un total de S=2.94 m², realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle;
compuesta por 1 hoja fija (Aux: C-A-08.021), colocada sobre premarco de aluminio anodizado
o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de
acero inoxidable. Acristalamiento en carpinteria fija  (Aux: C-A-08.022) de seguridad física
de 1 hoja de dimensiones 1.35ml de largo x2.05ml de alto, para un total de S=2.77 m², com-
puesto por vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, ambos con láminas de butiral de polivinilo inco-
loro fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado con go-
ma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso co-
locación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada
de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

1,00 284,30 284,30
C-08.02.VI3 Ud. Vent.2h f. Alum. anodiz. VI3 (3.32X2.50).

Fabricación en taller, suministro y colocación de Ventanas fijas tipo (VI3), DEYMA o equiva-
lente, de aluminio anodizado acabado Inox pulido, de dimensiones 3.32ml de largo x 2.50ml
de alto, para un total de S=8.30 m², realizada según memoria y diseño gráfico de planos de de-
talle; compuesta por 2 hojas fijas 2x(1.66x2.50) (Aux: C-A-08.021), colocada sobre premarco
de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fija-
da mediante tornillería de acero inoxidable. Acristalamiento en carpinteria fija  (Aux:
C-A-08.022) de seguridad física de 2 hojas de dimensiones 1.61ml de largo x2.35ml de alto,
para un total de S=7.57 m², compuesto por vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, ambos con lámi-
nas de butiral de polivinilo incoloro fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales, laterales y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605
S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Glo-
bal de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos.
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares.

2,00 791,94 1.583,88
C-08.02.VI4 Ud. Vent.5h f+ 1 Pta. Alum. anodiz. VI4 (5.50x2.50).

Fabricación en taller, suministro y colocación de Puerta + ventanas fijas tipo (PI10), DEYMA
o equivalente, de aluminio anodizado acabado Inox pulido, de dimensiones 5.50ml de largo x
2.50ml de alto, para un total de S=13.75 m², realizada según memoria y diseño gráfico de pla-
nos de detalle; compuesta por 6 hojas, 5 hojas fijas, 2 de 0.50x2.50, S=2.50m²; 2 de
1.40x2.50, S=7.00m² y 1 de 0.82x2.50, S=2.05m² para un total de S=11.55m², (Aux:
C-A-08.021), 1 hoja batiente de 0.88x2.50 para un total de S=2.20m², (Aux: C-A-08.016) colo-
cada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma
de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Maneta ergonómica, doble tira-
dor de tubo y/o pletina de aluminio anodizado acabado Inox pulido, con cerradura con caja
oculta y con llave amaestrada. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, (Aux:
C-A-08.020) Acristalamiento en carpinteria fija  (Aux: C-A-08.019) de seguridad física de di-
mensiones 2 hojas de 0.45x2.45, S=2.21m²; 2 hojas de 1.35x2.45, S=6.62m² y  1 hoja de
0.77x2.45, S=1.89m² para un total de S=10.72 m², compuesto por vidrio laminar (5+5) STADIP
A/10; y Acristalamiento en carpinteria de puerta (Aux: C-A-08.022) forrmado por 1 hoja de di-
mensiones 0.77ml de largo x 2.50ml de alto, para un total de S=1.93m² con vidrio laminar
(4+4) STADIP A/8, fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y se-
llado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalen-
te, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o
equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje
y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
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1,00 1.573,56 1.573,56
C-08.02.PI15 Ud Pta corr.1H-2.35x2.46-mad+chap+roble A. PI15.

Ud. de puerta de paso corredera tipo PI15, de 2.35x2.90 mts, hoja inferior de 2.50x2.35x0.045
mts, realizada s/detalle gráfico de planos, realizada con doble tablero contrachapado en roble
americano de 11mm. de espesor, con trillaje interior de madera, recercadas en todos sus can-
tos con pletina de acero inox de 40x5mm , capialzado para alojar guía, de2.35x0.70 cm. reali-
zado con doble tablero de iguales caracteristicas a hoja de puerta, incluso guia superior e infe-
rior tipo Kleim o similar, tiradores y  premarco de pino rojo ,sobremarco y guarniciones en ma-
dera de roble americano, y barnizado de toda la madera con dos manos, previa mano de fon-
do y lijado.Con sello de calidad.

1,00 303,36 303,36

TOTAL SUBCAPÍTULO C-08.02 PUERTAS Y VENTANAS..... 18.444,32
SUBCAPÍTULO C-08.03 PUERTAS RF.

C-08.03.PI1 Ud. Puerta RF 1h. Acero RF+Trat.Superf. PI1 (0.72x2.10).
Modulo de puerta ciega del tipo metálica (PI1 - 1Hoja Puerta RF 0.72x2.10 S=1.52m²+cer-
cos) formada y realizada s/detalle gráfico de planos: Puerta base (Aux: C-A-08.012) de Cime-
sa o equivalente (Certificados y homologaciones RF-60) Patillas para anclaje a pared cada 25
cm. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, accionado guía deslizante. (Aux:
C-A-08.013) Revestida las dos caras con Pintura Oxiron o equivalente; previa impieza de gra-
sas con tricloroetileno y terminado con tres manos de pintura. Previa preparación del soporte
mediante imprimación de la superficie, lijado, plastecido de golpes, colores s/memoria y docu-
mentación gráfica de planos; incluso medios auxiliares. Aplicada según instrucciones del fabri-
cante. Incluso p.p. anclajes, completa, totalmente instalada. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

1,00 272,89 272,89
C-08.03.PI2 Ud. Puerta RF 1h. Acero RF+Trat.Superf. PI2 (1.00x2.10).

Modulo de puerta ciega del tipo metálica (PI2 - 1Hoja Puerta RF 1.00x2.10 S=2.10m²+cer-
cos) formada y realizada s/detalle gráfico de planos: Puerta base (Aux: C-A-08.012) de Cime-
sa o equivalente (Certificados y homologaciones RF-60) Patillas para anclaje a pared cada 25
cm. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, accionado guía deslizante. (Aux:
C-A-08.013) Revestida las dos caras con Pintura Oxiron o equivalente; previa impieza de gra-
sas con tricloroetileno y terminado con tres manos de pintura. Previa preparación del soporte
mediante imprimación de la superficie, lijado, plastecido de golpes, colores s/memoria y docu-
mentación gráfica de planos; incluso medios auxiliares. Aplicada según instrucciones del fabri-
cante. Incluso p.p. anclajes, completa, totalmente instalada. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

7,00 340,76 2.385,32
C-08.03.PI3 Ud. Puerta RF 1h. Acero RF+Trat.Superf. PI3 (0.82x2.10).

Modulo de puerta ciega del tipo metálica (PI3 - 1Hoja Puerta RF 0.82x2.10 S=1.73m²+cer-
cos) formada y realizada s/detalle gráfico de planos: Puerta base (Aux: C-A-08.012) de Cime-
sa o equivalente (Certificados y homologaciones RF-60) Patillas para anclaje a pared cada 25
cm. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, accionado guía deslizante. (Aux:
C-A-08.013) Revestida las dos caras con Pintura Oxiron o equivalente; previa impieza de gra-
sas con tricloroetileno y terminado con tres manos de pintura. Previa preparación del soporte
mediante imprimación de la superficie, lijado, plastecido de golpes, colores s/memoria y docu-
mentación gráfica de planos; incluso medios auxiliares. Aplicada según instrucciones del fabri-
cante. Incluso p.p. anclajes, completa, totalmente instalada. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

4,00 297,46 1.189,84
C-08.03.PI4 Ud. Puerta RF 1h. Acero RF+Trat.Superf.(Apert.180º) PI4 (1.00x2.10).

Modulo de puerta ciega del tipo metálica (PI4 - 1Hoja Puerta RF 1.00x2.10 S=2.10m²+cer-
cos) formada y realizada s/detalle gráfico de planos: Puerta base (Aux: C-A-08.012) de Cime-
sa o equivalente (Certificados y homologaciones RF-60) Patillas para anclaje a pared cada 25
cm. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, accionado guía deslizante. (Aux:
C-A-08.013) Revestida las dos caras con Pintura Oxiron o equivalente; previa impieza de gra-
sas con tricloroetileno y terminado con tres manos de pintura. Previa preparación del soporte
mediante imprimación de la superficie, lijado, plastecido de golpes, colores s/memoria y docu-
mentación gráfica de planos; incluso medios auxiliares. Aplicada según instrucciones del fabri-
cante. Incluso p.p. anclajes, completa, totalmente instalada. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

1,00 340,76 340,76
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C-08.03.PI5 Ud. Puerta RF 2h. Acero RF+Trat.Superf. PI5 (1.70x2.10).
Modulo de puerta ciega del tipo metálica (PI5 - 2Hojas Puerta RF 2x(0.85x2.10)
S=3.57m²+cercos) formada y realizada s/detalle gráfico de planos: Puerta base (Aux:
C-A-08.012) de Cimesa o equivalente (Certificados y homologaciones RF-60) Patillas para an-
claje a pared cada 25 cm. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, accionado
guía deslizante. (Aux: C-A-08.013) Revestida las dos caras con Pintura Oxiron o equivalen-
te; previa impieza de grasas con tricloroetileno y terminado con tres manos de pintura. Previa
preparación del soporte mediante imprimación de la superficie, lijado, plastecido de golpes, co-
lores s/memoria y documentación gráfica de planos; incluso medios auxiliares. Aplicada según
instrucciones del fabricante. Incluso p.p. anclajes, completa, totalmente instalada. Todo ello in-
cluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

8,00 512,78 4.102,24
C-08.03.PI6 Ud. Puerta 1h.Chapa de acero. PI6 (0.82x2.10).

Modulo de puerta ciega del tipo metálica (PI6 -1Hoja Puerta  0.82x2.10  S=1.73m²+cercos)
formada y realizada s/detalle gráfico de planos: Puerta base (Aux: C-A-08.014) de Cimesa o
equivalente (Certificados y homologaciones RF-60) Patillas para anclaje a pared cada 25 cm.
Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, accionado guía deslizante. (Aux:
C-A-08.015) Revestida las dos caras con Pintura Oxiron o equivalente; previa impieza de gra-
sas con tricloroetileno y terminado con tres manos de pintura. Previa preparación del soporte
mediante imprimación de la superficie, lijado, plastecido de golpes, colores s/memoria y docu-
mentación gráfica de planos; incluso medios auxiliares. Aplicada según instrucciones del fabri-
cante. Incluso p.p. anclajes, completa, totalmente instalada. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

2,00 330,74 661,48
C-08.03.PI7 Ud. Puerta RF 1h. Acero RF+Visor+Formica. PI7 (1.10x2.10).

Modulo de puerta ciega del tipo metálica (PI7 - 1Hoja Puerta RF 1.10x2.10 S=2.31m² + Visor
0.15x0.40 S=0.06m²+cercos) formada y realizada s/detalle gráfico de planos: Puerta base
(Aux: C-A-08.009) de Cimesa o equivalente (Certificados y homologaciones RF-60) Patillas
para anclaje a pared cada 25 cm. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, ac-
cionado guía deslizante. (Aux: C-A-08.011). Vidrio (Aux: C-A-08.010) tipo Pyrobel o equiva-
lente, resistente a el fuego RF-60 totalmente transparente,Revestida las dos caras con Lámina
de formica/arce, DEYMA  o equivalente; color a elegir, de 2mm de grueso; tomado el conjun-
to a fábrica con espuma de poliuretano y fijada con tornillería oculta de acero inoxidable; con
juntas de neopreno para estanqueidad. Se solicitarán certificados y homologaciones. Incluso
p.p. anclajes, completa, totalmente instalada. Todo ello incluye el transporte y movimiento verti-
cal y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replante-
os. Parte proporcional de medios auxiliares.

1,00 687,72 687,72
C-08.03.PI8 Ud. Puerta RF 1h. Acero RF+Visor+Formica. PI8 (0.82x2.10).

Modulo de puerta ciega del tipo metálica (PI8 - 1Hoja Puerta RF 0.82x2.10 S=1.73m² + Visor
0.15x0.40 S=0.06m² +cercos) formada y realizada s/detalle gráfico de planos: Puerta base
(Aux: C-A-08.009) de Cimesa o equivalente (Certificados y homologaciones RF-60) Patillas
para anclaje a pared cada 25 cm. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, ac-
cionado guía deslizante. (Aux: C-A-08.011). Vidrio (Aux: C-A-08.010) tipo Pyrobel o equiva-
lente, resistente a el fuego RF-60 totalmente transparente,Revestida las dos caras con Lámina
de formica/arce, DEYMA  o equivalente; color a elegir, de 2mm de grueso; tomado el conjun-
to a fábrica con espuma de poliuretano y fijada con tornillería oculta de acero inoxidable; con
juntas de neopreno para estanqueidad. Se solicitarán certificados y homologaciones. Incluso
p.p. anclajes, completa, totalmente instalada. Todo ello incluye el transporte y movimiento verti-
cal y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replante-
os. Parte proporcional de medios auxiliares.

2,00 597,13 1.194,26

TOTAL SUBCAPÍTULO C-08.03 PUERTAS RF. ...................... 10.834,51
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SUBCAPÍTULO C-08.04 VARIOS.
C-08.04.E1 Ud. Enc. (60cm) pref.resinas Trespa. + Espejo (E1) L=2.13.

Fabricación en taller, suministro y colocación de encimera del tipo (E1), de 1.48 ml de largo y
de 60 cm. de ancho, dotada de peto y faldon perimetral de 50 mm y 0.65ml de alto, para una
longuitud total L=2.13ml; ejecutada en color (gris grafito) y diseño según planos, formada por
tablero Trespa Virtuon Metalics J21.8.1. (Aux: C-A-08.002) o equivalente, de 13mm. de es-
pesor, de resinas sintéticas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celulo-
sa, EN438-1de nucleo Negro. Todoas las aristas redondeadas. Remates en acero inoxidable y
entramado interior de sujección en perfileria de aluminio; incluso parte proporcional formación
de taladros y piletas de acero inoxidable circular ø 350mm centrado en un lado, con rebosade-
ro integral, con válvulas y sifón de desagüe; el conjunto cromado, tapón, cadenilla y grifo mu-
ral (Aux: C-A-08.003), Grohe Atrio Ypsilon Ref.20 000 o equivalente, color cromo, con mon-
turas carbodur de 90º, longitud de caño: 180 mm. y con una distancia entre centros de 200
mm., servicio de agua fría y caliente con llave individual en cadfa uno. Medida la longitud eje-
cutada. Con Luna espejo 5mm. adosado pared. (Aux: C-A-08.004)  de 0.36x1.07, para un to-
tal de S=0.38m². Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Parte proporcional de
medios auxiliares.

2,00 563,18 1.126,36
C-08.04.E2 Ud. Enc. (50cm) pref.resinas Trespa. + Espejo (E2) L=2.23.

Fabricación en taller, suministro y colocación de encimera del tipo (E2), de L=2.23 ml de lar-
go y de 50 cm. de ancho, dotada de peto y faldon perimetral de 50 mm; ejecutada en color
(gris grafito) y diseño según planos, formada por tablero Trespa Virtuon Metalics J21.8.1.
(Aux: C-A-08.005) o equivalente, de 13mm. de espesor, de resinas sintéticas termoestables
homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa, EN438-1de nucleo Negro. Todoas las
aristas redondeadas. Remates en acero inoxidable y entramado interior de sujección en perfile-
ria de aluminio; incluso parte proporcional formación de taladros y dos piletas de acero inoxida-
ble circular ø 350mm centrado en un lado, con rebosadero integral, con válvulas y sifón de de-
sagüe; el conjunto cromado, tapón, cadenilla y dos grifos mural (Aux: C-A-08.003), Grohe
Atrio Ypsilon Ref.20 000 o equivalente, color cromo, con monturas carbodur de 90º, longitud
de caño: 180 mm. y con una distancia entre centros de 200 mm., servicio de agua fría y calien-
te con llave individual en cadfa uno. Medida la longitud ejecutada. Con Luna espejo 5mm. ado-
sado pared. (Aux: C-A-08.004)  de 2x(0.36x1.07), para un total de S=0.77m². Todo ello inclu-
ye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

1,00 901,57 901,57
C-08.04.E3 Ud. Enc. (50cm) pref.resinas Trespa. + Espejo (E3) L=5.46.

Fabricación en taller, suministro y colocación de encimera del tipo (E3), de L=5.46 ml de lar-
go y de 50 cm. de ancho, dotada de peto y faldon perimetral de 50 mm; ejecutada en color
(gris grafito) y diseño según planos, formada por tablero Trespa Virtuon Metalics J21.8.1.
(Aux: C-A-08.005) o equivalente, de 13mm. de espesor, de resinas sintéticas termoestables
homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa, EN438-1de nucleo Negro. Todoas las
aristas redondeadas. Remates en acero inoxidable y entramado interior de sujección en perfile-
ria de aluminio; incluso parte proporcional formación de taladros y dos piletas de acero inoxida-
ble circular ø 350mm centrado en un lado, con rebosadero integral, con válvulas y sifón de de-
sagüe; el conjunto cromado, tapón, cadenilla y dos grifos mural (Aux: C-A-08.003), Grohe
Atrio Ypsilon Ref.20 000 o equivalente, color cromo, con monturas carbodur de 90º, longitud
de caño: 180 mm. y con una distancia entre centros de 200 mm., servicio de agua fría y calien-
te con llave individual en cadfa uno. Medida la longitud ejecutada. Con Luna espejo 5mm. ado-
sado pared. (Aux: C-A-08.004)  de 2x(0.36x1.07), para un total de S=0.77m². Todo ello inclu-
ye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

1,00 1.179,93 1.179,93
C-08.04.E4 Ud. Enc. (38cm) pref.resinas Trespa. + Espejo (E4) L=3.16.

Fabricación en taller, suministro y colocación de encimera del tipo (E4), de L=3.16 ml de lar-
go y de 0.38 cm. de ancho, dotada de peto y faldon perimetral de 50 mm y 0.65ml de alto, pa-
ra una longuitud total L=2.13ml; ejecutada en color (gris grafito) y diseño según planos, for-
mada por tablero Trespa Virtuon Metalics J21.8.1. (Aux: C-A-08.006) o equivalente, de
13mm. de espesor, de resinas sintéticas termoestables homogeneamente reforzadas con fi-
bras de celulosa, EN438-1de nucleo Negro. Todoas las aristas redondeadas. Remates en ace-
ro inoxidable y entramado interior de sujección en perfileria de aluminio; incluso parte propor-
cional formación de taladros y piletas de acero inoxidable circular ø 350mm centrado en un la-
do, con rebosadero integral, con válvulas y sifón de desagüe; el conjunto cromado, tapón, ca-
denilla y grifo mural (Aux: C-A-08.003), Grohe Atrio Ypsilon Ref.20 000 o equivalente, color
cromo, con monturas carbodur de 90º, longitud de caño: 180 mm. y con una distancia entre
centros de 200 mm., servicio de agua fría y caliente con llave individual en cadfa uno. Medida
la longitud ejecutada. Con Luna espejo 5mm. adosado pared. (Aux: HB-C-A-08.004)  de
0.36x1.07, para un total de S=0.38m². Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos.
Parte proporcional de medios auxiliares.

1,00 583,81 583,81
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C-08.04.MO1 Ud. MO1 Mostrador de madera IPE. (1.88x0.60).
Suministro y colocación de Mostrador (MO1), de dimensiones (118x60x110cm) +
(70x60x62cm) formada y realizada s/detalle gráfico de planos en base de madera prensada ti-
po Prodema o equivalente (alma compuesta de fibra de celulosa impregnada en resina fenóli-
ca, cara de madera vista protegida con films fenólicos), y acabado en madera IPÉ - Lapacho
(ATIBT) en piezas de 122x22 mm colocada en horizontal mediante grapas a la estructura au-
xiliar autoportante.
Acabado:
- P.p. Revestimiento exterior (frente) de entramado, realizado con tablas de madera maciza de
madera IPÉ.
- P.p. Superficie de trabajo de Resina Compacta Alta Densidad 11 mm. Prodema o equivalene-
te; con acabado en Chapa Alocubon Azul o equivalente.
- P.p. Altillo. Superficie de Resina Compacta Alta Densidad 11mm. Sobre bastidor acero (sec-
ción 60x30x2mm.) con acabado en Chapa Alocubon Inox.Traseras de con acabado en Chapa
Alocubon Inox.
- P.p. Rodapié Alocubon Azul 100mm.
- P.p. Tubo de acero ø 60mm apoyo intermedio,
- 1 Módulo rodante CR (50cm. frente) 3 cajones.Tornillería y accesorios de sujeción.
Estructura:
- P.p. Estructura independiente de tubo de acero.
- P.p. Valastón tipo solana pulido color negro.
- P.p. "L" de acero Inox 70x70x3 mm. 
- P.p. Terrazo valastón de 50x50mm. tipo solano negro.
- P.p. Pletina 90x3mm.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Eliminación de res-
tos y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

1,00 965,74 965,74
C-08.04.BI1 M² Barand. IPE + Estruct. Alum. Anodiz. (BI1) (5.20x1.00).

Suministro y colocación de Barandilla interior (BE1), de madera IPÉ - Lapacho (ATIBT) (Aux:
C-A-08.007) (Familia: Bignoniaceae) de América Central y de América del Sur de primera cali-
dad o equivalente, con tratamiento de aceite para exteriores a base de linaza, a poro abierto
que permite a la madera responder a las variaciones hidrotérmicas y contener el grado de hu-
medad. De dimensiones 5.20ml de largo x 1.00ml de alto, para un total de S=5.20m² realizada
según memoria y diseño gráfico de planos de detalle. En piezas de 122x22 mm colocada en
horizontal mediante grapas DCC-13 a la estructura auxiliar autoportante (Aux: C-A-08.008)
que se colocará con perfilería oculta de aluminio y/o de acero galvanizado, compuesta por pri-
marios fijados a la estructura con elementos de cuelgue, y pequeño material, elementos regis-
trables con tapajuntas, tabicas verticales e inclinadas, con acondicionador acústico, incluso
parte proporcional de fijación Hilti, así como perfil de remate, pequeño material y accesorios y
zonas de cambio de nivel, así como estudio del replanteo, totalmente terminado. Medido se-
gún  proyección en planta, según NTE-RTP. Incluye el transporte y movimiento vertical y hori-
zontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo
tipo de materias o suciedad. Eliminación de restos y retirada de escombros a vertedero. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

1,00 218,40 218,40
C-08.04.BI2 M² Barand. chapa de acero. + Trat. Superf. (BI2).

Suministro y colocación de barandilla tipo (BI2) formada por chapa de acero galvanizada de
10 mm. de espesor, ejecutada según detalle gráfico, sujeta con tornillería de acero inoxidable
a soleras/forjados, así como pintado de la misma con dos manos con Pintura Oxiron o equiva-
lente (Aux: C-A-08.028); previa limpieza de grasas con tricloroetileno y terminado con tres ma-
nos de pintura. Previa preparación del soporte mediante imprimación de la superficie, lijado,
plastecido de golpes, colores s/memoria y documentación gráfica de planos; incluso medios
auxiliares. Aplicada según instrucciones del fabricante. Todo ello incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

14,32 48,55 695,24
C-08.04.BI3 M² Barand. IPE + Estruct. Alum. Anodiz. (BI3) (3.20x3.05).

Suministro y colocación de Barandilla interior (BE3), de madera IPÉ - Lapacho (ATIBT) (Aux:
C-A-08.007) (Familia: Bignoniaceae) de América Central y de América del Sur de primera cali-
dad o equivalente, con tratamiento de aceite para exteriores a base de linaza, a poro abierto
que permite a la madera responder a las variaciones hidrotérmicas y contener el grado de hu-
medad. De dimensiones 3.20ml de largo x 1.05ml de alto + (3.20ml de largo x 2.00ml de al-
to)/2 + 3.20ml de largo x 3.05ml de alto, para un total de S=16.32m² realizada según memoria
y diseño gráfico de planos de detalle. En piezas de 122x22 mm colocada en horizontal me-
diante grapas DCC-13 a la estructura auxiliar autoportante (Aux: C-A-08.008) que se coloca-
rá con perfilería oculta de aluminio y/o de acero galvanizado, compuesta por primarios fijados
a la estructura con elementos de cuelgue, y pequeño material, elementos registrables con ta-
pajuntas, tabicas verticales e inclinadas, con acondicionador acústico, incluso parte proporcio-
nal de fijación Hilti, así como perfil de remate, pequeño material y accesorios y zonas de cam-
bio de nivel, así como estudio del replanteo, totalmente terminado. Medido según  proyección
en planta, según NTE-RTP. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o
suciedad. Eliminación de restos y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares.

1,00 636,18 636,18
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C-08.04.BI4 M² Barand. IPE + Estruct. Alum. Anodiz. (BI4) (3.15x3.00).
Suministro y colocación de Barandilla interior (BE4), de madera IPÉ - Lapacho (ATIBT) (Aux:
C-A-08.007) (Familia: Bignoniaceae) de América Central y de América del Sur de primera cali-
dad o equivalente, con tratamiento de aceite para exteriores a base de linaza, a poro abierto
que permite a la madera responder a las variaciones hidrotérmicas y contener el grado de hu-
medad. De dimensiones 3.15ml de largo x 1.00ml de alto + (3.15ml de largo x 2.00ml de al-
to)/2 + 3.15ml de largo x 3.00ml de alto, para un total de S=15.75m² realizada según memoria
y diseño gráfico de planos de detalle. En piezas de 122x22 mm colocada en horizontal me-
diante grapas DCC-13 a la estructura auxiliar autoportante (Aux: C-A-08.008) que se coloca-
rá con perfilería oculta de aluminio y/o de acero galvanizado, compuesta por primarios fijados
a la estructura con elementos de cuelgue, y pequeño material, elementos registrables con ta-
pajuntas, tabicas verticales e inclinadas, con acondicionador acústico, incluso parte proporcio-
nal de fijación Hilti, así como perfil de remate, pequeño material y accesorios y zonas de cam-
bio de nivel, así como estudio del replanteo, totalmente terminado. Medido según  proyección
en planta, según NTE-RTP. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o
suciedad. Eliminación de restos y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares.

1,00 614,19 614,19
C-08.04.BI5 M² Barand. IPE + Estruct. Alum. Anodiz. (BI5) (4.80x3.00).

Suministro y colocación de Barandilla interior (BE5), de madera IPÉ - Lapacho (ATIBT) (Aux:
C-A-08.007) (Familia: Bignoniaceae) de América Central y de América del Sur de primera cali-
dad o equivalente, con tratamiento de aceite para exteriores a base de linaza, a poro abierto
que permite a la madera responder a las variaciones hidrotérmicas y contener el grado de hu-
medad. De dimensiones 4.80ml de largo x 3.00ml de alto, para un total de dos caras
S=28.80m² realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle. En piezas de
122x22 mm colocada en horizontal mediante grapas DCC-13 a la estructura auxiliar autopor-
tante (Aux: C-A-08.008) que se colocará con perfilería oculta de aluminio y/o de acero galvani-
zado, compuesta por primarios fijados a la estructura con elementos de cuelgue, y pequeño
material, elementos registrables con tapajuntas, tabicas verticales e inclinadas, con acondicio-
nador acústico, incluso parte proporcional de fijación Hilti, así como perfil de remate, pequeño
material y accesorios y zonas de cambio de nivel, así como estudio del replanteo, totalmente
terminado. Medido según  proyección en planta, según NTE-RTP. Incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Eliminación de restos y retirada de escom-
bros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

1,00 1.101,45 1.101,45
C-08.04.BT Ml. Barand.tubo acero gal. 60.30. L 84+82 - BT.

Suministro y colocación de barandilla tipo (BT) en L de 0.84+0.82 mts, ejecutada según deta-
lle gráfico, en tubo de acero galvanizado 60.30 mm, sujeta con tornillería de acero inoxidable a
soleras/forjados, así como pintado de la misma con dos manos con Pintura Oxiron o equivalen-
te (Aux: C-A-08.028); previa limpieza de grasas con tricloroetileno y terminado con tres manos
de pintura. Previa preparación del soporte mediante imprimación de la superficie, lijado, plaste-
cido de golpes, colores s/memoria y documentación gráfica de planos; incluso medios auxilia-
res. Aplicada según instrucciones del fabricante. Todo ello incluye el transporte y movimiento
vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Re-
planteos. Parte proporcional de medios auxiliares.

45,85 20,39 934,88

TOTAL SUBCAPÍTULO C-08.04 VARIOS................................. 8.957,75
TOTAL CAPÍTULO C-08 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA INTERIOR. VIDRIERIA................................. 42.690,71
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CAPÍTULO C-09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR. VIDRIERIA.
C-09.01.P1 Ud. Pta.+ Vent.1h Alum.anodiz.Inox - P1 (1.50x2.50).

Fabricación en taller, suministro y colocación de Puerta + ventana  tipo (P1), de aluminio ano-
dizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del puente
térmico, de dimensiones 1.50ml de largo x 2.50ml de alto para un total de S=3.750m², realiza-
da según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por 2 hojas, 1 hoja fija de
0.55x2.50 para un total de S=1.375m², (Aux: C-A-08.024), con bandeja inferior de recogida de
aguas de condensación, 1 hoja batiente de 0.90x2.50 para un total de S=2.250m², (Aux:
C-A-08.026) colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fa-
brica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Maneta ergo-
nómica, doble tirador de tubo y/o pletina de aluminio anodizado acabado Inox pulido, con
cerradura con caja oculta y con llave. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente,
(Aux: C-A-08.020). Permeabilidad al Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Estanqueidad al agua
(UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia al viento (UNE EN12210) Clase C5. Acristalamiento
en carpinteria fija (Aux: C-A-08.019) de seguridad física de dimensiones 0.50ml de largo
x2.45ml de alto, para un total de S=1.225 m² compuesto por vidrio laminar (5+5) STADIP
A/10; y Acristalamiento en carpinteria de puerta (Aux: C-A-08.027) forrmado por 1 hoja de di-
mensiones 0.85ml de largo x 2.45ml de alto, para un total de S=2.082m² con sistema Climalit,
compuesto por vidrio laminar (3+3) STADIP A/6, y vidrio laminar (baja emisividad Planitherm
"S")  (3+3) STADIP A/6; con cámara de aire de 12 mm fijación con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sika-
sil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento
vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Re-
planteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanquei-
dad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcio-
nal de andamiajes y medios auxiliares.

2,00 752,11 1.504,22
C-09.01.P2 Ud. Pta. 1h. Alum.anodiz.Inox+ IPE+Panel chapa. P2 (0.92x2.10).

Fabricación en taller, suministro y colocación de Puerta + Madera IPE  tipo (P2), de aluminio
anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del
puente térmico, de dimensiones 0.92ml de largo x 2.10ml de alto para un total de S=1.932m²,
realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por 1 hoja batiente
de 0.92x2.10, (Aux: C-A-08.026), colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo
tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero ino-
xidable. Maneta ergonómica, doble tirador de tubo y/o pletina de aluminio anodizado aca-
bado Inox pulido, con cerradura con caja oculta y con llave. Cierrapuertas DORMA TS 90 IM-
PULSE  o equivalente, (Aux: C-A-08.020). Permeabilidad al Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Es-
tanqueidad al agua (UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia al viento (UNE EN12210) Clase
C5. 
Entrepaño de puerta para un E=22 IPE+20 Panel +0.90 Chapa+8 Acristalamiento, de dimen-
siones 0.87ml de largo x2.05ml de alto, para un total de S=1.784 m²; formada por: 
Madera  (Aux: C-A-08.007)  IPÉ - Lapacho (ATIBT) en piezas de 122x22 mm colocada en ho-
rizontal. Colocación y remates, así como estudio del replanteo; completo s/memoria y docu-
mentación gráfica de planos. 
Panel de chapa "CORTIZO 19-0.90mm" (Aux: C-A-09.003) formado por 1 cuerpo ciego, con
aislamiento semirrígido F.vidrio 20mm 90Kg/m³ formando un conjunto, acabado del mismo co-
lor que la carpintería.
Acristalamiento en carpintería de puerta (Aux: C-A-08.018) de seguridad física, compuesto
por vidrio laminar (4+4) 8 mm tipo STADIP A/8, homologación DBT-2052, láminas de butiral
de polivinilo blanco; con fijación sobre carpintería de proyecto con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sika-
sil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada
de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

3,00 587,53 1.762,59
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C-09.01.P3 Ud. Vent.2h f+ 1 Pta. 2h de madera IPE. P3 (5.50x2.40).
Fabricación en taller, suministro y colocación de  Puerta + Madera IPE + ventana  tipo (P3),
de aluminio anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con rup-
tura del puente térmico, de dimensiones  5.50ml de largo x 2.40ml de alto para un total de
S=13.200m², realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por 4
hojas,2 hojas fijas, 1 de 0.72x2.40, S=1.728m² y 1 de 2.95x2.40, S=7.080m², para un total de
S=8.808m², (Aux: C-A-08.024), con bandeja inferior de recogida de aguas de condensación, 2
hojas batientes de 0.91x2.40 para un total de S=4.368m², (Aux: C-A-08.026) colocada sobre
premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliure-
tano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Maneta ergonómica, doble tirador de tu-
bo y/o pletina de aluminio anodizado acabado Inox pulido, con cerradura con caja oculta y
con llave. Cierrapuertas DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, (Aux: C-A-08.020) Permea-
bilidad al Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Estanqueidad al agua (UNE EN 12208) Clase 9A. Re-
sistencia al viento (UNE EN12210) Clase C5. Acristalamiento en carpinteria fija  (Aux:
C-A-08.019) de seguridad física formada por 2 hojas, 1 de 0.67x2.35, S=1.574m² y 1 de
2.90x2.35, S=6.815m², para un total de S=8.389m² compuesto por vidrio laminar (5+5) STA-
DIP A/10; con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma
y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente. Todo
ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la
carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de es-
combros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Entrepaño de puerta para un E=22 IPE+20 Panel +0.90 Chapa+8 Acristalamiento, de dimen-
siones 0.87ml de largo x2.35ml de alto, para un total de S=2.045 m²; formada por: 
Madera  (Aux: C-A-08.007)  IPÉ - Lapacho (ATIBT) en piezas de 122x22 mm colocada en ho-
rizontal. Colocación y remates, así como estudio del replanteo; completo s/memoria y docu-
mentación gráfica de planos. 
Panel de chapa "CORTIZO 19-0.90mm" (Aux: C-A-09.003) formado por 1 cuerpo ciego, con
aislamiento semirrígido F.vidrio 20mm 90Kg/m³ formando un conjunto, acabado del mismo co-
lor que la carpintería.
Acristalamiento en carpintería de puerta (Aux: C-A-08.0018) de seguridad física, compuesto
por vidrio laminar (4+4) 8 mm tipo STADIP A/8, homologación DBT-2052, láminas de butiral
de polivinilo blanco; con fijación sobre carpintería de proyecto con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sika-
sil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente.

1,00 2.204,41 2.204,41
C-09.01.P4 Ud. Pta. 2h. chapa acero galv.+ IPE - P4 (2.20x2.70).

Fabricación en taller, suministro y colocación de modulo de puerta ciega con acabado de ma-
dera IPE del tipo metálica (P4), de dimensiones 2.20ml de largo x 2.70ml de alto para un total
de S=5.940 m² realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle. Puerta base
(Aux: C-A-08.014) del tipo Cimesa o equivalente, formada por 2 Hojas Puerta  2x(1.10x2.70)
S=5.940 m² con perfilería y chapa de acero galvanizada, formada por bastidor de Tubos de
80x40x3mm, tubos de 100x100x6mm y soportes de ángulo, con pp. de soldaduras, recortes,
piezas especiales, despuntes, tornillería especial, bulones, pasadores, casquillos de refuerzo,
recubierta ambas caras de chapa de acero galvanizado (galvanizado en caliente con 80 mi-
cras una vez ejecutado y manufacturado en taller y/o en obra con p.p. repasos del galvanizado
en obra con 2 capas de 40 micras cada una de pintura de alto contenido en zinc (96% en la
película seca), tipo ZINGA o equivalente (con garantía de protección y durabilidad equivalente
a la del galvanizado en caliente))., con aislante semirrígido F.vidrio 60mm 90Kg/m³ interior en-
tre chapas de poliestireno extruido, perfil-marco perimetral dotado de patillas para tomar a fá-
brica, fijación Hilti con taco químico tipo HVA-12 colocado en estructura; incluso pernios, res-
balón, cerradura y manilla tipo Ocariz o equivalente, pintada con dos manos las dos caras con
Pintura Oxiron o equivalente (Aux: C-A-08.028); previa limpieza de grasas con tricloroetileno y
terminado con tres manos de pintura. Previa preparación del soporte mediante imprimación de
la superficie, lijado, plastecido de golpes, colores s/memoria y documentación gráfica de pla-
nos; incluso medios auxiliares. Aplicada según instrucciones del fabricante. Se solicitarán certi-
ficados y homologaciones. Incluso demolición de cerramiento existente por medios manuales
y p.p. de zócalo y anclajes, completa, totalmente instalada. Cierrapuertas (Aux: C-A-08.020)
DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente. Revestimiento en Madera (Aux: C-A-08.007) IPÉ -
Lapacho (ATIBT) en piezas de 122x22 mm colocada en horizontal. Colocación y remates, así
como estudio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica de planos. Todo ello
incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-
ría. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Sistema Global de
Unión Cristalera o equivalente.

2,00 942,97 1.885,94
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C-09.01.P5 Ud. Pta. 3h. chapa acero galv.+ IPE - P5 (7.00x2.10).
Fabricación en taller, suministro y colocación de modulo de puerta ciega con acabado de ma-
dera IPE del tipo metálica (P5), de dimensiones 7.00ml de largo x 2.10ml de alto, para un total
de S=14.70m² realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle. Puerta base
(Aux: C-A-08.014) del tipo Cimesa o equivalente, formada por 3 hojas; 2 hojas puerta de
2x(3.05x2.10) S=12.81m² y 1 hoja puerta de 0.90x2.10, S=1.89m² para un total de S=14.70m²
con perfilería y chapa de acero galvanizada, formada por bastidor de Tubos de 80x40x3mm,
tubos de 100x100x6mm y soportes de ángulo, con pp. de soldaduras, recortes, piezas especia-
les, despuntes, tornillería especial, bulones, pasadores, casquillos de refuerzo, recubierta am-
bas caras de chapa de acero galvanizado (galvanizado en caliente con 80 micras una vez
ejecutado y manufacturado en taller y/o en obra con p.p. repasos del galvanizado en obra con
2 capas de 40 micras cada una de pintura de alto contenido en zinc (96% en la película seca),
tipo ZINGA o equivalente (con garantía de protección y durabilidad equivalente a la del galvani-
zado en caliente))., con aislante semirrígido F.vidrio 60mm 90Kg/m³ interior entre chapas de
poliestireno extruido, perfil-marco perimetral dotado de patillas para tomar a fábrica, fijación Hil-
ti con taco químico tipo HVA-12 colocado en estructura; incluso pernios, resbalón, cerradura y
manilla tipo Ocariz o equivalente, pintada con dos manos las dos caras con Pintura Oxiron o
equivalente (Aux: C-A-08.028); previa limpieza de grasas con tricloroetileno y terminado con
tres manos de pintura. Previa preparación del soporte mediante imprimación de la superficie, li-
jado, plastecido de golpes, colores s/memoria y documentación gráfica de planos; incluso me-
dios auxiliares. Aplicada según instrucciones del fabricante. Se solicitarán certificados y homo-
logaciones. Incluso p.p. de zócalo y anclajes, completa, totalmente instalada. Cierrapuertas
(Aux: C-A-08.020) DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente, Revestimiento en Madera (Aux:
C-A-08.007) IPÉ - Lapacho (ATIBT) en piezas de 122x22 mm colocada en horizontal. Coloca-
ción y remates, así como estudio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica
de planos. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje
y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Sis-
tema Global de Unión Cristalera o equivalente.

1,00 2.263,01 2.263,01
C-09.01.P6 Ud. Fijo 1h f +Pta.1h chapa acero galv. microperf. - P6 (3.50x2.45).

Fabricación en taller, suministro y colocación de modulo de puerta de chapa de acero galvani-
zada microperforada del tipo metálica (P6), de dimensiones, 3.50ml de largo x 2.45ml de alto,
para un total de S=8.58 m² realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle.
Puerta base (Aux: C-A-09.002) del tipo Cimesa o equivalente, formada por 2 hojas; 1 hoja fija
de 2.60x2.45, S=6.38m² y 1 hoja puerta de 0.90x2.45, S=2.20m² para un total de S=8.58 m²
con perfilería y chapa de acero galvanizada microperforada, (formación de chapa microperfora-
da en Celosía 0º  6mm distancia entre ejes 28mm) formada por bastidor de Tubos de
80x40x3mm, tubos de 100x100x6mm y soportes de ángulo, con pp. de soldaduras, recortes,
piezas especiales, despuntes, tornillería especial, bulones, pasadores, casquillos de refuerzo,
recubierta ambas caras de chapa de acero galvanizado (galvanizado en caliente con 80 mi-
cras una vez ejecutado y manufacturado en taller y/o en obra con p.p. repasos del galvanizado
en obra con 2 capas de 40 micras cada una de pintura de alto contenido en zinc (96% en la
película seca), tipo ZINGA o equivalente (con garantía de protección y durabilidad equivalente
a la del galvanizado en caliente)); perfil-marco perimetral dotado de patillas para tomar a fábri-
ca, fijación Hilti con taco químico tipo HVA-12 colocado en estructura; incluso pernios, resba-
lón, cerradura y manilla tipo Ocariz o equivalente, pintada con dos manos las dos caras con
Pintura Oxiron o equivalente (Aux: C-A-08.028); previa limpieza de grasas con tricloroetileno y
terminado con tres manos de pintura. Previa preparación del soporte mediante imprimación de
la superficie, lijado, plastecido de golpes, colores s/memoria y documentación gráfica de pla-
nos; incluso medios auxiliares. Aplicada según instrucciones del fabricante. Se solicitarán certi-
ficados y homologaciones. Incluso p.p. de zócalo y anclajes, completa, totalmente instalada.
Cierrapuertas (Aux: C-A-08.020) DORMA TS 90 IMPULSE  o equivalente. Todo ello incluye el
transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descar-
ga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sella-
do final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a verte-
dero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Sistema Global de Unión Cristale-
ra o equivalente.

1,00 1.653,96 1.653,96
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C-09.01.P7 Ud. Pta.1h chapa acero galv. microperf. - P7 (0.92x1.05).
Fabricación en taller, suministro y colocación de modulo de puerta de chapa de acero galvani-
zada microperforada del tipo metálica (P7), de dimensiones, 0.92ml de largo x 1.05ml de alto,
para un total de S=0.966 m² realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle.
Puerta base (Aux: C-A-09.002), formada por 1 hoja puerta de 0.92x1.05, S=0.966m² con perfi-
lería y chapa de acero galvanizada microperforada, (formación de chapa microperforada en
Celosía 0º  6mm distancia entre ejes 28mm) formada por bastidor de Tubos de 80x40x3mm,
tubos de 100x100x6mm y soportes de ángulo, con pp. de soldaduras, recortes, piezas especia-
les, despuntes, tornillería especial, bulones, pasadores, casquillos de refuerzo, recubierta am-
bas caras de chapa de acero galvanizado (galvanizado en caliente con 80 micras una vez
ejecutado y manufacturado en taller y/o en obra con p.p. repasos del galvanizado en obra con
2 capas de 40 micras cada una de pintura de alto contenido en zinc (96% en la película seca),
tipo ZINGA o equivalente (con garantía de protección y durabilidad equivalente a la del galvani-
zado en caliente)); perfil-marco perimetral dotado de patillas para tomar a fábrica, fijación Hilti
con taco químico tipo HVA-12 colocado en estructura; incluso pernios, resbalón, cerradura y
manilla tipo Ocariz o equivalente, pintada con dos manos las dos caras con Pintura Oxiron o
equivalente (Aux: C-A-08.028); previa limpieza de grasas con tricloroetileno y terminado con
tres manos de pintura. Previa preparación del soporte mediante imprimación de la superficie, li-
jado, plastecido de golpes, colores s/memoria y documentación gráfica de planos; incluso me-
dios auxiliares. Aplicada según instrucciones del fabricante. Se solicitarán certificados y homo-
logaciones. Incluso p.p. de zócalo y anclajes, completa, totalmente instalada. Todo ello incluye
el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y des-
carga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.
Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Sistema Global de Unión
Cristalera o equivalente.

1,00 180,82 180,82
C-09.01.V1 Ud. Vent. 22h f. Al.An.Inox.Pul. - V1 (34.70x2.00).

Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana tipo (V1) de aluminio anodizado aca-
bado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del puente térmico, de
dimensiones 34.70 ml de largo x 2.00 ml de alto, para un total de S=69.400m² realizada según
memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por 22 hojas fijas de 1.58ml de lar-
go x 2.00ml de alto (Aux: C-A-08.024), con bandeja inferior de recogida de aguas de conden-
sación, colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica
con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Permeabilidad al
Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Estanqueidad al agua (UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia
al viento (UNE EN12210) Clase C5. Acristalamiento en carpinteria fija (Aux: C-A-08.025) forr-
mado por 22 hojas de dimensiones 1.54 ml de largo x 1.96 ml de alto, para un total de
S=66.405m² con sistema Climalit, compuesto por vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, y vidrio la-
minar (baja emisividad Planitherm "S")  (4+4)STADIP A/8; con cámara de aire de 10 mm fija-
ción con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma y/o en
frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello in-
cluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-
ría. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

1,00 10.800,29 10.800,29
C-09.01.V2 Ud. Vent. 5h f. + Panel chap. Al.An.Inox.Pul. - V2 (7.25x2.75).

Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana + panel de chapa tipo (V2) de alumi-
nio anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del
puente térmico, de dimensiones 7.25ml de largo x 2.75ml de alto, para un total de S=19.937m²
realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por 5 hojas fijas de
1.40ml de largo x 2.50ml de alto, para un total de S=17.500m² de alto (Aux: HC-A-08.024),
con bandeja inferior de recogida de aguas de condensación, colocada sobre premarco de alu-
minio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada me-
diante tornillería de acero inoxidable. Permeabilidad al Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Estan-
queidad al agua (UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia al viento (UNE EN12210) Clase C5.
El panel de chapa "CORTIZO 19-0.90mm" (Aux: C-A-09.003) formado por 4 cuerpos ciegos,
2 de 0.12x2.75, S=0.660m² y 2 de 7.25x0.12, S=1.740m², para un total de S=2,400m², con ais-
lamiento semirrígido F.vidrio 60mm 90Kg/m³ formando un conjunto, acabado del mismo color
que la carpintería, Acristalamiento en carpinteria fija (Aux: C-A-08.025) forrmado por 5 hojas
de dimensiones 1.35ml de largo x 2.70ml de alto, para un total de S=18.225m² con sistema
Climalit, compuesto por vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, y vidrio laminar (baja emisividad Pla-
nitherm "S")  (4+4) STADIP A/8; con cámara de aire de 10 mm fijación con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora ti-
po Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello incluye el transporte
y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final
de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

1,00 2.918,23 2.918,23
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C-09.01.V3 Ud. Vent. 5h f. + Al.An.Inox.Pul. -V3 (7.95x0.50).
Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana tipo (V3) de aluminio anodizado aca-
bado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del puente térmico, de
dimensiones  7.95 ml de largo x 0.50 ml de alto, para un total de S=3.975m² realizada según
memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por 5 hojas fijas de 1.59ml de largo
x 0.50ml de alto (Aux: C-A-08.024), con bandeja inferior de recogida de aguas de condensa-
ción, colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica
con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Permeabilidad al
Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Estanqueidad al agua (UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia
al viento (UNE EN12210) Clase C5. Acristalamiento en carpinteria fija (Aux: C-A-08.027) forr-
mado por 5 hojas de dimensiones 1.54 ml de largo x 0.45 ml de alto, para un total de
S=3.465m² con sistema Climalit, compuesto por vidrio laminar (3+3) STADIP A/6, y vidrio la-
minar (baja emisividad Planitherm "S")  (3+3) STADIP A/6; con cámara de aire de 12 mm fija-
ción con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma y/o en
frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello in-
cluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-
ría. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

1,00 541,41 541,41
C-09.01.V4 Ud. Vent. 2h f+ Panel chap. Al.An.Inox.Pul. - V4 (4.20x1.45).

Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana + panel de chapa tipo (V4) de alumi-
nio anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del
puente térmico, de dimensiones 4.20 ml de largo x 1.45 ml de alto, para un total de S=6.09 m²;
realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por  2 hojas fijas, 1
de 1.30 x 1.45, S=1.885 m² y 1 de 2.60 x 1.45, S=3.770 m²; (Aux: C-A-08.024), con bandeja in-
ferior de recogida de aguas de condensación, colocada sobre premarco de aluminio anodiza-
do o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería
de acero inoxidable. Permeabilidad al Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Estanqueidad al agua
(UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia al viento (UNE EN12210) Clase C5. El panel de chapa
"CORTIZO 19-0.90mm" (Aux: C-A-09.003) formado por 1 cuerpo ciego de 0.30x1.45, para un
total de S=0.435m², con aislamiento semirrígido F.vidrio 60mm 90Kg/m³ formando un conjun-
to, acabado del mismo color que la carpintería, Acristalamiento en carpinteria fija (Aux:
C-A-08.025) forrmado por 2 hojas, 1 de 1.25x1.40, S=1.75m² y 1 de 2.55x1.40, S=3.57m², pa-
ra un total de S=5.320m², con sistema Climalit, compuesto por vidrio laminar (4+4) STADIP
A/8, y vidrio laminar (baja emisividad Planitherm "S")  (4+4) STADIP A/8; con cámara de aire
de 10 mm fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado
con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, in-
cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equi-
valente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y
ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

2,00 887,01 1.774,02
C-09.01.V5 Ud. Vent. 3h f+ Panel chap. Al.An.Inox.Pul. - V5 (7.00x1.45).

Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana + panel de chapa tipo (V5) de alumi-
nio anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del
puente térmico, de dimensiones 7.00ml de largo x 1.45ml de alto, para un total de
S=10.150m²; realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por 3
hojas fijas, 1 de 1.30x1.45, S=1.885m² y 2 de 2.60x1.45, S=7.54m², para un total de
S=9.425m²; (Aux: C-A-08.024), con bandeja inferior de recogida de aguas de condensación,
colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica con es-
puma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Permeabilidad al Aire
(UNE EN 12207) Clase 4. Estanqueidad al agua (UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia al
viento (UNE EN12210) Clase C5. El panel de chapa "CORTIZO 19-0.90mm" (Aux:
C-A-09.003) formado por 2 cuerpos ciegos de 0.25x1.45, para un total de S=0.725m², con ais-
lamiento semirrígido F.vidrio 60mm 90Kg/m³ formando un conjunto, acabado del mismo color
que la carpintería, Acristalamiento en carpinteria fija (Aux: C-A-08.025) forrmado por 3 hojas,
1 hoja de dimensiones 1.25x1.40, S=1.75m² y 2 de 2.55x1.40, S=7.14m², para un total de
S=8.890m², con sistema Climalit, compuesto por vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, y vidrio la-
minar (baja emisividad Planitherm "S")  (4+4) STADIP A/8; con cámara de aire de 10 mm fija-
ción con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma y/o en
frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello in-
cluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-
ría. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

3,00 1.480,19 4.440,57
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C-09.01.V6 Ud. Vent. 3h f+ Panel chap. Al.An.Inox.Pul. - V6 (4.20x2.40).
Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana + panel de chapa tipo (V6) de alumi-
nio anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del
puente térmico, de dimensiones 4.20 ml de largo x 2.40 ml de alto, para un total de S=10.08
m²; realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por3 hojas fijas
de 1.30ml de largo x 2.40ml de alto, para un total de S=9.360m²; (Aux: C-A-08.024), con ban-
deja inferior de recogida de aguas de condensación, colocada sobre premarco de aluminio
anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada mediante
tornillería de acero inoxidable. Permeabilidad al Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Estanqueidad
al agua (UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia al viento (UNE EN12210) Clase C5. El panel
de chapa "CORTIZO 19-0.90mm" (Aux: C-A-09.003) formado por 1 cuerpo ciego de
0.30x2.40, para un total de S=0.720m², con aislamiento semirrígido F.vidrio 60mm 90Kg/m³ for-
mando un conjunto, acabado del mismo color que la carpintería, Acristalamiento en carpinte-
ria fija (Aux: C-A-08.025) forrmado por 3 hojas de 1.25ml de largo x 2.35ml de alto, para un to-
tal de S=8.812m², con sistema Climalit, compuesto por vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, y vi-
drio laminar (baja emisividad Planitherm "S")  (4+4) STADIP A/8; con cámara de aire de 10
mm fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado con go-
ma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso co-
locación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada
de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

2,00 1.468,66 2.937,32
C-09.01.V7 Ud. Vent. 5h f+ Panel chap. Al.An.Inox.Pul. - V7 (7.00x2.40).

Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana + panel de chapa tipo (V7) de alumi-
nio anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del
puente térmico, de dimensiones 7.00ml de largo x 2.40ml de alto, para un total de
S=16.800m²; realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por 5
hojas fijas de 1.30ml de largo x 2.40ml de alto, para un total de S=15.600m²; (Aux:
C-A-08.024), con bandeja inferior de recogida de aguas de condensación, colocada sobre pre-
marco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano
y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Permeabilidad al Aire (UNE EN 12207) Clase
4. Estanqueidad al agua (UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia al viento (UNE EN12210) Cla-
se C5. El panel de chapa "CORTIZO 19-0.90mm" (Aux: C-A-09.003) formado por 2 cuerpos
ciegos de 0.25x2.40, para un total de S=1.200m², con aislamiento semirrígido F.vidrio 60mm
90Kg/m³ formando un conjunto, acabado del mismo color que la carpintería. Acristalamiento
en carpinteria fija (Aux: C-A-08.025) forrmado por 5 hojas de 1.25ml de largo x 2.35ml de alto,
para un total de S=14.687m², con sistema Climalit, compuesto por vidrio laminar (4+4) STA-
DIP A/8, y vidrio laminar (baja emisividad Planitherm "S")  (4+4) STADIP A/8; con cámara de
aire de 10 mm fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sella-
do con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equi-
valente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y
ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

3,00 2.447,79 7.343,37
C-09.01.V8 Ud. Vent. 3h f+ Panel chap. Al.An.Inox.Pul. - V8 (4.20x1.73).

Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana + panel de chapa tipo (V8) de alumi-
nio anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del
puente térmico, de dimensiones 4.20ml de largo x 1.73ml de alto, para un total de S=7.266m²;
realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por 3 hojas fijas de
1.30ml de largo x 1.73ml de alto, para un total de S=6.747m²; (Aux: C-A-08.024), con bandeja
inferior de recogida de aguas de condensación, colocada sobre premarco de aluminio anodiza-
do o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería
de acero inoxidable. Permeabilidad al Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Estanqueidad al agua
(UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia al viento (UNE EN12210) Clase C5. El panel de chapa
"CORTIZO 19-0.90mm" (Aux: C-A-09.003) formado por 1 cuerpo ciego de 0.30x1.73, para un
total de S=0.519m², con aislamiento semirrígido F.vidrio 60mm 90Kg/m³ formando un conjun-
to, acabado del mismo color que la carpintería, Acristalamiento en carpinteria fija (Aux:
C-A-08.025) forrmado por 3 hojas de 1.25ml de largo x 1.68ml de alto, para un total de
S=6.300m², con sistema Climalit, compuesto por vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, y vidrio la-
minar (baja emisividad Planitherm "S")  (4+4) STADIP A/8; con cámara de aire de 10 mm fija-
ción con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma y/o en
frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello in-
cluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-
ría. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

2,00 1.054,55 2.109,10
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C-09.01.V9 Ud. Vent. 5h f+ Panel chap. Al.An.Inox.Pul. - V9 (7.00x1.73).
Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana + panel de chapa tipo (V9) de alumi-
nio anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura del
puente térmico, de dimensiones 7.00ml de largo x 1.73ml de alto, para un total de
S=12.110m²; realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por5
hojas fijas de 1.30ml de largo x 1.73ml de alto, para un total de S=11.245m²; (Aux:
C-A-08.024), con bandeja inferior de recogida de aguas de condensación, colocada sobre pre-
marco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a fabrica con espuma de poliuretano
y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Permeabilidad al Aire (UNE EN 12207) Clase
4. Estanqueidad al agua (UNE EN 12208) Clase 9A. Resistencia al viento (UNE EN12210) Cla-
se C5. El panel de chapa "CORTIZO 19-0.90mm" (Aux: C-A-09.003) formado por 2 cuerpos
ciegos de de 0.25x1.73, para un total de S=0.865m², con aislamiento semirrígido F.vidrio
60mm 90Kg/m³ formando un conjunto, acabado del mismo color que la carpintería, Acristala-
miento en carpinteria fija (Aux: C-A-08.025) forrmado por 5 hojas de 1.25ml de largo x 1.68ml
de alto, para un total de S=10.500m², con sistema Climalit, compuesto por vidrio laminar
(4+4) STADIP A/8, y vidrio laminar (baja emisividad Planitherm "S")  (4+4) STADIP A/8; con
cámara de aire de 10 mm fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, latera-
les y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o
equivalente, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión
Cristalera o equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, cal-
zado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares.

3,00 1.757,59 5.272,77
C-09.001.V10 Ud. Vent.2h f+2h p+Panel chap. Al.An.Inox.Pul.-V10 (5.50x2.90).

Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana + panel de chapa tipo (V10) de alu-
minio anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura
del puente térmico, de dimensiones 5.50ml de largo x 2.90ml de alto, para un total de
S=15.95m²; realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por2
hojas fijas de 1.70ml de largo x 2.9ml de alto Y 2 hojas practicables de 0.90ml de largo x 2.90
de alto, para un total de S=15.95m²; (Aux: C-A-08.024), con bandeja inferior de recogida de
aguas de condensación, colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado,
tomado a fabrica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable.
Permeabilidad al Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Estanqueidad al agua (UNE EN 12208) Clase
9A. Resistencia al viento (UNE EN12210) Clase C5. El panel de chapa "CORTIZO
19-0.90mm" (Aux: C-A-09.003) formado por 2 cuerpos ciegos de de 0.10x2.90 y otro de
0.20ml x 2.90ml, para un total de S=0.87m², con aislamiento semirrígido F.vidrio 60mm
90Kg/m³ formando un conjunto, acabado del mismo color que la carpintería, Acristalamiento
en carpinteria fija (Aux: C-A-08.025)  con sistema Climalit, compuesto por vidrio laminar (4+4)
STADIP A/8, y vidrio laminar (baja emisividad Planitherm "S")  (4+4) STADIP A/8; con cámara
de aire de 10 mm fijación con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y se-
llado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalen-
te, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o
equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje
y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

1,00 2.564,63 2.564,63
C-09.002.V11 Ud. Vent.1h f+Pta. 1h+Panel chap. Al.An.Inox.Pul.-V11 (2.90x2.90).

Fabricación en taller, suministro y colocación de ventana + panel de chapa tipo (V11) de alu-
minio anodizado acabado Inox pulido, "SISTEMA CORTIZO 60"  o equivalente; con ruptura
del puente térmico, de dimensiones 2.90ml de largo x 2.90ml de alto, para un total de
S=8.41m²; realizada según memoria y diseño gráfico de planos de detalle; compuesta por 1
hojas fijas de 1.70ml de largo x 2.9ml de alto Y 1 hoja puerta de 0.90ml de largo x 2.90 de alto,
para un total de S=8.41m²; (Aux: C-A-08.024), con bandeja inferior de recogida de aguas de
condensación, colocada sobre premarco de aluminio anodizado o pino rojo tratado, tomado a
fabrica con espuma de poliuretano y fijada mediante tornillería de acero inoxidable. Permeabili-
dad al Aire (UNE EN 12207) Clase 4. Estanqueidad al agua (UNE EN 12208) Clase 9A. Resis-
tencia al viento (UNE EN12210) Clase C5. El panel de chapa "CORTIZO 19-0.90mm" (Aux:
C-A-09.003) formado por 2 cuerpos ciegos de de 0.10x2.90 y otro de 0.20ml x 2.90ml, para un
total de S=0.87m², con aislamiento semirrígido F.vidrio 60mm 90Kg/m³ formando un conjunto,
acabado del mismo color que la carpintería, Acristalamiento en carpinteria fija (Aux:
C-A-08.025)  con sistema Climalit, compuesto por vidrio laminar (4+4) STADIP A/8, y vidrio la-
minar (baja emisividad Planitherm "S")  (4+4) STADIP A/8; con cámara de aire de 10 mm fija-
ción con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado con goma y/o en
frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N o equivalente, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8. Sistema Global de Unión Cristalera o equivalente. Todo ello in-
cluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-
ría. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

1,00 1.365,54 1.365,54
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C-09.01.BE1 Ml. Barandilla Acero galv. pletinas 80.10 (BE1).
Suministro, recibido y colocación de barandilla (BE1) de 115 cm. de altura, formada y realiza-
da s/detalle gráfico de planos por pletinas de acero galvanizado de 80x10 mm., soldada y se-
paradas por varilla calibrada de 11 mm de diámetro, fijado al suelo mediante placas de anclaje
ocultas en el firme y ancladas mediante tacos mecánicos o químicos. Incluso recibido p/p de
soldaduras y repaso de éstas, ayudas de albañilería en colocación, pequeño material, replan-
teo y aplomado, imprimación con minio elctrolítico y dos manos de pintura tipo Oxiron de Titan
o equivalente. Medida unidad totalmente terminada. Incluso parte proporcional de codos, pie-
zas especiales y tornillería. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la
base y laterales de apoyo. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

7,35 29,81 219,10
C-09.01.BE2 Ml. Bar. Compuesta Acero galv. pletinas 80.10 (BE2).

Suministro, recibido y colocación de barandilla (BE2) de 100 cm. de altura, formada y realiza-
da s/detalle gráfico de planos por pletinas de acero galvanizado de 80x10 mm., soldada y se-
paradas por varilla calibrada de 11 mm de diámetro, fijado al suelo mediante placas de anclaje
ocultas en el firme y ancladas mediante tacos mecánicos o químicos. Incluso recibido p/p de
soldaduras y repaso de éstas, ayudas de albañilería en colocación, pequeño material, replan-
teo y aplomado, imprimación con minio elctrolítico y dos manos de pintura tipo Oxiron de Titan
o equivalente. Medida unidad totalmente terminada. Incluso parte proporcional de codos, pie-
zas especiales y tornillería. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la
base y laterales de apoyo. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

7,30 156,55 1.142,82
C-09.01.CE M² Celosia Exterior lamas alum.anod.

Celosia de lamas realizada según memoria y diseño gráfico de planos, con perfileria tipo Cor-
tizo 2300 o equivalente, de aluminio de extrusión anodizado acabado Inox Lija/Ememry Paper,
y lamas horizontales del mismo material, con bandeja inferior de recogida de aguas de conden-
sación y vierteaguas de chapa, tomada a fábrica con espuma de poliuretano y fijada con torni-
lleria de acero inoxidable, incluso sellado de la carpinteria a la fábrica y parte proporcional de
formación de puertas con herrajes de cuelgue y seguridad.Perfil homologado. (Anodizado des-
pues de plegar y conformar) Perfil homologado.

19,95 32,20 642,39
C-09.01.VIE Ml. Vierteaguas ch.alum.anod.inox e=1.5 mm. d=5/10cm.

Vierteaguas exterior de huecos de ventanas/puertas, realizada según detalle gráfico de pla-
nos en chapa de aluminio anodizado en 20 micras, según plano de detalle con sistema de 
"CORTIZO" 1.50mm o equivalente (El espesor y la calidad de la capa anódica esta garantiza-
da por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo de 20 micras Clase 20), plegada, conforma-
da y por último anodizado, para un desarrollo de 10-15cm máximo,  asentadas perimetral-
mente con silicona, acabado del mismo color que la carpintería, incluso parte proporcional de
formación de vierteaguas, tornilleria y remaches asi como formación de esquinas, encuentros
con carpinteria y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605
S/WS-305 N o equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la
base y laterales de apoyo. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

138,10 14,42 1.991,40
C-09.01.REXT Ml. Recerc.int.vent.al.anod.inox. dll=10-20 max.

Recercado interior de huecos de ventanas/puertas, realizada según detalle gráfico de pla-
nos en chapa de aluminio anodizado en 20 micras, según plano de detalle con sistema de 
"CORTIZO" 1.50mm o equivalente (El espesor y la calidad de la capa anódica esta garantiza-
da por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo de 20 micras Clase 20), plegada, conforma-
da y por último anodizado, para un desarrollo de 5-10cm máximo, asentadas perimetralmen-
te con silicona, acabado del mismo color que la carpintería, incluso parte proporcional de for-
mación de vierteaguas, tornilleria y remaches asi como formación de esquinas, encuentros
con carpinteria y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605
S/WS-305 N o equivalente. P.p. Aislamiento termoreflector mediante tela Tripomant 3+2 y/o
5+4 o equivalente; Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los ma-
teriales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la base y
laterales de apoyo. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de andamiajes y medios auxi-
liares.

491,78 8,46 4.160,46
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C-09.01.RINT Ml. Recerc.ext.vent.al.anod.inox. dll=10-15 max.
Recercado exterior de huecos de ventanas/puertas, realizada según detalle gráfico de pla-
nos en chapa de aluminio anodizado en 20 micras, según plano de detalle con sistema de 
"CORTIZO" 1.50mm o equivalente (El espesor y la calidad de la capa anódica esta garantiza-
da por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo de 20 micras Clase 20), plegada, conforma-
da y por último anodizado, para un desarrollo de 10-15cm máximo,  asentadas perimetral-
mente con silicona, acabado del mismo color que la carpintería, incluso parte proporcional de
formación de vierteaguas, tornilleria y remaches asi como formación de esquinas, encuentros
con carpinteria y sellado con goma y/o en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605
S/WS-305 N o equivalente. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la
base y laterales de apoyo. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares.

464,58 6,24 2.898,98
C-09.01.PER M² Persiana lamas alum.graduable.

Persiana de lamas graduables de aluminio termolacado de 16mm. de ancho, tipo Gradulux
o equivalente, color a definir por la D.F., incluso parte porporcional de caja de mecanismos
con mando a distancia mecánico, y elementos de sujección. Medida al superficie ejecutada.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la base y laterales de apo-
yo. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

8,88 27,42 243,49

TOTAL CAPÍTULO C-09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR. VIDRIERIA................................ 64.820,84
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CAPÍTULO C-10 PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
C-10A Ud. Central detección incend. 20 zonas.

Central de señalización, control y alarma, para protección contra incendios, Notifier o equiva-
lente, de 20 zonas convencionales con LCD, conexión y desconexión de zonas independien-
tes, indicadores de Servicio-Averia-Alarma, con fuente de alimentación incorporada y dos bate-
rías de 12V-6Ah de plomo seco sin mantenimiento, recargables, incluso linea de alimentacion
a fuente, conexionado, puesta en marcha, legalización y manual de funcionamiento. Funcio-
nando.

1,00 874,76 874,76
C-10B Ud. Sirena exterior óptica+acústica.

Sirena piezo eléctrica para exterior, Notifier NSR-E24 o equivalente, construida en policarbo-
nato color rojo, con indicación óptica y acústica serigrafiada "FUEGO". Instalada, incluso linea
de alimentación bajo tubo de PVC y conexionado.

1,00 96,94 96,94
C-10C Ud. Pulsador de alarma c/inced.

Pulsador de alarma manual direccionable M500KACS DE Notifier o equivalente, indicativo de
presencia de fuego con led y tapa de protección, para empotrar, rearmable con llave, incluso
conexionado y parte proporcional de linea de alimentación a central bajo tubo PVC. Colocado.

13,00 72,59 943,67
C-10D Ud. Detector óptico, iónico y de temperatura serie 9200.

Detector óptico, iónico y de temperatura serie 9200 (Multisensor OTI) según normativa
EN-54. Detección algorítmica, direccionamiento por software, funciones de auto-diagnosis,
compensación digital de las condiciones ambientales. Instalado. Todo ello totalmente montado
e instalado según planos, memoria y especificaciones técnicas. Incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes.

50,00 94,99 4.749,50
C-10E Ud. Sirena int. alarma electrónica.

Sirena electrónica de alarma multitonal de color rojo. Cuatro sonidos seleccionables de 83 a
113 dB, modelo BAN R-24 de Notifier o equivalente. Instalada, incluso linea de alimentación
bajo tubo de PVC, y conexionado.

5,00 33,06 165,30
C-10F Ud. Indicador luminoso de acción.

Indicador luminoso de acción situado sobre puertas de zonas de activación, compuesto por
leds de color rojo, incluso lineas de alimentación, conexionado.

5,00 15,19 75,95
C-10G Ud. Extintor polvo químico ABC 6kg.

Extintor polvo químico ABC 6kg Eficacia 21-A 113-B. Accesorios, soportes, etc. Instalado.
Todo ello totalmente montado e instalado según planos, memoria y especificaciones técnicas.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones.

25,00 41,29 1.032,25
C-10H Ud. Extintor CO2 5kg 89-B.

Extintor CO2 5kg 89-B. Accesorios, soportes, etc. Instalado. Todo ello totalmente montado e
instalado según planos, memoria y especificaciones técnicas. Incluye el transporte y movimien-
to vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.

1,00 141,53 141,53
C-10I Ud. Cartel PVC foto. UNE 23.033.81

Cartel de señalización del sistema de protección contra incedios o evacuación construido en
PVC fotoluminiscente, según UNE 23-033-81. Instalado.

25,00 7,87 196,75
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C-10J Ud. Boca de incendios con válvula ø 25mm. (Empotrada).
Boca de incendios equipada en armario de chapa pintada y cercos cromados, con frente de
cristal, conteniendo: - 1 Válvula angular de 1" con racor Barcelona de diámetro ø 25mm, manó-
metro diámetro ø 60mm, grifo de comprobación, 20 metros manguera super sterm de diámetro
ø 25 mm, con racores Barcelona en sus extremos, devanadera de 20 ml, lanza de triple efecto
diámetro 25 mm con racor Barcelona, conjunto conteniendo armario de boca de incendios y ar-
mario de extintor, según detalle de 270x99 cm. en chapa lacado, para alojar los elementos an-
teriores, extintor, interfono, pulsador de alarma, carteles fotoluminosos, piezas especiales, ac-
cesorios, pequeño material, etc. completa e instalada. Todo ello totalmente montado e instala-
do según planos, memoria y especificaciones técnicas. Incluye el transporte y movimiento ver-
tical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.

3,00 909,88 2.729,64
C-10K Ml. Tubería de acero ø 65mm. D=2+½".

Tubería de acero con soldadura DIN 2440 negra de 65 mm (D=2+½") diámetro incluso p.p.
accesorio pintura y acabado.Todo ello totalmente montado, instalado y probada, según pla-
nos, memoria y especificaciones técnicas. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizon-
tal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de todo tipo
de materias o suciedad. Eliminación de restos y retirada de escombros a vertedero. Parte pro-
porcional de andamios y medios auxiliares.

85,05 47,79 4.064,54
C-10L Ud. Llave de paso esfera 2 ½".

Llave de paso de esfera colocada en canalización de 2 ½" de diámetro, incluso accesorios,
pequeño material. Medida la unidad terminada. 

3,00 31,77 95,31
C-10M Ud. Rociador automático (Sprinkler - 6Kg+89B).

Rociador automático Sprinkler o equivalente, eficacia 89B de 6Kg. piezas especiales, acceso-
rios, pequeño material, etc. Completo e instalado. Todo ello totalmente montado e instalado se-
gún planos, memoria y especificaciones técnicas. Incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.

1,00 80,24 80,24
C-10N Ud. Instalación eléctrica.

Instalación eléctrica de todos los elementos anteriormente relacionados, bajo tubo de PVC,
incluso cable distribucción horizontal y verticales (2x1)T Ø13; (3x1)T Ø13, cajas, piezas espe-
ciales, accesorios, pequeño material, etc. Completa e instalada. Todo ello totalmente montado
e instalado según planos, memoria y especificaciones técnicas. Incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes.

1,00 434,95 434,95

TOTAL CAPÍTULO C-10 PROTECCION CONTRA INCENDIOS. ............................................................. 15.681,33
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CAPÍTULO C-11 ELECTRICIDAD.
SUBCAPÍTULO C-11.01 DISTRIBUCIÓN.

C-11.01A Ud. Caja general protección 400A.
Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400 A.
para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.

1,00 115,32 115,32
C-11.01B Ud. Adaptación y reforma modulo medida.

Adaptación y reforma del modulo de medida existente, incluyendo cambio de trafos, fusibles,
ect. Instalado.

1,00 421,09 421,09
C-11.01C Ud. Adaptación sistema red/grupo existente.

Adaptación de sistema conmutación Red/Grupo en Cuadro General Existente para funciona-
miento con nuevo Grupo incluyendo líneas de maniobra hasta nuevo Cuadro Conmutación.

1,00 366,88 366,88
C-11.01D Ml. Con.RZ1-K 0'6/1KV."0" hal.4 x 185 mm² Cu.

Conductor de cobre  unipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 4x1x185 mm². (clase 5) con aislamiento en
Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, cero halóge-
nos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con par-
te proporcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.

65,00 85,06 5.528,90
C-11.01E Ml. Con.SZ1-K 0,6/1KV 400º 4x70 mm² Cu.

Conductor de cobre  unipolar, SZ1-0,6/1 KV. de 4x1x70 mm². (clase 5) con aislamiento en
Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, 400ºC y sin
desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos
de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.

25,00 45,52 1.138,00
C-11.01F Ml. Con. SZ1-K 0,6/1KV 400º 1x70 mm² Cu.

Conductor de cobre  unipolar, SZ1-0,6/1 KV. de 1x70 mm². (clase 5) con aislamiento en Po-
lietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, 400ºC y sin des-
prendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de co-
nexión. Completamente instalado sobre bandeja.

25,00 10,36 259,00
C-11.01G Ud. Cuadro general de baja tensión.

Cuadro General ,construido en armario de chapa tipo Himel, o equivalente, con puerta, y apa-
rellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente, variadores de velocidad ABB de acuer-
do a los esquemas unifilares especificados en los planos, certificado de acuerdo a  UNE
20451 y UNE 60439-3.

1,00 26.178,78 26.178,78
C-11.01H Ud. Cuadro alumbrado planta semisótano.

Cuadro Electrico de alumbrado y mando para zona de semisótano, construido en armario de
chapa tipo Himel, o equivalente, con puerta, y aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o
equivalente, variadores de velocidad ABB de acuerdo a los esquemas unifilares especificados
en los planos, certificado de acuerdo a  UNE 20451 y UNE 60439-3.

1,00 2.258,98 2.258,98
C-11.01I Ud. Cuadro alumbrado plantas.

Cuadro Electrico de alumbrado y mando, construido en armario de chapa tipo Himel, o equi-
valente, con puerta, y aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente, variadores
de velocidad ABB de acuerdo a los esquemas unifilares especificados en los planos, certifica-
do de acuerdo a  UNE 20451 y UNE 60439-3.

1,00 12.087,31 12.087,31
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C-11.01J Ud. Cuadro ascensor.
Cuadro ascensor , construido en armario de chapa tipo Himel, o equivalente, con puerta, y
aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente, variadores de velocidad ABB de
acuerdo a los esquemas unifilares especificados en los planos, certificado de acuerdo a  UNE
20451 y UNE 60439-3.

1,00 411,49 411,49
C-11.01K Ud. Cuadro climatización 1.

Cuadro Climatización 1 , construido en armario de chapa tipo Himel, o equivalente, con puer-
ta, y aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente, variadores de velocidad ABB
de acuerdo a los esquemas unifilares especificados en los planos, certificado de acuerdo a 
UNE 20451 y UNE 60439-3.

1,00 2.109,03 2.109,03
C-11.01L Ud. Cuadro climatización 2.

Cuadro Climatización 2 , construido en armario de chapa tipo Himel, o equivalente, con puer-
ta, y aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente, variadores de velocidad ABB
de acuerdo a los esquemas unifilares especificados en los planos, certificado de acuerdo a 
UNE 20451 y UNE 60439-3.

1,00 1.628,53 1.628,53
C-11.01M Ud. Cuadro sala de calderas.

Cuadro Sala de calderas , construido en armario de chapa tipo Himel, o equivalente, con
puerta, y aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente, variadores de velocidad
ABB de acuerdo a los esquemas unifilares especificados en los planos, certificado de acuerdo
a  UNE 20451 y UNE 60439-3.

1,00 569,80 569,80
C-11.01N Ud. Cuadro grupo de presión.

Cuadro Grupo Presión , construido en armario de chapa tipo Himel, o equivalente, con puer-
ta, y aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente, variadores de velocidad ABB
de acuerdo a los esquemas unifilares especificados en los planos, certificado de acuerdo a 
UNE 20451 y UNE 60439-3.

1,00 666,47 666,47
C-11.01O Ud. Cuadro depuración.

Cuadro Depuración , construido en armario de chapa tipo Himel, o equivalente, con puerta, y
aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente, variadores de velocidad ABB de
acuerdo a los esquemas unifilares especificados en los planos, certificado de acuerdo a  UNE
20451 y UNE 60439-3.

1,00 543,71 543,71
C-11.01P Ud. Cuadro fuerza planta semisótano.

Cuadro Electrico de fuerza y mando para zona de semisótano, construido en armario de cha-
pa tipo Himel, o equivalente, con puerta, y aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equi-
valente, variadores de velocidad ABB de acuerdo a los esquemas unifilares especificados en
los planos, certificado de acuerdo a  UNE 20451 y UNE 60439-3.

1,00 693,21 693,21
C-11.01Q Ud. Cuadro fuerza plantas.

Cuadro Electrico de Fuerza y mando, construido en armario de chapa tipo Himel, o equiva-
lente, con puerta, y aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente, variadores de
velocidad ABB de acuerdo a los esquemas unifilares especificados en los planos, certificado
de acuerdo a  UNE 20451 y UNE 60439-3.

1,00 1.265,79 1.265,79
C-11.01R Ud. Cuadro sauna.

Cuadro Sauna, construido en armario de chapa tipo Himel, o equivalente, con puerta, y apare-
llaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente, variadores de velocidad ABB de acuer-
do a los esquemas unifilares especificados en los planos, certificado de acuerdo a  UNE
20451 y UNE 60439-3.

2,00 641,33 1.282,66
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C-11.01S Ud. Cuadro alumbrado exterior.
Cuadro Electrico de alumbrado y mando para Exterior, construido en armario de chapa tipo
Himel, o equivalente, con puerta, y aparellaje tipo Merlin Gerin y Telemecánica,  o equivalente,
variadores de velocidad ABB de acuerdo a los esquemas unifilares especificados en los pla-
nos, certificado de acuerdo a  UNE 20451 y UNE 60439-3.

1,00 1.001,01 1.001,01
C-11.01T Ml. Ban.met.gc. de 200x100 mm., con tapa.

Bandeja metálica ciega, galvanizada en calienter, según norma UNE 50114 y DIN 17162,  de
200 x 100 mm., de 1 mm. de espesor, con  tapa y p.p. de uniones, accesorios y soportes, com-
pletamente instalada.

253,71 27,92 7.083,58
C-11.01U Ml. Ban.met.gc. de 100x60 mm., con tapa.

Bandeja metálica ciega, galvanizada en calienter, según norma UNE 50114 y DIN 17162,  de
100 x 60 mm., de 1 mm. de espesor, con  tapa y p.p. de uniones, accesorios y soportes, com-
pletamente instalada.

191,99 23,30 4.473,37
C-11.01V Ml. Con.RZ1-K 0'6/1KV."0" hal.1x 6 mm² Cu.

Conductor de cobre  unipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 6 mm². (clase 5) con aislamiento en Polietile-
no Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, cero halógenos se-
gún UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte pro-
porcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.

1.200,00 0,88 1.056,00
C-11.01W Ml. Con.RZ1-K 0'6/1KV."0" hal.1x 10 mm² Cu.

Conductor de cobre  unipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 10 mm². (clase 5) con aislamiento en Polieti-
leno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, cero halógenos se-
gún UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte pro-
porcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.

525,00 1,30 682,50
C-11.01X Ml. Con.RZ1-K 0'6/1KV."0" hal.1x 16 mm² Cu.

Conductor de cobre  unipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 16 mm². (clase 5) con aislamiento en Polieti-
leno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, cero halógenos se-
gún UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte pro-
porcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.

1.125,00 2,02 2.272,50
C-11.01Y Ml. Con.RZ1-K 0'6/1KV."0" hal.1x 25 mm² Cu.

Conductor de cobre  unipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 25 mm². (clase 5) con aislamiento en Polieti-
leno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, cero halógenos se-
gún UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte pro-
porcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.

1.340,00 3,18 4.261,20
C-11.01Z Ml. Con.RZ1-K 0'6/1KV."0" hal.1X120 mm² Cu.

Conductor de cobre  unipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 120 mm². (clase 5) con aislamiento en Polie-
tileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, cero halógenos se-
gún UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte pro-
porcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.

800,00 10,89 8.712,00
C-11.01AA Ml. Cond.SZ1-K 0,6/1KV 400ºC 1x10 mm² Cu.

Conductor de cobre  unipolar, SZ1-0,6/1 KV. de 10 mm². (clase 5) con aislamiento termoesta-
ble ignifugo y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, 400ºC y sin desprendimiento de
humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conexión. Comple-
tamente instalado sobre bandeja.

75,00 2,52 189,00
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C-11.01AB Ml. Cond.SZ1-K 0,6/1KV 400ºC 1x25 mm² Cu.
Conductor de cobre  unipolar, SZ1-0,6/1 KV. de 25 mm². (clase 5) con aislamiento aislamien-
to termoestable ignifugo y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, 400ºC y sin des-
prendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de co-
nexión. Completamente instalado sobre bandeja.

1.175,00 4,68 5.499,00
C-11.01AC Ml. Cond. SZ1-K 0,6/1KV 400ºC 1x50 mm² Cu.

Conductor de cobre  unipolar, SZ1-0,6/1 KV. de 50 mm². (clase 5) con aislamiento aislamien-
to termoestable ignifugo y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, 400ºC y sin des-
prendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de co-
nexión. Completamente instalado sobre bandeja.

725,00 8,81 6.387,25
C-11.01AD Ml. Cond. H07-Z1K 5x4 mm².

Línea conductora H07-Z1K de 5x4 mm² flexible libre de halógenos, cajas de registro y deriva-
ción, bornas, etc, incluso p.p. de mecanismo Simon o equivalente.

130,00 5,23 679,90
C-11.01AE Ml. Cond. H07-Z1K 2x2,5 mm²+TT.

Línea conductora H07-Z1K de 2x2,5 mm²+TT flexible libre de halógenos, cajas de registro y
derivación, bornas, etc, incluso p.p. de mecanismo Simon o equivalente.

2.190,00 2,47 5.409,30
C-11.01AF Ml. Cond. H07-Z1K 2x1,5 mm²+TT.

Línea conductora H07-Z1K de 1x1,5 mm²+TT flexible libre de halógenos, cajas de registro y
derivación, bornas, etc, incluso p.p. de mecanismo Simon o equivalente.

1.024,00 1,69 1.730,56
C-11.01AG Ud. Punto de luz estanco.

Punto de luz sencillo estanco con accionamiento desde mecanismo, incluyendo p.p. de lí-
nea desde cuadro, realizado con tubo aislante rígido roscado libre de halógenos, conductor
H07-Z1K flexible libre de halógenos, cajas de registro y derivación, bornas, etc, incluso p.p. de
mecanismo Simon o equivalente. La unidad totalmente instalada, montada, probada y funcio-
nando.

239,00 13,70 3.274,30
C-11.01AH Ud. Punto de luz emergencia y señalización.

Punto de luz de alumbrado de emergencia y señalización realizado desde cuadro, con tubo
aislante flexible, grado de protección 7, libre de halógenos y conductor H07 Z1-K flexible libre
de halógenos, cajas de registro, bornas, etc, dejando la instalación probada y en funcionamien-
to

125,00 14,78 1.847,50
C-11.01AI Ud. Punto de luz antideflagrante.

Punto de luz sencillo antideflagrante con accionamiento desde mecanismo, incluyendo p.p.
de línea desde cuadro, realizado con tubo acero sin soldadura, conductor RVH MVh con arma-
dura, cajas de registro y derivación, bornas, etc, incluso p.p. de mecanismo Simon o equivalen-
te. La unidad totalmente instalada, montada, probada y funcionando.

5,00 113,47 567,35
C-11.01AJ Ud. Punto de luz alumbrado exterior.

Punto de luz en alumbrado exterior con accionamiento desde mecanismo, incluyendo p.p.
de línea desde cuadro, realizado subterraneo, conductor H07-Z1K flexible libre de halógenos,
incluso p.p. de mecanismo Simon o equivalente. La unidad totalmente instalada, montada, pro-
bada y funcionando.

13,00 40,40 525,20
C-11.01AK Ud. Toma de corriente estanca 2x10/16A + TT.

Toma de corriente de 2x10/16 A +TT lateral, estanca, tipo schuco comprendiendo la alimenta-
ción desde el cuadro, realizado con tubo aislante rígido roscado, libre de halógenos, cable fle-
xible H07 Z1-K libre de halógenos, mecanismos Legrand plexo, o equivalente aprobado, cajas
de registro, derivación, bornas, etc, dejando la instalación terminada, probada y funcionando.

65,00 16,42 1.067,30
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C-11.01AL Ud. Toma de corriente secamanos.
Toma de corriente para secamanos de 2 x 10/16 A + TT lateral, tipo schuco comprendiendo
la alimentación desde el cuadro, realizado con tubo aislante flexible, grado de protección 7, li-
bre de halógenos, cable flexible H07 Z1-K libre de halógenos, mecanismos Simón 75, o equi-
valente aprobado, cajas de registro, derivación, bornas, etc, dejando la instalación terminada,
probada y funcionando.

18,00 15,72 282,96
C-11.01AM Ud. Toma de corriente 3x16 A +TT.

Toma de corriente de 3 x 16 A + TT lateral, comprendiendo la alimentación desde el cuadro,
realizado con tubo aislante flexible, grado de protección 7, libre de halógenos, cable flexible
H07 Z1-K libre de halógenos, mecanismos Simón o equivalente aprobado, cajas de registro,
derivación, bornas, etc, dejando la instalación terminada, probada y funcionando. 

4,00 25,84 103,36
C-11.01AN Ud. Red equipotencial aseos y locales húmedos.

Red equipotencial en aseos y locales húmedos realizado con tubo aislante flexible, grado de
protección 7, libre de halógenos y conductores H07Z1- K, flexible libres de halógenos, cajas
de registro y derivación, bornas y piezas especiales de conexión, etc, dejando la unidad total-
mente instalada, probada y funcionando.

14,00 32,94 461,16
C-11.01AO Ud. Grupo electrogeno 100/110 KVA.

Grupo electrógeno SDMA insonorizado, diesel de 100 / 110 KVA, con alternador a 400/230V,
de arranque automático.

1,00 19.501,97 19.501,97
C-11.01AP Ud. Instalación en sala de calderas.

Instalación en sala de calderas realizada bajo tubo acero conductor H07Z1-K, p.p. de cajas
de derivación.

1,00 1.277,83 1.277,83
C-11.01AQ Ud. Interconexion climatizadora-cuadro.

Interconexionado entre climatizadora y cuadro realizado en conductor RHZ1 0,6/1kv bajo tu-
bo acero flexible instalado.

5,00 337,63 1.688,15
C-11.01AR Ud. Interconexion depuradora-cuadro.

Interconexionado entre depuradora y cuadro realizado en conductor RHZ1 0,6/1kv bajo tubo
acero flexible instalado.

1,00 324,48 324,48
C-11.01AS Ud. Interconexion grupo de presión-cuadro.

Interconexionado entre grupo de presión y cuadro realizado en conductor RHZ1 0,6/1kv bajo
tubo acero flexible instalado.

1,00 324,48 324,48

TOTAL SUBCAPÍTULO C-11.01 DISTRIBUCIÓN. ................... 138.208,16
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SUBCAPÍTULO C-11.02 PARARRAYOS- CONMUTACIÓN.
C-11.02A Ud. Cuadro conmutación red - grupo 160 A.

Cuadro conmutación Red-Grupo 160A.

1,00 1.567,61 1.567,61
C-11.02B Ud. Toma de tierra neutro grupo.

Toma de tierra independiente con picas de acero cobrizado y cable de cobre de 35 mm², uni-
do mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prue-
ba.

1,00 371,14 371,14
C-11.02C Ud. Pararrayos.

Pararrayos iónico no radiactivo de 100 metros de radio.

1,00 1.961,95 1.961,95
C-11.02D Ud. Toma tierra pararrayos.

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado y cable de cobre de 35 mm², unido
mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

1,00 371,14 371,14

TOTAL SUBCAPÍTULO C-11.02 PARARRAYOS-.................... 4.271,84
SUBCAPÍTULO C-11.03 ILUMINACIÓN.

C-11.03A Ud. Luminaria continua Odel-Lux Serie OD-3882 óptica.
Luminaria para línea continua de luz Serie OD-3882, o equivalente, con componente óptico
fabricado en aluminio semimate con una lámpara de dimensiones 1.536 mm. de largo, 800
mm. de ancho y 89 mm. de alto; con una fuente de luz de 1 TL 58 W.; y cuerpo luminaria fabri-
cado en chapa de acero termoesmaltada en color blanco, conexión electrica realizada a clema
de tres polos.

4,00 85,14 340,56
C-11.03B Ud. Luminaria techo asimétrico.

Luminaria de techo distribución asimétrica BEGA Ref: 6887,  o equivalente, de la intensidad
luminosa para lámpara de descarga HI/HST-DE 400W. Grupo de protección IP44. Resistencia
a pelotazos. Aluminio inyectado y acero inoxidable. Reflector de aluminio puro anodizado. Cris-
tal de seguridad con estructura óptica.

20,00 661,45 13.229,00
C-11.03C Ud. Luminaria estanca 2x58W.

Luminaria estanca para lámparas fluorescentes de 2x58W marca  IEP FL3,  o equivalente,
con cuerpo de fibra de vidrio, reflector de chapa de acer color blaco, portalamparas G-13,
IP65, Clase I, PC:IK10, PMMA:IK04, certificado conforme EN-60598-1, color blanco RAL 9010.

72,00 41,70 3.002,40
C-11.03D Ud. Luminaria antideflagrante 2x58W.

Luminaria antideflagrante para lámparas fluorescentes de 2x58W.

3,00 335,51 1.006,53
C-11.03E Ud. Dowlight halogeno 50W/12V.

Downlight halogeno de empotrar 50W/12V, marca Staff ref: 7705920, o equivalente, carcasa
de aluminio fundido, acero galvanizado, aro embellecedor blanco, reflector de aluminio especu-
lar facetado anodizado antideslumbramiento.

16,00 62,04 992,64
C-11.03F Ud. Luminaria plana 2x18W.

Luminaria plana marca AC Systemas Pla, o equivalente, con lámapra de 2x18W en color
blanco. IP20

16,00 52,86 845,76
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C-11.03G Ud. Dowlight 2x26W.
Downlight de empotrar marca Staff, Planos LF200 2x26W TC-D, Ref: 60810045,  o equiva-
lente. Reflector facetado, vaporizaddo en eluminio de alto brillo, sin irisación. Distribución de
luz extensiva; con celosía radial. Cerco de color blanco, unidad de reflector y cerco en una so-
la pieza de policarbonato, clema de conexión 5 polos con conexión rapida.

97,00 114,98 11.153,06
C-11.03H Ud. Dowlight 2x18W  IP66.

Downlight de empotrar marca Rovasi Down Ref: 8621DN,  o equivalente. Empotrable en te-
cho. De fundición de aluminio, tapa de acero inoxidable 316L. Reflector de aluminio de gran
pureza anodizado brillante. Equipo eléctrico incorporado. Vidrio templado de protección IP66.

29,00 160,99 4.668,71
C-11.03I Ud. Dowlight 2x26W IP54.

Downlight de empotrar marca Staff, Planos LF200 2x26W TC-D, Ref: 60810045. con HL/LL, 
o equivalente; completamente en blanco, IP54. Reflector facetado, vaporizaddo en eluminio de
alto brillo, sin irisación. Distribución de luz extensiva; con celosía radial. Cerco de color blanco,
unidad de reflector y cerco en una sola pieza de policarbonato, clema de conexión 5 polos con
conexión rapida.

48,00 127,03 6.097,44
C-11.03J Ud. Aplique estanco redondo.

Aplique de pared marca Legrand Chartres. Ref: 62000 en blanco, IP54,  o equivalente. Base
de policarbonatoy difusor de cristal opalino, reflector inoxidable y cierre asegurado de 3 torni-
llos cruciformes de acero. Diametro 296 mm y prfundidad 95 mm.

2,00 39,29 78,58
C-11.03K Ud. Luminaria colgante.

Luminaria colgante marca Glashütte Limburg, módelo La Elipse cerrada Ref: 4827,  o equiva-
lente. Cristal opal. Lámparas fluorescente TC-D 18 W. Balastro en la luminaria. Armadura me-
tálica. Color blanco, latón, acero inoxidable pulido.

3,00 201,35 604,05
C-11.03L Ud. Aplique circular IP54.

Aplique circular marca IEP, modelo BD54 Ref:5064309,  o equivalente, con cuerpo de fundi-
ción inyectada de aluminio, difusor de vidrio prensado opal. Grado de Protección IP54, Clase I,
IK04. Conforme norma EN-60598-1. Con rejilla y visera.

9,00 46,93 422,37
C-11.03M Ud. Baliza empotrable emisión superior.

Baliza empotrable emisión superior Marca IEP, Modelo JR1, Ref: 5018613,  o equivalente,
con lampara fluor comp. Int. 11W y tubo de anclaje Ref: 5018801, o equivalente.

4,00 131,09 524,36
C-11.03N Ud. Luminaria de emergencia 70 Lum.

Luminaria de emergencia marca Daisalux Nova N1 de 70 lum.,  o equivalente. Base y reflec-
tor en ABS o policarbonato, difusor en SAn, tratado contra radiaciones ultravioletas. Color blan-
co. autonomia 1 Hora. lamapra FL 6W.

69,00 70,23 4.845,87
C-11.03O Ud. Luminaria de emergencia 140 Lum.

Luminaria de emergencia marca Daisalux Nova N3 de 140 lum.,  o equivalente. Base y re-
flector en ABS o policarbonato, difusor en SAn, tratado contra radiaciones ultravioletas. Color
blanco. autonomia 1 Hora. lamapra FL 6W.

46,00 75,06 3.452,76
C-11.03P Ud. Luminaria antideflagrantes 175 Lum.

Luminaria de emergencia antideflagrante marca Daisalux 3N4S de 175 lum.,  o equivalente.
Estructura y materiales en aluminio y vidrio borosilicaro. lamapra FL.8W incandescente. Auto-
nomia 1 hora.

2,00 93,19 186,38
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C-11.03Q Ud. Proyector autonomo de emergencia.
Proyector autónomo de emergencia marca Daisalux ZG4-N26 de 1515 lum.,  o equivalente.
Orientablidad de sus focos. Cuenta con sistema de baja generación de calor para alrgar la vi-
da útil de las baterias. Autonomia 1 Hora. Lampara 4x11W. Construido según normas UNE
20-392-93 y EN 60 598-2-22. ip  42 IK 04.

4,00 382,86 1.531,44
C-11.03R Ud. Baliza escaleras IP62.

Baliza marca Daisalux serie Lyra R/B, o equivalente,  practicamente plana, aro exterior en ace-
ro inoxidable y difusor opal con led blanco. Construida según norma UNE-EN 60 598-1. Ten-
sión de alimentación 230V a.c. y 24V c.c. Luminaria de Clase II. IP 62 IK 07.

62,00 27,44 1.701,28

TOTAL SUBCAPÍTULO C-11.03 ILUMINACIÓN. ..................... 54.683,19
SUBCAPÍTULO C-11.04 MEGAFONIA - TELEFONIA - ALARMAS.

C-11.04A Ud. Central amplificación megafonia.
Central amplificación megafonia 2x100W.

1,00 3.420,98 3.420,98
C-11.04B Ud. Proyector sonido 20W.

Proyector 20W línea 100V XMR-520 PLA.

4,00 184,34 737,36
C-11.04C Ud. Altavoz.

Altavoz con caja empotrar 6" 6W - 100V.

51,00 41,18 2.100,18
C-11.04D Ud. Potenciometro.

Ponteciometro regulador 4W.

4,00 41,54 166,16
C-11.04E Ud. Punto megafonia.

Punto de megafonía empotrado.

60,00 39,16 2.349,60
C-11.04F Ud. Preinstalación marcadores.

Preinstalación de canalización para marcadores.

1,00 353,01 353,01
C-11.04G Ud. Armario repartidor telefonico.

Armario repartidor telefonico 25 pares.

1,00 277,42 277,42
C-11.04H Ud. Toma telefono.

Toma de teléfono mecanismo RJ-12.

4,00 36,79 147,16

TOTAL SUBCAPÍTULO C-11.04 MEGAFONIA - TELEFONIA. 9.551,87
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SUBCAPÍTULO C-11.05 SISTEMA DE GESTIÓN ALUMBRADO.
C-11.05A Ud. Modulo fuente de alimentación.

Modulo fuente de alimentación 100 W Simon Vit@ Ref: 81025-38.  Consumo 0,53A.

1,00 180,13 180,13
C-11.05B Ud. Modulo Entrada.

Modulo de entrada Simon Vit@ Ref: 81500-38.  Consumo 50 mA-290mA.

4,00 192,36 769,44
C-11.05C Ud. Modulo Salida.

Modulo de salida Simon Vit@ Ref: 81560-38.  Consumo 50 mA-290mA.

10,00 223,70 2.237,00
C-11.05D Ud. Modulo Terminador red.

Modulo de terminador de red Simon Vit@ Ref: 81999-38.

2,00 56,55 113,10
C-11.05E Ud. Pantalla tactil TFT.

Pantalla tactil TFT empotrable acero Simon Vit@ Ref: 81220-38.

2,00 1.475,91 2.951,82
C-11.05F Ud. Caja empotrar pantalla.

Caja de empotrar pantalla Tactil Vit@,  Simon Vit@ Ref:81229-38.

2,00 72,60 145,20
C-11.05G Ud. Modulo memoria.

Modulo de memoria Simon Vit@ Ref: 81705-38.

1,00 215,03 215,03
C-11.05H Ud. Software instalacion.

Software de instalación Simon Vit@, Ref: 81074-38, valido para cualquier sistema operativo
Windows.

1,00 563,51 563,51
C-11.05I Ud. Programación.

Programación de sistema de gestión Simon Vit@.

1,00 1.593,85 1.593,85
C-11.05J Ud. Puesta en marcha.

Puesta en mmarcha de sistema de gestión Simon Vit@.

1,00 888,88 888,88
C-11.05K Ud. Cableado sistema.

Cableado de sistema de gestión Simon Vit@.

1,00 1.093,93 1.093,93

TOTAL SUBCAPÍTULO C-11.05 SISTEMA DE GESTIÓN ....... 10.751,89
TOTAL CAPÍTULO C-11 ELECTRICIDAD................................................................................................. 217.466,95
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CAPÍTULO C-12 FONTANERÍA.
SUBCAPÍTULO C-12.01 APARATOS SANITARIOS.

C-12.01A Ud. Inodoro fluxor suspendido.
Inodoro suspendido Roca mod. Meridian o equivalente, equipado con: - Panel portanteRapid
S para tabique ligero de GROHEDAL o equivalente, incorporando fluxor empotrado de 1", con
tubo de descarga curvo y válvula antirretorno, así como y llave de paso individual de ½ ". - Ta-
za de porcelana vitrificada de color blanco suspendida Meridian, o equivalente. - Asiento con
tapa. - Escudo de accionamiento y elementos de fijación. - Llave individual.
Todo ello totalmente montado e instalado según planos, memoria y especificaciones técnicas.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones.

18,00 219,79 3.956,22
C-12.01B Ud. Urinario mural porce.blanco

Urinario de porcelana vitrificada de color blanco Mural de Roca o equivalente, equipado con: -
Dotado de fluxor de descarga y llave de paso individual de ½ ", incluso sifón, y elementos de fi-
jación. - Llave individual. 
Todo ello totalmente montado e instalado según planos, memoria y especificaciones técnicas.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones.

7,00 125,28 876,96
C-12.01C Ud. Pileta semiesf. acero inox AFC-Tempo.

Lavabo semiesferico de acero inoxidable ø 46, equipado con:  - Grifería GROHE o equiva-
lent; servicio de agua fria y agua caliente, con llave individual en cada uno.  - Los aseos de mi-
nus con hidromezclador automático con mando Gerontologico.  - Otros aseos con Hidromez-
clador manual, automático, así como otros con grifo de agua fría normal y temporizada.  - Vál-
vula de desagüe cromada y completa.  - Juego de llaves de corte.  - Sifón botella cromado.
Todo ello totalmente montado e instalado según planos, memoria y especificaciones técnicas.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Medida la unidad terminada.

10,00 114,69 1.146,90
C-12.01D Ud. Punto de ducha rociador temporizada.

Punto de ducha mural con mecanismos pulsador temporizado para agua fria y caliente y bra-
zo de ducha con rociador antivándalico Aquacon o equivalente, adosado en latón cromado
que consta de: - Válvula temporizada mezcladora adosada Ref. 31790000CW de 3/4", tempori-
zación -30s. - Tubo adosado con quebranto y 2 abrazaderas. - 2 llaves de escuadra 31836020
M1/2" x H 3/4" regulables, entre ejes 150 mm. - Rociador mural fijo antivándalico, cabezal con
5 circulos rociadores.
Todo ello totalmente montado e instalado según planos, memoria y especificaciones técnicas.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Medida la unidad terminada.

22,00 131,95 2.902,90
C-12.01E Ud. Punto de ducha rociador temporizada + teleducha.

Punto de ducha mural con mecanismos pulsador temporizado para agua fria y caliente y bra-
zo de ducha con rociador antivándalico + teleducha Aquacon o equivalente, adosado en latón
cromado que consta de: - Válvula temporizada mezcladora adosada Ref. 31790000CW de
3/4", temporización -30s. - Tubo adosado con quebranto y 2 abrazaderas. - 2 llaves de escua-
dra 31836020 M1/2" x H 3/4" regulables, entre ejes 150 mm.
- Rociador mural fijo antivándalico, cabezal con 5 circulos rociadores. - Teleducha con mando
curvado, con anillo de regulación para cambio de chorro y rociador de silicona. - Flexo de du-
cha largo (2000 mm.) y juntas giratorias, incluido el soporte para flexo.
Todo ello totalmente montado e instalado según planos, memoria y especificaciones técnicas.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Medida la unidad terminada.

2,00 179,98 359,96
C-12.01F Ml. Canaleta Sumidero. 100-80var. +Tapa duchas "Rohso".

Suministro y colocación de Canal prefabricada Rohso o equivalente, en tramos de "L" de
longitud, 100 mm de ancho y 80-variable mm de alto; registrable, con sistema de fijación, dota-
do de tapa canaletas especial para duchas; incluso preparación de caja, pieza especial, en-
tronque; Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Excavación. Replanteo y trazado de la canale-
ta. Montaje de las piezas prefabricadas. Formación de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta. Colocación de la rejilla y protección de la
canaleta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación de tie-
rras de la zanja. Parte proporcional de medios auxiliares.

25,05 34,91 874,50
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C-12.01G Ud. Asidero horizontal nylon inodoro.
Asidero horizontal de 650 mm, PBA o equivalente, Ref. 440 A, fabricado en nylon con barra
interior de aluminio, incluso tornilleria de sujección. Medida la unidad terminada.

10,00 35,74 357,40
C-12.01H Ud. Asidero abatible nylon inodoro.

Asidero abatible de 850 mm., PBA o equivalente, Ref. 445 , fabricado en nylon con barras in-
teriores de aluminio, incluso soporte de fijación de alta resistencia (aluminio tratado), portaro-
llos acoplado Ref. 482, tornilleria de sujección. Medida la unidad terminada.

10,00 127,82 1.278,20
C-12.01I Ud. Asidero fijo nylon lavabo.

Asidero fijo de 700 mm., derecha o izquierda, PBA o equivalente, Ref. 441, fabricado en ny-
lon con barras interiores de aluminio, incluso tornillería de sujección. Medida la unidad termina-
da.

10,00 94,40 944,00
C-12.01J Ud. Asiento suspendido nylon ducha+asidero.

Asiento suspendido, PBA o equivalente, Ref. 446 B, fabricado en nylon con plano de asiento
y respaldo en láminas, incluso asidero simétrico en ángulo, Ref. 442 M, de 1000x1000 mm.,
tornillería de sujección. Medida la unidad terminada.

2,00 227,00 454,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C-12.01 APARATOS SANITARIOS... 13.151,04
SUBCAPÍTULO C-12.02 CANALIZACIONES Y LLAVES.

C-12.02A Ud. Entronque Red abastecimiento/ Red Existente.
Ejecucción de entronque de la red de abastecimiento y/o red existente, compuesto por ro-
tura de pavimento, apertura de zanja y pozo, collarines y tes de conexión a red general y llave
de toma, todo ello en polietileno de 110mm. de diamétro 20 Atm. incluso tapado de zanja, re-
posición de pavimento, y permisos municipales. Medida la unidad terminada.

1,00 230,54 230,54
C-12.02B Ud. Equipo acomet. contador+válv.

Realización equipo de acometida de agua, realizada segun normas, en tubería de polietileno
20 Atm., diámetro 110mm. incluso contador, válvula limitadora de presión; válvula antiretorno,
filtros, llaves de corte de, llave de toma en carga; grifo de comprobación, pasamuros, acceso-
rios y ayudas de albañileria. Instalada según NTE/IFF-17. Medida la unidad terminada.

2,00 421,96 843,92
C-12.02C Ml. Tub.poliprop. Ø20/3.2 mm.+aisl.Armaflex.

Tubería de polipropileno (PP) de Ø 20/3.2 mm. de diámetro, PN20, con alma de aluminio
Polymutan o equivalente,según norma UNE 53.380-90 Parte 2, sello de calidad AENOR, de 25
Atm., instalado grapado bajo falso techo/empotrado, bajo coquilla Armaflex o similar,  SH 19
en agua fria y caliente , incluso parte proporcional de piezas especiales,codos, manguitos, tes,
accesorios reforzados , grapas y accesorios de fijación. Medida la longitud realizada. Instalada
según normativa vigente.

114,45 5,24 599,72
C-12.02D Ml. Tub.poliprop. Ø25/4.2 mm.+aisl.Armaflex.

Tubería de polipropileno (PP) de Ø Ø 25/4.2 mm. de diámetro, PN20, con alma de aluminio
Polymutan o equivalente,según norma UNE 53.380-90 Parte 2, sello de calidad AENOR, de 25
Atm., instalado grapado bajo falso techo/empotrado, bajo coquilla Armaflex o similar,  SH 19
en agua fria y caliente , incluso parte proporcional de piezas especiales,codos, manguitos, tes,
accesorios reforzados , grapas y accesorios de fijación. Medida la longitud realizada. Instalada
según normativa vigente.

302,60 5,01 1.516,03
C-12.02E Ml. Tub.poliprop. Ø32/5.4 mm.+aisl.Armaflex.

Tubería de polipropileno (PP) de Ø Ø 32/5.4 mm. de diámetro, PN20, con alma de aluminio
Polymutan o equivalente,según norma UNE 53.380-90 Parte 2, sello de calidad AENOR, de 25
Atm., instalado grapado bajo falso techo/empotrado, bajo coquilla Armaflex o similar,  SH 19
en agua fria y caliente , incluso parte proporcional de piezas especiales,codos, manguitos, tes,
accesorios reforzados , grapas y accesorios de fijación. Medida la longitud realizada. Instalada
según normativa vigente.

257,00 5,64 1.449,48
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C-12.02F Ml. Tub.poliprop. Ø40/6.7 mm.+aisl.Armaflex.
Tubería de polipropileno (PP) de Ø Ø 40/6.7 mm. de diámetro, PN20, con alma de aluminio
Polymutan o equivalente,según norma UNE 53.380-90 Parte 2, sello de calidad AENOR, de 25
Atm., instalado grapado bajo falso techo/empotrado, bajo coquilla Armaflex o similar,  SH 19
en agua fria y caliente , incluso parte proporcional de piezas especiales,codos, manguitos, tes,
accesorios reforzados , grapas y accesorios de fijación. Medida la longitud realizada. Instalada
según normativa vigente.

170,55 6,68 1.139,27
C-12.02G Ml. Tub.poliprop. Ø50/8.4 mm.+aisl.Armaflex.

Tubería de polipropileno (PP) de Ø 50/8.4 mm. de diámetro, PN20, con alma de aluminio
Polymutan o equivalente,según norma UNE 53.380-90 Parte 2, sello de calidad AENOR, de 25
Atm., instalado grapado bajo falso techo/empotrado, bajo coquilla Armaflex o similar,  SH 19
en agua fria y caliente , incluso parte proporcional de piezas especiales,codos, manguitos, tes,
accesorios reforzados , grapas y accesorios de fijación. Medida la longitud realizada. Instalada
según normativa vigente.

197,40 14,72 2.905,73
C-12.02H Ml. Tub.poliprop. Ø63/10.4 mm.+aisl.Armaflex.

Tubería de polipropileno (PP) de Ø 63/10.4 mm. de diámetro, PN20, con alma de aluminio
Polymutan o equivalente,según norma UNE 53.380-90 Parte 2, sello de calidad AENOR, de 25
Atm., instalado grapado bajo falso techo/empotrado, bajo coquilla Armaflex o similar,  SH 19
en agua fria y caliente , incluso parte proporcional de piezas especiales,codos, manguitos, tes,
accesorios reforzados , grapas y accesorios de fijación. Medida la longitud realizada. Instalada
según normativa vigente.

96,10 18,55 1.782,66
C-12.02I Ml. Tub.poliprop. Ø75/12.5 mm.+aisl.Armaflex.

Tubería de polipropileno (PP) de Ø 75/12.5 mm. de diámetro, PN20, con alma de aluminio
Polymutan o equivalente,según norma UNE 53.380-90 Parte 2, sello de calidad AENOR, de 25
Atm., instalado grapado bajo falso techo/empotrado, bajo coquilla Armaflex o similar,  SH 19
en agua fria y caliente , incluso parte proporcional de piezas especiales,codos, manguitos, tes,
accesorios reforzados , grapas y accesorios de fijación. Medida la longitud realizada. Instalada
según normativa vigente.

61,55 20,44 1.258,08
C-12.02J Ml. Tub.poliprop. Ø110/18.7 mm.+aisl.Armaflex.

Tubería de polipropileno (PP) de Ø 110/18.7 mm. de diámetro, PN20, con alma de aluminio
Polymutan o equivalente,según norma UNE 53.380-90 Parte 2, sello de calidad AENOR, de 25
Atm., instalado grapado bajo falso techo/empotrado, bajo coquilla Armaflex o similar,  SH 19
en agua fria y caliente , incluso parte proporcional de piezas especiales,codos, manguitos, tes,
accesorios reforzados , grapas y accesorios de fijación. Medida la longitud realizada. Instalada
según normativa vigente.

50,60 25,98 1.314,59
C-12.02K Ud. Grifo racor manguera ½".

Grifo con racor manguera limpieza, de ½" mm. con racores y manguitos. Pp. de piezas espe-
ciales. Todo ello totalmente montado e instalado según planos, memoria y especificaciones
técnicas. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones.

6,00 31,86 191,16
C-12.02L Ud. Llave de paso esfera 4 ¼".

Llave de paso de esfera colocada en canalización de 4 1/4" de diámetro, incluso accesorios,
pequeño material. Medida la unidad terminada. 

7,00 46,05 322,35
C-12.02M Ud. Llave de paso esfera 3".

Llave de paso de esfera colocada en canalización de 3" de diámetro, incluso accesorios, pe-
queño material. Medida la unidad terminada. 

4,00 35,05 140,20
C-10L Ud. Llave de paso esfera 2 ½".

Llave de paso de esfera colocada en canalización de 2 ½" de diámetro, incluso accesorios,
pequeño material. Medida la unidad terminada. 

13,00 31,77 413,01
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C-12.02N Ud. Llave de paso esfera 2".
Llave de paso de esfera colocada en canalización de 2" de diámetro, incluso accesorios, pe-
queño material. Medida la unidad terminada. 

25,00 22,56 564,00
C-12.02O Ud. Llave de paso esfera 1 ½".

Llave de paso de esfera colocada en canalización de 1 ½" de diámetro, incluso accesorios,
pequeño material. Medida la unidad terminada. 

9,00 14,93 134,37
C-12.02P Ud. Llave de paso esfera 1 1/4".

Llave de paso de esfera colocada en canalización de 1 1/4" de diámetro, incluso accesorios,
pequeño material. Medida la unidad terminada. 

22,00 12,42 273,24
C-12.02Q Ud. Llave de paso esfera 1".

Llave de paso de esfera colocada en canalización de 1" de diámetro, incluso accesorios, pe-
queño material. Medida la unidad terminada. 

49,00 9,53 466,97
C-12.02R Ud. Llave de paso esfera ¾".

Llave de paso de esfera colocada en canalización de 3/4" de diámetro, incluso accesorios, pe-
queño material. Medida la unidad terminada. 

20,00 7,80 156,00
C-12.02S Ud. Colector impulsión vaso piscina.

Colector de impulsión formado por 20 boquillas de impulsión construidas en ABS, regulables
para un cudal máximo de 9000 l/h., instalación por solera de vaso, colector de impulsión des-
de los equipos de filtración hasta boquillas, realizado en tubería de PVC de 6 Atm. de presión,
esquema y diámetros según planos, instalación en anillo, con conexión a boquilla, incluso
abrazaderas, accesorios y pequeño material. Instalado.

1,00 902,70 902,70
C-12.02T Ud. Colector aspirac.sumid.v.piscina.

Colector sumidero de fondo formado por dos sumideros de fondo, construidos en poliester,
diámetro de rejilla 260mm., colector de fondo construido en PVC de 6 Atm. depresión y 160
mm. de diámetro, incluso válvulas de mariposa embriadas, anclajes, accesorios y pequeño ma-
terial. Instalado.

1,00 717,26 717,26
C-12.02U Ud. Colector rebosadero piscina.

Colector de presión de rebosadero realizado en tubería de PVC de 6 Atm. de presión y 160
mm. de diámetro, para la recogida del agua de los rebosaderos de piscina y conexión a depó-
sito de compensación, incluso bajantes en tubo de 75mm. de diámetro, accesorios y pequeño
material. Instalado. 

1,00 1.197,01 1.197,01
C-12.02V Ud. Colector aspir. depos.comp.piscina.

Colector de aspiración de compensación formado por tubería PVC de 6 Atm. de presión y
125 mm. de diámetro, válvula de mariposa embriada, de PVC de 125 mm., incluso accesorios
y pequeño material. Instalado.

1,00 720,25 720,25
C-12.02W Ud. Colector dist. General 3-5 boquillas.

Colector de distribución general 3-5 boquillas de agua fria, agua caliente, fluxores, retorno,
etc....... realizados según esquema de planos, de acero inoxidable, incluso llaves de corte de
esfera por salida, accesorios, abrazaderas y ayudas de albañileria , Instalada según
NTE/IFF-17. Medida la unidad terminada.

5,00 197,49 987,45

TOTAL SUBCAPÍTULO C-12.02 CANALIZACIONES Y........... 20.225,99
TOTAL CAPÍTULO C-12 FONTANERÍA. ................................................................................................... 33.377,03
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CAPÍTULO C-13 GAS.
C-13A Ud. Conjunto Regulación.

Conjunto Regulación Principal de media presión B (1 bar) a media presión A (150 mbar), in-
cluso batería de medida con contador de 62,5 m³/h, válvulas de seccionamiento, filtros, manó-
metros y demás accesorios necesarios, alojado en armario metálico homologado adosado a fa-
chada con ventilación superior e inferior según Norma. Instalado.

1,00 8.026,36 8.026,36
C-13B Ud. Electroválvula de gas DN65.

Electroválvula de gas DN65 con rearme manual y normalmente cerrada, embridada, para
una presión nominal PN10, incluso cableado hasta el relé de mando. Instalada.

1,00 545,58 545,58
C-13C Ud. Detector electrónico de fuga de gas.

Detector electrónico de fuga de gas. Activa una alarma acústica y visual e interrumpe la ali-
mentación de gas actuando sobre la electroválvula.

1,00 157,25 157,25
C-13D Ud. Válvula de gas DN65.

Válvula de gas embridada, DN65. Instalada.

1,00 378,33 378,33
C-13E Ud. Válvula de gas DN50.

Válvula de gas de palanca, roscada, DN50. Instalada.

2,00 129,46 258,92
C-13F Ud. Tubería de acero sin soldadura.

PA. Tubería de acero sin soldadura, incluso p.p. de accesorios, soportes, pasamuros y pintu-
ra antioxidante en dos capas y acabado en color amarillo.

1,00 4.311,31 4.311,31

TOTAL CAPÍTULO C-13 GAS.................................................................................................................... 13.677,75
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CAPÍTULO C-14 SANEAMIENTO.
SUBCAPÍTULO C-14.01 PLUVIALES.

C-04L Ud. Sumid.PVC reforz.25x25cm. ø90.
Sumidero sifónico de PVC reforzado de 25x25 cm., Riuvert o equivalente,  con salida ø=90
mm, incluso sellado de uniones, conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales,  y pe-
queño material, con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad. Medida la uni-
dad terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de todo tipo de
materias o suciedad que pudiera haberse depositado. Sellado final de estanqueidad. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

9,00 11,73 105,57
C-14.01A Ud. Arqueta 51x51 + Tapa rejilla. # 25x25mm.

Formación y/o suministro y montaje de Arqueta registrable, con sumidero de rejilla (cierre sifó-
nico), enterrada de  51x51 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo macizo de ½ pié
de espesor (o de PVC marca Imperex-Riuvert o equivalente, polietileno ø 400 mm, marca RA
SAN o equivalente, fondo semiesférico, hasta 750 mm. de altura), sobre solera de hormigón
en masa H-150 Kg/cm² de 10-15 cm. de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de
cemento hidrófugo M-40 (1:3), formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superior-
mente con tapa de de rejilla Religa o similar de pletinas de 25x3mm., formado cuadricula de
25x25mm, galvanizda en caliente, montada en marco y bastidor de L 55.5 y L 50.5 respectiva-
mente (cierre hermético al paso de los olores mefíticos), galvanizadas una vez ejecutadas en
taller, incluso excavación de arqueta asi como relleno del trasdós con aporte del material gra-
nular, conexiones de conducciones, empalmes , remates y transporte de tierras a vertedero o
dentro del propio solar. Completamente terminada. Todo ello incluye el transporte y movimien-
to vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo de la arqueta. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejun-
tado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la ar-
queta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

8,00 108,68 869,44
C-14.01B Ud. Arqueta 51x63 + Tapa rejilla. # 25x25mm.

Formación y/o suministro y montaje de Arqueta registrable, con sumidero de rejilla (cierre sifó-
nico), enterrada de  51x63 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo macizo de ½ pié
de espesor (o de PVC marca Imperex-Riuvert o equivalente, polietileno ø 400 mm, marca RA
SAN o equivalente, fondo semiesférico, hasta 750 mm. de altura), sobre solera de hormigón
en masa H-150 Kg/cm² de 10-15 cm. de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de
cemento hidrófugo M-40 (1:3), formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superior-
mente con tapa de de rejilla Religa o similar de pletinas de 25x3mm., formado cuadricula de
25x25mm, galvanizda en caliente, montada en marco y bastidor de L 55.5 y L 50.5 respectiva-
mente (cierre hermético al paso de los olores mefíticos), galvanizadas una vez ejecutadas en
taller, incluso excavación de arqueta asi como relleno del trasdós con aporte del material gra-
nular, conexiones de conducciones, empalmes , remates y transporte de tierras a vertedero o
dentro del propio solar. Completamente terminada. Todo ello incluye el transporte y movimien-
to vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo de la arqueta. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejun-
tado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la ar-
queta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

2,00 136,47 272,94
C-14.01C Ud. Arqueta 63x63 + Tapa rejilla. # 25x25mm.

Formación y/o suministro y montaje de Arqueta registrable, con sumidero de rejilla (cierre sifó-
nico), enterrada de  63x63 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo macizo de ½ pié
de espesor (o de PVC marca Imperex-Riuvert o equivalente, polietileno ø 400 mm, marca RA
SAN o equivalente, fondo semiesférico, hasta 750 mm. de altura), sobre solera de hormigón
en masa H-150 Kg/cm² de 10-15 cm. de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de
cemento hidrófugo M-40 (1:3), formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superior-
mente con tapa de de rejilla Religa o similar de pletinas de 25x3mm., formado cuadricula de
25x25mm, galvanizda en caliente, montada en marco y bastidor de L 55.5 y L 50.5 respectiva-
mente (cierre hermético al paso de los olores mefíticos), galvanizadas una vez ejecutadas en
taller, incluso excavación de arqueta asi como relleno del trasdós con aporte del material gra-
nular, conexiones de conducciones, empalmes , remates y transporte de tierras a vertedero o
dentro del propio solar. Completamente terminada.Todo ello incluye el transporte y movimiento
vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Re-
planteo de la arqueta. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejunta-
do de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la ar-
queta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

2,00 148,62 297,24
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C-14.01D Ud. Arqueta reg/her/paso/baj 1/2p.LM 51x51 cm.
Formación y/o suministro y montaje de Arqueta registrable/hermetica, de paso o a pie de ba-
jante, enterrada de  51x51 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo macizo de ½ pié
de espesor (o de PVC marca Imperex-Riuvert o equivalente, polietileno ø 400 mm, marca RA
SAN o equivalente, fondo semiesférico, hasta 750 mm. de altura), sobre solera de hormigón
en masa H-150 Kg/cm² de 10-15 cm. de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de
cemento hidrófugo M-40 (1:3), formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superior-
mente con tapa de hormigón armado de 5 cm. de espesor o con piezas de pavimento y ejecu-
tada mediante marco y bastidor de L 55.5 y L 50.5 respectivamente (cierre hermético al paso
de los olores mefíticos), galvanizadas una vez ejecutadas en taller, incluso excavación de ar-
queta asi como relleno del trasdós con aporte del material granular, conexiones de conduccio-
nes, empalmes , remates y transporte de tierras a vertedero o dentro del propio solar. Comple-
tamente terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los ma-
teriales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo de la arqueta. Forma-
ción de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la ar-
queta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la arqueta frente a golpes y obtu-
raciones, en especial durante el relleno y compactación. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

4,00 101,88 407,52
C-14.01E Ud. Pozo Pref.Compl.H.A.D=100mm  h=315 m.

Instalación de Pozo/os de registro y/o de resalto prefabricado/os completo tipo Sanecor de
Uralita o equivalente enterrado, de cuerpo corrugado de ø 1000 mm. de diámetro interior y de
3-5 m. de altura total media para un máximo de 6 m; compuesto por cubeta base de pozo, co-
locada sobre solera de hormigón en masa H-150 Kg/cm², ligeramente armado, de 15 cm. de
espesor, cuerpo formado por un anillo y cono plastico de reducción asimétrico ø 600 mm.para
formación de brocal del pozo, todos los elementos con junta elastomérica (unión cuerpo de po-
zo y boca de registro o cono) así como Clip-Elastomérico para realizar acometidas de colecto-
res de tubería corrugada desde ø 160 mm. hasta ø 500 mm, incluso p.p. de recibido de pates
prefabricado, de dimensiones 250x300 mm. y 25 mm. de diámetro con mortero de cemento, re-
cibido de marco y tapa de hierro fundido de 62,5 cm. de diámetro con cierre hermético al paso
de los olores mefíticos y medios auxiliares, con excavación y relleno del trasdós con material
granular de pozo asi como transporte de tierras a vertedero o dentro del propio solar y todo
ello con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad "AENOR". Todo ello incluye
el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y des-
carga de los camiones. Replanteo de los pozos. Empalme y rejuntado de los colectores. Enfos-
cado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores.
Protección frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. Elimi-
nación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

1,00 307,96 307,96
C-14.01F Ml. Bajante P.P. Ø 110 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de bajante, para la evacuación de aguas pluviales, realizado en tube-
ria de polipropileno monocapa de Ø 110 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según
Norma UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación forma-
do por: abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada
M8/M10 cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; los anclajes marca Hilti
HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados; pequeño material y parte proporcional de piezas es-
peciales, codos, manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro
roscada en comienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técni-
ca o certificado de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del con-
ducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de
la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación
de juntas y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retira-
da de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud termina-
da.

18,50 7,29 134,87
C-14.01G Ml. Bajante P.P. Ø 160 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de bajante, para la evacuación de aguas pluviales, realizado en tube-
ria de polipropileno monocapa de Ø 160 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según
Norma UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación forma-
do por: abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada
M8/M10 cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; los anclajes marca Hilti
HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados; pequeño material y parte proporcional de piezas es-
peciales, codos, manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro
roscada en comienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técni-
ca o certificado de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del con-
ducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de
la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación
de juntas y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retira-
da de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud termina-
da.

9,00 9,57 86,13
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C-14.01H Ml. Canal polim.c/reji.galv.Tipo M-100.

Suministro y colocación de Canal prefabricada de hormigón polimero, tipo M-100 "ULMA"
o equivalente, en tramos de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 60-variable mm de alto;
registrable,con sistema de fijación boltless, dotado de rejilla perforada de acero galvanizado,
clase A-15 según UNE-EN 124, modelo GP100UCA "ULMA", en piezas de 1000 mm de longi-
tud; asentado sobre cama de hormigón en masa H-150 Kg/cm² , y tomado lateralmente con
mortero de cemento y arena, incluso preparación de caja, pieza especial en formación de are-
nero, entronque con arqueta y ventilación de cámara b/forjado; asi como excavación y trans-
porte de tierras a vertedero o dentro del propio solar. Todo ello incluye el transporte y movi-
miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Excavación. Replanteo y trazado de la canaleta. Eliminación de las tierras sueltas del fon-
do de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de
las piezas prefabricadas. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejun-
tado de los colectores a la canaleta. Colocación de la rejilla y protección de la canaleta frente
a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación de tierras de la zanja.
Parte proporcional de medios auxiliares.

5,60 28,36 158,82
C-14.01I Ml. Colect.susp. P.P. Ø 75 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 75 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

22,85 6,31 144,18
C-14.01J Ml. Colect.susp. P.P. Ø 90 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 90 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

6,60 6,76 44,62
C-14.01K Ml. Colect.susp. P.P. Ø 110 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 110 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

20,10 7,83 157,38
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C-14.01L Ml. Colect.susp. P.P. Ø 125 mm. UNE-EN 1451.
Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 125 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

12,40 8,96 111,10
C-14.01M Ml. Colect.susp. P.P. Ø 160 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 160 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

2,30 10,16 23,37
C-14.01N Ml. Col. ent. PP. AENOR rp 01.45 Ø 160 mm "SN8".

Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o plu-
viales, con tuberia estructural de doble pared, corrugada en el exterior Norma prEN 13476-1,
color naranja teja Ral 8023 y lisa en el interior de color crema; de Polipropileno de ø 160
mm. de diámetro, FERSIL tipo Duralight DN-160 o equivalente, serie "SN8"  con rigidez anu-
lar nominal >= 8 kN/m², incluso sellado de uniones por junta elástica labiada de caucho nitríli-
co; curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas, previa apertura de zanja medios ma-
nuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor
apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debidamente compactada y nivelada me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ría, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello con documento de idoneidad
técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp. de pruebas de estanqueidad.
Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del
conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zan-
ja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio. Eliminación de res-
tos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

51,50 37,94 1.953,91
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C-14.01O Ml. Col. ent. PP. AENOR rp 01.45 Ø 200 mm "SN8".
Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o plu-
viales, con tuberia estructural de doble pared, corrugada en el exterior Norma prEN 13476-1,
color naranja teja Ral 8023 y lisa en el interior de color crema; de Polipropileno de ø 200
mm. de diámetro, FERSIL tipo Duralight DN-160 o equivalente, serie "SN8"  con rigidez anu-
lar nominal >= 8 kN/m², incluso sellado de uniones por junta elástica labiada de caucho nitríli-
co; curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas, previa apertura de zanja medios ma-
nuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor
apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debidamente compactada y nivelada me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ría, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello con documento de idoneidad
técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp. de pruebas de estanqueidad.
Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del
conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zan-
ja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio. Eliminación de res-
tos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

35,50 41,19 1.462,25
C-14.01P Ml. Col. ent. PP. AENOR rp 01.45 Ø 250 mm "SN8".

Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o plu-
viales, con tuberia estructural de doble pared, corrugada en el exterior Norma prEN 13476-1,
color naranja teja Ral 8023 y lisa en el interior de color crema; de Polipropileno de ø 250
mm. de diámetro, FERSIL tipo Duralight DN-160 o equivalente, serie "SN8"  con rigidez anu-
lar nominal >= 8 kN/m², incluso sellado de uniones por junta elástica labiada de caucho nitríli-
co; curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas, previa apertura de zanja medios ma-
nuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor
apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debidamente compactada y nivelada me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ría, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello con documento de idoneidad
técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp. de pruebas de estanqueidad.
Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del
conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zan-
ja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio. Eliminación de res-
tos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

47,10 49,49 2.330,98
C-14.01Q Ml. Col. ent. PP. AENOR rp 01.45 Ø 315 mm "SN8".

Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o plu-
viales, con tuberia estructural de doble pared, corrugada en el exterior Norma prEN 13476-1,
color naranja teja Ral 8023 y lisa en el interior de color crema; de Polipropileno de ø 315
mm. de diámetro, FERSIL tipo Duralight DN-160 o equivalente, serie "SN8"  con rigidez anu-
lar nominal >= 8 kN/m², incluso sellado de uniones por junta elástica labiada de caucho nitríli-
co; curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas, previa apertura de zanja medios ma-
nuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor
apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debidamente compactada y nivelada me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ría, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello con documento de idoneidad
técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp. de pruebas de estanqueidad.
Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del
conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zan-
ja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio. Eliminación de res-
tos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

4,85 64,40 312,34

TOTAL SUBCAPÍTULO C-14.01 PLUVIALES. ......................... 9.180,62
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SUBCAPÍTULO C-14.02 FECALES.
C-14.01F Ml. Bajante P.P. Ø 110 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de bajante, para la evacuación de aguas pluviales, realizado en tube-
ria de polipropileno monocapa de Ø 110 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según
Norma UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación forma-
do por: abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada
M8/M10 cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; los anclajes marca Hilti
HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados; pequeño material y parte proporcional de piezas es-
peciales, codos, manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro
roscada en comienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técni-
ca o certificado de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del con-
ducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de
la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación
de juntas y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retira-
da de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud termina-
da.

19,35 7,29 141,06
C-14.01G Ml. Bajante P.P. Ø 160 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de bajante, para la evacuación de aguas pluviales, realizado en tube-
ria de polipropileno monocapa de Ø 160 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según
Norma UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación forma-
do por: abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada
M8/M10 cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; los anclajes marca Hilti
HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados; pequeño material y parte proporcional de piezas es-
peciales, codos, manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro
roscada en comienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técni-
ca o certificado de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del con-
ducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de
la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación
de juntas y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retira-
da de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud termina-
da.

3,00 9,57 28,71
C-04L Ud. Sumid.PVC reforz.25x25cm. ø90.

Sumidero sifónico de PVC reforzado de 25x25 cm., Riuvert o equivalente,  con salida ø=90
mm, incluso sellado de uniones, conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales,  y pe-
queño material, con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad. Medida la uni-
dad terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de todo tipo de
materias o suciedad que pudiera haberse depositado. Sellado final de estanqueidad. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

18,00 11,73 211,14
C-14.02A Ud. Arqueta reg/her/paso/baj 1/2p.LM 38x38 cm.

Formación y/o suministro y montaje de Arqueta registrable/hermetica, de paso o a pie de ba-
jante, enterrada de 38x38 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo macizo de ½ pié
de espesor (o de PVC marca Imperex-Riuvert o equivalente, polietileno ø 400 mm, marca RA
SAN o equivalente, fondo semiesférico, hasta 750 mm. de altura), sobre solera de hormigón
en masa H-150 Kg/cm² de 10-15 cm. de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de
cemento hidrófugo M-40 (1:3), formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superior-
mente con tapa de hormigón armado de 5 cm. de espesor o con piezas de pavimento y ejecu-
tada mediante marco y bastidor de L 55.5 y L 50.5 respectivamente (cierre hermético al paso
de los olores mefíticos), galvanizadas una vez ejecutadas en taller, incluso excavación de ar-
queta asi como relleno del trasdós con aporte del material granular, conexiones de conduccio-
nes, empalmes , remates y transporte de tierras a vertedero o dentro del propio solar. Comple-
tamente terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los ma-
teriales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo de la arqueta. Excava-
ción con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Ver-
tido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colec-
tores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las pie-
zas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los án-
gulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. (O colocación de la arqueta prefabri-
cada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colecto-
res a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.) Protección de la arqueta frente a gol-
pes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. Eliminación de restos, lim-
pieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

7,00 77,41 541,87
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C-14.01D Ud. Arqueta reg/her/paso/baj 1/2p.LM 51x51 cm.
Formación y/o suministro y montaje de Arqueta registrable/hermetica, de paso o a pie de ba-
jante, enterrada de  51x51 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo macizo de ½ pié
de espesor (o de PVC marca Imperex-Riuvert o equivalente, polietileno ø 400 mm, marca RA
SAN o equivalente, fondo semiesférico, hasta 750 mm. de altura), sobre solera de hormigón
en masa H-150 Kg/cm² de 10-15 cm. de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de
cemento hidrófugo M-40 (1:3), formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superior-
mente con tapa de hormigón armado de 5 cm. de espesor o con piezas de pavimento y ejecu-
tada mediante marco y bastidor de L 55.5 y L 50.5 respectivamente (cierre hermético al paso
de los olores mefíticos), galvanizadas una vez ejecutadas en taller, incluso excavación de ar-
queta asi como relleno del trasdós con aporte del material granular, conexiones de conduccio-
nes, empalmes , remates y transporte de tierras a vertedero o dentro del propio solar. Comple-
tamente terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los ma-
teriales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo de la arqueta. Forma-
ción de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la ar-
queta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la arqueta frente a golpes y obtu-
raciones, en especial durante el relleno y compactación. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

9,00 101,88 916,92
C-14.02B Ud. Arqueta reg/her/paso/baj 1/2p.LM 63x63 cm.

Formación y/o suministro y montaje de Arqueta registrable/hermetica, de paso o a pie de ba-
jante, enterrada de  63x63 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo macizo de ½ pié
de espesor (o de PVC marca Imperex-Riuvert o equivalente, polietileno ø 400 mm, marca RA
SAN o equivalente, fondo semiesférico, hasta 750 mm. de altura), sobre solera de hormigón
en masa H-150 Kg/cm² de 10-15 cm. de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de
cemento hidrófugo M-40 (1:3), formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superior-
mente con tapa de hormigón armado de 5 cm. de espesor o con piezas de pavimento y ejecu-
tada mediante marco y bastidor de L 55.5 y L 50.5 respectivamente (cierre hermético al paso
de los olores mefíticos), galvanizadas una vez ejecutadas en taller, incluso excavación de ar-
queta asi como relleno del trasdós con aporte del material granular, conexiones de conduccio-
nes, empalmes , remates y transporte de tierras a vertedero o dentro del propio solar. Comple-
tamente terminada.  Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo de la arqueta. For-
mación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la ar-
queta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la arqueta frente a golpes y obtu-
raciones, en especial durante el relleno y compactación. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

1,00 141,62 141,62
C-14.01E Ud. Pozo Pref.Compl.H.A.D=100mm  h=315 m.

Instalación de Pozo/os de registro y/o de resalto prefabricado/os completo tipo Sanecor de
Uralita o equivalente enterrado, de cuerpo corrugado de ø 1000 mm. de diámetro interior y de
3-5 m. de altura total media para un máximo de 6 m; compuesto por cubeta base de pozo, co-
locada sobre solera de hormigón en masa H-150 Kg/cm², ligeramente armado, de 15 cm. de
espesor, cuerpo formado por un anillo y cono plastico de reducción asimétrico ø 600 mm.para
formación de brocal del pozo, todos los elementos con junta elastomérica (unión cuerpo de po-
zo y boca de registro o cono) así como Clip-Elastomérico para realizar acometidas de colecto-
res de tubería corrugada desde ø 160 mm. hasta ø 500 mm, incluso p.p. de recibido de pates
prefabricado, de dimensiones 250x300 mm. y 25 mm. de diámetro con mortero de cemento, re-
cibido de marco y tapa de hierro fundido de 62,5 cm. de diámetro con cierre hermético al paso
de los olores mefíticos y medios auxiliares, con excavación y relleno del trasdós con material
granular de pozo asi como transporte de tierras a vertedero o dentro del propio solar y todo
ello con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad "AENOR". Todo ello incluye
el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y des-
carga de los camiones. Replanteo de los pozos. Empalme y rejuntado de los colectores. Enfos-
cado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores.
Protección frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. Elimi-
nación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

1,00 307,96 307,96
C-14.02C Ud. Arqueta separadora de grasas/fangos 100x80x150 cm.

Formación y/o suministro y montaje de Arqueta separador de grasas y fangos, enterrada,
de dimensiones interiores 1000x800x1500 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo
macizo de ½ pié de espesor (o de PVC marca Imperex - Riuvert o equivalente), sobre solera
de hormigón en masa H-150 Kg/cm² de 10-15 cm. de espesor, enfoscado y bruñido interior
con mortero de cemento hidrófugo M-40 (1:3), formando aristas y esquinas a media caña, ce-
rrada superiormente con tapa de hormigón armado de 5 cm. de espesor o con piezas de pavi-
mento y ejecutada mediante marco y bastidor de L 55.5 y L 50.5 respectivamente (cierre her-
mético al paso de los olores mefíticos), galvanizadas una vez ejecutadas en taller, incluso ex-
cavación de arqueta asi como relleno del trasdós con aporte del material granular, conexiones
de conducciones, empalmes , remates y transporte de tierras a vertedero o dentro del propio
solar. Completamente terminada.  Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y hori-
zontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo de la
arqueta. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los co-
lectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la arqueta frente a
golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
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1,00 375,39 375,39
C-14.02D Ml. Colect.susp. P.P. Ø 40 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 40 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

21,50 5,10 109,65
C-14.02E Ml. Colect.susp. P.P. Ø 50 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 50 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

16,15 5,48 88,50
C-14.02F Ml. Colect.susp. P.P. Ø 63 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 63 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

5,25 5,73 30,08
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C-14.01I Ml. Colect.susp. P.P. Ø 75 mm. UNE-EN 1451.
Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 75 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

22,60 6,31 142,61
C-14.01J Ml. Colect.susp. P.P. Ø 90 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 90 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

7,75 6,76 52,39
C-14.01L Ml. Colect.susp. P.P. Ø 125 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 125 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

5,85 8,96 52,42
C-14.01K Ml. Colect.susp. P.P. Ø 110 mm. UNE-EN 1451.

Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 110 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

8,00 7,83 62,64
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C-14.01M Ml. Colect.susp. P.P. Ø 160 mm. UNE-EN 1451.
Suministro y montaje de Colector suspendido de forjado, con una pendiente mínima del
1,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, realizado en tuberia de poli-
propileno monocapa de ø 160 mm., tipo POLO-PROP HT o equivalente, según Norma
UNE-EN 1451, color gris RAL/037, sellado de uniones, con sistema de fijación formado por:
abrazaderas circulares metálicas isofónicas de la marca Isofix con conexión roscada M8/M10
cerrada con doble cierre cada 50 cm con goma 18dba; la parte inferior y superior soldada con
flejes de acero ST4K/32, tornillos en la orejas M6 y carga máxima 2000N; los anclajes marca
Hilti HKD-SR M8/M10 (3,2 Kn/4,4 Kn) fijados al forjado y las varillas roscadas marca Chaves-
bao M8/M10 DIN 985; pequeño material y parte proporcional de piezas especiales, codos,
manguitos deslizantes, reducciones, casquillos metálicos, tes y tapa registro roscada en co-
mienzo de conducción y cambio de dirección, con documento de idoneidad técnica o certifica-
do de calidad. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-
les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Montaje de la instala-
ción empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas
y encaje de piezas. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de res-
tos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la longitud terminada.

4,00 10,16 40,64
C-14.02G Ml. Tubería PVC serie " B" Ø 40mm. UNE-EN 1329.

Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales, con tu-
beria de PVC Terrain o equivalente serie "B", homologación AENOR de Ø 40 mm. de diáme-
tro, según norma UNE-EN 1329 con p.p. de curvas, derivaciones asi como uniones telescópi-
cas, previa apertura de zanja medios manuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama
o lecho de arena de 10 cm de espesor apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debi-
damente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo
ello con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como
pp. de pruebas de estanqueidad. Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte
y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Verti-
do de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de
la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zo-
na a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas
de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte propor-
cional de medios auxiliares.

18,85 13,16 248,07
C-14.02H Ml. Tubería PVC serie " B" Ø 50mm. UNE-EN 1329.

Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales, con tu-
beria de PVC Terrain o equivalente serie "B", homologación AENOR de Ø 50mm. de diámetro,
según norma UNE-EN 1329 con p.p. de curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas,
previa apertura de zanja medios manuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o le-
cho de arena de 10 cm de espesor apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debida-
mente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral com-
pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello
con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp.
de pruebas de estanqueidad. Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Verti-
do de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de
la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zo-
na a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas
de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte propor-
cional de medios auxiliares.

8,45 13,52 114,24
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C-14.02I Ml. Tubería PVC serie " B" Ø 63mm. UNE-EN 1329.
Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales, con tu-
beria de PVC Terrain o equivalente serie "B", homologación AENOR de Ø 63mm. de diámetro,
según norma UNE-EN 1329 con p.p. de curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas,
previa apertura de zanja medios manuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o le-
cho de arena de 10 cm de espesor apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debida-
mente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral com-
pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello
con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp.
de pruebas de estanqueidad. Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Verti-
do de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de
la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zo-
na a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas
de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte propor-
cional de medios auxiliares.

13,60 14,02 190,67
C-14.02J Ml. Tubería PVC serie " B" Ø 75mm. UNE-EN 1329.

Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales, con tu-
beria de PVC Terrain o equivalente serie "B", homologación AENOR de Ø 75mm. de diámetro,
según norma UNE-EN 1329 con p.p. de curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas,
previa apertura de zanja medios manuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o le-
cho de arena de 10 cm de espesor apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debida-
mente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral com-
pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello
con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp.
de pruebas de estanqueidad. Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Verti-
do de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de
la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zo-
na a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas
de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte propor-
cional de medios auxiliares.

9,20 14,31 131,65
C-14.02K Ml. Tubería PVC serie " B" Ø 90mm. UNE-EN 1329.

Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales, con tu-
beria de PVC Terrain o equivalente serie "B", homologación AENOR de Ø 90mm. de diámetro,
según norma UNE-EN 1329 con p.p. de curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas,
previa apertura de zanja medios manuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o le-
cho de arena de 10 cm de espesor apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debida-
mente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral com-
pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello
con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp.
de pruebas de estanqueidad. Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Verti-
do de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de
la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zo-
na a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas
de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte propor-
cional de medios auxiliares.

9,90 14,83 146,82
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C-14.02L Ml. Tubería PVC serie " B" Ø 110mm. UNE-EN 1329.
Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales, con tu-
beria de PVC Terrain o equivalente serie "B", homologación AENOR de Ø 110mm. de diáme-
tro, según norma UNE-EN 1329 con p.p. de curvas, derivaciones asi como uniones telescópi-
cas, previa apertura de zanja medios manuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama
o lecho de arena de 10 cm de espesor apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debi-
damente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo
ello con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como
pp. de pruebas de estanqueidad. Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte
y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Verti-
do de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de
la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zo-
na a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas
de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte propor-
cional de medios auxiliares.

19,10 15,25 291,28
C-14.02M Ml. Tubería PVC serie " B" Ø 125mm. UNE-EN 1329.

Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales, con tu-
beria de PVC Terrain o equivalente serie "B", homologación AENOR de Ø 125mm. de diáme-
tro, según norma UNE-EN 1329 con p.p. de curvas, derivaciones asi como uniones telescópi-
cas, previa apertura de zanja medios manuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama
o lecho de arena de 10 cm de espesor apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debi-
damente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo
ello con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como
pp. de pruebas de estanqueidad. Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte
y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Verti-
do de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de
la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zo-
na a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas
de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte propor-
cional de medios auxiliares.

13,75 15,82 217,53
C-14.01N Ml. Col. ent. PP. AENOR rp 01.45 Ø 160 mm "SN8".

Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o plu-
viales, con tuberia estructural de doble pared, corrugada en el exterior Norma prEN 13476-1,
color naranja teja Ral 8023 y lisa en el interior de color crema; de Polipropileno de ø 160
mm. de diámetro, FERSIL tipo Duralight DN-160 o equivalente, serie "SN8"  con rigidez anu-
lar nominal >= 8 kN/m², incluso sellado de uniones por junta elástica labiada de caucho nitríli-
co; curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas, previa apertura de zanja medios ma-
nuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor
apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debidamente compactada y nivelada me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ría, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello con documento de idoneidad
técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp. de pruebas de estanqueidad.
Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del
conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zan-
ja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio. Eliminación de res-
tos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

33,55 37,94 1.272,89

Página 91



PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C-14.01O Ml. Col. ent. PP. AENOR rp 01.45 Ø 200 mm "SN8".
Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o plu-
viales, con tuberia estructural de doble pared, corrugada en el exterior Norma prEN 13476-1,
color naranja teja Ral 8023 y lisa en el interior de color crema; de Polipropileno de ø 200
mm. de diámetro, FERSIL tipo Duralight DN-160 o equivalente, serie "SN8"  con rigidez anu-
lar nominal >= 8 kN/m², incluso sellado de uniones por junta elástica labiada de caucho nitríli-
co; curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas, previa apertura de zanja medios ma-
nuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor
apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debidamente compactada y nivelada me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ría, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello con documento de idoneidad
técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp. de pruebas de estanqueidad.
Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del
conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zan-
ja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio. Eliminación de res-
tos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

51,85 41,19 2.135,70
C-14.01Q Ml. Col. ent. PP. AENOR rp 01.45 Ø 315 mm "SN8".

Suministro y montaje de Colector enterrado, realizado según memoria y detalle gráfico de pla-
nos con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o plu-
viales, con tuberia estructural de doble pared, corrugada en el exterior Norma prEN 13476-1,
color naranja teja Ral 8023 y lisa en el interior de color crema; de Polipropileno de ø 315
mm. de diámetro, FERSIL tipo Duralight DN-160 o equivalente, serie "SN8"  con rigidez anu-
lar nominal >= 8 kN/m², incluso sellado de uniones por junta elástica labiada de caucho nitríli-
co; curvas, derivaciones asi como uniones telescópicas, previa apertura de zanja medios ma-
nuales o mecánicos, asentando la tuberia sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor
apoyada en capa de hormigón en masa de 10 cm, debidamente compactada y nivelada me-
diante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ría, asi como relleno final y compactado de la zanja,  todo ello con documento de idoneidad
técnica o certificado de calidad "AENOR" rp 01.45 asi como pp. de pruebas de estanqueidad.
Medida la longitud terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del
conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zan-
ja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio. Eliminación de res-
tos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

0,90 64,40 57,96

TOTAL SUBCAPÍTULO C-14.02 FECALES.............................. 8.050,41
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SUBCAPÍTULO C-14.03 DRENAJE.
C-14.03A Ml. Drenaje PVC 160mm.i/grav-Imperm.+Pint.

Suministro y montaje de tubería enterrada de Drenaje realizado según memoria y detalle gráfi-
co de planos, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas,
con tubería flexible de PVC ranurado de alta densidad  de  ø 160 mm. de sección ovoide y
con la zona de asiento plana y la mitad inferior ciega para facilitar la conducción de agua, tipo
Dren de Glassidur o equivalente, previa apertura de zanja medios manuales o mecánicos,
asentando la tuberia sobre cama de hormigón en masa en forma de cuna para recibir el tubo y
formar las pendientes. incluso p/p de uniones y piezas especiales; relleno lateral y superior
hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante clasificada, cu-
yas características y composición granulométrica cumplen lo expuesto en el art. 421 del
PG-3. Totalmente colocada, conexionada a la red de saneamiento y probada. Incluso imper-
meabilización exterior de muro de contención H=3,00 mts máximo de Texsa o equivalente
efectuado mediante limpieza de superficie, a base de membrana impermeabilizante bitumino-
so MONOCAPA ADHERIDA, compuesta por: 1ª Doble mano de Imprimación a base de emul-
sión asfáltica, EA, UNE 104231 con un consumo de 0,3 Kg/m² tipo Emufal I o equivalente. 2ª
Adhesión al soporte de la lámina de 3 Kg/m² y armadura de fieltro de poliéster de 130 g/m².
Denominación según norma UNE 104238 (LO-30-FP) Tipo: Plasfal FP 3 Kg o equivalente. 3ª
M² de suministro y colocación de capa drenante, compuesta por una estructura tridimensional
de poliestireno de 6,35 mm de espesor, con un revestimiento filtrante de polipropileno por una
cara unido firmemente a la estructura tridimensional, para evitar deformaciones y mantener su
capacidad drenante, con una resistencia a la compresión de 383 kN/m². Tipo: Drentex capa
100 o equivalente; para filtrar los finos envolviendo perimetralmente el relleno de áridos. Su co-
locación será de forma que el geotextil está en contacto con las tierras. Incluso unión de jun-
tas, grapas de fijación y solapes. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y hori-
zontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y traza-
do del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. Descenso de los
tubos. Montaje, instalación y comprobación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
Parte proporcional de medios auxiliares.

39,15 35,04 1.371,82
C-14.01D Ud. Arqueta reg/her/paso/baj 1/2p.LM 51x51 cm.

Formación y/o suministro y montaje de Arqueta registrable/hermetica, de paso o a pie de ba-
jante, enterrada de  51x51 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo macizo de ½ pié
de espesor (o de PVC marca Imperex-Riuvert o equivalente, polietileno ø 400 mm, marca RA
SAN o equivalente, fondo semiesférico, hasta 750 mm. de altura), sobre solera de hormigón
en masa H-150 Kg/cm² de 10-15 cm. de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de
cemento hidrófugo M-40 (1:3), formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superior-
mente con tapa de hormigón armado de 5 cm. de espesor o con piezas de pavimento y ejecu-
tada mediante marco y bastidor de L 55.5 y L 50.5 respectivamente (cierre hermético al paso
de los olores mefíticos), galvanizadas una vez ejecutadas en taller, incluso excavación de ar-
queta asi como relleno del trasdós con aporte del material granular, conexiones de conduccio-
nes, empalmes , remates y transporte de tierras a vertedero o dentro del propio solar. Comple-
tamente terminada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los ma-
teriales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo de la arqueta. Forma-
ción de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la ar-
queta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la arqueta frente a golpes y obtu-
raciones, en especial durante el relleno y compactación. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

6,00 101,88 611,28

TOTAL SUBCAPÍTULO C-14.03 DRENAJE. ............................ 1.983,10
TOTAL CAPÍTULO C-14 SANEAMIENTO. ................................................................................................ 19.214,13
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CAPÍTULO C-15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.
SUBCAPÍTULO C-15.01 EQUIPOS.

C-15.01A Ud. Climatizador modular CL-1 (Vestuarios Pta. Baja).
Climatizador modular para tratamiento de aire, marca Termoven o equivalente, formado por
bastidor con perfil de aluminio extruído y paneles de cierre tipo sandwich de espesor 25mm
con chapa galvanizada interior y chapa prelacada de color en el exterior.
 - Marca:   TERMOVEN o equivalente.
 - Modelo:  CL-2012/1
 - Secciones :
Módulo de ventilación :  5.850 m³/h., Pd= 25 mm.c.a., 3 kW..
Recuperador Estático.
Filtro de bolsas :  Clase  F-5.
Batería de calor :      39.214 Kcal/h.
Módulo de ventilación :  5.130 m³/h., Pd= 25 mm.c.a., 2,2 Kw.
 - Dimensiones : 4.300x1.375xh = 855 mm.
 - Peso: 766 Kg.
Bases de apoyo tipo silemblock, incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación y
transporte a pie de obra.

1,00 5.960,86 5.960,86
C-15.01B Ud. Climatizador modular CL-2 (Vestuarios Pta. Primera).

Climatizador modular para tratamiento de aire, marca Termoven o equivalente, formado por
bastidor con perfil de aluminio extruído y paneles de cierre tipo sandwich de espesor 25mm
con chapa galvanizada interior y chapa prelacada de color en el exterior.
 - Marca:   TERMOVEN o equivalente.
 - Modelo:  CL-2010/1
 - Secciones :
Módulo de ventilación :  3.960 m³/h., Pd= 25 mm.c.a., 1,5 kW.
Recuperador Estático.
Filtro de bolsas :  Clase  F-5.
Batería de calor :      20.639 Kcal/h.
Módulo de ventilación :  2.700 m³/h., Pd= 25 mm.c.a., 2,2 kW.
 - Dimensiones : 4.150x1.075xh = 855 mm.
 - Peso: 654 Kg.
Bases de apoyo tipo silemblock, incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación y
transporte a pie de obra.

1,00 4.778,34 4.778,34
C-15.01C Ud. Climatizador modular CL-3 (Vestuarios Pers.+ Accesos).

Climatizador modular para tratamiento de aire, marca Termoven o equivalente, formado por
bastidor con perfil de aluminio extruído y paneles de cierre tipo sandwich de espesor 25mm
con chapa galvanizada interior y chapa prelacada de color en el exterior.
 - Marca:   TERMOVEN o equivalente.
 - Modelo:  CL-2012/1
 - Secciones :
Módulo de ventilación :  5.960 m³/h., Pd= 25 mm.c.a., 3 kW
Recuperador Estático.
Filtro de bolsas :  Clase  F-5
Batería de calor :      45.555 Kcal/h.
Módulo de ventilación :  5.960 m³/h., Pd= 25 mm.c.a., 3 kW
 - Dimensiones : 4.300x1.375xh = 855 mm
 - Peso: 766 Kg
Bases de apoyo tipo silemblock, incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación y
transporte a pie de obra.

1,00 7.854,77 7.854,77
C-15.01D Ud. Climatizador modular CL-4 (Vaso 2).

Climatizador modular para tratamiento de aire, marca Termoven o equivalente, formado por
bastidor con perfil de aluminio extruído y paneles de cierre tipo sandwich de espesor 25mm
con chapa galvanizada interior y chapa prelacada de color en el exterior.
 - Marca:   TERMOVEN o equivalente.
 - Modelo:  CL-2012/1
 - Secciones :
Módulo de ventilación :  22.000 m³/h., Pd= 25 mm.c.a., 7,5 kW.
Free-cooling 
Prefiltro :  Clase  G-3
Filtro de bolsas :  Clase  F-5
Batería de calor :      161.700 Kcal/h.
Módulo de ventilación :  22.000 m³/h., Pd= 30 mm.c.a., 9 kW.
 - Dimensiones : 5.905x1.865xh = 1.610 mm.
 - Peso: 1.822 Kg.
Bases de apoyo tipo silemblock, incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación y
transporte a pie de obra.

1,00 11.949,29 11.949,29
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C-15.01E Ud. Recuperador de calor sensible.
Recuperador de calor sensible, del tipo estático, especial para ambientes clorados, modelo
SKAC 800/2000L o equivalente, seleccionado para un caudal de 22.000 m³/h, incluso p.p. de
accesorios necesarios para su instalación.

1,00 10.582,68 10.582,68
C-15.01F Ud. Caldera de baja temperatura.

Caldera de baja temperatura de tres pasos de humo, realizada en acero de alta calidad
ST-37-2, con superficie de calefacción por convección de pared múltiple. Aislamiento de lana
mineral reforzada, regulación electrónica del circuito de caldera a temperatura constante. Inclu-
ye quemador adecuado a gas natural Weisaphut modelo WG40N/1-AZMLN o equivalente, de
las siguientes características:
 - Combustible:   Gas.
 - Marca:   VIESMANN o equivalente.
 - Modelo:  Vitoplex 300
 - Potencia max. : 345 kW
 - Rendimiento estacional : 109 %
 - Dimensiones : 1.880x825xh = 1.565 mm
Incluído conexiones y elementos auxiliares de montaje. Instalada.

2,00 14.292,76 28.585,52
C-15.01G Ud. Depósito A.C.S. Aislado de 2.500 litros INOX. AISI 316.

Depósito A.C.S. Aislado de 2.500 litros INOX. AISI 316, PN-8, aislado térmicamente mediante
calarifugado de espuma de poliuretano inyectado, incluso p.p. de accesorios necesarios para
su instalación.

4,00 9.346,56 37.386,24
C-15.01H Ud. Intercambiador de placas marca Sedical o equiv. 159 kW.

Intercambiador de placas marca Sedical o equivalente 159 kW, tipo UFP-51 construído en
acero inoxidable AISI-316 con juntas de nitrilo, para calentamiento del agua del vaso de la pis-
cina, incluido p.p. de accesorios necesarios para su instalación.

2,00 1.613,59 3.227,18
C-15.01I Ud. Intercambiador de placas marca Sedical o equiv. 108 kW.

Intercambiador de placas marca Sedical o equivalente 108 kW, tipo UFP-31 construído en
acero inoxidable AISI-316 con juntas de nitrilo, para producción de A.C.S., incluido p.p. de ac-
cesorios necesarios para su instalación.

1,00 1.150,75 1.150,75
C-15.01J Ud. Grupo motor-bomba simple del tipo en línea mod. SP 50/12-B.

Grupo motor-bomba simple del tipo en línea para el circuito primario de caldera, marca Sedi-
cal o equivalente, modelo SP 50/12-B de las siguientes características técnicas:
 - Caudal:  19.6 m³/h.
 - Altura:  6 m.c.a.
Incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación.
B-01/02. Primario calderas.

2,00 795,60 1.591,20
C-15.01K Ud. Grupo motor-bomba doble del tipo en línea mod. SPD 65/13-B.

Grupo motor-bomba doble del tipo en línea para el circuito primario de ACS, marca Sedical
o equivalente, modelo SPD 65/13-B de las siguientes características técnicas:
 - Caudal:  6.3 m³/h.
 - Altura:  12 m.c.a.
Incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación.
B-03. Primario ACS.

1,00 1.468,02 1.468,02
C-15.01L Ud. Grupo motor-bomba doble del tipo en línea mod. SPD 65/13-B.

Grupo motor-bomba doble del tipo en línea para el circuito primario de ACS, marca Sedical
o equivalente, modelo SPD 65/13-B de las siguientes características técnicas:
 - Caudal:  6.3 m³/h.
 - Altura:  12 m.c.a.
Incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación.
B-04/B-05. Primario Vasos.

2,00 1.468,02 2.936,04
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C-15.01M Ud. Grupo motor-bomba doble del tipo en línea mod.SDM 80/270.1-2/2K.
Grupo motor-bomba doble del tipo en línea para el circuito secundario de ACS, marca Sedi-
cal o equivalente, modelo SAP 25/8 T de las siguientes características técnicas:
 - Caudal:  2.5 m³/h.
 - Altura:  15 m.c.a.
Incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación.
B-06. Primario Equipos.

1,00 3.172,25 3.172,25
C-15.01N Ud. Grupo motor-bomba doble del tipo en línea mod. SAP 25/8 T.

Grupo motor-bomba doble del tipo en línea para el circuito secundario de ACS, marca Sedi-
cal o equivalente, modelo SAP 25/8 T de las siguientes características técnicas:
 - Caudal:  2.5 m³/h.
 - Altura:  6 m.c.a.
Incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación.
B-07. Secundario ACS.

1,00 501,35 501,35
C-15.01O Ud. Grupo motor-bomba doble del tipo en línea mod. SAM 25/2 T.

Grupo motor-bomba simple del tipo en línea para el circuito de recirculación de ACS, marca
Sedical o equivalente, modelo SAM 25/2 T de las siguientes características técnicas:
 - Caudal:  0.5 m³/h.
 - Altura:  2 m.c.a.
Incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación.
B-08. Recirculación ACS.

1,00 515,99 515,99
C-15.01P Ud. Fan-coil de techo  de  11.200 w.

Fan-coil de techo, con filtro vertical, marca CARRIER o equivalente, modelo 42JWC009, ter-
mostato, kit de válvulas, incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación.
 - Potencia calorífica: 11.200 w.
 - Caudal aire: 1.260 m³/h.
 - Dimensiones : 925x660xh = 285 mm.
 - Peso: 36 Kg.

3,00 1.228,73 3.686,19
C-15.01Q Ud. Fan-coil de techo  de  4.200 w.

Fan-coil de techo, con filtro vertical, marca CARRIER o equivalente, modelo 42JWC009, ter-
mostato, kit de válvulas, incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación.
 - Potencia calorífica: 4.200 w.
 - Caudal aire: 536 m³/h.
 - Dimensiones : 725x555xh = 220 mm.
 - Peso: 22 Kg.

3,00 1.145,04 3.435,12
C-15.01R Ud. Caja de ventilación antichispas CJMP-514/AL  480 m³/h.

Ventilación antichispas para salas de calderas, marca SODECA o equivalente, de las siguien-
tes características técnicas:
- Modelo: CJMP-514/AL, o equivalente.
- Caudal de aire: 480 m³/h.
- Presión disponible: 6 mm.c.a.
- Dimensiones:  320 x 330 x h = 270 mm.

1,00 607,91 607,91
C-15.01S Ud. Caja de ventilación TVME-0  800 m³/h.

Ventilación en caja de chapa galvanizada con aislamiento termoacústico y acoplamiento di-
recto de las siguientes características técnicas:
- Marca: TERMOVEN o equivalente.
- Modelo: TVME-0 
- Caudal de aire: 800 m³/h.
- Presión disponible: 8 mm.c.a.
- Potencia motor: 1/10 CV.
- Dimensiones:  455 x 445 x h = 470 mm.
Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportación necesarios para su instalación, instala-
do. 

1,00 321,03 321,03
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C-15.01T Ud. Caja de ventilación TVME-0  2200 m³/h.
Ventilación en caja de chapa galvanizada con aislamiento termoacústico y acoplamiento di-
recto de las siguientes características técnicas:
- Marca: TERMOVEN o equivalente.
- Modelo: TVME-0 
- Caudal de aire: 2200 m³/h.
- Presión disponible: 10 mm.c.a.
- Potencia motor: 1/5 CV.
- Dimensiones:  500 x 500 x h = 470 mm.
Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportación necesarios para su instalación, instala-
do. 

1,00 328,90 328,90
C-15.01U Ud. Caja de ventilación TVME-0  400 m³/h.

Ventilación en caja de chapa galvanizada con aislamiento termoacústico y acoplamiento di-
recto de las siguientes características técnicas:
- Marca: TERMOVEN o equivalente.
- Modelo: TVME-0.
- Caudal de aire: 400 m3/h.
- Presión disponible: 6 mm.c.a.
- Potencia motor: 1/20 CV.
- Dimensiones:  455 x 445 x h = 470 mm.
Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportación necesarios para su instalación, instala-
do. 

4,00 247,13 988,52

TOTAL SUBCAPÍTULO C-15.01 EQUIPOS. ............................. 131.028,15
SUBCAPÍTULO C-15.02 DISTRIBUCIÓN DE AIRE.

C-15.02A Ud. Adecuación de red de conductos existente.
Adecuación de red de conductos existente en Sala de climatizadores edificio antiguo.

1,00 1.260,21 1.260,21
C-15.02B M² Conducto chapa galvanizada 0,6-1,2 mm.

Conducto rectangular construido en chapa de acero galvanizada, fabricado según norma
UNE 100-101-88, de espesores comprendidos entre 0,6 y 1,2 mm., incluso p.p. de accesorios
y elementos de sujeción, totalmente instalado.

2.010,00 35,64 71.636,40
C-15.02C M² Aislamiento exterior de IBR Aluminio 55mm.

Aislamiento exterior para conducto de chapa galvanizada realizado con manta de lana de vi-
drio IBR ALUMINIO de 55mm. de espesor, sellado con cinta de aluminio y cerrado con malla,
instalado.

950,00 19,53 18.553,50
C-15.02D Ud. Difusor rotacional VDR-H 315.

Difusor rotacional para locales de gran altura, modelo VDR-H tamaño 315 marca TROX o
equivalente, lacado en color blanco RAL 9010, y álabes en color negro RAL 9005, con plenum
de conexión en chapa de acero galvanizado, y regulación de caudal accesible desde el exte-
rior, instalado.

14,00 413,25 5.785,50
C-15.02E Ud. Difusor rotacional VDW 600x24.

Difusor rotacional modelo VDW tamaño 600x24 marca TROX o equivalente, lacado en color
blanco RAL 9010, y álabes en color negro RAL 9005, con plenum de conexión en chapa de
acero galvanizado, y regulación de caudal accesible desde el exterior, instalado.

13,00 139,38 1.811,94
C-15.02F Ud. Difusor rotacional VDW 400x16.

Difusor rotacional modelo VDW tamaño 400x16 marca TROX o equivalente, lacado en color
blanco RAL 9010, y álabes en color negro RAL 9005, con plenum de conexión en chapa de
acero galvanizado, y regulación de caudal accesible desde el exterior, instalado.

9,00 109,92 989,28
C-15.02G Ud. Tobera DUE-V Ø250.

Tobera marca TROX o equivalente, modelo DUE-V Ø 250, con giro en 360º, instalado.
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15,00 130,01 1.950,15
C-15.02H Ud. Rejilla de impulsión 325x225 mm.

Rejilla de impulsión construida en aluminio anodizado, del tipo doble deflexión, dotada de re-
gulación de caudal y marco de montaje, modelo  AT-DG de TROX o equivalente de dimensio-
nes 325x225 mm, instalada.

2,00 43,94 87,88
C-15.02I Ud. Rejilla de impulsión 325x165 mm.

Rejilla de impulsión construida en aluminio anodizado, del tipo doble deflexión, dotada de re-
gulación de caudal y marco de montaje, modelo  AT-DG de TROX o equivalente de dimensio-
nes 325x165 mm, instalada.

2,00 41,24 82,48
C-15.02J Ud. Rejilla de impulsión 225x125 mm.

Rejilla de impulsión construida en aluminio anodizado, del tipo doble deflexión, dotada de re-
gulación de caudal y marco de montaje, modelo  AT-DG de TROX o equivalente de dimensio-
nes 225x125 mm, instalada.

2,00 35,50 71,00
C-15.02K Ud. Rejilla de retorno de 825x1050 mm.

Rejilla para retorno de aire construida en aluminio anodizado, del tipo lamas fijas a 45º, dota-
da de regulación de caudal y marco de montaje, modelo AR-AG de TROX o equivalente de di-
mensiones 825x1050 mm, instalada.

4,00 137,30 549,20
C-15.02L Ud. Rejilla de retorno de 525x225 mm.

Rejilla para retorno de aire construida en aluminio anodizado, del tipo lamas fijas a 45º, dota-
da de regulación de caudal y marco de montaje, modelo AR-AG de TROX o equivalente de di-
mensiones 525x225 mm, instalada.

14,00 52,30 732,20
C-15.02M Ud. Rejilla de retorno de 425x325 mm.

Rejilla para retorno de aire construida en aluminio anodizado, del tipo lamas fijas a 45º, dota-
da de regulación de caudal y marco de montaje, modelo AR-AG de TROX o equivalente de di-
mensiones 425x325 mm, instalada.

3,00 56,52 169,56
C-15.02N Ud. Rejilla de retorno de 425x225 mm.

Rejilla para retorno de aire construida en aluminio anodizado, del tipo lamas fijas a 45º, dota-
da de regulación de caudal y marco de montaje, modelo AR-AG de TROX o equivalente de di-
mensiones 425x225 mm, instalada.

4,00 47,56 190,24
C-15.02O Ud. Rejilla de retorno de 425x165 mm.

Rejilla para retorno de aire construida en aluminio anodizado, del tipo lamas fijas a 45º, dota-
da de regulación de caudal y marco de montaje, modelo AR-AG de TROX o equivalente de di-
mensiones 425x165 mm, instalada.

8,00 43,85 350,80
C-15.02P Ud. Rejilla de retorno de 325x165 mm.

Rejilla para retorno de aire construida en aluminio anodizado, del tipo lamas fijas a 45º, dota-
da de regulación de caudal y marco de montaje, modelo AR-AG de TROX o equivalente de di-
mensiones 325x165 mm, instalada.

4,00 40,55 162,20
C-15.02Q Ud. Rejilla de retorno de 325x125 mm.

Rejilla para retorno de aire construida en aluminio anodizado, del tipo lamas fijas a 45º, dota-
da de regulación de caudal y marco de montaje, modelo AR-AG de TROX o equivalente de di-
mensiones 325x125 mm, instalada.

10,00 38,31 383,10
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C-15.02R Ud. Rejilla de retorno de  225x125 mm.
Rejilla para retorno de aire construida en aluminio anodizado, del tipo lamas fijas a 45º, dota-
da de regulación de caudal y marco de montaje, modelo AR-AG de TROX o equivalente de di-
mensiones  225x125 mm, instalada.

6,00 35,53 213,18
C-15.02S Ud. Boca de extracción Ø150 mm.

Boca de extracción fabricada en polipropileno en color blanco, modelo LVS de TROX o equi-
valente, de Ø 150 mm., instalada.

8,00 30,56 244,48
C-15.02T Ud. Rejilla tipo TAE de 2400x900 mm.

Rejilla de intemperie tipo para para toma y descarga de aire exterior, construida lamas de alu-
minio inclinadas a 45º con malla antipájaros, acabado en color aluminio anodizado, de dimen-
siones 2400x900 mm, instalada.

2,00 664,35 1.328,70
C-15.02U Ud. Rejilla tipo TAE de 1000x525 mm.

Rejilla de intemperie tipo para para toma y descarga de aire exterior, construida lamas de alu-
minio inclinadas a 45º con malla antipájaros, acabado en color aluminio anodizado, de dimen-
siones 1000x525 mm, instalada.

1,00 357,89 357,89
C-15.02V Ud. Rejilla tipo TAE de 700x525 mm.

Rejilla de intemperie tipo para para toma y descarga de aire exterior, construida lamas de alu-
minio inclinadas a 45º con malla antipájaros, acabado en color aluminio anodizado, de dimen-
siones 700x525 mm, instalada.

1,00 190,41 190,41
C-15.02W Ud. Rejilla tipo TAE de 800x800 mm.

Rejilla de intemperie tipo para para toma y descarga de aire exterior, construida lamas de alu-
minio inclinadas a 45º con malla antipájaros, acabado en color aluminio anodizado, de dimen-
siones 800x800 mm, instalada.

1,00 246,80 246,80
C-15.02X Ud. Rejilla tipo TAE de 300x250 mm.

Rejilla de intemperie tipo para para toma y descarga de aire exterior, construida lamas de alu-
minio inclinadas a 45º con malla antipájaros, acabado en color aluminio anodizado, de dimen-
siones 300x250 mm, instalada.

3,00 125,66 376,98
C-15.02Y Ud. Rejilla tipo TAE de 600x400 mm.

Rejilla de intemperie tipo para para toma y descarga de aire exterior, construida lamas de alu-
minio inclinadas a 45º con malla antipájaros, acabado en color aluminio anodizado, de dimen-
siones 300x200 mm, instalada.

6,00 179,13 1.074,78
C-15.02Z Ud. Regulador de caudal constante 600x600 mm.

Regulador de caudal constante 600x600, marca TROX o equivalente, modelo EN-600x600,
para un caudal de 15.200 m³/h, instalado.

1,00 536,31 536,31
C-15.02AA Ud. Compuerta de regulación de 600x600 mm.

Compuerta de regulación de aire equipada con mando manual, construída en aluminio anodi-
zado, modelo JZ-100 de TROX o equivalente, de dimensiones 600x600 mm, instalada.

1,00 208,19 208,19
C-15.02AB Ud. Compuerta de regulación de 200x150 mm.

Compuerta de regulación de aire equipada con mando manual, construída en aluminio anodi-
zado, modelo JZ-100 de TROX o equivalente, de dimensiones 300x200 mm, instalada.

3,00 115,76 347,28
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C-15.02AC Ud. Compuerta cortafuegos FKA-3 de 900x500 mm.
Compuerta cortafuegos construida en chapa de acero galvanizada, ejecución rectangular,
equipada con fusible térmico a 70ºC, resistencia al fuego RF-120 según UNE 23-802-79 y es-
tanca al humo según DIN 4102, incluyendo interruptor de fin de carrera, modelo FKA-3 de fa-
bricación Trox o equivalente, de dimensiones 900x500 mm, instalada.

2,00 279,79 559,58
C-15.02AD Ud. Compuerta cortafuegos FKA-3 de 850x600 mm.

Compuerta cortafuegos construida en chapa de acero galvanizada, ejecución rectangular,
equipada con fusible térmico a 70ºC, resistencia al fuego RF-120 según UNE 23-802-79 y es-
tanca al humo según DIN 4102, incluyendo interruptor de fin de carrera, modelo FKA-3 de fa-
bricación Trox o equivalente, de dimensiones 850x600 mm, instalada.

1,00 269,75 269,75
C-15.02AE Ud. Compuerta cortafuegos FKA-3 de 750x350 mm.

Compuerta cortafuegos construida en chapa de acero galvanizada, ejecución rectangular,
equipada con fusible térmico a 70ºC, resistencia al fuego RF-120 según UNE 23-802-79 y es-
tanca al humo según DIN 4102, incluyendo interruptor de fin de carrera, modelo FKA-3 de fa-
bricación Trox o equivalente, de dimensiones 750x350 mm, instalada.

1,00 247,22 247,22
C-15.02AF Ud. Compuerta cortafuegos FKA-3 de 750x300 mm.

Compuerta cortafuegos construida en chapa de acero galvanizada, ejecución rectangular,
equipada con fusible térmico a 70ºC, resistencia al fuego RF-120 según UNE 23-802-79 y es-
tanca al humo según DIN 4102, incluyendo interruptor de fin de carrera, modelo FKA-3 de fa-
bricación Trox o equivalente, de dimensiones 750x300 mm, instalada.

1,00 242,82 242,82
C-15.02AG Ud. Compuerta cortafuegos FKA-3 de 650x400 mm.

Compuerta cortafuegos construida en chapa de acero galvanizada, ejecución rectangular,
equipada con fusible térmico a 70ºC, resistencia al fuego RF-120 según UNE 23-802-79 y es-
tanca al humo según DIN 4102, incluyendo interruptor de fin de carrera, modelo FKA-3 de fa-
bricación Trox o equivalente, de dimensiones 650x400 mm, instalada.

2,00 245,47 490,94
C-15.02AH Ud. Compuerta cortafuegos FKA-3 de 600x600 mm.

Compuerta cortafuegos construida en chapa de acero galvanizada, ejecución rectangular,
equipada con fusible térmico a 70ºC, resistencia al fuego RF-120 según UNE 23-802-79 y es-
tanca al humo según DIN 4102, incluyendo interruptor de fin de carrera, modelo FKA-3 de fa-
bricación Trox o equivalente, de dimensiones 600x600 mm, instalada.

1,00 255,90 255,90
C-15.02AI Ud. Compuerta cortafuegos FKA-3 de 550x350 mm.

Compuerta cortafuegos construida en chapa de acero galvanizada, ejecución rectangular,
equipada con fusible térmico a 70ºC, resistencia al fuego RF-120 según UNE 23-802-79 y es-
tanca al humo según DIN 4102, incluyendo interruptor de fin de carrera, modelo FKA-3 de fa-
bricación Trox o equivalente, de dimensiones 550x350 mm, instalada.

1,00 233,69 233,69
C-15.02AJ Ud. Compuerta cortafuegos FKA-3 de 550x300 mm.

Compuerta cortafuegos construida en chapa de acero galvanizada, ejecución rectangular,
equipada con fusible térmico a 70ºC, resistencia al fuego RF-120 según UNE 23-802-79 y es-
tanca al humo según DIN 4102, incluyendo interruptor de fin de carrera, modelo FKA-3 de fa-
bricación Trox o equivalente, de dimensiones 550x300 mm, instalada.

1,00 230,79 230,79
C-15.02AK Ud. Chimenea metálica modular DI: 250 mm.

Chimenea metálica modular de 250 mm de diámetro interior y altura indicada en planos, de
doble pared de acero inoxidable aislada interiormente tipo DINAK o equivalente, i/te inicial con
tapón registrable, pirostato, codos, así como todas las piezas necesarias de remate s/ITC,
i/p.p. de accesorios, abrazaderas y pequeño material, totalmente instalada.

2,00 2.349,62 4.699,24

Página 100



PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C-15.02AL Ml. Conducto aluminio flexible aislado Ø300 mm.
Conducto circular flexible en aluminio aislado, incluso p.p. de pequeño material de fijación,
para conexionado de difusores, rejillas o unidades terminales, marca DEC, modelo ISO-
DEC-A3 o equivalente, de diámetro Ø 300 mm, instalada.

21,00 33,19 696,99
C-15.02AM Ml. Conducto aluminio flexible aislado Ø250 mm.

Conducto circular flexible en aluminio aislado, incluso p.p. de pequeño material de fijación,
para conexionado de difusores, rejillas o unidades terminales, marca DEC, modelo ISO-
DEC-A3 o equivalente, de diámetro Ø 250 mm, instalada.

15,00 28,48 427,20
C-15.02AN Ml. Conducto aluminio flexible aislado Ø200 mm.

Conducto circular flexible en aluminio aislado, incluso p.p. de pequeño material de fijación,
para conexionado de difusores, rejillas o unidades terminales, marca DEC, modelo ISO-
DEC-A3 o equivalente, de diámetro Ø 200 mm, instalada.

14,00 25,55 357,70
C-15.02AO Ml. Conducto aluminio flexible de Ø 150mm.

Conducto circular flexible en aluminio, incluso p.p. de pequeño material de fijación, para co-
nexionado de difusores, rejillas o unidades terminales, marca DEC, modelo ALUDEC-A3 o
equivalente, instalado, en diámetro 150 mm.

30,00 11,31 339,30

TOTAL SUBCAPÍTULO C-15.02 DISTRIBUCIÓN DE AIRE..... 118.941,76
SUBCAPÍTULO C-15.03 DISTRIBUCIÓN DE AGUA.

C-15.03A Ml. Tubería acero negro soldado DIN 2440 Ø 4".
Tubería de acero negro soldado DIN 2440 (UNE 19040), incluso pintura de imprimación en
dos capas, p.p.de soportación, abrazaderas isofónicas, cuelgues y accesorios, incluyendo tés,
curvas, reducciones, etc. de diámetro 4" con aislamiento Armaflex o equivalente.

23,00 98,71 2.270,33
C-15.03B Ml. Tubería acero negro soldado DIN 2440 Ø 3".

Tubería de acero negro soldado DIN 2440 (UNE 19040), incluso pintura de imprimación en
dos capas, p.p.de soportación, abrazaderas isofónicas, cuelgues y accesorios, incluyendo tés,
curvas, reducciones, etc. de diámetro 3" con aislamiento Armaflex o equivalente.

38,00 71,05 2.699,90
C-15.03C Ml. Tubería acero negro soldado DIN 2440 Ø 2 ½".

Tubería de acero negro soldado DIN 2440 (UNE 19040), incluso pintura de imprimación en
dos capas, p.p.de soportación, abrazaderas isofónicas, cuelgues y accesorios, incluyendo tés,
curvas, reducciones, etc. de diámetro 2 1/2" con aislamiento Armaflex o equivalente.

406,00 49,29 20.011,74
C-15.03D Ml. Tubería acero negro soldado DIN 2440 Ø 2".

Tubería de acero negro soldado DIN 2440 (UNE 19040), incluso pintura de imprimación en
dos capas, p.p.de soportación, abrazaderas isofónicas, cuelgues y accesorios, incluyendo tés,
curvas, reducciones, etc. de diámetro 2" con aislamiento Armaflex o equivalente.

153,00 33,01 5.050,53
C-15.03E Ml. Tubería acero negro soldado DIN 2440 Ø 1 ½".

Tubería de acero negro soldado DIN 2440 (UNE 19040), incluso pintura de imprimación en
dos capas, p.p.de soportación, abrazaderas isofónicas, cuelgues y accesorios, incluyendo tés,
curvas, reducciones, etc. de diámetro 1 1/2" con aislamiento Armaflex o equivalente.

15,00 26,07 391,05
C-15.03F Ml. Tubería acero negro soldado DIN 2440 Ø 1 ¼".

Tubería de acero negro soldado DIN 2440 (UNE 19040), incluso pintura de imprimación en
dos capas, p.p.de soportación, abrazaderas isofónicas, cuelgues y accesorios, incluyendo tés,
curvas, reducciones, etc. de diámetro 1 1/4" con aislamiento Armaflex o equivalente.

71,00 22,68 1.610,28
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C-15.03G Ml. Tubería acero negro soldado DIN 2440 Ø 1".
Tubería de acero negro soldado DIN 2440 (UNE 19040), incluso pintura de imprimación en
dos capas, p.p.de soportación, abrazaderas isofónicas, cuelgues y accesorios, incluyendo tés,
curvas, reducciones, etc. de diámetro 1" con aislamiento Armaflex o equivalente.

92,00 17,54 1.613,68
C-15.03H Ml. Tubería acero negro soldado DIN 2440 Ø ¾".

Tubería de acero negro soldado DIN 2440 (UNE 19040), incluso pintura de imprimación en
dos capas, p.p.de soportación, abrazaderas isofónicas, cuelgues y accesorios, incluyendo tés,
curvas, reducciones, etc. de diámetro 3/4" con aislamiento Armaflex o equivalente.

118,00 14,36 1.694,48
C-15.03I Ud. Colector ida-retorno 6".

Colector ida-retorno de sala de calderas realizado en tubería de clase negra DIN 2440 de
diámetro 6" acabado con tomas de impulsión, retorno, termómetros, manómetros y demás ac-
cesorios, aislado con Armaflex o equivalente, según normativa, instalado.

2,00 1.072,42 2.144,84
C-15.03J Ud. Válvula de mariposa Ø 4".

Válvula de mariposa, marca TTV o equivalente, embridada,cuerpo y mariposa en fundición
nodular, eje de acero inoxidable, asiento de etileno-propileno E.P.D.M., PN-16, incluso p.p. de
bridas y tornillos,de diámetro 4".

3,00 139,98 419,94
C-15.03K Ud. Válvula de mariposa Ø 3".

Válvula de mariposa, marca TTV o equivalente, embridada,cuerpo y mariposa en fundición
nodular, eje de acero inoxidable, asiento de etileno-propileno E.P.D.M., PN-16, incluso p.p. de
bridas y tornillos,de diámetro 3".

8,00 124,04 992,32
C-15.03L Ud. Válvula de mariposa Ø 2 ½".

Válvula de mariposa, marca TTV o equivalente, embridada,cuerpo y mariposa en fundición
nodular, eje de acero inoxidable, asiento de etileno-propileno E.P.D.M., PN-16, incluso p.p. de
bridas y tornillos,de diámetro 2 ½".

14,00 87,43 1.224,02
C-15.03M Ud. Válvula de bola Ø 2".

Válvula de bola, marca ARCO serie TAJO 2000, o equivalente, cuerpo en latón, bola en latón
durocromado, asiento y prensa en teflón roscada, PN-25, de diámetro 2".

7,00 63,54 444,78
C-15.03N Ud. Válvula de bola Ø 1 ½".

Válvula de bola, marca ARCO serie TAJO 2000, o equivalente, cuerpo en latón, bola en latón
durocromado, asiento y prensa en teflón roscada, PN-25, de diámetro 1 ½".

2,00 39,16 78,32
C-15.03O Ud. Válvula de bola Ø 1 ¼".

Válvula de bola, marca ARCO serie TAJO 2000, o equivalente, cuerpo en latón, bola en latón
durocromado, asiento y prensa en teflón roscada, PN-25, de diámetro 1 ¼".

4,00 29,01 116,04
C-15.03P Ud. Válvula de bola Ø ¾".

Válvula de bola, marca ARCO serie TAJO 2000, o equivalente, cuerpo en latón, bola en latón
durocromado, asiento y prensa en teflón roscada, PN-25, de diámetro ¾".

11,00 25,28 278,08
C-15.03Q Ud. Válvula de equilibrado embridada Ø 4".

Válvula de equilibrado, roscada STAD, T&A o equivalente, con preajuste de caudal y tomas
de presión, de diámetro 4".

1,00 647,22 647,22
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C-15.03R Ud. Válvula de equilibrado embridada Ø 2 ½".
Válvula de equilibrado, roscada STAD, T&A o equivalente, con preajuste de caudal y tomas
de presión, de diámetro 2 1/2".

4,00 279,60 1.118,40
C-15.03S Ud. Válvula de equilibrado roscada Ø 2".

Válvula de equilibrado, roscada STAD, T&A o equivalente, con preajuste de caudal y tomas
de presión,en los siguientes de diámetro 2".

1,00 151,49 151,49
C-15.03T Ud. Válvula de equilibrado roscada Ø 1 ½".

Válvula de equilibrado, roscada STAD, T&A o equivalente, con preajuste de caudal y tomas
de presión,en los siguientes de diámetro 1 1/2".

1,00 107,21 107,21
C-15.03U Ud. Válvula de equilibrado roscada Ø 1 ¼".

Válvula de equilibrado, roscada STAD, T&A o equivalente, con preajuste de caudal y tomas
de presión,en los siguientes de diámetro 1 1/4".

2,00 96,18 192,36
C-15.03V Ud. Válvula de equilibrado roscada Ø ¾".

Válvula de equilibrado, roscada STAD, T&A o equivalente, con preajuste de caudal y tomas
de presión,en los siguientes de diámetro 3/4".

6,00 41,25 247,50
C-15.03W Ud. Válvula de retención  Ø 4".

Válvula de retención de clapeta, marca RUBER-CHECK o equivalente, embridada, cuerpo en
hierro y clapeta en aluminio, incluso p.p de bridas y tornillos, PN-16,   de diámetro 4".

1,00 179,01 179,01
C-15.03X Ud. Válvula de retención  Ø 3".

Válvula de retención de clapeta, marca RUBER-CHECKo equivalente, embridada, cuerpo en
hierro y clapeta en aluminio, incluso p.p de bridas y tornillos, PN-16,   de diámetro 3".

2,00 137,08 274,16
C-15.03Y Ud. Válvula de retención  Ø 2 ½".

Válvula de retención de clapeta, marca RUBER-CHECKo equivalente, embridada, cuerpo en
hierro y clapeta en aluminio, incluso p.p de bridas y tornillos, PN-16,   de diámetro 2 1/2".

2,00 85,23 170,46
C-15.03Z Ud. Válvula de retención  Ø 2".

Válvula de retención de clapeta, marca RUBER-CHECKo equivalente, embridada, cuerpo en
hierro y clapeta en aluminio, incluso p.p de bridas y tornillos, PN-16,   de diámetro 2".

1,00 66,49 66,49
C-15.03AA Ud. Válvula asiento embridada PN-16 Ø 2 ½".

Válvula de asiento, para montaje embridada, marca MVP o equivalente, PN-16, cuerpo de
fundición, eje de acero inoxidable, fig.5, con mando de accionamiento manual por volante, ins-
talada, de diámetro 2 1/2".

4,00 113,88 455,52
C-15.03AB Ud. Válvula asiento roscada PN-16  Ø 2".

Válvula de asiento, para montaje roscada, marca MVP o equivalente, PN-16, cuerpo de fundi-
ción, eje de acero inoxidable, fig.5, con mando de accionamiento manual por volante, instala-
da, de diámetro 2".

1,00 78,23 78,23
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C-15.03AC Ud. Válvula asiento roscada PN-16  Ø 1 ½".
Válvula de asiento, para montaje roscada, marca MVP o equivalente, PN-16, cuerpo de fundi-
ción, eje de acero inoxidable, fig.5, con mando de accionamiento manual por volante, instala-
da, de diámetro 1 1/2".

1,00 58,94 58,94
C-15.03AD Ud. Válvula asiento roscada PN-16  Ø 1 ¼".

Válvula de asiento, para montaje roscada, marca MVP o equivalente, PN-16, cuerpo de fundi-
ción, eje de acero inoxidable, fig.5, con mando de accionamiento manual por volante, instala-
da, de diámetro 1 1/4".

2,00 50,91 101,82
C-15.03AE Ud. Válvula asiento roscada PN-16  Ø ¾".

Válvula de asiento, para montaje roscada, marca MVP o equivalente, PN-16, cuerpo de fundi-
ción, eje de acero inoxidable, fig.5, con mando de accionamiento manual por volante, instala-
da, de diámetro 3/4".

6,00 40,27 241,62
C-15.03AF Ud. Filtro en Y  de agua  Ø 4".

Filtro en Y con tamiz de acero inoxidable, fabricado en hierro fundido, embridado, con juntas y
tornillos, PN16,  de diámetro 4".

1,00 238,39 238,39
C-15.03AG Ud. Filtro en Y  de agua  Ø 1 ½".

Filtro en Y con tamiz de acero inoxidable, fabricado en hierro fundido, embridado, con juntas y
tornillos, PN16,  de diámetro 1 1/2".

1,00 174,52 174,52
C-15.03AH Ud. Filtro en Y  de agua  Ø 1 ¼".

Filtro en Y con tamiz de acero inoxidable, fabricado en hierro fundido, embridado, con juntas y
tornillos, PN16,  de diámetro 1 1/4".

2,00 140,71 281,42
C-15.03AI Ud. Filtro en Y  de agua  Ø 2".

Filtro en Y con tamiz de acero inoxidable, fabricado en hierro fundido, roscado, PN16,  de diá-
metro 2".

1,00 97,27 97,27
C-15.03AJ Ud. Filtro en Y  de agua  Ø 1 ½".

Filtro en Y con tamiz de acero inoxidable, fabricado en hierro fundido, roscado, PN16,  de diá-
metro 1 1/2".

1,00 63,70 63,70
C-15.03AK Ud. Filtro en Y  de agua  Ø 1 ¼".

Filtro en Y con tamiz de acero inoxidable, fabricado en hierro fundido, roscado, PN16,  de diá-
metro 1 1/4".

2,00 53,04 106,08
C-15.03AL Ud. Filtro en Y  de agua  Ø ¾".

Filtro en Y con tamiz de acero inoxidable, fabricado en hierro fundido, roscado, PN16,  de diá-
metro 3/4".

6,00 32,90 197,40
C-15.03AM Ud. Manguito antivibratorio doble onda embridado  Ø 4".

Manguito antivibratorio de doble onda, conexión por bridas, PN-16, incluso p.p. de bridas y
tornillos,  de diámetro 4".

2,00 71,54 143,08
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C-15.03AN Ud. Manguito antivibratorio doble onda embridado  Ø 3".
Manguito antivibratorio de doble onda, conexión por bridas, PN-16, incluso p.p. de bridas y
tornillos,  de diámetro 3".

4,00 54,83 219,32
C-15.03AO Ud. Manguito antivibratorio doble onda embridado  Ø 2 ½".

Manguito antivibratorio de doble onda, conexión por bridas, PN-16, incluso p.p. de bridas y
tornillos,  de diámetro 2 ½".

4,00 41,07 164,28
C-15.03AP Ud. Manguito antivibratorio doble onda roscado Ø 2".

Manguito antivibratorio de doble onda, roscado, PN-16,  de diámetro 2".

2,00 41,07 82,14
C-15.03AQ Ud. Conjunto llenado de la instalación.

Conjunto llenado de la instalación de climatización con valvulas de bola, reductora, contador,
filtro en y, válvulas de retención y p.p. de tuberia en acero galvanizado, incluso accesorios y
elementos de montaje, instalado.

2,00 261,62 523,24
C-15.03AR Ud. Conjunto vaciado de la instalación.

Conjunto vaciado de la instalación de climatización con valvulas de bola y p.p. de tuberia en
acero galvanizado, incluso accesorios y elementos de montaje, instalado.

2,00 129,30 258,60
C-15.03AS Ud. Termómetro de esfera D=80 mm.

Termómetro de esfera D=80 mm con vaina y graduado de 0º a 120ºC, instalado.

21,00 30,63 643,23
C-15.03AT Ud. Manómetro de glicerina D=80 mm.

Manómetro de esfera de glicerina ø100, incluyendo puente manométrico, para montaje entre
la impulsión y el retorno de las bombas, con tubería de ø½", con 2 válvulas de esfera DN 15,
de paso total, HARD o equivalente, totalmente instalado.

8,00 39,94 319,52
C-15.03AU Ud. Válvula mezcladora termostática.

Válvula mezcladora termostática tipo SEDICAL o equivalente, modelo VMT con cuerpo de
bronce y obturador en acero inoxidable, de diámetro 1 1/2" , con regulación de la temperatura
de salida de ACS=2ºC, con p.p. de accesorios, instalada.

1,00 1.048,90 1.048,90
C-15.03AV Ud. Contador Agua 1 ¼".

Contador de agua tipo XT chorro multiple o equivalente, para tubería de 1 ¼".

3,00 125,23 375,69
C-15.03AW Ud. Tubería de acero inoxidable AISI 316L.

Tubería de acero inoxidable AISI 316L i/pintura de imprimación en dos capas, p.p. Soporta-
ción, cuelgues y accesorios, incluyendo tes, curvas, reducciones, pasamuros, dilatadores, etc,
en los siguientes diámetros.

1,00 2.732,38 2.732,38

TOTAL SUBCAPÍTULO C-15.03 DISTRIBUCIÓN DE AGUA... 52.799,92
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SUBCAPÍTULO C-15.04 INSTALACIÓN SOLAR.
C-15.04A Ud. Panel solar tipo VITOSOL 100 de 2,3 m² de absorción.

Panel solar de la marca VIESSMANN o equivalente, modelo VITOSOL 100 con una superficie
de absorción de 2,3 m². Incluso tubos de unión, conexionado a batería de colectores, juegos
de vainas de inmersión y enganches a tejado. Instalados.

30,00 769,44 23.083,20
C-15.04B Ud. Regulación electrónica tipo VITOSOLIC 200.

Regulación electrónica por diferencia de temperatura de hasta 4 consumidores, para el ca-
lentamiento bivalente de ACS de la marca VIESSMANN o equivalente, modelo VITOSOLIC.
Instalado.

1,00 467,40 467,40
C-15.04C Ud. Purgador automático.

Purgador automático con llave de corte y pieza de T de latón con unión de anillos opresores.
Instalado.

3,00 41,41 124,23
C-15.04D Ud. Anticongelante tipo TYFCOR.

Anticongelante marca VIESSMANN o equivalente, modelo TYFCOR para el circuito primario
de paneles.

1,00 1.155,54 1.155,54
C-15.04E Ud. Cableado Control Instalación Solar.

Conjunto de control desde centralita de regulación hasta cada uno de los elementos que for-
man la instalación solar, realizadas en conductor de Cu y canalizadas bajo tubo s/normativa,
totalmente instalado.

1,00 314,74 314,74
C-15.04F Ud. Grupo motor-bomba doble del tipo en línea.

Grupo motor-bomba doble del tipo en línea para el circuito primario de caldera, marca Sedi-
cal o equivalente, modelo SAPD 50/12 T de las siguientes características técnicas:
 - Caudal:  2.9 m³/h.
 - Altura:  11 m.c.a.
Incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación.
B-09. Primario Solar.

1,00 1.516,87 1.516,87
C-15.04G Ud. Grupo motor-bomba simple del tipo en línea.

Grupo motor-bomba simple del tipo en línea para el circuito primario de caldera, marca Sedi-
cal o equivalente, modelo SAM 25/125-0.08/K de las siguientes características técnicas:
 - Caudal:  1 m³/h.
 - Altura:  5 m.c.a.
Incluso p.p. de accesorios necesarios para su instalación.
B-09. Secundario Solar.

1,00 650,94 650,94
C-15.04H Ud. Intercambiador de placas 39 kW.

Intercambiador de placas marca Sedical o equivalente 39 kW, tipo UFP-33/12-HC construído
en acero inoxidable AISI-316 con juntas de nitrilo, paracalentamiento de agua de acumulación
solar., incluido p.p. de accesorios necesarios para su instalación.

1,00 652,64 652,64
C-15.04I Ud. PA. Tubería de acero inoxidable AISI 316L.

PA. Tubería de acero inoxidable AISI 316L i/pintura de imprimación en dos capas, p.p. So-
portación, cuelgues y accesorios, incluyendo tes, curvas, reducciones, pasamuros, dilatado-
res, etc, en los siguientes diámetros: 

1,00 11.169,21 11.169,21
C-15.04J Ud. PA. Aislamiento tubería R-60  Ø 2".

PA. Aislamiento mediante coquilla de espuma elastomérica tipo AF Armaflex o equivalente,
de espesor según reglamento (RITE Apéndice 03.1) de diámetro 2", instalada.

1,00 1.550,00 1.550,00
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C-15.04K Ud. PA. Aislamiento aluminio en exterior.
PA. Aislamiento de tuberías y accesorios en exterior mediante coquilla de fibra de vidrio Ar-
maflex o equivalente de espesor según ITE 02.10, recubierta con venda y emulsión asfaltica,
rematada en chapa de aluminio brillante de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de señalización
de tuberías según norma UNE.

1,00 1.958,77 1.958,77
C-15.04L Ud. Conjunto llenado de la instalación.

Conjunto llenado de la instalación de climatización con valvulas de bola, reductora, contador,
filtro en y, válvulas de retención y p.p. de tuberia en acero galvanizado, incluso accesorios y
elementos de montaje, instalado.

1,00 243,47 243,47
C-15.04M Ud. Sistema de vaciado y llenado de anticongelante.

Sistema de vaciado y llenado de anticongelante, incluso depósito abierto de 500 L y bomba
autoaspirante, con escape conducido desde válvula de seguridad. Instalado.

1,00 121,35 121,35
C-15.04N Ud. Vaso de expansión cerrado tipo reflex 300 L.

Vaso de expansión cerrado tipo reflex de 300  litros construido en chapa de acero, i/valvula
de sguridad y p.p. de accesorios para su instalación.

1,00 1.421,78 1.421,78
C-15.04O Ud. Aerotermo.

Aerotermo para disipación de calor.

1,00 906,49 906,49
C-15.04P Ud. Válvula de bola.

Válvula de bola, marca ARCO serie TAJO 2000, o equivalente, cuerpo en latón, bola en latón
durocromado, asiento y prensa en teflón roscada, PN-25, de diámetro 2".

22,00 51,82 1.140,04
C-15.04Q Ud. Válvula de retención.

Válvula de retención de clapeta, marca RUBER-CHECK o equivalente, roscada, cuerpo en
hierro y clapeta en aluminio, PN-16,  de 2", instalada.

2,00 62,40 124,80
C-15.04R Ud. Válvula de 2 vías motorizada.

Válvula de dos vías motorizada, marca SEDICAL o equivalente, PN-16,  de2", instalsda.

2,00 468,44 936,88
C-15.04S Ud. Válvula de tres vías proporcional Ø 2".

Válvula de asiento de tres vías, equipada con actuador proporcional para señal de mando
0-10 Vcc modelo  V5013R1099+ ML7420A3071 de Honeywell o equivalente, incluso p.p. de
accesorios de conexión, totalmente instalado .

2,00 467,32 934,64
C-15.04T Ud. Manguito antivibratorio doble onda roscado.

Manguito antivibratorio de doble onda, roscado, PN-16,  de 2", instalado.

6,00 35,88 215,28
C-15.04U Ud. Filtro en Y  de agua.

Filtro en Y con tamiz de acero inoxidable, fabricado en hierro fundido, roscado, PN16,  de 2",
instalado.

2,00 87,71 175,42
C-15.04V Ud. Termómetro de esfera D=80 mm.

Termómetro de esfera D=80 mm con vaina y graduado de 0º a 120ºC, instalado.

6,00 28,37 170,22
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C-15.04W Ud. Manómetro de glicerina D=80 mm.
Manómetro de esfera de glicerina ø100, incluyendo puente manométrico, para montaje entre
la impulsión y el retorno de las bombas, con tubería de ø½", con 2 válvulas de esfera DN 15,
de paso total, HARD o equivalente, totalmente instalado.

2,00 36,98 73,96

TOTAL SUBCAPÍTULO C-15.04 INSTALACIÓN SOLAR. ....... 49.107,87
SUBCAPÍTULO C-15.05 REGULACIÓN Y CONTROL.

C-15.05A Ud. Válvula de 2 vías motorizada.
Suministro y montaje de Válvula de dos vías motorizada, marca SEDICAL o equivalente,
PN-16.

2,00 468,44 936,88
C-15.05B Ud. Válvula de tres vías proporcional Ø2 ½".

Suministro y montaje de válvula de asiento de tres vías, equipada con actuador proporcional
para señal de mando 0-10 Vcc modelo  V5329C1075+ ML7420A3071 de Honeywell o equiva-
lente, incluso p.p. de accesorios de conexión, totalmente instalado .

4,00 656,85 2.627,40
C-15.05C Ud. Válvula de tres vías proporcional Ø2".

Suministro y montaje de válvula de asiento de tres vías, equipada con actuador proporcional
para señal de mando 0-10 Vcc modelo  V5013R1099+ ML7420A3071 de Honeywell o equiva-
lente, incluso p.p. de accesorios de conexión, totalmente instalado .

1,00 467,32 467,32
C-15.05D Ud. Válvula de tres vías proporcional Ø1 ½".

Suministro y montaje de válvula de asiento de tres vías, equipada con actuador proporcional
para señal de mando 0-10 Vcc modelo  V5011R1083+ ML7420A3071 de Honeywell o equiva-
lente, incluso p.p. de accesorios de conexión, totalmente instalado.

1,00 408,48 408,48
C-15.05E Ud. Válvula de tres vías proporcional Ø1 ¼".

Suministro y montaje de válvula de asiento de tres vías, equipada con actuador proporcional
para señal de mando 0-10 Vcc modelo  V5011R1075+ ML7420A3071 de Honeywell o equiva-
lente, incluso p.p. de accesorios de conexión, totalmente instalado.

2,00 376,84 753,68
C-15.05F Ud. Válvula de tres vías proporcional Ø ¾".

Suministro y montaje de válvula de asiento de tres vías, equipada con actuador proporcional
para señal de mando 0-10 Vcc modelo  V5011R1067+ ML7420A3071 de Honeywell o equiva-
lente, incluso p.p. de accesorios de conexión, totalmente instalado.

6,00 354,85 2.129,10
C-15.05G Ud. Sistema de control digital.

Sistema de control digital para la regulación y control de los equipos de A.C.S., climatizado-
res, caldera, intercambiadores y parámetros de funcionamiento de la instalación, formado por
los siguientes elementos :
 - 6 Ud. Multicontrolador  XCL-50.
 - 6 Ud. Convertidores A/D  MCSX-4.
 - 5 Ud. Sondas de temperatura en conducto LF-20.
 - 16 Ud. Sondas de tubería VF-20T.
 - 2 Ud. Sondas de humedad SH 7011A100C.
 - 2 Ud. Sondas de humedad exterior SH 7011A100C.
 - 1 Ud. Sondas de temperatura exterior AF 20.
 - 6 Ud. Servomotor de compuerta M7531A1005. 
- 2 Ud. Pirostatos PIR/ST.
 - Cableado  y conexionado entre multicontrolador y elementos de control, incluso p.p. de acce-
sorios y pequeño material, instalado.

1,00 11.650,44 11.650,44
C-15.05H Ud. Cuadro Control Sala de Climatizadores en Edificio Antiguo.

Cuadro eléctrico para albergar controladores de climatización y demás equipos necesarios
para el control centralizado de la instalación de climatización, construído en armario metálico
de protección IP-54, Himel o equivalente, incluyendo interruptores, magnetotérmicos, protec-
ción diferencial, fusibles, contactores, guardamotores, elementos de regulación, medida y se-
ñalización, completo y montado.
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1,00 1.499,33 1.499,33
C-15.05I Ud. Cuadro Control Sala de Climatizadores en Edificio Nuevo.

Cuadro eléctrico para albergar controladores de climatización y demás equipos necesarios
para el control centralizado de la instalación de climatización, construído en armario metálico
de protección IP-54, Himel o equivalente, incluyendo interruptores, magnetotérmicos, protec-
ción diferencial, fusibles, contactores, guardamotores, elementos de regulación, medida y se-
ñalización, completo y montado.

1,00 1.499,33 1.499,33

TOTAL SUBCAPÍTULO C-15.05 REGULACIÓN Y................... 21.971,96
SUBCAPÍTULO C-15.06 ELECTRICIDAD.

C-15.06A Ud. Cuadro Eléctrico Sala de Climatizadores en Edificio Antiguo.
Cuadro eléctrico para protección y control de los equipos que componen la instalación de cli-
matización, construído en armario metálico de protección IP-54, Himel o equivalente, incluyen-
do interruptores, magnetotérmicos, protección diferencial, fusibles, contactores, guardamoto-
res, elementos de regulación, medida y señalización, completo y montado.

1,00 1.798,34 1.798,34
C-15.06B Ud. Cuadro Eléctrico Sala de Climatizadores en Edificio Nuevo.

Cuadro eléctrico para protección y control de los equipos que componen la instalación de cli-
matización, construído en armario metálico de protección IP-54, Himel o equivalente, incluyen-
do interruptores, magnetotérmicos, protección diferencial, fusibles, contactores, guardamoto-
res, elementos de regulación, medida y señalización, completo y montado.

1,00 3.176,82 3.176,82
C-15.06C Ud. Líneas eléctricas Fuerza.

Conjunto de líneas eléctricas desde cuadro eléctrico de climatización hasta cada uno de los
equipos y elementos que forman la instalación, de las secciones que le corresponde en fun-
ción de su potencia y longitud, realizadas en conductor de Cu y canalizadas bajo tubo s/norma-
tiva, totalmente instalado.

1,00 3.841,49 3.841,49

TOTAL SUBCAPÍTULO C-15.06 ELECTRICIDAD.................... 8.816,65
SUBCAPÍTULO C-15.07 PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIÓN.

C-15.07A Ud. Puesta en marcha y Legalización.
Puesta en marcha y Legalización.

1,00 2.217,82 2.217,82

TOTAL SUBCAPÍTULO C-15.07 PUESTA EN MARCHA Y ..... 2.217,82
TOTAL CAPÍTULO C-15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. .............................................................. 384.884,13
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CAPÍTULO C-16 DEPURACIÓN.
C-16.01A Ud. Bomba eléctrica centrífuga autoaspirante.

Bomba eléctrica centrífuga autoaspirante, con prefiltro de gran capacidad incorporado, válvu-
las de corte y antivibratorios tanto en la aspiración como en la impulsión y válvula de retención
en la impulsión, para un caudal de 78 m³/h y una presión de 100 kPa con motor trifásico de
4,5 CV a 3.000 rpm. Conexión en aspiración y en impulsión de 90 mm.  - Marca: KRIPSOL o
equivalente. - Modelo: KAP 450 B. Completamente instalada y funcionando.

2,00 1.825,44 3.650,88
C-16.01B Ud. Filtro laminado vertical.

Filtro laminado vertical de poliester y fibra de vidrio, con lecho de arena silícea, con lavaje y
aclarado por agua, velocidad de filtración 30 m³/h/m², caudal 60 m³/h, superficie filtrante 2,01
m², diametro 1600 mm, presión maxima 2,5 kg/cm². incluyendo boca para registro y limpieza,
tapón vaciado de arena, purga de aire, vaciado de agua, entrada y salida de agua, así como
material filtrante. diámetro de conexión 110-140 mm. Marca KRIPSOL o equivalente, modelo
BL 1600. Completamente instalado.

2,00 4.032,28 8.064,56
C-16.01C Ud. Batería de válvulas para filtros.

Batería de válvulas para filtros, fabricada en PVC presión 10 bar, de diámetro 110-140 mm,
incluyendo cinco válvulas de mariposa con bridas, portabridas, tornillería y juntas, así como el
soporte necesario para su correcta instalación, panel de manómetros con grifos dobles, cone-
xión 8-10 mm y escala 0,1 kg/cm². Completamente instalada.

1,00 2.715,43 2.715,43
C-16.01D Ud. Equipo medidor-regulador de PH y cloro.

Analizador en continuo para medición y regulación automática de los valores nominales y lí-
mites  de PH,CI y Temp., compuesto por: 1 Regulador Prominent Dulcomarin DCHAIWO 4000
S11 o equivalente, 1 Electrodo CLE c/sensor ampirimétrico, 1 Electrodo PH 112-SE, 1 Electro-
do RHE-PT-S-SE, 1 Transmisor electrodo PH-A-4-20 mA, 1 Electrodo RH-4-20 mA, 1 Sensor
PT-100 SE c/resistencia PT-100, 1 Amplificador PT-100, 1 Bomba de CL Prominent Concept
0212 NPG-AZ de 11.5 l/h., 1 Bomba de floculación P. Concept 703 PPI de 2.66 l/h., todas con
válvulas de pié, inyección, control y depósito almacén de 100L. Incluso conexionado eléctrico
y de control entre todos los elementos. Completamente instalado.

1,00 3.777,52 3.777,52
C-16.01E Ud. Bomba dosificadora electrónica de membrana.

Bomba dosificadora electrónica de membrana, con carrera y frecuencia ajustables y regula-
ción manual del caudal, inluyendo conexiones hidraúlicas de aspiración desde depósito de al-
macenamiento e impulsión a tubería de red. Completamente instalado.

2,00 1.191,75 2.383,50
C-16.01F Ud. Deposito polietileno  V=500 l.

Suministro y colocación de depósito de polietileno apto para almacenaje de aditivos de la ins-
talación de filtraje, V=500 L. Completamente instalado.

1,00 189,20 189,20
C-16.01G Ud. Boquilla de impulsión.

Boquilla de impulsión instalada en el fondo, fabricada en ABS color blanco, conexión de 50
mm. Caudal regulable 0-100 ºC con caudal maximo de 14 m³/h.  Completamente instalado.

18,00 10,70 192,60
C-16.01I Ud. Boquilla de aspiración.

Boquilla de aspiración fabricada en ABS color blanco, conexión de 50 mm, cierre con tapón
roscado a 1 1/2" y conexión al limpiafondos roscada.  Completamente instalado.

2,00 10,18 20,36
C-16.01J Ud. Pasamuros para piscina de hormigón.

Pasamuros para piscina de hormigón, fabricado en ABS color blanco. Conexión para roscar
50 mm y longitud 300 mm.  Completamente instalado.

20,00 20,36 407,20
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C-16.01L Ud. Contador de agua.
Contador de agua, tipo turbina de chorro multiple homologado con un calibre adaptado a una
conduccion de 40 mm. Para una presión maxima de servicio de 10 bar. Incluso llaves de corte
para mantenimiento y electroválvula para aporte automático de entrada del agua de la red al
depósito de compensación.  Completamente instalado.

1,00 847,00 847,00
C-16.01M Ud. Tubería de PVC diametros entre 75 y 160 mm.

Tubería de PVC rígido para union encolada según norma UNE EN 1452-3 de diámetros entre
75 y 160 para una presión nominal de 10 atm. Incluso, conjunto de colectores para intercone-
xionado de los equipos de tratamiento, el vaso y el depósito de compensación, p.p. de acceso-
rios, pequeño material y sistemas de anclaje. Instalado.

1,00 12.731,17 12.731,17

TOTAL CAPÍTULO C-16 DEPURACIÓN. .................................................................................................. 34.979,42
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CAPÍTULO C-17 EQUIPAMIENTO TERAPEUTICO.
C-17A Ud. Sauna Abeto 2.85x1.80x2.05 m.

Suministro y montaje de Sauna Finlandesa de 2.85x1.80x2.05 m., serie Elite 10, de Antal o
equivalente, formada por cabina de madera de Abeto en interior, aislamiento interior de módu-
los, suelo de Pino Báltico sin ranuras, cuadro eléctrico de mandos totalmente equipado, cale-
factor eléctrico de 6 kW. en acero inoxidable con resistencia en espiral, portapiedras, piedras,
bancos de madera de álamo, puerta con ventana acristalada con climalit 4+6+4, frente exterior
en madera de Cedro barnizada, cierre neumático, cubo cacillo de madera, rejillas, termómetro,
higrómetro, reloj de arena, aplique, cabecero, tiradores, protector de estufa. Instalada. Todo
ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la superficie. Parte proporcional
de medios auxiliares.

2,00 4.454,32 8.908,64

TOTAL CAPÍTULO C-17 EQUIPAMIENTO TERAPEUTICO..................................................................... 8.908,64
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CAPÍTULO C-18 EQUIPAMIENTO GENERAL.
C-18A Ud. Mod. 3 taquillas res. fen. + monedero 30x50x186. (TA-3a).

Suministro y colocación de Módulo de tres taquillas (T1a), ejecutado con tablero fenólico
compacto grueso de alta densidad Max Compact HS o equivalente, fabricado a base de resi-
nas fenólicas modificadas, termoestables homogeneamente reforzadas con fibras larga de ce-
lulosa en ambas direcciones, según la norma europea EN-438., puerta de 13mm. de espesor
(Las hojas exteriores impregnadas en resina de melamina con color y el núcleo interior de los
tableros de color negro). y resto de 6mm. montado en estructura de aluminio lacado, colores y
diseño según memoria y documentacion gráfica de planos, incluso colgador, retenedor, cerra-
dura y pequeño material. Medida la unidad ejecutada. Formado y realizado s/detalle gráfico de
planos, de dimensiones 30x50x186; compuesto por:
- Ventilación trasera.
- Barra porta-perchas.
- 3 Cerraduras monedero cuadrado especial piscina. nº18 altimiras o equivalente.
- Herrajes de acero inoxidable AIS-304.
- Cantos redondeados.
- Limitador abertura de puerta 90º.
- Bisagras de librillo.
- Patas de nylon regulables en altura.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

62,00 331,29 20.539,98
C-18B Ud. Mod. 2 taquillas res. fen. "L" + monedero  30x50x186. (TA-2a).

Suministro y colocación de Módulo de dos taquillas en forma de L (T1b), ejecutado con table-
ro fenólico compacto grueso de alta densidad Max Compact HS o equivalente, fabricado a ba-
se de resinas fenólicas modificadas, termoestables homogeneamente reforzadas con fibras
larga de celulosa en ambas direcciones, según la norma europea EN-438., puerta de 13mm.
de espesor (Las hojas exteriores impregnadas en resina de melamina con color y el núcleo in-
terior de los tableros de color negro). y resto de 6mm. montado en estructura de aluminio laca-
do, colores y diseño según memoria y documentacion gráfica de planos, incluso colgador, rete-
nedor, cerradura y pequeño material. Medida la unidad ejecutada. Formado y realizado s/deta-
lle gráfico de planos, de dimensiones 30x50x186; compuesto por:
- Ventilación trasera.
- Barra porta-perchas.
- 2 Cerraduras monedero cuadrado especial piscina. nº18 altimiras o equivalente.
- Herrajes de acero inoxidable AIS-304.
- Cantos redondeados.
- Limitador abertura de puerta 90º.
- Bisagras de librillo.
- Patas de nylon regulables en altura.
Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

4,00 384,85 1.539,40
C-18C Ml. Banco Trespa i/soportes inox.

Fabricación en taller, suministro y colocación de banco (BC) formado por asiento superior de
45 cm. de ancho, ejecutada en color (gris grafito) y realizada según memoria y diseño gráfico
de planos de detalle., formada por tablero Trespa Virtuon Metalics J21.8.1. o equivalente, de
19 mm. de espesor, de resinas sintéticas termoestables homogeneamente reforzadas con fi-
bras de celulosa, EN438-1de nucleo Negro. Todas las aristas redondeadas. Remates en ace-
ro inoxidable y  atornillados a soportes en L de tubo de acero inoxidable 60.30 mm. dotados
de pletina para anclaje a pavimento y pared, y dispuestos cada 1000 mm. incluso tornillería de
acero inoxidable y barnizado de madera. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos.
Parte proporcional de medios auxiliares.

71,05 78,02 5.543,32
C-18D Ud. Escalera pisc. acero inox 3 peld.

Suministro y colocación  (KlinkerSire - AP-213; o equivalente) de escalera de piscina, modelo
Standar, homologada, de acero inoxidable, 3 peldaños de superficie antideslizante, y tu-
bos-asideros de 43 mm. de diámetro. incluso sujección con tornilleria de acero inoxidable. Co-
locada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la superficie. Parte
proporcional de medios auxiliares.

1,00 103,10 103,10
C-18E Ud. Escalera pisc. acero inox 4 peld.

Suministro y colocación  (KlinkerSire - AP-214; o equivalente) de escalera de piscina, modelo
Standar, homologada, de acero inoxidable, 4 peldaños de superficie antideslizante, y tu-
bos-asideros de 43 mm. de diámetro. incluso sujección con tornilleria de acero inoxidable. Co-
locada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la superficie. Parte
proporcional de medios auxiliares.
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4,00 140,20 560,80
C-18F Ml. Rejilla rebosadero 240 mm.

Suministro y colocación (KlinkerSire - GRA+ANT+ANG; o equivalente) de placa de reljilla pa-
ra rebosadero  continuo de 180-240-260 mm. de ancho, unión por enganches a presión de la
misma placa, en PVC con sección en T. incluso parte proprcional de esquinales construidos
en poliester y fibra de vidrio 180-240-260 mm. Color blanco. Colocada. Incluso perfiles angula-
res en PVC. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la superficie. Par-
te proporcional de medios auxiliares.

82,00 17,53 1.437,46
C-18G Ud. Podiums salida inox. AISI-304+poliest.

Suministro y colocación (KlinkerSire - AP-3811; o equivalente) de podiums de salida nadado-
res, homologados, plataforma de poliester y fibra de vidrio de 500x500x700 mm., antideslizan-
te, tubo de acero de 43 mm. de diametro dotado de placas de fijación, incluso fijación y ancla-
jescon tornilleria de acero inoxidable. Colocada. Todo ello incluye el transporte y movimiento
vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Re-
planteos. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de medios auxiliares.

6,00 441,83 2.650,98
C-18H Ud. Placa acero inox toma tiempo.

Suministro y colocación de placa desmontable para toma de tiempos de 220mm. de largo,
realizada en acero inoxidable, compuesta por bastidor perimetral de tubo de 40 mm. de diáme-
tro y chapa interior taladrada, tinteros empotrados en pavimento para sujección de placas. To-
do ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, inclu-
so carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la superficie. Parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

6,00 381,23 2.287,38
C-18I Ud. Corchera separación calles 25 m.

Suministro y colocación  (KlinkerSire - AP-212501+AP-1202; o equivalente) de corchera de
25 m. de largo, para separación de calles, formada por flotadores de plástico de colores va-
rios unidos por cuerda de nylon de 8 mm., incluso ganchos, guardacabos, anillas de sujección
y tensores de acero inoxidable, así como fijaciones a pared AISI-304. Colocada. Todo ello in-
cluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

7,00 246,64 1.726,48
C-18J Ud. Postes salida falsa acero inox.

Suministro y colocación (KlinkerSire - AP-54125+AP-1402; o equivalente) de conjunto de seña-
lización de salida falsa compuesta por dos postes de 2mts de altura y diámetro 48.3x1.5mm,
de acero inoxidable; AISI-304 completo de anillos de deslizamiento,  con cuerdas de nylon,
banderolas y ganchos de fijación y fijaciones de pavimento AISI-304. Colocados. Todo ello in-
cluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

1,00 349,72 349,72
C-18K Ud. Postes natación espalda acero inox.

Suministro y colocación (KlinkerSire - AP-54125+AP-1402; o equivalente) de conjunto de seña-
lización para natación de espalda  compuesta por dos postes de 2mts de altura y diámetro
48.3x1.5mm, de acero inoxidable; AISI-304 completo de anillos de deslizamiento,  con cuer-
das de nylon, banderolas y ganchos de fijación y fijaciones de pavimento AISI-304. Colocados.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la superficie. Parte propor-
cional de medios auxiliares.

2,00 279,43 558,86
C-18L Ud. Aro + Percha salvavidas.

Suministro y colocación de conjunto salvavidas compuesto por aro salvavidas realizado en
material homologado con soporte de acero inoxidable y percha salvavidas dotada de mango te-
léscopico de 5 m. de acero inoxidable. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteos.
Limpieza de la superficie. Parte proporcional de medios auxiliares.

6,00 107,98 647,88
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C-18M Ud. Rótulo de dependencias. 135x250 mm.
Suministro de rótulo de dependencias y consultas en sistema Papyrus de Wood& Wood o
equivalente, realizado mediante perfil base de aluminio lacado o anodizado plata de sección
ovalada, con gráficos en papel impreso con protección de policarbonato incoloro antirreflex de
0,8 mm de espesor y terminales laterales en aluminio lacado o anodizado plata. Dimensiones
135x250 mm. así como estudio del replanteo; completo, colocado e instalado. Parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

40,00 17,05 682,00
C-18N Ud. Rótulo con pictograma. 135x135 mm.

Suministro de rótulo con pictograma de aseos, ascensores, montacamillas, vestuarios, etc en
sistema Papyrus de Wood& Wood o equivalente, realizado mediante perfil base de aluminio
lacado o anodizado plata de sección ovalada, con gráficos en papel impreso con protección
de policarbonato incoloro antirreflex de 0,8 mm de espesor y terminales laterales en aluminio
lacado o anodizado plata. Dimensiones 135x135 mm.  así como estudio del replanteo; comple-
to, colocado e instalado. Parte proporcional de medios auxiliares.

20,00 16,98 339,60
C-18O Ud. Rótulo de área. 120x500 mm.

Suministro de rótulo de área en sistema Infotex de Wood& Wood o equivalente, realizado
mediante lamas de aluminio lacado o anodizado plata y embellecedor superior e inferior, con
gráficos en vinilo autoadhesivo. Dimensiones 120x500 mm.  así como estudio del replanteo;
completo, colocado e instalado. Parte proporcional de medios auxiliares.

10,00 19,31 193,10
C-18P Ud. Rótulo de acceso restringido. 120x500 mm.

Suministro de rótulo de acceso restringido en sistema Infotex de Wood& Wood o equivalen-
te, realizado mediante lamas de aluminio lacado o anodizado plata y embellecedor superior e
inferior, con gráficos en vinilo autoadhesivo. Dimensiones 120x500 mm. así como estudio del
replanteo; completo, colocado e instalado. Parte proporcional de medios auxiliares.

5,00 20,52 102,60
C-18Q Ud. Rótulo de prohibido fumar. 150x150 mm.

Suministro de rótulo de prohibido fumar en sistema Papyrus de Wood& Wood o equivalente,
realizado mediante perfil base de aluminio lacado o anodizado plata de sección ovalada, con
gráficos en papel impreso con protección de policarbonato incoloro antirreflex de 0,8 mm de
espesor y terminales laterales en aluminio lacado o anodizado plata. Dimensiones 150x150
mm. así como estudio del replanteo; completo, colocado e instalado. Parte proporcional de me-
dios auxiliares.

12,00 14,18 170,16
C-18R Ud. Rótulo de Indicación de planta. 80x400 mm.

Suministro de rótulo de indicación de planta en sistema Infotex de Wood& Wood o equiva-
lente, realizado mediante lamas de aluminio lacado o anodizado plata y embellecedor superior
e inferior, con gráficos en vinilo autoadhesivo. Dimensiones 80x400 mm.  así como estudio del
replanteo; completo, colocado e instalado. Parte proporcional de medios auxiliares.

12,00 15,13 181,56
C-18S Ud. Rótulo de mostradores de control. 120x500 mm.

Suministro de rótulo de mostradores de control en sistema Infotex de Wood& Wood o equi-
valente, suspendido, realizado mediante lamas de aluminio lacado o anodizado plata y embe-
llecedor superior e inferior, con gráficos en vinilo autoadhesivo. Dimensiones 120x500 mm. así
como estudio del replanteo; completo, colocado e instalado. Parte proporcional de medios au-
xiliares.

1,00 31,97 31,97
C-18T Ud. Directorio general. 2000x1500 mm.

Suministro de directorio general en sistema Infotex de Wood & Wood o equivalente, realiza-
do mediante perfiles de aluminio extrusionado, de dimensiones aproximadas 2x1,5 m, con indi-
cación de las áreas de cada una de las plantas, con perfil-marco lateral de sección ovalada. 
así como estudio del replanteo; completo, colocado e instalado. Parte proporcional de medios
auxiliares.

5,00 199,46 997,30
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C-18U Ud. Directorio de planta 740x650 mm.
Suministro de directorio de planta en sistema Infotex de Wood & Wood o equivalente, reali-
zado mediante perfiles de aluminio extrusionado y perfil marco de sección ovalada, de dimen-
siones 740x650 mm, compuesto por lama cabecera de 80x650 mm y resto de lamas de
60x650 mm.  así como estudio del replanteo; completo, colocado e instalado. Parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

5,00 92,48 462,40
C-18V Ud. Portarollos acero inox mod: M-787 CS.

Suministro y colocacion de portarrollos de papel higienico industrial , modelo  M-787 CS,
de Mediclinics o equivalente apto para rollos de 400 m con ejes de 45 mm y visor de llena-
do, construido en acero inoxidable acabado satinado o brillante, de diametro 300 mm y fondo
122 mm, incluso recibido , pequeño material , ayudas de albañileria, instalado y funcionando.
Construido segun normas de fabricante . Medida la unidad terminada y funcionando.

18,00 26,35 474,30
C-18W Ud. Dosificador jabón acero inox mod: B-4112.

Suministro y colocación de dosificiador de jabon Bobrick antivandálico modelo B-4112 de
Mediclinics o equivalente, con depósito en acero inoxidable , tipo 304, galga 22, sin soldadu-
ras.Visor anti-vandálico, acceso mediante llave de seguridad, Capacidad : 1.2 litros,  Dimensio-
nes 178 x156 x84 mm, incluso recibido, pequeño material, ayudas a albañileria, instalado y fun-
cionando. construido según normas del fabricante. Medida la unidad terminada y funcionando.

17,00 51,02 867,34
C-18X Ud. Secamanos eléctrico mod: E-88 C.

Suministro y colocación de secamanos eléctrico modelo E-88 C Saniflow de Mediclinics  o
equivalente, construido con carcasa de chapa cromada de 2 mm de grueso, acabado brillante
o satinado ( E-88 Cs) , Temporizador a 36'' , Peso 6.5 Kg, motor de potencia 250 w, 5500
r.p.m. ,Resistencia calefactora: 2200 W, Caudal eficaz: 5500 l x min., Velocidad aire: 96 Km/h,
Temperatura 61ºC y Dimensiones de 245x280x160 mm. , con tobera 210 mm de fondo, inclu-
so conexiones eléctricas, anclajes, recibido, pequeño material, ayudas de albañileria, instalado
y funcionando. Construido según normas fabricante. Medida la unidad terminada y funcionan-
do.

18,00 154,03 2.772,54
C-18Y Ud. Percha para toallas y ropa mod: B-671.

Suministro y colocación de percha para ropa y toallas reforzada modelo B-671 de Medicli-
nics o equivalente, construida en acero inoxidable con acabado pulido, incluso  recibido, pe-
queño material, ayudas de albañileria e instalado. Construido según normas fabricante. Medi-
da la unidad terminada.

15,00 17,86 267,90

TOTAL CAPÍTULO C-18 EQUIPAMIENTO GENERAL. ............................................................................ 45.488,13
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CAPÍTULO C-19 TRANSPORTE.
C-19A Ud. Ascensor PW08/10-19 4 paradas.

Ascensor sin cuarto de máquinas tipo KONE Forum. MonoSpace o equivalente, modelo
PW08/10-19 - 430 para una carga de 630 Kg. / 8 Personas con 4 paradas y 4 accesos, (Un
solo embarque en cabina) con un recorrido de 11.60 m Velocidad de 2,00 m/s. regulada elec-
trónicamente por frecuencia variable V3F16 de KONE. Cabina: modelo forum; Pared trasera y
laterales: acero inoxidable. frente de puerta y esquinas: acero inoxidable; techo: Eclipse, aca-
bado en acero inoxidable, con iluminacion con tubos fluorescentes; suelo: Mondoplan PUNTI;
dimensiones útiles: 1100 x 1400 x 2200 mm (ancho x fondo x alto). Puertas: 900 x 2100 mm,
del tipo AMDZ2 - automática de apertura lateral (2 hojas) con operador en puerta de cabina
con regulación electrónica de velocidad v3f de apertura y cierre. Dispositivos de seguridad: -
Reapertura por presión de contacto. Cortina fotoeléctrica. Puerta de cabina: Acero inox. Puer-
tas de pisos: Acero inoxidable con marco de 50 mm y homologación parallamas 30 minutos 
PF30. Un solo ascensor. Maniobra: SFC Colectiva Selectiva Simplex. Sistema de control avan-
zado por microprocesadores y transmisión seriada LCE de kone. cuadro de control integrado
en el hueco a nivel de la última planta de piso. panel de mantenimiento ubicado en la pared
frontal de la última planta. incluye: Adaptación en tiempo real al tráfico predominante del edifi-
cio; By-pass" de carga completa en maniobras colectivas; Cancelación de llamadas falsas. Es-
tacionamiento en planta predefinida. Display analizador y visualizador de estado en armario de
maniobras. Instalación completa comunicación oral servicio 24h. via red telefónica konexion
homologado según normativa. Telecomunicaciones españa. Maniobra de bomberos. Conexión
a grupo eléctrógeno; Sistema de monitorización e-link. Señalización: tipo kss 620 con pulsado-
res redondos; panel pulsadores en acero inoxidable satinado de suelo a techo; señalización
en cabina: Posicional lcd con flechas direccionales; Alarma e iluminación de emergencia; Se-
ñalización de sobrecarga. Pulsador de apertura de puertas; Llavín para servicio de bomberos;
Señalización en pisos: tipo kss 620 con iluminación de llamada; Posicional lcd con flechas di-
reccionales en planta principal. Flechas direccionales en el resto de plantas. Llavín para servi-
cio de bomberos en planta predefinida. Tracción: EcoDisc V3F16. sistema de frecuencia y vol-
taje variable del tipo V.V.V.F. con control tacométrico. precisión de nivelación +/- 5 mm. control
continuo de las intensidades de línea en función de la carga a transportar y renivelación auto-
mática. mínimo consumo energético. Maquinaria:grupo tractor axial síncrono de imanes perma-
nentes ecodisc, sin reductora mecánica, integrado en la parte superior del hueco sobre una
guía de cabina y aislada mediante elementos elastoméricos; Revoluciones máximas aprox.=
95 r.p.m. Nivel de ruido medio = 50 dba; Consumo de aceite lubricante = 0 lts. Motor lineal li-
bre de perdidas térmicas por deslizamiento. Mínimo consumo energético. Potencia: 3.7 Kw;
Int.nom. / int.max. 20.3 A / 24.2 A; Suministro eléctrico: 3 fases + neutro + tierra - 380 vca - 50
hz; Elementos complementarios y de seguridad: Chasis de cabina integrado, con dispositivo
paracaídas de acción progresiva accionado mediante limitador de velocidad de tele-control si-
tuado en el interior del hueco. Chasis de contrapeso y pesas. Guías de cabina, contrapeso y fi-
jaguías. Amortiguadores elastoméricos en foso. Cables de tracción tipo seale. Instalación de
transmisión seriada en hueco para la comunicación de cabina y pisos al control de maniobra.
Interruptores, seguridades, contactos de puertas, etc. y todos los elementos necesarios para
su correcto funcionamiento. Dimensiones: Hueco unitario 1650 x 1800 mm  (ancho x fondo);
Foso: 1250 mm Rec. superior seguridad: 3600 mm; Cuarto de máquinas: 0,00 m² (no necesa-
rio).

1,00 16.834,10 16.834,10
C-19B M² Revest. A.Inox Quad.+ Rastreles +Tornillos Inox.

Suministro y colocación de revestimiento frentes de Ascensores (Kone o equivalente) realiza-
do s/detalle gráfico de planos, ejecutado con Acero inoxidable Quad. e=2mm; igual que el
Frente de las puertas de los ascensores fijado con tornillería (Inox) a perfilería oculta de acero
Inox sujetos a soporte, incluso parte proporcional de piezas especiales, esquinas, formación
de juntas, formación de cantos. Colocación y remates, así como estudio del replanteo; comple-
to s/memoria y documentación gráfica de planos. Incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza ge-
neral del paramento soporte. Acabado con un rendimiento no menor del especificado por el fa-
bricante. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares.

6,30 83,68 527,18
C-19C Ml. Carril rodadura IPN-140 Mont.

Carril de rodadura en IPN-140 con tramos rectos y curvos, Pp. de piezas especiales, acceso-
rio, pequeño material, etc; complementos, colocado y recibido.

16,50 59,47 981,26
C-19D Ud. Sistema de comunicación.

Sistema de comunicación y control del ascensor a distancia mediante telefono integrado (in-
cluido) a través de red local para 1 ascensor. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 233,26 233,26

TOTAL CAPÍTULO C-19 TRANSPORTE................................................................................................... 18.575,80
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CAPÍTULO C-20 URBANIZACIÓN.
C-20A M² Solera. HM-25, 15cm.+mall.

Formación de Solera de 15 cm. de espesor de hormigón armado HA-25/P/40/IIa (25
N/mm²), árido Tmáx. 40 mm elaborado en central con sello de calidad de consistencia plásti-
ca, color natural, ejecutada según memoria y documentación gráfica de planos, con una malla
electrosoldada de # 15x15 cm, alambre de ø 5 mm  sobre la base de zahorra con p.p. de so-
lapes de 20 cm entre piezas de lámina, previa preparación de caja y firme compactado CBR
5-10. incluso P.p. juntas de construcción cada 25 m². en damero con encofrado por clavazón,
piezas de inmovilización, desencofrado después de un mínimo de 24 horas tras el hormigona-
do juntas perimetrales de contorno rellenadas con porexpán de e = 1 cm., juntas de retracción
realizadas mediante el serrado del hormigón recién endurecido con disco de diamante, vertido
desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado, ex-
tendido, regleado, nivelación, elaboración de pendientes. Totalmente terminada. Todo ello in-
cluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteos del saneammiento. Colocación de elementos para pa-
so de instalaciones. Limpieza de la superficie. Parte proporcional de medios auxiliares.

230,27 13,69 3.152,40
C-20B M² Pulido y fratasado Hormig. Corindon.

Pavimento continuo Corindón realizado en los momentos posteriores al vertido y vibrado, so-
bre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg.
de corindón y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 N, i/ ayudas de replanteo de solera, enco-
frado y desencofrado, regleado y nivelado de solera, así como fratasado mediante sistema me-
cánico, incorporación capa de rodadura, alisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado
de juntas mediante disco de Widia en cuadriculas y sellado con masilla de poliuretano de elas-
ticidad permanente, tipo Sikaflex o equivalente, según NTE-RSC, medido en superficie real-
mente ejecutada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.

73,82 3,45 254,68
C-20C M² Terram 1000-Rest1500N Sol 10 cm.

Formación de geotextil no tejido termosoldado de polipropileno con resistencia 1500 N, colo-
cada flotante y con un solape de 10 cm. tipo Terram 1000), Medida la superficie en planta. To-
do ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, inclu-
so carga y descarga de los camiones.

113,77 4,28 486,94
C-20D M³ Acolchado c/corteza de pino 15 cm.

Suministro y extendido superficial, entre la vegetación existente, de acolchado con corteza
de pino seleccionada en capa uniforme de 15cm de espesor. Parte proporcional de Junta Ple-
tina de Acero perimetral, formación de dibujo segun documentación gráfica. Parte proporcional
de material auxiliar.

4,27 10,59 45,22
C-20E M³ Albero 15cm.

Suministro, extendido y perfilado de albero tipo Alcalá de Guadaira, o equivalente, por me-
dios manuales, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y
limpieza, totalmente terminado. Parte proporcional de Junta Pletina de Acero perimetral, forma-
ción de dibujo segun documentación gráfica. Parte proporcional de material auxiliar.

4,27 7,70 32,88
C-20F M³ Árido canto rodado 15cm.

Suministro y extendido de capa de árido canto rodado de 20/40 mm, con medios manuales,
suministrada a granel. Parte proporcional de Junta Pletina de Acero perimetral, formación de
dibujo segun documentación gráfica. Parte proporcional de material auxiliar.

4,27 7,92 33,82
C-20G Ud. Rocas ornamentales (granito, cuarzo,..)

Rocas ornamentales de granito, cuarcita. De formas variadas y especiales características en
cuanto a su morfología e isntalación. Incluye selección, transporte y instalación. Peso mínimo
entre 0.5-2 t. Parte proporcional de Junta Pletina de Acero perimetral, formación de dibujo se-
gun documentación gráfica. Parte proporcional de material auxiliar.

4,00 96,16 384,64
C-20H M³ Árido calizo seleccionado 15cm.

Suministro y extendido de capa de árido calizo seleccionado de 20/40 mm, con medios ma-
nuales, suministrada a granel. Parte proporcional de Junta Pletina de Acero perimetral, forma-
ción de dibujo segun documentación gráfica. Parte proporcional de material auxiliar.
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4,27 7,86 33,56
C-20I M² Pav. baldosa de Hormigón 105x40x6.

Pavimento de losas de hormigón prefabricada 105x40X6 cm separadas entre si por 3cm,
despiece s/diseño de planos, acabado lavado con decapante, asentadas con mortero de ce-
mento y arena, incluso rejuntado y posterior limpieza asi como parte proporcional de solapes,
remates y piezas especiales. Totalmente realizado y acabado.

42,47 19,74 838,36
C-20J Ud. Alcorque Pref. horm. 100x100.

Alcorque prefabricado de hormigón de 100x100 cm.,de 28x18 cm. de sección, i/rejilla fundi-
ción sobre cerco (unidos y producidos por el mismo fabricante), i/excavación necesaria, rejun-
tado y limpieza. Colocado. Previa apertura de zanja en formación de caja por medios manua-
les o mecánicos.

2,00 141,24 282,48
C-20K Ud. Banco granito 600x42x42 cm.

Soministro y colocación de banco realizado según detalle gráfico de planos con pieza de gra-
nito multicolor venzolano (Gneis granítico) con acabado flameado de dimensiones
250x42x42 cm. (Controlde plantilla con pendiente de plaza) Todo ello totalmente montado e
instalado según planos, memoria y especificaciones técnicas. Incluye el transporte y movimien-
to vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Pp. de medios auxiliares.
- Caracteristicas generales del granito multicolor venzolano: Roca de color rojo grisáceo, de ta-
maño de grano medio, uniforme. Composición mineralógica: Microcilino pertitico, ortosa, cuar-
zo, biotita, plagioclasa y como accesorios circón y granate.
- Caracteristicas físico-mecánicas: masa volúmica= 2.65 g/cm³, coeficiente de absorción=
0.17%, resistencia mecánica a la compresión= 2424 Kg/cm², resistencia al desgaste=0,04
mm., resistencia al impacto= 20 cm., módulo de helacidad= 0.03%, porosidad= 0.11%, choque
térmico= se altera localmente.

1,00 833,39 833,39
C-20L Ud. Pilona modelo "BENIDORM".

Suministro y colocación de la pilona modelo "BENIDORM", o equivalente, de sección elíptica
para contención de vehículos de acero fundido de altura 104,5 cms. y base de 15x3,5 cms., in-
cluso colocación y pintura oxirón.

2,00 121,73 243,46
C-20M Ud. Mástil bandera de acero.

Mástil para bandera fijado al terreno, en tubo de acero galvanizado de 6 m. de altura, dis-
puesto sobre base de hormigón H-175 Kg/cm² incluyendo excavación, retirada de tierras y ver-
tido. Totalmente instalado.

4,00 108,93 435,72
C-20N Ud. Liquidambar Styraciflua

Plantación garantizada de Liquidambar styraciflua de 4 a 4,50 m. de altura, de 25 a 30 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón  y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso aper-
tura del mismo con los medios indicados,  abonado, formación de alcorque y primer riego.

3,00 258,31 774,93
C-01.01V M² Demol. Mecánica Aceras-Soleras-Pavimentos.

Demolición mecánica controlada mediante procedimientos mecánicos hidráulicos, con marti-
llo quebrantador de aceras, soleras y pavimentos en toda la superficie de actuación, hasta
25 cm de espesor, e instalaciones enterradas existentes, incluso p.p. de fragmentación poste-
rior con martillo hidráulico quebrantador. Separación de materiales y acopio, dejando el mate-
rial listo para su carga. Con p.p. de medios auxiliares. Nota: Durante todo el proceso se regará
con agua reciclada evitando en lo posible la generación excesiva de polvo.

13,07 5,54 72,41
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C-01.01W M³ Carga y Trasp. Escombros S/Clasif.
Carga sobre camión basculante por medios mecánicos y/o manuales (con disgregación final si
fuese necesario mediante empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada) humecta-
ción de la carga evitando en lo posible la generación excesiva de polvo, convenientemente pro-
tegida mediante redes homologadas, para evitar desprendimientos desde los camiones; limpie-
za de maquinaría en tunel de lavado para posterior transporte de los productos resultantes
del volumen aparente de la demolición (pasarelas de conexión, zonas medianeras), ci-
mentación, soleras, aceras, etc.... a vertedero autorizado  por la consejería de medio am-
biente (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga; posterior reor-
denación de la zona de acopio del material de escombro; con parte proporcional de medios
auxiliares así como p.p. de limpieza de accesos a la obra. Se tendrá un especial cumplimiento
tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circulación de vehi-
culos para trasporte de maquinaría pesada.

6,53 2,23 14,56
C-01.01Z M³ Canon vertedero + Vertido. Escombros S/Clasif.

Canon de vertedero autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de
vertido para los productos resultantes del volumen aparente de la demolición (pasarelas de
conexión, zonas medianeras), cimentación, soleras, aceras, etc.... sin clasificar con acon-
dicionamiento por medios mecánicos y/o manuales (con disgregación final si fuese necesario
mediante empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada) del vertedero y limpieza
de sus accesos con parte proporcional de medios auxiliares.

6,53 1,31 8,55
C-20O M² Firme calzada aglom.asf+subbase 20,00 cm.

Firme de calzada constituido por firme flexible para calzada de tráfico medio, sección de
47 cm., formada por:
SUBBASE de 20 cm. de zahorra artificial, procedente de machaqueo, tipo ZA-2 debidamente
extendida, nivelada, humidificada y compactada hasta alcanzar una densidad igual al 100%
del ensayo Próctor modificado.
BASE de 15 cm. de espesor de macadam con D.T.B., formado por 15 cm. de árido grueso,
grava 4/7 tipo M-II, y 25 litros árido 5/7/12, procedente de machaqueo con dos riegos asfálti-
cos con emulsión bituminosa aniónica de rotura rápida tipo ECR-2, en una proporción de 6.5
kg/m². extendida y compactada mecánicamente hasta el 98% del ensayo Marshall.
CAPA INTERMEDIA de 7 cm. de espesor de aglomerado asfáltico con mezcla bituminosa de
composición semidensa tipo S-20, con árido granítico, extendida y compactada mecánicamen-
te hasta el 98% del ensayo Marshall.
CAPA DE RODADURA de 5 cm. de espesor de aglomerado asfáltico, con mezcla bituminosa
de composición densa tipo D-12, con árido granítico, extendida y compactada mecánicamente
hasta el 98% del ensayo Marshall.
Incluso riegos de adherencia entre capas asfálticas por medios mecánicos, con emulsión bitu-
minosa aniónica de rotura rápida tipo EAR-0, en una proporción de 1 kg/m². y riego de impri-
mación por medio mecánicos, con betún fluidificado tipo FM-150, en una proporción de 1,5
kg/m². Extendido y compactado de los materiales por medios mecánicos. Medido sobre perfil.
Incluso parte proporcional de adaptación de todos los registros existentes a la rasante, incluso
recibido de cercos y colocación de tapas completamente asentados y nivelados en la rasante
de calzada. Aplicada según instrucciones del fabricante. Colocación y remates, así como estu-
dio del replanteo; completo s/memoria y documentación gráfica de planos. Todo ello incluye el
transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descar-
ga de los camiones. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad. Sellado final de estanquei-
dad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

13,06 40,39 527,49
C-01.02D M³ Excavación tierras m/mec.p.z.va.e.

Excavación  de tierras en cualquier tipo de terreno, medios mecánicos o manuales, en po-
zos, zanjas, galerías, vigas de atado, zapatas aisladas o corridas, encepados y zanjas
para instalaciones, previo replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones; incluso parte pro-
porcional de empleo de compresor, micro voladuras en determinadas zonas si así fuese nece-
sario, carga directa sobre camión basculante y transporte de las tierras a vertedero autorizado
(cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga así como parte pro-
porcional de pago de canon de tierras clasificadas o sin clasificar con acondicionamiento de
vertedero y limpieza de accesos p.p. de limpieza de túnel de lavado de maquinaría; así como
perfilado de la excavación, entibación, achique (agotamiento, canalización y retirada de
aguas) con p.p. de medios auxiliares y puesta en obra de la maquinaría. Medida sobre perfil.
(despreciando el coeficiente de esponjamiento).

10,09 7,23 72,95
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C-02.01A M³ Horm.limpieza HM-15/P/40 Central.
Hormigón en masa para capa de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, saneamien-
to enterrado, arquetas; HM-15/P/40 N/mm²  árido Tmáx. 40 mm elaborado en central con sello
de calidad de consistencia plástica y con cualquiera de los cementos propuestos en el proyec-
to para este tipo de elementos, incluso nivelado y preparación de fondos, extendido y rasantea-
do, para un espesor medio de 10 cm.  para apoyo de parrilla/as (desde la cota de excavación
hasta la cara inferior de zapatas, encepados, zanjas de cimentación, vigas riostras, etc.., a
cualquier profundidad, incluso vertido desde cualquier medio auxiliar, (manual y/o mecánico ca-
mión-bomba), vibrado, encofrado y desencofrado. Medido el volumen teórico. Realizado según
pliego de condiciones de proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la dirección facultativa.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteo. Parte proporcional de medios auxiliares.

2,02 54,35 109,79
C-02.01B M³ Horm.arm.HA-25/P/40/IIa Zapatas. B-500-S.

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa (25 N/mm²)  árido Tmáx. 40 mm elaborado en central con
sello de calidad de consistencia plástica, armado con acero B-500-S UNE 36068 certificado,
en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece según detalle gráfico de planos (ela-
borado, transportado y colocado con una cuantía media de 30-35 kg/m³, con un recubrimien-
to mínimo de 5 cm sobre el hormigón de limpieza, con p.p. de solapes de armaduras, arran-
que de pilares, despuntes, grifados y soldaduras), puesto en zapatas aisladas, incluso enco-
frado lateral en madera y/o metálico parcial o total con arriostramientos, clavazón, piezas de in-
movilización, desencofrado después de un mínimo de 24 horas tras el hormigonado, limpieza
del encofrado con agua a presión y espátula en cada puesta, vertido desde cualquier medio
auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y curado. Coronación y en-
rase de cimientos. Así como separadores de pvc o de hormigón homologados; p.p. de alam-
bre de atado, protección y señalización de las armaduras salientes de espera. Medido el volu-
men teórico. Realizado según pliego de condiciones del proyecto , instrucción EHE e indicacio-
nes de la Dirección Facultativa. Ejecutada según NTE-CSZ. Todo ello incluye el transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los ca-
miones. Limpieza final de la base del soporte. Parte proporcional de medios auxiliares.

8,08 112,75 911,02
C-20P M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Mur..B-500-S 2 cv e=25cm.

Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros de [e=25cm. h=4-6-8 mts] de es-
pesor y altura media para quedar vistas las dos caras, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido
Tmáx. 30 mm elaborado en central con sello de calidad y de consistencia plástica, armado
con acero B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente,
despiece según detalle gráfico de planos (elaborado y colocado con una cuantía media de
65-72,5 kg/m³, con un recubrimiento mínimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armadu-
ras, despuntes, grifados y soldaduras), encofrado ambas caras con panel fenólico para
quedar vistas ambas caras (y/o tablones de madera para quedar vistos) H. tipo "natural",
clasificado como "cuidado", según la comisión W.29 de C.I.B. (informe nº 24), limpieza del en-
cofrado con agua a presión y espátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, cla-
vazón, piezas de inmovilización, desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hor-
migonado, vertido desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico ca-
mión-bomba), vibrado y curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de atado.
P.p. de juntas prefabricadas flexibles de PVC "GUMBA", SIKA o equivalente, para la estanqui-
dad de juntas verticales de dilatación y de hormigonado, quedando embebida en el hormigón,
instalada en fase de encofrado y hormigonado según instrucciones del fabricante, incluso ma-
terial de fijación y colocación de berenjenos en los bordes vistos de la junta. Realización de
juntas de retracción cada 6-8-10 metros mediante la colocación de berenjenos verticales de
sección triangular en ambas caras. Incluso pasatubos, contramoldes para huecos, separado-
res dotados de funda plástica y retacado de los orificios. Ejecutado según planos, Pliego de
Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de
hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente,
por ambos lados para evitar perdidas de lechada. NTE-EME. Incluye el transporte y movimien-
to vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo del encofrado sobre la cimentación o forjados intermedios. Comprobación de la si-
tuación de las armaduras de espera. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación
y/o forjados intermedios. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección hasta la
finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Reparación
de defectos superficiales. Limpieza de cara vista y posterior tratamiento con dos manos de bar-
niz invisible tipo Rubson o equivalente. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares
necesarios para trabajos en altura.

17,35 223,84 3.883,62
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C-02.03A Ml. Puesta a tierra estructura.
Suministro e instalación de conducción enterrada de puesta a tierra de estructura, realizada
en conductor de cobre desnudo recocido de ø mm² variable s/planos. enterrado a una profundi-
dad mínima de 80 cm bajo cimentación cerrando un anillo, incluso  parte proporcional de picas
de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y de 2.50 m. de longitud,
hincadas en el terreno, y soldadura alumino-térmica de conexión pica-conductor, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada según
REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizon-
tal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo. Conexio-
nado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la lí-
nea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las deriva-
ciones. Conexionado a masa de la red. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza fi-
nal y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Así como
las ayudas de Albañilería.
Nota: Sí fuera necesario se realizaría por el método de Placas, compuesta por un pozo de H-
m de profundidad en cuyo interior se instala una placa de cobre de 500x500x2 mm unida al
cable conductor de cobre de ø mm² variable mediante soldadura aluminotérmica, conectados
a la red de tierras mediante puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso bornas de unión, excavación del pozo, relleno con tierras
de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Totalmente monta-
da, conexionada y probada según REBT e ITC-BT-18.

23,75 2,55 60,56
C-20Q M³ Horm.arm.HA-25/P/30/IIa Muros..B-500-S 1cv e=25cm.

Suministro y puesta en obra de Hormigón armado en muros de [e=25cm. h=4-6-8 mts] de es-
pesor y altura media para quedar vista una cara, con HA-25/P/30/IIa (25 N/mm²) árido Tmáx.
30 mm elaborado en central con sello de calidad y de consistencia plástica, armado con ace-
ro B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, despiece
según detalle gráfico de planos (elaborado y colocado con una cuantía media de 65-72,5
kg/m³, con un recubrimiento mínimo de (30+10) mm, con p.p. de solapes de armaduras, des-
puntes, grifados y soldaduras), encofrado ambas caras con panel fenólico para quedar vis-
ta una cara (y/o tablones de madera para quedar vistos) H. tipo "natural", clasificado como
"cuidado", según la comisión W.29 de C.I.B. (informe nº 24), limpieza del encofrado con agua
a presión y espátula en cada puesta., apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de in-
movilización, desencofrado después de un mínimo de 48 horas tras el hormigonado, vertido
desde cualquier medio auxiliar según EHE (manual y/o mecánico camión-bomba), vibrado y
curado. Separadores de pvc o de hormigón; p.p. de alambre de atado. P.p. de juntas prefabri-
cadas flexibles de PVC "GUMBA", SIKA o equivalente, para la estanquidad de juntas vertica-
les de dilatación y de hormigonado, quedando embebida en el hormigón, instalada en fase de
encofrado y hormigonado según instrucciones del fabricante, incluso material de fijación y colo-
cación de berenjenos en los bordes vistos de la junta. Realización de juntas de retracción ca-
da 6-8-10 metros mediante la colocación de berenjenos verticales de sección triangular en am-
bas caras. Incluso pasatubos, contramoldes para huecos, separadores dotados de funda plás-
tica y retacado de los orificios. Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto,
instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se retacará
con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para
evitar perdidas de lechada. NTE-EME. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado
sobre la cimentación o forjados intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras
de espera. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación y/o forjados intermedios.
Resolución de drenajes y mechinales. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Pro-
tección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálcu-
lo. Reparación de defectos superficiales. Limpieza de cara vista y posterior tratamiento con
dos manos de barniz invisible tipo Rubson o equivalente. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares necesarios para trabajos en altura.

0,85 203,93 173,34
C-20R Ml Peldaño hormi.frata+rule c/solera

Suministro y puesta en obra para formación de peldaño "in situ" realizado en hormigón arma-
do H-25/P/30/IIa (25 N/mm²)., árido Tmáx. 30 mm elaborado en central con sello de calidad y
de consistencia plástica, armado con acero B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de
la marca ARCER o equivalente, acabado pulido y fratasado manual, y posterior ruleteado, eje-
cutado según memoria y documentación gráfica de planos (elaborado y colocado con una
cuantía media de 25 kg/m³, con un recubrimiento mínimo de (30+10) mm, con p.p. de sola-
pes de armaduras, despuntes, grifados y soldaduras), incluso encofrado y desencofrado, ex-
tendido, vibrado y rasanteado del hormigón, y solera inferior de apoyo de 15 cm. de espesor,
realizada sobre encachado de grava apisonada de 15 cm. de espesor, previa preparación de
caja. Incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre la solera. Parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

13,50 34,58 466,83

TOTAL CAPÍTULO C-20 URBANIZACIÓN................................................................................................ 14.133,60
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CAPÍTULO C-21 SEGURIDAD Y SALUD.
SUBCAPÍTULO C-21.01 SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR.

C-21.01A Ml. Acometida Eléctrica.
Suministro y colocación de acometida provisional de electricidad, desde el cuadro general
provisional a las casetas de obra; formada por manguera flexible 750V de ø x mm² según indi-
caciones técnicas y documentación gráfica; incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedio, incluso derechos y permisos para la conexión, reposi-
ción, desmontaje y retirada, con P. proporcional de postes intermedios, apertura de zanjas,
hormigonado y relleno de la misma.

15,00 16,88 253,20
C-21.01B Ml. Acometida provisional Fontanería.

Suministro y colocación de acometida provisional de fontanería, desde la red general muni-
cipal de agua potable hasta las casetas de obra y puntos de suministro de zonas de obra, reali-
zada con tubo de polietileno de ø 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno
y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, reposición, desmontaje y reti-
rada, con P. proporcional de postes intermedios, apertura de zanjas, hormigonado y relleno de
la misma.

15,00 11,73 175,95
C-21.01C Ml. Acometida provisional Saneamiento.

Suministro y colocación de acometida provisional de saneamiento desde las caseta de obra
a la red general municipal, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-
nual o mecánica de zanjas de saneamiento en cualquier tipo de terreno, colocación de tubería
de PVC 200 mm. de diámetro exterior,y 4,9 mm. de espesor de pared, tipo FERROPLAST o si-
milar, serie "SN4", incluso sellado de uniones; asentando la tubería sobre cama de arena apo-
yada en capa de hormigón, envolviéndola perimetralmente en arena y grava, asi como relleno
final y compactado de la zanja, posteriormente capa superior de 10 cm. de hormigón, todo ello
con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad. Medida la longitud terminada
con p.p. de medios auxiliares. incluso derechos y permisos para la conexión, reposición, des-
montaje y retirada posterior.

48,15 8,56 412,16
C-21.01D Ml. Acometida provisional Teléfono.

Suministro y colocación de acometida provisional de teléfono desde red general hasta las
casetas de obra, según normas de la C.T.N.E. , incluso derechos y permisos para la conexión,
reposición, desmontaje y retirada, con P. proporcional de postes intermedios, apertura de zan-
jas, hormigonado y relleno de la misma.

15,00 18,94 284,10
C-21.01E Ud. Alquiler caseta Oficina 14,10 m².

Suministro y colocación (mes de alquiler) de caseta prefabricada para oficina de obra com-
puesto por UN módulo de 6x2.35 m para un total de 14,10 m².; con estructura metálica median-
te perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de
pintura prelacada. Aislamiento interior sandwich con lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento de suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante
y resistente al desgaste así como techos modulares de 60x60 y tablero melaminado en pare-
des. Ventanas de 1.20x0,80 m.aluminio anodizado, correderas, con reja y luna de 6 mm. con
persianas correderas de protección en el exterior y gradolux en el interior. Dotación de mobilia-
rio s/planos y botiquín con 2 reposiciones completas de consumibles, así como Pp. de instala-
ción de eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. con
cuadro de distribución con automáticos. Saneamiento, aparatos sanitarios con dos inodoros,
dos lavabos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizan-
te; fontanería con tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosio-
nes, termo eléctrico de 50 l de agua caliente y distribución de telefonía; incluso con transporte
a 200 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.,
desmontaje y retirada posterior. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

2,00 66,57 133,14
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C-21.01F Ud. Alquiler caseta Aseo 14,10 m².

Suministro y colocación (mes de alquiler) de caseta prefabricada de aseos de obra para 10
personas compuesta por UN módulo de 6x2.35 m para un total de 14,10 m².; con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior sandwich con lana de vidrio combi-
nada con poliestireno expandido. Revestimiento de suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste así como techos modulares de 60x60 y table-
ro melaminado en paredes. Ventanas de 1.20x0,80 m.aluminio anodizado, correderas, con re-
ja y luna de 6 mm. con persianas correderas de protección en el exterior y gradolux en el inte-
rior. Pp. de instalación de eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma ex-
terior a 220 V. con cuadro de distribución con automáticos. Saneamiento, aparatos sanitarios
con 6 inodoro, 24 duchas, 12 lavabos, 4 termos electricos AOS 100L/2000W. Piezas sanita-
rias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizanta. Puertas de made-
ra en cabinas. Fontanería en tuberias de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hie-
lo y corrosiones,. Dotación secamanos eléctrico 1200W, 1 estufa 1500W, perchas, jaboneras,
portarrollos, i/suministro y evacuación agua; Con transporte a 200 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97., desmontaje y retirada posterior.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional
de medios auxiliares.

8,00 95,07 760,56
C-21.01G Ud. Alquiler caseta Vestuario 14,10 m².

Suministro y colocación (mes de alquiler) de caseta prefabricada para vestuario en obra
compuesta por UN módulo de 6x2.35 m para un total de 14,10 m²; con estructura metálica me-
diante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior sandwich con lana de vidrio combinada con po-
liestireno expandido. Revestimiento de suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica anti-
deslizante y resistente al desgaste así como techos modulares de 60x60 y tablero melaminado
en paredes. Ventanas de 1.20x0,80 m.aluminio anodizado, correderas, con reja y luna de 6
mm. con persianas correderas de protección en el exterior y gradolux en el interior.  Dotación
de mobiliario s/planos y botiquín. Pp. de instalación de eléctrica con distribución interior de
alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. con cuadro de distribución con automáticos.
Con transporte a 200 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97., desmontaje y retirada posterior. Eliminación de restos, limpieza final y retira-
da de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

8,00 87,97 703,76
C-21.01H Ud. Alquiler caseta Almacen 14,10 m².

Suministro y colocación (mes de alquiler) de caseta prefabricada para almacén de obra com-
puesta por UN módulo de 6x2.35 m para un total de 14,10 m².;con estructura metálica median-
te perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de
pintura prelacada. Aislamiento interior sandwich con lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento del suelo en PVC.. techos modulares de 60x60 y tablero melamina-
do en paredes. Ventanas de 1.20x0,80 m.aluminio anodizado, correderas, con reja y luna de 6
mm. con persianas correderas de protección en el exterior. Pp. de instalación de eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. con cuadro de distribu-
ción con automáticos. Con transporte a 200 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97., desmontaje y retirada posterior. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

2,00 65,27 130,54
C-21.01I Ud. Alquiler caseta Comedor 14,10 m².

Suministro y colocación (mes de alquiler) de caseta prefabricada para comedor, de obra
compuesta porUN módulo de 6x2.35 m para un total de 14,10 m².; con estructura metálica me-
diante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior sandwich con lana de vidrio combinada con po-
liestireno expandido. Revestimiento de suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica anti-
deslizante y resistente al desgaste así como techos modulares de 60x60 y tablero melaminado
en paredes. Ventanas de 1.20x0,80 m.aluminio anodizado, correderas, con reja y luna de 6
mm. con persianas correderas de protección en el exterior y gradolux en el interior. Dotación
de mobiliario s/planos y botiquín con 2 reposiciones completas de consumibles, así como Pp.
de instalación de eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a
220 V. con cuadro de distribución con automáticos. Saneamiento, fontanería con tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, termo eléctrico de 50 l
de agua caliente. Dotación 6 mesas de 2,5x1 m., bancos, armario calienta comidas 200 uds.,
fregadero 2 senos agua fría-caliente, recipiente basura 40l., 6 estufas infrarrojas de 1500 w.,
con transporte a 200 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97., desmontaje y retirada posterior. Eliminación de restos, limpieza final y retirada
de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.

8,00 68,59 548,72
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C-21.01J Ud. Limpieza/Desif/Mantenimiento de casetas.

Limpieza y desinfección de cada caseta metálica de servicio de Higiene y Bienestar de obra,
(se realizaran dos limpiezas y desinfecciones semanales); incluso reposición de elementos de-
teriorados, arreglo y mantenimiento de casetas e instalaciones provisionales de los servicios
de higiene y bienestar en obra. Según R.D. 486/97. 

8,00 27,58 220,64
C-21.01K Ud. Botiquín de obra.

Suministro y colocación de botiquín de obra instalado para prestar los primeros auxilios a los
trabajadores y realizar las primeras curas de urgencia, como mínimo tendrán: Agua oxigena-
da, Alcohol 96º, Tintura de yodo, Mercurocromo, Amoniaco, Algodón hidrófilo, Gasas esteriliza-
das de distintos tamaños, vendas, Esparadrapos, Antiespasmodico, Torniquete, Bolsas de go-
ma para agua e hielo, Jeringuillas desechables, Termómetro y Guantes esterilizados.

1,00 32,95 32,95
C-21.01L Ud. Reposición botiquín de obra.

Suministro y reposición de material de botiquín de obra para completar el portátil de urgen-
cia.

1,00 18,33 18,33
C-21.01M Ud. Taquilla metálica individual.

Suministro y colocación de taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en
acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al
horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable
en 4 usos). Pp transporte, montaje, desmontaje y retirada.

2,50 25,09 62,73
C-21.01N Ud. Horno microondas.

Suministro y colocación de horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio in-
corporado para calienta comidas del personal (amortizable en 2 usos). Pp transporte, monta-
je, desmontaje y retirada así como conexionado de alimentación.

0,50 81,15 40,58
C-21.01O Ud. Depósito-Cubo de basuras.

Suministro y colocación de cubo para recogida de basuras. (amortizable en 1 uso). Pp trans-
porte, montaje, desmontaje y retirada.

2,00 36,53 73,06
C-21.01P Ud. Espejo vestuarios y aseos.

Suministro y colocación de espejo para vestuarios y aseos, colocado. Pp transporte, montaje,
desmontaje y retirada.

2,00 9,96 19,92
C-21.01Q Ud. Percha para ducha o aseo.

Suministro y colocación de percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. Pp trans-
porte, montaje, desmontaje y retirada.

4,00 4,05 16,20
C-21.01R Ud. Portarrollos industrial con cerradura.

Suministro y colocación de portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado,
(amortizable en 2 usos). Pp transporte, montaje, desmontaje y retirada.

2,00 23,17 46,34
C-21.01S Ud. Jabonera Industrial 1 Litro.

Suministro y colocación de dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con
dosificador de jabón colocada (amortizable en 2 usos).Pp transporte, montaje, desmontaje y
retirada.

2,00 21,51 43,02
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C-21.01T Ud. Mesa melamina para 10 personas.
Suministro y colocación de mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas, (amortizable en 4 usos). Pp transporte, montaje, desmontaje y retirada.

0,25 129,24 32,31
C-21.01V Ud. Banco madera para 5 personas.

Suministro y colocación de banco de madera de pino y bastidor metálico esmaltado con capa-
cidad para 5 personas, (amortizable en 4 usos).Pp transporte, montaje, desmontaje y retirada.

0,50 92,33 46,17
C-21.01W Ud. Secamanos eléctrico.

Suministro y colocación de secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 2
usos).Pp transporte, montaje, desmontaje y retirada.

1,00 77,53 77,53

TOTAL SUBCAPÍTULO C-21.01 SERVICIOS DE HIGIENE Y.. 4.131,91
SUBCAPÍTULO C-21.02 SEÑALIZACIÓN.

C-21.02A Ud. Señal Stop I/soporte.
Suministro y colocación de señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con so-
porte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado HM-15/P/40 de central, colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

1,00 67,35 67,35
C-21.02B Ud. Cartel plastico PVC 0.3x0.3 m.

Suministro, distribución y colocación de cartel indicativo de riesgo, planta, emergencia, sali-
das CPI...... de PVC de 0.30x0.30 m., sin soporte, así como desmontado.  s/ R.D. 485/97.

18,00 2,29 41,22
C-21.02C Ud. Cartel indicat. riesgo 0.3x0.6 m.

Suministro, distribución y colocación de cartel indicativo de riesgo de 0.30x0.60 m., sin so-
porte metálico, así como desmontado.  s/ R.D. 485/97.

2,00 3,79 7,58
C-21.02D Ml. Cinta de balizamiento Roj./Blan. 8 cm.

Suministro y colocación de cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja
y blanca. Delimitando zonas de acceso restringido o prohibido por generación de riesgos y zo-
nas de trabajo. s/ R.D. 485/97.

320,00 0,17 54,40
C-21.02E Ml. Rafia. Red naranja de PVC. 1 m.

Suministro y colocación de rafia o red naranja de PVC. Delimitando zonas de acceso restringi-
do o prohibido por generación de riesgos y zonas de trabajo. s/ R.D. 485/97.

150,00 1,86 279,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C-21.02 SEÑALIZACIÓN. .................. 449,55
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SUBCAPÍTULO C-21.03 PROTECCIONES COLECTIVAS.
C-21.03A Ml. Valla galva. metal.Ciega/año.

Suministro y colocación de valla metálica prefabricada ciega, galvanizada y opaca con altu-
ra mínima de 2,00 m. y 1 mm. de espesor; con protección de intemperie, con chapa ciega y so-
porte del mismo material tipo omega (perfiles galvanizados en sección H), separados cada 2
m., considerando 4 usos, anclados en terreno o fijados a dados de hormigón en zonas donde
se deban conservar los pavimentos (Aceras); colocada durante toda la obra para cierre de par-
cela en zonas señaladas en planos,  incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón, relleno, re-
posición, desmontaje y retirada. s/ R.D. 486/97.

2,75 13,90 38,23
C-21.03B Ml. Valla mallazo metalica.

Suministro y colocación de cierre perimetral de parcela según planos con valla metálica prefa-
bricada galvanizada, a base de pilaretes metálicos cada 2.00 m. y mallazo electrosoldado
metalico de 8 mm. en cuadro de 15x15 cm. atado con alambre galvanizado a pilaretes metali-
cos de 25 mm. de diametro anclado a base de hormigón, con altura mínima de 2.00 m. en peri-
metro solar, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón, relleno, reposición, desmontaje y reti-
rada. Considerando 4 usos. s/ R.D. 486/97.

40,76 7,52 306,52
C-21.03C M² Puerta galvanizada en vallado.

Suministro y colocación de puerta practicable prefabricada de doble hoja en accesos de ve-
hículos y sencilla en la de personal, galvanizada y opaca con altura minima de 2.00 m. sujeta
a perfiles galvanizados en sección H de valla tipo reforzados y rigidizados anclados en terre-
no, p.p. herrajes de cuelge y seguridad; colocada para cierre en zonas señaladas en planos,
incluso p.p. de reposición, desmontaje y retirada,.Considerando 5 usos.  s/ R.D. 486/97.

3,36 42,25 141,96
C-21.03D Ml. Pasarela madera s/zanjas.

Suministro y colocación de pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de
20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5,
rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. ,
incluso reposición, desmontaje y retirada, (amortizable en 2 usos).  s/ R.D. 486/97.

2,50 18,18 45,45
C-21.03E Ml. Barandilla hinca terreno.

Suministro y colocación de barandilla de protección de hinca del terreno, formada por tres
tablones (superior, intermedio y rodapié) de madera de pino de 20x7 cm. y estacas de madera
de D=8-10 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 4 usos), reposición, des-
montaje y retirada,  s/ R.D. 486/97.

14,25 6,62 94,34
C-21.03F M² Pasillo personal protegido.

Suministro y colocación de Pasillo de proteccion de 1,50x2,00 m. en acceso personal a obra
formado por modulo de andamio metálico de 1,50 m. de ancho y entablado de madera de
20x5 cm capaz de soportar una carga de 200 kg/m². incluso reposición, desmontaje y retirada,
considerando una amortizable en 4 usos. s/ R.D. 486/97.

2,90 37,42 108,52
C-21.03G M² Marquesina de protección.

Suministro y colocación de marquesina de protección formada por soporte metálico de tubo
de 3x3 como base y plataforma de madera cuajada con tablon de 20x5 cm. capaz de soportar
una carga de 200 kg/m² incluso p.p. de montaje y desmontaje. Con 5 usos.

2,60 20,08 52,21
C-21.03H M² Red horizontal protecc.Huecos.

Suministro y colocación de red horizontal o mallazo para protección de grandes huecos (forja-
do o asimilables), red de poliamida con trencilla 4,5 mm. en cuadro de 10x10 cm. termofijación
al vapor seco etiquetada y homologado según norma UNE 81.650.80; cuerdas perimetrales po-
liamida remallada diámetro 10mm; con anclajes de red a forjados (armadura perimetral cada
50 cm), cuerdas de unión de los módulos de redes; incluso p.p. mosquetones timbrados para
400 kg, incluso reposición, desmontaje y retirada, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.

173,31 7,17 1.242,63
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C-21.03I Ml. Barandilla reg h=90 r=150kg/m.
Suministro y colocación de barandilla de protección de perímetros de forjados, protección de
escaleras, rampas; con cualquier tipo de soporte o guardacuerpos (sargento, puntales telescó-
picos, madera, metálico ) fijado por apriete con altura mínima de 90 cm. y capaz para resistir
un empuje horizontal de 150 kg/ml, con tablón superior 20x7 cm y travesaño intermedio de
15x3 cm. y rodapié de 15x3 cm. colocada tambien en el borde de huecos, incluso reposición,
desmontaje y retirada, (amortizable en 4 usos).  s/ R.D. 486/97.

75,83 11,63 881,90
C-21.03J M² Red+horca forjado 1ª y última puest.

Suministro y colocación de red vertical de seguridad de de poliamida de 10x10 cm. de paso,
ennudada con cuerda de D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo hor-
ca de 7,50x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza
(amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 5 usos) in-
cluso reposición, desmontaje y retirada, en primera y última puesta.  s/ R.D. 486/97.

48,54 10,52 510,64
C-21.03K M² Red+horca forjado 2ª e intermedias.

Suministro y colocación de red vertical de seguridad de de poliamida de 10x10 cm. de paso,
ennudada con cuerda de D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo hor-
ca de 7,50x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza
(amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 5 usos) in-
cluso reposición, desmontaje y retirada, en segundas y sucesivas puestas.  s/ R.D. 486/97.

11,88 8,88 105,49
C-21.03L Ml. Bajantes de escombros - Tolva.

Suministro y colocación de tolva de escombros de P.V.C. de D=38-51 cm., con parte propor-
cional de bocas de vertido de P.V.C.  o metálica, arandelas de sujeción, puntales de acodala-
miento, señalización de zona de bajante de escombros así como resto de elementos para su
montaje y buen funcionamiento según las normas vigentes de limpieza y orden de las obras.
incluso P.p. de contenedores, reposición, desmontaje y retirada, (amortizable en 5 usos). 

1,60 51,62 82,59
C-21.03M Ml. Cable de seguridad anclaje.

Suministro y colocación de cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad, asi
como pequeños accesorios y elementos de union entre ambos, recibido a puntos fijos, monta-
je y desmontaje. (5 puestas).

25,00 5,77 144,25
C-21.03N Ud. Setas prot.puntas ferralla.

Suministro y colocación de setas de PVC para protección de puntas de ferralla. incluso reposi-
ción y retirada, considerando una amortizable en 5 usos.

250,00 0,06 15,00
C-21.03O M² Red vertical fachadas int.ext.

Suministro y colocación de red vertical para protección de fachadas mediante red de poliami-
da con trencilla 4,5 mm. en cuadro de 10x10 cm. termofijación al vapor seco etiquetada y ho-
mologado según norma UNE 81.650.80; cuerdas perimetrales poliamida remallada diámetro
10mm; con anclajes de red a forjados (armadura perimetral cada 50 cm), cuerdas de unión de
los módulos de redes; incluso p.p. mosquetones timbrados para 400 kg, incluso reposición,
desmontaje y retirada, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.

29,83 5,90 176,00
C-21.03P M² Protección horizontal cuajado tablones.

Suministro y colocación de protección horizontal de huecos de forjado o asimilables con cua-
jado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso reposición, des-
montaje y retirada, (amortizable en 5 usos).   s/ R.D. 486/97.

5,10 8,73 44,52
C-21.03Q Ud. Tapa provisional arqueta 80x80 cm.

Suministro y colocación de tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimila-
bles,de 80x80 cm., formada mediante tablones de madera armados o unidos por clavazón, in-
cluso reposición, desmontaje y retirada, (amortizable en 2 usos). 

2,50 23,95 59,88
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C-21.03R Ud. Tapa provisional pozo 100x100 cm.
Suministro y colocación de tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables, de 100x100
cm., formada mediante tablones de madera armados o unidos por clavazón, incluso reposi-
ción, desmontaje y retirada, (amortizable en 2 usos). 

2,50 30,65 76,63
C-21.03S Ud Ayudas Col. Andamio "NF".

Ud. de ayudas para colocacion de andamios telescopicos modulares tubulares metalicos inde-
pendientes de alta resistencia Tipo "NF" o similar que cumpla con la norma HD1000 (UNE
76-502-90) (Sistema Europeo, para proteccion colectiva y acondicionamiento de fachadas) de
2,00m X 1.50m con sus largeros, plataformas, manguitos de enchufe regulables, los de
unión,los de codo, tirantes, anclaje de redes verticales de proteccion con sus cuerdas de
unión así como todos aquellos elementos necesarios para un correcto montaje (a decidir por
la D.F.) colocado en todo el perimetro del edificio e incluso en patios interiores con transporte,
montaje y retirada por un periodo no menor de seis meses.

1,00 1.035,67 1.035,67

TOTAL SUBCAPÍTULO C-21.03 PROTECCIONES.................. 5.162,43
SUBCAPÍTULO C-21.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES.

C-21.04A Ud. Prot. Indiv. Oficios varios.
Suministro y distribución de equipamiento de protección individual para diversos oficios y
trabajos a ejecutar en obra integrado por: casco de seguridad homologado con arnés de adap-
tación, trajes de aguas impermeable, gafas contra impactos, mascarillas antipolvo con filtros
de recambio, pares de guantes de uso general, pares de guantes para soldador, pares de bo-
tas de agua, una camilla portátil para evacuaciones, protector auditivo, cinturon de seguridad y
faja elastica para sobre esfuerzos, asi como par de rodilleras ajustables de protección ergonó-
mica. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1,00 615,87 615,87
C-21.04B Ud. Prot. Indiv. para Fontan./Calef.

Suministro y distribución de protección individual para equipamiento de fontaneros y cale-
factores, constituido por: casco de seguridad homologado con arnés de adaptación, gafas y
pantalla de seguridad para soldador, funda de trabajo, mandil de cuero y polainas, botas de se-
guridad con puntera y piso metálico y par de guantes para soldador. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

2,00 82,95 165,90
C-21.04C Ud. Prot. Indiv. Electr./Instalad.

Suministro y distribución de protección individual para equipamiento de electricistas, cons-
tituido por: casco de seguridad homologado con arnés de adaptación, funda de trabajo, traje
de aguas impermeable, botas y guantes aislantes eléctricos homologados. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

2,00 102,04 204,08
C-21.04D Ud. Prot. Indiv. para soldadores.

Suministro y distribución de protección individual para equipamiento de soldadores, consti-
tuido por: casco de seguridad homologado con arnés de adaptación, gafas y pantalla de segu-
ridad para soldador, funda de trabajo, mandil de cuero y polainas, botas de seguridad con pun-
tera y piso metálico y par de guantes para soldador. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

2,00 82,95 165,90
C-21.04E Ud. Prot. Indiv. Ferrall./Carpint.

Suministro y distribución de protección individual para equipamiento de ferrallistas y car-
pinteros de obra, constituido por: casco de seguridad homologado con arnés de adaptación,
funda de trabajo, traje de aguas impermeable, botas de seguridad con puntera y piso metálico
y guantes de uso general. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

2,00 71,02 142,04
C-21.04F Ud. Prot. Indiv. Albañiles/Peones.

Suministro y distribución de protección individual para equipamiento de albañiles y peo-
nes, constituido por: casco de seguridad homologado con arnés de adaptación, funda de tra-
bajo, traje de aguas impermeable, botas de goma y guantes de uso general. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

2,00 51,05 102,10
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C-21.04G Ud. Equipo trabajo vert. y horiz (Arnes).
Suministro y distribución de equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto
por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anillas torsales, fabricado con cinta de nylon
de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble fun-
ción y una eslinga de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada y un mosquetón de 17
mm.  de apertura con gancho de 60mm. de apertura, incluso bolsa portaequipo. (amortizable
en 5 usos).  Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D.  773/97.

0,40 153,15 61,26
C-21.04H Ml. Cuerda de Polamida de 16 mm.

Suministro, distribución y colocación de rollos de cuerda de Poliamida de ø 16 mm. o rollos
de cable de acero tensor de ø 8 mm para formación de líneas de vida (Línea horizontal de se-
guridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con dispositivo anticaída);
con parte proporcional de mosquetones y anclaje autoblocante de fijación de seguridad con vi-
rola roscada. asi como pequeños accesorios y elementos de unión, recibido a puntos fijos.
(amortizable en 1 uso). Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97.

200,00 0,25 50,00
C-21.04I Ud. Chaleco reflectante.

Suministro y distribución de chaleco reflectante,  (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

10,00 22,55 225,50
C-21.04J Ud. Punto anclaje fijo (Tocho).

Suministro y colocación de anclaje fijo, en color, para anclajes de cuerda de vida (Poliamida),
anclado a cualquier tipo de estructura mediante taco químico, tacos de barra de acero inoxida-
ble o tornillería. Certificado CE Norma EN 795 s/ R.D. 773/97. y R.D. 1407/92.

150,00 1,23 184,50

TOTAL SUBCAPÍTULO C-21.04 PROTECCIONES.................. 1.917,15
SUBCAPÍTULO C-21.05 MEDICINA PREVENTIVA.

C-21.05A H. Técnico Vigilante de seguridad RD 604/2006.
Técnico vigilante de seguridad, de un titulado medio o superior que acredite haber realizado
cursos superiores de Seguridad y Salud en el trabajo (Validación por D.F.) Cumplimiento RD
604/2006 modificando al RD 30/1997 y RD 1627/1997.

16,00 11,18 178,88
C-21.05B Ud. Costo mensual del Comité de Seguridad.

Costo mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión al
mes de dos horas,y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de
1ª.

8,00 80,11 640,88
C-21.05C Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

Reconocimiento médico para todo el personal de la obra antes del inicio de ésta, y una vez
al año.

10,00 26,55 265,50
C-21.05F H. Costo. conser.y mantenimiento.

Coste de conservación y mantenimiento de: a) Instalaciones provisionales de obra, aseos, ves-
tuarios, comedores, almacen, etc... b) Elementos de protección colectivos.

44,00 25,75 1.133,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C-21.05 MEDICINA PREVENTIVA..... 2.218,26
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SUBCAPÍTULO C-21.06 INSTALACIONES ELECTRICAS DE SEG.
C-21.06A Ml. Acometida eléctrica y distr. secun.

Acometida eléctrica desde la red general a centro de transformación, de esta a cuadro gene-
ral electrico, así como red de distibucción a cuadros de plante y cuadros secundarios de obra 
y servicios de higiene y bienestar (Oficina-Botiquin, Vestuarios, Comedores, Aseos y Almace-
nes, Control de Accesos, caseta D.F.) incluso desmontaje y retirada.

25,00 7,19 179,75
C-21.06B Ud. Cuadro general INT.DIF.300 MA 5P.

Suministro y colocación de Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección,
compuesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador
activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U:Int-Aut3P 32A-U; INt-Aut.3P
16A-U; Int-Aut.2P 32A-U; 2Int.AQut 16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP
447,3P+N+T 32A con clavija: toma Prisinter Ip 447, 2P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP
447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p. de canaleta, borna tierra, cableado y rótu-
los totalmente instalado (amortizable en 5 obras). s/ R.D. 486/97.

0,20 227,15 45,43
C-21.06C Ud. Cuadro auxiliar eléctrico.

Suministro y montaje de cuadro auxiliar de planta MEDEX 230 o equivalente, compuesto por:
2 int.aut. 16A y 3 enchufes 16A, incluyendo cableado, rotulos de identificacion de circuitos, bor-
nas de salida, protegidos con toma de tierra. incluso desmontaje y retirada  (amortizable en 4
obras).  s/ R.D. 486/97.

0,75 116,13 87,10
C-21.06D Ud. Puesta a tierra.

Instalacion de puesta a tierra completa para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Oh.m., compuesta  por arqueta; (Arqueta registrable de conexión para to-
ma de tierra de 38x38 cm; medida interior en planta, de fábrica de ladrillo perforado en testa
de 8 cm de espesor, sobre solera perimetral de hormigón en masa H-150 Kg/cm² Tmáx. 40
mm de 10 cm. de espesor, enfoscado interior con mortero de cemento 1:4 hidróf. y bruñido in-
terior con mortero de cemento 1:6 M-40; con  tapa de hormigón armado, H-175 Kg/cm² Tmáx.
40 mm, de 5 cm. de espesor o con piezas de pavimento y ejecutada mediante marco y basti-
dor de L 55.5 y L 50.5 respectivamente, galvanizadas una vez ejecutadas en taller; con patillas
de anclaje en cada uno de sus ángulos, tubo de fibrocemento ligero y punto de puesta a tierra
de cobre recubierto de cadmio, incluso excavación, relleno, transporte de tierras sobrantes a
vertedero y conexiones, totalmente terminada); tubo de PVC de D=75 mm., línea de t.t. de co-
bre desnudo, de ø variable s/planos, electrodo de acero cobrizado de profundidad hincado en
el terreno, conectado en: grúa/as torre/es, planta de hormigón, cuadros electricos (obra, plan-
ta, secundarios), red de distribucion, conexionado y resto de maquinaria, incluso desmontaje y
retirada.  MI BT 039.

1,00 9,37 9,37
C-21.06E Ud. Baliza eléctrica.

Suministro y colocación de baliza antivandalica electrica de 24V color rojo, colocada en valla
perimetral de obra, incluso p.p. de de funcionamiento automatico mediante sistema gobernado
por celula fotoelectrica, instalacion reposicion de las dañadas, puesta a tierra, desmontaje y re-
tirada. (sobre vallado de obra en los lugares señalados en plano, amortizable en 2 obras). s/
R.D. 485/97.

1,00 27,98 27,98
C-21.06F Ud. Equipo autónomo de emergencia.

Suministro y colocación de aparato autonomo de emergencia 60 Lumenes / 1 hora; coloca-
da en obra segun valla subiendo la obra y hasta el final de la misma en prevision rapida eva-
cuacion en fallo electrico o con incendio, señalizando escaleras a razon de uno por rellano /
planta resto en pasillos zonas de circulacion o a criterio de direccion facultativa; una mas en
oficina-botiquin; montaje desmontaje y puesta a tierra (amortizable en 2 obras).

2,50 58,15 145,38
C-21.06G Ud. Lámpara portatil.

Suministro y distribución de lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante,
(amortizable en 5 usos).   s/ R.D. 486/97.

0,40 33,49 13,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C-21.06 INSTALACIONES................. 508,41
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SUBCAPÍTULO C-21.07 PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
C-21.07A Ud. Extintor polvo ABC 9 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente
extintor con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor; cumpliendo las especi-
ficaciones el reglamento de instalaciones de protección contra incendios según NTE-IPF,
NBE-CPI/96., así como norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97. Inclui-
do soporte, suministro, colocación  desmontaje y retirada posterior.

10,00 42,09 420,90
C-21.07B Ud. Extintor CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2 de 12 Kg, con una eficacia de 89B,  de agente extintor, mo-
delo NC-5-P, incluido soporte y boquilla con difusor, totalmente montado cercano al cuadro
eléctrico principal de obra, según NTE-IPF, reglamento de instalaciones de protección contra
incendios, NBE-CPI/96., así como norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.
486/97.  Incluido soporte, suministro, colocación  desmontaje y retirada posterior.

1,00 95,03 95,03

TOTAL SUBCAPÍTULO C-21.07 PROTECCION CONTRA...... 515,93
TOTAL CAPÍTULO C-21 SEGURIDAD Y SALUD. .................................................................................... 14.903,64
TOTAL......................................................................................................................................................... 1.962.146,47

Página 132



RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
C-01 TRABAJOS PREVIOS. - DEMOLICIONES. - MOVIMIENTO DE TIERRAS. ................................................................. 62.928,93 3,21
C-02 CIMENTACION, CONTENCIÓN Y TOMA A TIERRA..................................................................................................... 90.904,50 4,63
C-03 ESTRUCTURA. ............................................................................................................................................................... 293.608,80 14,96
C-04 CUBIERTAS..................................................................................................................................................................... 93.853,34 4,78
C-05 AISL, IMPER. JUNTAS DILATACIÓN............................................................................................................................. 12.115,63 0,62
C-06 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................................................................. 103.202,85 5,26
C-07 REVESTIMIENTOS. ........................................................................................................................................................ 376.730,32 19,20
C-08 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA INTERIOR. VIDRIERIA............................................................................................... 42.690,71 2,18
C-09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR. VIDRIERIA.............................................................................................. 64.820,84 3,30
C-10 PROTECCION CONTRA INCENDIOS. .......................................................................................................................... 15.681,33 0,80
C-11 ELECTRICIDAD............................................................................................................................................................... 217.466,95 11,08
C-12 FONTANERÍA.................................................................................................................................................................. 33.377,03 1,70
C-13 GAS.................................................................................................................................................................................. 13.677,75 0,70
C-14 SANEAMIENTO............................................................................................................................................................... 19.214,13 0,98
C-15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.............................................................................................................................. 384.884,13 19,62
C-16 DEPURACIÓN. ................................................................................................................................................................ 34.979,42 1,78
C-17 EQUIPAMIENTO TERAPEUTICO................................................................................................................................... 8.908,64 0,45
C-18 EQUIPAMIENTO GENERAL. .......................................................................................................................................... 45.488,13 2,32
C-19 TRANSPORTE. ............................................................................................................................................................... 18.575,80 0,95
C-20 URBANIZACIÓN.............................................................................................................................................................. 14.133,60 0,72
C-21 SEGURIDAD Y SALUD. .................................................................................................................................................. 14.903,64 0,76

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.962.146,47
13,00% Gastos generales ......... 255.079,04

6,00% Beneficio industrial ....... 117.728,79

SUMA DE G.G. y B.I. ............................ 372.807,83

BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 2.334.954,30
16% I.V.A .............................................. 373.592,69

BASE DE LICITACIÓN 2.708.546,99

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS  con NOV-
VENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

, a .
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