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FROILÁN (1ª FASE)”. 

 
 

 
  M E M O R I A 

   
 
 
 1.- ANTECEDENTES. 
 

El Cementerio Municipal de San Froilán consta de diversos viales interiores cuyo 
estado de deterioro es patente, sobre todo debido a la acción de aguas superficiales y a la 
existencia de arbolado, cuyas raíces provocan el levantado de pavimentos. El vial principal 
está flanqueado por cipreses. Su pavimento envuelve el tronco de los cipreses y lo sobrepasa 
alcanzando un cierre de mirto, que limita una zona verde, en cuya cota inferior existen 
canaletas de hormigón que lindan con los nichos. Estas canaletas impiden el buen acceso a 
los nichos en las tareas de mantenimiento y en la visita de familiares y la existencia de zona 
verde encespedada limitará también el acceso en días de lluvia. Por otra parte, las 
actuaciones de pavimentación que se expondrán en el presente proyecto, recomiendan 
emprender actuaciones de imposición de servicios bajo pavimento para evitar el posterior 
deterioro del mismo. 

Con el fin de proceder a las obras necesarias para conseguir la mejora del pavimento 
de viales, el Sr. Concejal delegado, encarga la redacción del presente proyecto. 
  Al objeto de cumplimentar el encargo, se acudió al lugar de las obras y se procedió a la 
determinación de su alcance, así como a fijar sus puntos y características principales, 
teniendo en cuenta las necesidades a satisfacer y los condicionantes técnicos existentes. 

A continuación se tomaron los datos de campo necesarios para el estudio y 
formulación del proyecto que ahora se presenta. 
 
 
2.- LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 
                       

Las obras a realizar se encuentran en el Cementerio Municipal de San Froilán, y se 
desarrollarán en la zona de la plaza interior de distribución y en el vial principal, según se 
indica en planos adjuntos.  

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Las unidades de obra a ejecutar, limitadas por imposiciones de financiación, consistirán en: 
 
 
 



ENTRADA Y PASEO CENTRAL: 
 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES: 
 

. Corte de pavimento para mejorar las condiciones de enlace con zonas pavimentadas 
adyacentes y sobre las que no se actuará en esta fase. 

. Demolición del pavimento y canales de hormigón existentes, dentro del ámbito fijado 
para esta 1ª fase. 

. Excavación para cajeo de aceras o paseos que formarán parte del acceso a los 
nichos lindantes con la zona verde. 

 
DRENAJE Y SANEAMIENTO: 

 
 . Apertura de zanja para colocación de tuberías de evacuación de aguas superficiales o 
residuales. 
 . Colocación de tuberías de PVC de diversos diámetros para evacuación de aguas 
superficiales o residuales (en nuestro caso de 400 mm de diámetro, en tramo correspondiente 
a colector general de evacuación de aguas superficiales. 315 mm de diámetro, en tramos 
correspondientes a derivaciones de dicho colector que en la actualidad quedarán sin servicio 
en espera de la ejecución de su prolongación, y tuberías de 200 mm de diámetro para 
evacuación de elementos de drenaje hasta las conducciones principales o para evacuación de 
las aguas residuales procedentes de la sala de autopsias o de los servicios). 
 . Relleno de zanjas con jabre para protección de las tuberías frente al deterioro por 
contacto de aristas de material pétreo. 
 . Construcción de sumideros sifónicos para evacuación de elementos de drenaje 
superficial (caz). 
 . Ejecución de las acometidas de saneamiento correspondientes a sala de autopsias o 
servicios. 
 . Construcción de elementos para recogida de aguas superficiales, constituidos por 
canales de hormigón (caz) o canales dotados de rejilla de fundición, según ubicación reflejada 
en planos, que, en el caso del paseo central, coincidirá con la alineación de los nichos 
laterales y, en el caso de la entrada, con la acometida de los viales secundarios y la 
confluencia con el portalón de entrada. 
 . Construcción de los pozos de registro necesarios para facilitar el acceso a las 
conducciones en tareas de limpieza o mantenimiento. 
 . Construcción de una red de drenaje soterrada para recogida de aguas subterráneas 
procedentes de filtraciones en las zonas verdes, formada por tuberías corrugadas ranuradas, 
protegidas con material filtrante envuelto en manta geotextil para evitar su colmatación por el 
terreno colindante. Esta red de drenaje estará dotada de pozos de registro para su limpieza y 
conexión con redes de evacuación de aguas existentes o proyectadas. 
  
 ABASTECIMIENTO: 
 
 . Apertura de zanja para colocación de tuberías. 
 . Colocación de conducciones de 75 mm de diámetro, de polietileno de alta densidad y 
10 atm de presión, suficientes para asumir una futura conexión al nuevo sistema de 
abastecimiento de la ciudad. 
 . Relleno de zanja con jabre para evitar el deterioro de la conducción en su contacto 
con material anguloso. 
 . Construcción de arquetas para alojamiento de llaves de paso e imposición de las 
mismas para facilitar las tareas de maniobra o corte parcial de la red en caso de reparación. 



 . Colocación de bocas de riego para complementar el riego de zonas verdes o limpieza 
de viales. 
 . Reconstrucción de las acometidas de abastecimiento de la zona de servicios y sala de 
autopsias. 
 . Conexión de la fuente proyectada y tubería para recirculación de agua de la misma. 
 
 ALUMBRADO: 
 
 . Reconstrucción de las arquetas de alumbrado afectadas por la ejecución de las 
aceras de acceso a nichos en zonas verdes. 
 . Construcción de arquetas para derivación en futuras ampliaciones de las 
canalizaciones de alumbrado. 
 . Construcción de canalizaciones de alumbrado en previsión de futuras ampliaciones 
del mismo. 
 . Cableado de conexión eléctrica de la fuente prevista. 
 
 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN: 
 
 . Encintado con bordillo de hormigón de paseo central, paseos de acceso a nichos y 
limitación del pavimento previsto con el de los viales secundarios. La anchura mínima entre 
aristas exteriores de bordillos del vial central será de 4 m. 
 . Extensión y compactación de capa de zahorra para nivelación y asiento del pavimento 
previsto en paseos, vial central y entrada. 
 . Pavimentación con hormigón coloreado e impreso de la zona de entrada y vial 
principal. 
 . Ejecución de los paseos de acceso a nichos en hormigón coloreado ruleteado. 
 
 JARDINERÍA: 
 
 . Fresado y rastrillado del terreno componente de la zona verde, que se verá afectado 
por la ejecución de las obras. 
 . Colocación de sistema de riego automático en las zonas verdes laterales al vial 
central. 
 . Aportación de capa de tierra vegetal complementaria a la existente y para reponer la 
afectada por la ejecución de las obras. 
 . Plantación de césped. 
 
 OBRAS ACCESORIAS: 
 
 . Recolocación de los elementos de mobiliario urbano existentes y adaptación de los 
registros existentes a la nueva rasante de urbanización. 
 . Poda de raíces superficiales para evitar su incidencia en el nuevo pavimento. 
 . Al no ser posible una alineación perfecta de la canalización de drenaje superficial con 
la base de los nichos existentes, ya que entre estos existen diferencias de cota, se 
discretizará esta diferencia reponiendo el espacio comprendido entre el extremo de esta y la 
base de los otros mediante mortero de cemento. 
 . Adaptación de la rasante en las zonas de encuentro con caminos y rejillas-sumidero 
previstas mediante reposición con grava y riegos del pavimento necesario. 
 
 FUENTE CENTRAL: 
 



 . Construcción de una fuente ornamental, de granito, de planta circular y en dos alturas, 
incluyendo la maquinaria y elementos necesarios para su funcionamiento. 
 
 SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIÓN DE RESIDUOS: 
 
 . Partida para gestión de residuos generados en obra, incluidas operaciones de 
reutilización, valoración o eliminación. 

 . Partida alzada para cumplimiento del plan de seguridad y salud. 
 

4.- OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS. 
 

Se trata de obras a desarrollar en terreno público, por lo que no será necesaria la 
ocupación de terrenos de titularidad privada. 
 
5.- SISTEMA DE EJECUCIÓN Y PLAZOS. 
  

Se propone un plazo de ejecución de las obras de SEIS (6) meses, contado a partir de 
la firma del acta de comprobación del replanteo y que se considera necesario y suficiente para 
el desarrollo de las mismas. 

Se estima que las obras deberán realizarse por el sistema de contrata, sistema previsto 
en la legislación aplicable. 

 

6.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, Artículo 54, para 
contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe 
igual o superior a 350.000,00€, será requisito indispensable que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado. 

 La Disposición transitoria quinta de la misma Ley establecía que hasta que que se 
establezcan las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley, continuará vigente el 
párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, según el cual será exigible clasificación al contratista en toda 
obra cuyo presupuesto sea superior a 120.202,42€. 

 No obstante, la diposición adicional sexta del Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de 
noviembre, establece que “a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, no será 
exigible la clasificación en los contratos de obras de valor inferior a 350.000 euros”, entrando 
en vigor el citado Real Decreto-Ley el 3 de diciembre de 2008. 

 Siendo el presupuesto del presente proyecto inferior a 350.000 euros, no es exigible 
clasificación al contratista. 

                     
7.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
  

Los precios unitarios fijados para cada unidad de obra, cubren todos los gastos 
necesarios para su ejecución material: costes de materiales, maquinaria y mano de obra  
vigentes en la zona, así como los de medios auxiliares, de costes indirectos y de control de 
calidad. 
  
8.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS. 



  
Aplicando los precios así obtenidos a las mediciones de las obras, resulta que: 
El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a la cantidad de 

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS (217.328,31 €.-). 
 El presupuesto de ejecución por contrata, resultante de aplicar al de ejecución material 
los porcentajes reglamentarios, arroja la cantidad de TRESCIENTOS MIL EUROS 
(300.000,00 €.-). 
 
9.- NORMAS CONSTRUCTIVAS Y DE SEGURIDAD: 
 
 Serán de obligado cumplimiento todas las normas y prescripciones técnicas aplicables 
a este tipo de obra, así como las disposiciones y legislación vigente, tanto en el proceso 
constructivo, como en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 La necesidad de controlar las condiciones de Seguridad y Salud en las actividades 
laborales está regulada por el R.D.1627/97 de 24 de octubre sobre “Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción”. En la fase de redacción de este documento 
es obligado elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en los casos previstos en la línea 1 del 
Artículo 4 del R.D. 1627/97. Para obras no incluidas en este supuesto el Estudio será Básico. 
 
10.- CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 107.1.f) DE LA LEY 30/2.007, DE 30 DE OCTUBRE. 
  
 En cumplimiento del artículo 107.1.f) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, en el documento “Planos”, se incluyen las referencias necesarias para 
proceder al replanteo de las obras. 
 
11.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
  

-Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS, que incluye: 
 Anejo nº 1: Justificación de precios. 

Anejo nº 2: Programa de trabajos. 
Anejo nº 3: Estudio geotécnico. 
Anejo nº 4: Estudio básico de seguridad y salud. 
Anejo nº 5: Control de residuos. 

- Documento nº 2: PLANOS 
           - Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

- Documento nº 4: PRESUPUESTO, que incluye:  
Mediciones. 
Cuadro de precios nº 1. 
Cuadro de precios nº 2. 
Presupuesto de ejecución material. 
Presupuesto de ejecución por contrata. 

 
12.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
  

El presente proyecto cumple los requisitos exigidos en el artículo 125 del vigente 
Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto número 1098/2001, de 12 de octubre, por constituir una obra completa susceptible de 
ser entregada al uso general, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones en proyectos 
independientes. 
 



13.- CONCLUSIÓN. 
  

Estimando haber formulado el presente proyecto de acuerdo con el encargo recibido y 
en conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia, así como ateniéndose  a las 
normativas técnicas, urbanísticas y medioambientales aplicables, se espera merezca ser 
aprobado y pueda servir de base para la contratación y ejecución de las obras que en el 
mismo se incluyen. 
                

Lugo, enero de 2.009 
JOSÉ MARÍA SEIJAS FERNÁNDEZ 

ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 
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1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
1.1.1 M. de corte mecánico de pavimento existente, cualquier material.

Ejecutado según P.P.T.P., y documentación de planos. 643,000 1,03 662,29

1.1.2 M2 de demolición y levantado del firme existente de cualquier
material, incluso hormigón armado con conectores, para todo tipo de
obras, encuentros con calles, apertura de zanjas para colocación de
servicios, y cajeados en bordes de calzada para rectificación de
trazado o colocación de rígola, hasta 55 cms de profundidad, previa
retirada con recuperación de tapas y registros en superficie de
servicios públicos y privados. La unidad incluye el replanteo previo de
la demolición autorizada por la Dirección de Obra, corte previo del
firme con disco hasta un tercio de su espesor, posterior demolición
por medios mecánicos, y carga y transporte a vertedero autorizado. 2.006,850 10,50 21.071,93

1.1.3 M2 de excavación en terrenos compactos para apertura de caja en
viales o zonas verdes por medios mecánicos, incluso carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero. 216,000 6,96 1.503,36

1.2 DRENAJE Y SANEAMIENTO
1.2.1 M3 de excavación en zanja de cualquier profundidad para colocación

de tubos de servicios, canalizaciones en general e instalaciones
complementarias, en todo tipo de terreno, con talud 1/5 y entibacion
ligera con madera, según documentación de planos, incluso
sobrexcavación de pozos de registro, demolición de elementos
subterráneos que sean precisos, selección y acopio en obra de suelo
adecuado para aprovechamiento en traza, y carga y transporte de
materiales sobrantes a vertedero autorizado, previa consulta a la
Dirección de Obra. Incluso primera compactacion por medios
mecanicos. Incluye la unidad la apertura de calicatas previas en la
traza a efectos de comprobar la situacion de servicios existentes y
permitir el replanteo de detalle del trazado de la excavación. Incluso
mantenimiento en uso de los servicios y accesos existentes durante
la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P., y
documentación de planos. 632,000 4,05 2.559,60

1.2.2 M3 de relleno de todo tipo de zanja de servicios, canalizaciones e
instalaciones complementarias con suelo seleccionado procedente
de préstamo autorizado, tipo jabre, exento de arcillas y gruesos, en
tongadas de 20 cm. de espesor, debidamente extentidas,
humidificadas y compactadas hasta alzancar una densidad del 95%
del ensayo Proctor normal, con transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado, previa consulta a la Dirección de Obra, incluso
mantenimiento en uso de los servicios existentes durante la
ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y documentación
de planos. 442,400 7,66 3.388,78

1.2.3 M. de tubería de PVC pared compacta de saneamiento SN-4 UNE
53332, de diámetro nominal 400 mm, junta elástica, colocada sobre
cama de asiento de arena de 10 cm. según se especifica en los
planos de detalle, incluso p.p. de manguitos pasamuros enarenados
en entronques con pozos de registro. Totalmente montado y
efectuada la prueba de estanqueidad con resultado satisfactorio,
ejecutado según P.P.T.P. y documentación gráfica. 33,000 36,12 1.191,96

1.2.4 M. de tubería de PVC pared compacta de saneamiento SN-4 UNE
53332, de diámetro nominal 200 mm, junta elástica, colocada sobre
cama de asiento de arena de 15 cm. y refuerzo lateral de arena
hasta una altura igual a la mitad del diámetro exterior, ambos
debidamente compactados, según se especifica en los planos de
detalle, incluso p.p. de manguitos pasamuros enarenados en
entronques con pozos de registro. Totalmente montado y efectuada
la prueba de estanqueidad con resultado satisfactorio, ejecutado
según P.P.T.P. y documentación gráfica 272,000 15,94 4.335,68

1.2.5 M. de tubería de PVC pared compacta de saneamiento SN-4 UNE
53332, de diámetro nominal 315 mm, junta elástica, colocada sobre
cama de asiento de arena de 10 cm. según se especifica en los
planos de detalle, incluso p.p. de manguitos pasamuros enarenados
en entronques con pozos de registro. Totalmente montado y
efectuada la prueba de estanqueidad con resultado satisfactorio,
ejecutado según P.P.T.P. y documentación gráfica. 11,000 24,39 268,29
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1.2.6 Ud. de acometida de saneamiento formada por la longitud necesaria
de la tubería de PVC de pared compactada UNE-53.112, de diámetro
exterior 200 mm., SN-4, se incluyen excavación de la zanja, montaje,
cama de asiento de arena de 15 cm. de espesor, refuerzo lateral de
arena hasta una altura igual a la mitad del diámetro exterior, ambos
debidamente compactados, relleno de la zanja con jabre en tongadas
de 20 cm. de espesor, con jabre procedente de prestamo,
debidamente humidificadas y compactadas hasta alcanzar una
densidad superior al 95% del ensayo proctor normal y entronque al
pozo de registro preferentemente o en su caso a la red general
mediante injerto click, totalmente instalada. 2,000 106,52 213,04

1.2.7 M.l. de rejilla-sumidero tipo "canaldrex" de eiros o similar, formada
por canal prefabricado de hormigón ha-30, con hueco de canal de
15x16 cm y reja de fundición para carga de rotura de 25 tm, con una
capacidad de desagüe, para una pendiente del 5% de 13,4 ls/sg,
incluso solera de nivelación de hormigón en masa, p.p. de conexión
a red de saneamiento existente y montaje. 223,000 105,67 23.564,41

1.2.8 Ud. de pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior
modelo Municipal de hasta 2,00 metros de profundidad formado por
solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de espesor con canaleta de
fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de 20 cm. de
espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición
ductil D 400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o
modelo autoestable con leyenda "PLUVIALES", recibido en el firme
por capa de hormigón HM-20 con recubrimiento exterior 10 cm y
espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad 13,000 353,64 4.597,32

1.2.9 M. de dren, formado por tubo de pvc corrugado y abovedado de
diametro 90 mm., incluiso capa de material filtrante, protegido con
tela geotextil de 190 gr/m2., incluso excavacion. 355,000 18,40 6.532,00

1.2.10 M de caz de hormigón prefabricado de doble capa de dimensiones
50x30x17-14 cm, asentado sobre zapata de hormigón HM-20 de
espesor en solera 15 cm y recubrimiento lateral 10 cm según
documentación de planos, rejuntado con mortero de cemento
Portland M-40 blanco, incluso p.p. de piezas curvas y excavación
para hormigonado de la zapata. Ejecutado según Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. 352,000 16,15 5.684,80

1.2.11 Ud. de sumidero sifónico de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de
espesor de pared, de medidas interiores 0,55x0,30x0,65 m., con
sifón registrable en el mismo cuerpo del sumidero, rejilla de fundición
ductil de medidas exteriores 0,725x0,42 m. y tubo de PVC DN 200
serie V de cualquier longitud hasta pozo de registro de colector de
pluviales, asentado sobre cama de arena de 0,15 cm. de espesor, y
protegido con prisma de hormigón HM-20 espesor 10 cm en caso de
recubrimientos del tubo inferiores a 0,80 m., incluso cerco y rejilla
articulada antirrobo de fundición ductil según normas EN-124 y
UNE-41-300-87, de 0,73x0,42 m. de medida exterior de 25 Tm. de
carga de rotura, según modelo Ayuntamiento de Lugo, incluso
excavación en zanja en todo tipo de terreno, encofrado, vertido y
vibrado del hormigón, desencofrado, curado, y relleno de la zanja en
tongadas de 20 cm. de espesor, con material seleccionado
procedente de préstamo, debidamente humidificado y compactado,
hasta alcanzar una densidad igual al 95% del ensayo proctor normal,
con transporte de los productos sobrantes a vertedero autorizado, o
lugar de empleo, ejecutada según P.P.T.P. y documentación de
planos. 6,000 208,18 1.249,08

1.3 ABASTECIMIENTO Y CONEXIÓN FUENTE
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1.3.1 M3 de excavación en zanja de cualquier profundidad para colocación
de tubos de servicios, canalizaciones en general e instalaciones
complementarias, en todo tipo de terreno, con talud 1/5 y entibacion
ligera con madera, según documentación de planos, incluso
sobrexcavación de pozos de registro, demolición de elementos
subterráneos que sean precisos, selección y acopio en obra de suelo
adecuado para aprovechamiento en traza, y carga y transporte de
materiales sobrantes a vertedero autorizado, previa consulta a la
Dirección de Obra. Incluso primera compactacion por medios
mecanicos. Incluye la unidad la apertura de calicatas previas en la
traza a efectos de comprobar la situacion de servicios existentes y
permitir el replanteo de detalle del trazado de la excavación. Incluso
mantenimiento en uso de los servicios y accesos existentes durante
la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P., y
documentación de planos. 464,000 4,05 1.879,20

1.3.2 M3 de relleno de todo tipo de zanja de servicios, canalizaciones e
instalaciones complementarias con suelo seleccionado procedente
de préstamo autorizado, tipo jabre, exento de arcillas y gruesos, en
tongadas de 20 cm. de espesor, debidamente extentidas,
humidificadas y compactadas hasta alzancar una densidad del 95%
del ensayo Proctor normal, con transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado, previa consulta a la Dirección de Obra, incluso
mantenimiento en uso de los servicios existentes durante la
ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y documentación
de planos. 324,800 7,66 2.487,97

1.3.3 M. de canalización para abastecimiento de agua, diámetro exterior 75
mm., pe, ad, marca de calidad aenor y 10 at. de presión; incluso
arena de asiento, debidamente compactada y de 0,15 m. de espesor;
nivelado de la tubería y p.p. de codos, tes, conos y placas de
reducción, manguitos, bridas, cortabridas y toda clase de accesorios,
así como juntas de goma y tornillería cincada; totalmente instalada y
efectuada la prueba de estanqueidad con resultado satisfactorio. 453,000 6,81 3.084,93

1.3.4 Ud. de arqueta para válvula, purgador o ventosa de abastecimiento
de hormigón en masa H-200 kg/cm2. de sección circular con
diámetro interior de 1 m., ejecutado según planos de detalle, con
pared de 15 cms de espesor y  solera de 20 cm. de espesor, incluso
p.p. de reducción troncocónica céntrica o excéntrica en la parte
superior, incluso excavación en todo tipo de terreno con transporte
de productos sobrantes a vertedero autorizado encofrado, vertido y
vibrado del hormigón, desencofrado e incluso sumidero de PVC y
tubo de PVC de pared compacta para desagüe a pozo de registro
más cercano, incluso p.p. de trabajos de conexión de entronques y
unión con canalizaciones totalmente terminado, ejecutado según
P.P.T.P., incluso cerco y tapa de función ductil B125 en aceras o
D400 en calzada, con leyenda de servicio. 6,000 210,82 1.264,92

1.3.5 Ud. de válvula de compuerta de cierre elástico, dn 65 mm., de
fundición dúctil, con compuerta revestida de elastómero y unión con
acoplamiento para tubería de pe de 75 mm. de diámetro exterior,
incluso volante y todo tipo de accesorios necesarios para su
colocación; totalmente instalada según se especifica en los planos
de detalles. 6,000 170,66 1.023,96

1.3.6 Ud. de boca de riego cierre elástico de diámetro 40 mm. modelo
municipal, racor tipo BARCELONA, acoplada a tubería de cualquier
diámetro y unión en brida, con arqueta, cuerpo y cabeza de fundición
ductil, tapa de fundición ductil cierre prensaestopas revestido en
EPDM y resistente al paso de vehículos pesados, incluyendo
además:
- 1 Collarín de acometida en fundición ductil tipo LEYA o similar con
cabezal de salida roscada a 1 1/2"; bandas con su correspondiente
tornillería, de acero inoxidable, para acoplar a tubería de acero
inoxidable, para acoplar a tubería de cualquier diámetro.
- 2 Enlaces mixtos rosca macho de latón para pe tipo RESI o similar
de  1 1/2" 50 mm.
- 1 Brida de acero roscada DN 40-1 1/2".
Se incluyen excavaciones en todo tipo de terreno, con transporte de
productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero autorizado a
cualquier distancia, montaje, junta de goma, tornillería cincada
necesaria. Totalmente instalada, probada y en funcionamiento. 4,000 244,15 976,60
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1.3.7 Ud. de acometida de abastecimiento, de DN 40 mm o del existente
en caso de ser superior desde tubería de cualquier diámetro formada
por: collarín de acometida en fundición ductil con salida roscada a
1,5" bandas de acero inoxidable con su correspondiente tornillería,
para acoplar a tubería o pieza especial de fundicion en T para
acometidas de DN superior a un tercio del diametro de la tuberia
principal; tres enlaces mixto rosca macho de latón para p.e. tipo
RESI o similar de 1,5"-40 mm., un codo de latón longitud necesaria
de tuberia de P.E. DN 40 mm. PN 16 atm conectando a la acometida
interior; válvula de esfera PN 16 de latón e 1/2" con cuadradillo de
maniobra, arqueta para acometida domiciliaria de 30x30 cm. en
hormigón en masa de 10 cm. de espesor; incluso excavación en todo
tipo de terreno, con transporte de productos sobrantes a lugar de
empleo o vertedero autorizado, montaje, incluso tapa hidraulica y
cerco de fundición ductil según modelo Ayuntamiento de Lugo,
ejecutado según plano de detalle. 2,000 131,50 263,00

1.3.8 M. De canalización para abastecimiento de agua, diámetro exterior
25 mm., pe, ad, marca de calidad aenor y 10 at. De presión; incluso
arena de asiento, debidamente compactada y de 0,15 m. De
espesor; nivelado de la tubería y p.p. de codos, tes, conos y placas
de reducción, manguitos, bridas, cortabridas y toda clase de
accesorios, así como juntas de goma y tornillería cincada; totalmente
instalada y efectuada la prueba de estanqueidad con resultado
satisfactorio. 20,000 0,91 18,20

1.4 ALUMBRADO Y CONEXIÓN ELÉCTRICA FUENTE
1.4.1 Ud. de arqueta de derivacion y paso de servicios electricos de BT, o

para conexion de la red general de tierras a la pica de acero
cobrizado, de hormigon en masa HM-20, de seccion interior
rectangular de 33X33 cms, espesor de pared de 10 cms, profundidad
suficeinte (para recibir las canalizaciones de conductores segun su
cota, y minima interior de 80 cms para recibir la red general de tierras
y soldarla a la pica), y solera de grava 40/70 y espesor 15 cms para
facilitar el drenaje, incluso excavacion, encofrado, vertido y vibrado
de hormigon, desencofrado y recibido de canalizaciones en el
interior.  Suministro y colocacion de cerco y tapa de fundicion ductil
Modelo AKSSES del Modelo Municipal, de 40x40 cms y clase B125
en acera o lugares sin tráfico pesado, con leyenda del servcio al que
pertenece recibido en el pavimento. Totalmente terminada la unidad
segun plano de detalle. 36,000 69,19 2.490,84

1.4.2 Ud. de arqueta de derivacion y paso de servicios electricos de BT
situada en aceras, de hormigon en masa HM-20, de seccion interior
rectangular de 50x50 cms, espesor de pared de 10 cms, y solera de
15 cm y  profundidad suficeinte (minima 126 cms) para recibir las
canalizaciones segun su cota, incluso sobreexcavacion, encofrado,
vertido y vibrado de hormigon, desencofrado y recibido de
canalizaciones en el interior.  Con ventana de 15x15 en el centro de
la solera rellena de grava 40/70 para faciltar el drenaje de la arqueta.
Suministro y colocacion de cerco y tapa de fundicion ductil Modelo
AKSSES del Modelo Municipal, de 60x60 cms y clase B125 en acera
o lugares sin tráfico pesado, para carga de rotura de 12.5 T, con
leyenda del servcio al que pertenece recibido en el pavimento.
Totalmente terminada la unidad segun plano de detalle. 2,000 148,15 296,30

1.4.3 M. de canalización para servicios electricos de alumbrado publico y
semaforización, formada por 2 tubos DN 110 para alumbrado público
y 1 tubo DN 63 para telemando, incluso colocación de guías de
cuerda polipropilada, 1 m. de cable trenzado desnudo de cobre 1x35
mm2. para toma de tierra, tendido en contacto con la tierra en el
fondo de la zanja, embutido el conjunto en prisma de hormigón en
masa HM-20 con recubrimiento de 10 cm., incluso vertido y vibrado,
ejecutando según se indica en planos de detalle. Todos los tubos
serán tubos corrugados de polietileno (TCP) UNE EN 50086-2-4 de
doble pared, exterior corrugada e interior lisa, de color rojo, y uniones
mediante manguitos de polietileno inyectado. Incluye excavación de
la zanja. Incluye relleno de zanja con suelo seleccionado procedente
de préstamo autorizado, tipo jabre, exento de arcillas y gruesos, en
tongadas de 20 cm. de espesor, debidamente extentidas,
humidificadas y compactadas hasta alzancar una densidad del 95%
del ensayo Proctor normal. Totalmente terminada y ejecutada la
unidad según PPTP. 65,000 26,14 1.699,10
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1.4.4 Ml.  de Línea subterránea para alumbrado público de 4(1x6)mm².
0,6/1Kv. Totalmente instalada. 105,000 5,13 538,65

1.5 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN
1.5.1 M. de bordillo de hormigón prefabricado 30x15 cm achaflanado,

doble capa, de sección maciza, modelo Ayuntamiento de Lugo,
asentado sobre cama de  hormigón HM-20, rejuntadas con mortero
de cemento Portland y arena M-40, incluso p.p. de piezas curvas, y
bordillos semienterrados en vados peatonales y de garajes,incluso
corte del firme existente y excavación para hormigonado de la
zapata. Ejecutado según Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y documentación de planos y rasante de colocación
según Ordenanza Municipal de Supresión de Barreras
Arquitectónicas. 687,000 13,50 9.274,50

1.5.2 M3. de subbase granular en firme de calzada o para nivelación
bordillos con zahorra artificial procedente de machaqueo, huso ZA-2,
colocada con espesores de 20 cms, debidamente extendida,
perfilada por medio de motoniveladora, nivelada, humidificada y
compactada hasta alcanzar una densidad igual al 100% del ensayo
Próctor modificado, incluso p.p. de adaptación de registros de
servicios nuevos o existentes a la rasante de calzada para posterior
recibido de cerco y tapa, para todos los servicios afectados por las
obras. Ejecutado según P.P.T.P., PG-3, y documentación de planos. 366,620 14,48 5.308,66

1.5.3 M2 de estampado de pavimento continuo P.C.I de Patterned
Concrete o similar sobre solera de Hormigón Armado HM-20 de 20
cm de espesor, realizando las siguientes operaciones: suministro y
extendido de hormigón HM-20; previamente mezcaldo con fibras
sintéticas antifisuración de 5cm, 15*15 D=4 mm; con estampado,
textura y color a elegir por la dirección de obra; repaso de juntas;
limpieza con agua a presión; acabado y sellado; incluyendo
hormigón, fibras, encofrados y un total de 6 moldes rígidos y 3
flexibles del modelo elegido. Con adaptación de rasante para
formación de pendiente transversal del 2%, facilitando la condución
de aguas pluviales hacia los sumideros. Totalmente terminado,
ejecutado según el P.P.T.P.y documentación de planos. 1.717,000 33,27 57.124,59

1.5.4 M2 de solera de Hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, realizando
las siguientes operaciones: suministro y extendido de hormigón
HM-20; previamente mezclado con fibras sintéticas antifisuración de
5 cm; con textura y color a elegir por la dirección de obra; repaso de
juntas; limpieza con agua a presión; acabado y sellado; incluyendo
hormigón , fibras, encofrados. Con adaptación de rasante para
formación de pendiente transversal del 2%, facilitando la condución
de aguas pluviales hacia los sumideros, incluso subbase de 15  cm.
zahorra. Totalmente terminado, ejecutado según el P.P.T.P.y
documentación de planos. 271,000 30,42 8.243,82

1.6 JARDINERÍA
1.6.1 M2 de fresado y rastrillado del terreno. 748,000 0,58 433,84

1.6.2 M3 de suministro y extendido de tierra vegetal seleccionada y cribada
procedente de la zona, mediante pala cargadora, extendida en capa
uniforme de 10 cm de espesor, incluidos remates por medios
manuales, medido el volumen colocado en obra. 299,200 7,84 2.345,73
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1.6.3 M2 de suministro e instalación de riego automático en zonas verdes,
en base a aspersores emergentes TORO S700, y/o difusores
emergentes TORO 570Z 3P. Distribución en cobertura total, con
solape en mecanismos del más del 50%, con radios de riego de 10
m para aspersores y 4,5 m para difusores. Red de tuberías de
polietileno AD de 10 atmósferas, con generales en 63/50 mm,
secundarias en 50/40 mm y terciarias en 40/32 mm formando anillo
cuando la distribución lo permita. Alimentación de aspersores en 16
mm mediante codo roscado tipo funny pipe o similar. Apertura, cierre
y compactación de zanjas a una profundidad de al menos 30 cm.
Electroválvulas de 50/32 mm y cableado subterráneo de alimentación
en cable aislante de 1,0/1,5/2,0 mm2. Programador de 15/18/24
estaciones instalado y funcionando. Incluso accesorios de polietileno,
metálicos, armario intemperie. Prueba de estanqueidad realizada.
Medida la unidad de obra ejecutada in situ, con colocación de
elementos de riego, según criterio de la dirección facultativa. No se
incluye acometida a zonas verdes. 748,000 3,76 2.812,48

1.6.4 M2 de formación de césped fino de gramíneas, para uso ornamental,
mediante siembra de una mezcla del tipo Classic o equivalente,
formada por 25% Ray-grass inglés Brightstar, 25% Ray-grass inglés
Comanche, 15 % Festuca rubra Seabreeze, 15 %Festuca rubra
Suzette, 10 % Poa pratense Cabaret y 10 % Poa pratense Unique,
en superficies de 2500/6000 m2, comprendiendo el desbroce,
perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
NPK-Mg-M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado
definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de
la mezcla indicada, cubrición con mantillo y primer riego. Medida la
superficie ejecutada. 748,000 2,95 2.206,60

1.7 OBRAS ACCESORIAS
1.7.1 Ud de recolocación de elemento de mobiliario urbano existente o

adaptación de registro existente a la nueva rasante de urbanización,
incluso repicado, demolición o recrecido y posterior recolocación del
cerco y la tapa; totalmente terminada. 31,000 154,64 4.793,84

1.7.2 Ud. de poda de raices superficiales mediante medios mecánicos,
incluso retirada de escombros a vertedero. 1,000 2.120,00 2.120,00

1.7.3 Ud. de reposición con mortero de cemento de la zona comprendida
entre la canaleta de drenaje prevista y la base de los nichos
existentes, incluso recolocación de elementos deteriorados por la
ejecución de las obras. 1,000 1.201,25 1.201,25

1.7.4 Ud. de adaptación de la rasante de los caminos que acometen al 
vial objeto de proyecto a la nueva rasante del mismo mediante riegos
asfálticos y reposición de firme y pavimento de riegos asfálticos en el
tramo en el que se coloca canal de hormigón y rejilla-sumidero. 1,000 2.120,00 2.120,00

1.8 FUENTE CENTRAL
1.8.1 Ud. de equipamiento de fuente formado por bomba tipo Winner

50m-0,5 CV marca SACI o similar, cuadro eléctrico bomba tipo
CPI-S-0,5 m marca SACI o similar, depósito cilíndrico enterrado de
2000 ls marca CORTIPLAS o similar, interruptor de nivel marca
DOLOMIT-IGD2 o similar, filtro de anillas 100M BBB 2" X-200 marca
JIMTEN o similar, reloj Orbis ALPHR QRD o similar, 10 llaves de
esfera para encolar 50 marca JIMTEM o similar y válvula de esfera
motorizada tipo excelsior 1 1/2" marca POTER o similar, válvula de
flotador situada en el depósito de alimentación para su relleno
automático el conjunto  colocado, conexionado y funcionando. 1,000 1.956,29 1.956,29

1.8.2 M2 de solera de Hormigón Armado HM-20 de 20 cm de espesor,
realizando las siguientes operaciones: suministro y extendido de
hormigón HM-20; previamente mezcaldo con fibras sintéticas
antifisuración de 5cm, 15*15 D=4 mm; repaso de juntas; limpieza con
agua a presión; acabado y sellado; incluyendo hormigón, fibras,
encofrados. Totalmente terminado, ejecutado según el P.P.T.P.y
documentación de planos. 3,800 27,93 106,13
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1.8.3 M2 de impermeabilización de estanque con doble mano de mortero
impermeabilizante tipo sikatop 121 o similar, armado entre ambas
manos con malla de fibra antialcalina, con un espesor de 5 mm,
acabado con sikatop seal 107 o similar en capa de 3 mm, y
sikaguard piscinas color azul cielo, totalmente terminada la unidad. 5,738 55,27 317,14

1.8.4 Ud. de aportación y colocación de piezas de granito para formación
de fuente ornamental, según detalle en planos adjuntos, incluso
transporte y colocación. 1,000 9.269,70 9.269,70

202.480,78TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ENTRADA Y PASEO CENTRAL :
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2.1 Ud. de costes derivados de la gestion de RCDs generados en obra,
incluidas operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion, a que
se destinaran dichos residuos. 1,000 8.292,46 8.292,46

2.2 Partida alzada de abono íntegro para el cumplimiento del plan de
Seguridad y Salud en las obras 1,000 2.215,07 2.215,07

2.3 Partida alzada a justificar para limpieza y terminación de obra. 1,000 4.340,00 4.340,00

14.847,53TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIÓN DE RESIDUOS :
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1 ENTRADA Y PASEO CENTRAL ...................................................................................................................… 202.480,78
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Total ........................................ 217.328,31
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53.584,961.2 DRENAJE Y SANEAMIENTO
10.998,781.3 ABASTECIMIENTO Y CONEXIÓN FUENTE
5.024,891.4 ALUMBRADO Y CONEXIÓN ELÉCTRICA FUENTE
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