



RESUMEN PRESUPUESTO

PINTOR CORREDOIRA E OUTRAS (2ª FASE)

CENTRO DE MANDO Nº - 2	98.667,63
CENTRO DE MANDO Nº - 4	126.425,85
CENTRO DE MANDO Nº - 5	64.730,75
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL.....	289.824,23
13 % GASTOS GENERALES.....	37.677,16
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL.....	17.389,45
	TOTAL... 344.890,84
I.V.A. (16 %)......	55.182,54

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA... 400.073,38 €

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de: CUATROCIENTOS MIL SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Lugo, enero de 2.010
Los Ingenieros Municipales

Fdo: Antonio Picado Rodríguez

Fdo: Arcadio Seco Falcón