

**Concello de Lugo**

**ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN**

**ASUNTO: CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REURBANIZACION DA RÚA DA INDUSTRIA. FASE II (TRAMO RÚA DOS ARTESÁNS - RÚA DA INSPECCIÓN).**

Sendo as 13:15 horas do día 25 de novembro de 2011, no salón de comisións do Centro de Servizos Municipais (sito na Ronda da Muralla 197), constitúese a Mesa de Contratación, presidida pola lima Sra Tenente de Alcalde e Concelleira delegada da área de Economía, Emprendemento, Autónomos e Educación, dona Sonia Méndez García, actuando como vocais dona Paz Abraira Sobrado, Concelleira delegada da Área de Infraestructuras, dona Esther Muñoz Mella, polo Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia-PSOE, don Antonio Ameijide Osorio, polo Grupo Municipal do Partido Popular, don Marcial Rodríguez Toajas, interventor xeral do Concello, dona Ana I. Sáez Mancebo, letrada asesora do Concello e actuando como secretario don Manuel Louzao Aldariz, xefe do servizo de contratación, patrimonio e fomento do Concello. Tamén asiste don Javier Castro Ginzo, en representación de CONSTRUCCIONES CASADIR.

Abre a sesión a Sra Presidenta e por parte do secretario da mesa infórmase aos presentes que todas as entidades participantes son admitidas á licitación ao ter presentado correctamente a documentación administrativa necesaria. Procédese a continuación á apertura dos sobres B co seguinte resultado:

BENIGNO ÁLVAREZ S.L propon como prezo do contrato a cantidade de 298.636,51 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

MARCO OBRAS Y PROYECTOS DE AROS A S.L propon como prezo do contrato a cantidade de 295.175,09 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L propon como prezo do contrato a cantidade de 271.400 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

CONTRATACIÓN

MLA/mab

ReP: Acta obra reurbanización rúa industria fase II O.E

Asunto:

OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U propon como prezo do contrato a cantidad de 330.773,87 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 0 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

CONSTRUCCIONES HERMANOS CARRAJO S.A propon como prezo do contrato a cantidad de 281.668,53 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ S.L propon como prezo do contrato a cantidad de 248.750,64 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

CONSTRUCCIONES SANLE LUGO S.L propon como prezo do contrato a cantidad de 268.297,76 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L propon como prezo do contrato a cantidad de 237.551,77 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

CONSTRUCCIONES J.MAURI E HIJOS S.L propon como prezo do contrato a cantidad de 259.949,50 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRÁS S.L propon como prezo do contrato a cantidad de 262.901,94 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA S.L propon como prezo do contrato a cantidad de 243.320,89 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

EXPLOTACIONES GALLEGAS S.L propon como prezo do contrato a cantidad de 266.057,97 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

GONI S.L propon como prezo do contrato a cantidad de 271.487,73 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.



Asunto:

## CONTRATACIÓN

MLA/mab

Ref: Acta obra reurbanización rúa industria fase II O.E

### Concello de Lugo

CHOLO S.L propon como prezo do contrato a cantidad de 289.473,80 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 12 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

CONSTRUCCIONES CASADIR propon como prezo do contrato a cantidad de 253.787,23 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

OGMIOS PROYECTO S.L propon como prezo do contrato a cantidad de 260.413,02 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

T.A ISIDRO HERMANOS BLANCO TRIGO S.L propon como prezo do contrato a cantidad de 274.202,60 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

HEBLATRI S.L propon como prezo do contrato a cantidad de 291.849,30 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

OBRAS Y VIALES BASCUAS S.L propon como prezo do contrato a cantidad de 288.455,72 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 12 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

ASOGAL CONSTRUCCIONES S.L propon como prezo do contrato a cantidad de 254.180,38 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

AGRUPCONSA S.L propon como prezo do contrato a cantidad de 260.458,54 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

CANALUGO S.L propon como prezo do contrato a cantidad de 252.144,23 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

HORDESCÓN S.L propon como prezo do contrato a cantidad de 284.179,79 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 0 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.



CONTRATACIÓN  
MLA/mab  
ReP: Acta obra reurbanización rúa industria fase II O.E

Asunto:

## Concello de Lugo

**PROYECTA ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN**  
S.L propon como prezo do contrato a cantidad de 305.389,77 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

**OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA S.L** propon como prezo do contrato a cantidad de 277.596,21 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

**HIDROCÓN OBRAS S.L** propon como prezo do contrato a cantidad de 291.781,44 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

**CONSTRUCCIONES GAMALLO S.L.U** propon como prezo do contrato a cantidad de 260.622,60 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

**ESENTRA INGENIERÍA S.L** propon como prezo do contrato a cantidad de 245.357,04 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

**INFOREST MEDIO AMBIENTE S.L** propon como prezo do contrato a cantidad de 261.956,50 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

**CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A** propon como prezo do contrato a cantidad de 255.164,53 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

**MECUMA S.L** propon como prezo do contrato a cantidad de 277.300 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

**EDUARDO BOAN ÁLVAREZ** propon como prezo do contrato a cantidad de 248.411,28 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

**ALVAC S.A** propon como prezo do contrato a cantidad de 273.184,53 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

CONTRATACIÓN

MLA/mab

Ref<sup>1</sup>: Acta obra reurbanización rúa industria fase II O.E

Asunto:

OBRAS Y VIALES DE GALICIA S.L propon como prezo do contrato a cantidade de 266.220 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS propon como prezo do contrato a cantidade de 294.903,55 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ CONSTRUCCIONES S.A propon como prezo do contrato a cantidade de 236.296,13 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

UNIKA PROYECTOS Y OBRAS S.A propon como prezo do contrato a cantidade de 292.086,86 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

COPCISA S.A propon como prezo do contrato a cantidade de 279.055,45 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 36 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.

CANARGA S.L propon como prezo do contrato a cantidade de 300.000 euros, IVE incluido e un aumento do prazo de garantía de 12 meses a maiores do mínimo de un ano previsto nos pregos.


Á vista das proposicións presentadas e tendo en conta os criterios incluidos na cláusula décimo segunda do prego de cláusulas administrativas particulares, os integrantes da mesa comproban que as ofertas económicas das empresas CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ S.L, CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L, FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA S.L, CONSTRUCCIONES CAS ADIR, ASOGAL CONSTRUCCIONES S.L, CANALUGO S.L, ESENTRA INGENIERIA S.L, CONSTRUCCIONES EDUARDO BOAN ÁLVAREZ e JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ S.A deben ser consideradas anormales ou desproporcionadas e polo tanto deberán xustificar nun prazo de dez días hábiles concedido ao efecto, os términos da súa oferta.




CONTRATACIÓN  
MLA/mab  
Ref: Acta obra reurbanización rúa industria fase II O.E  
Asunto:

Concello de Lugo

Sen mais que manifestar, conclúese co asunto de referencia ás 13:50 horas no lugar sinalado no encabezamento.

  
Asdo: Sonia Méndez García  
A PRESIDENTA

  
TARIO  
O SECRE  
Asdo: Manuel Louzao Aldariz