

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

ASUNTO: CONTRATACIÓN DO “PROXECTO DE ADECUACION EXTERIOR, ECOESPAGO E OFICINA NA PRAZA DE ABASTOS MUNICIPAL DE LUGO . ACTUACION COFINANCIADA POLA UNION EUROPEA A TRAVÉS DO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (PO FEDER GALICIA 2007-2013). Proxecto 12URDIP0000. Gastos complementarios diversas actuacións. ACTA OFERTA ECONÓMICA

Sendo as 13:15 horas do día 18 de xullo de 2014, no salón de comisións do Centro de Servizos Municipais (sito na Ronda da Muralla 197), constitúese a Mesa de Contratación, presidida pola Ilma Sra. Tenente de Alcalde e Concelleira delegada da área de Economía, Emprendemento, Autónomos e Educación, dona Sonia Méndez García, actuando como vocais, dona M^a Esther Muñoz Mella, polo Grupo municipal do P.S de Galicia PSOE, don Angel Trabada Gomez polo grupo do Partido Popular, dona Cristina Ferreiro López polo grupo do BNG, dona Elva Anido, pola Intervención Municipal, dona Ana Saez Mancebo pola Asesoría Xurídica e actuando como secretaria dona Ana Tabares Martinez, Técnico do servizo de contratación, patrimonio e fomento do Concello.

Abre a sesión a Presidenta da Mesa e procédese a continuación a apertura do sobre B (oferta económica) das empresas licitadoras que arroxa o seguinte resultado:

- CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES EDELMIRO DIAZ PEREZ, S.L:
 - . prezo de 255.617,96 euros máis un IVE (21%) de 53.679,77 euros, resultando un total de 309.297,73 euros IVE incluído
 - . prazo de execución de 2 meses dende a comprobación do replanteo.
 - . incremento do prazo de garantía de 60 meses a maiores do mínimo de doce meses establecidos nos pregos de cláusulas administrativas.

- CANALUGO, S.L:
 - . prezo de 251.617,96 euros máis un IVE (21%) de 52.839,77 euros, resultando un total de 304.457,73 euros IVE incluído
 - . prazo de execución de 2 meses dende a comprobación do replanteo.
 - . incremento do prazo de garantía de 60 meses a maiores do mínimo de doce meses establecidos nos pregos de cláusulas administrativas.

- CONSTRUCCIONES VILA RIO MIÑO:
 - . prezo de 257.246,09 euros máis un IVE (21%) de 54.021,68 euros, resultando un total de 311.267,77 euros IVE incluído
 - . prazo de execución de 31 días dende a comprobación do replanteo.

CONTRATACION

MLA/rdi

Ref: ADECUACIÓN EXTERIOR, ECOESPAGO E OFICINA NA PRAZA DE ABASTOS

Asunto: ACTA OFERTA ECONÓMICA

. incremento do prazo de garantía de 120 meses a maiores do mínimo de doce meses establecidos nos pregos de cláusulas administrativas.

- ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L:

. prezo de 286.550 euros máis un IVE (21%) de 60.175,50 euros, resultando un total de 346.725,50 euros IVE incluído

. prazo de execución de 60 días dende a comprobación do replanteo.

. incremento do prazo de garantía de 12 meses a maiores do mínimo de doce meses establecidos nos pregos de cláusulas administrativas.

- XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L:

. prezo de 266.689,31 euros máis un IVE (21%) de 56.004,75 euros, resultando un total de 322.694,06 euros IVE incluído

. prazo de execución de..... días dende a comprobación do replanteo.

. incremento do prazo de garantía de meses a maiores do mínimo de doce meses establecidos nos pregos de cláusulas administrativas.

- ABERMAN EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L:

. prezo de 223.673, 85 euros máis un IVE (21%) de 46.971,51 euros, resultando un total de 270.645,36 euros IVE incluído

. prazo de execución de 60 días dende a comprobación do replanteo.

. incremento do prazo de garantía de 48 meses a maiores do mínimo de doce meses establecidos nos pregos de cláusulas administrativas.

- OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L:

. prezo de 276.390,05 euros máis un IVE (21%) de 58.041,91 euros, resultando un total de 334. 431,96 euros IVE incluído

. prazo de execución de 2 meses, un total de 61 días dende a comprobación do replanteo.

. incremento do prazo de garantía de 48 meses a maiores do mínimo de doce meses establecidos nos pregos de cláusulas administrativas.

- CONSTRUCCIONES DELFIN FERREIRO RODRIGUEZ, S.L:

. prezo de 251.840,67 euros máis un IVE (21%) de 52.886,54 euros, resultando un total de 304.727,21 euros IVE incluído

. prazo de execución de 58 días dende a comprobación do replanteo.

. incremento do prazo de garantía de 48 meses a maiores do mínimo de doce meses establecidos nos pregos de cláusulas administrativas.

- COPCISA:

. prezo de 228.362,90 euros máis un IVE (21%) de 47.956,21 euros, resultando un total de 276.319,11 euros IVE incluído

. prazo de execución de 57 días dende a comprobación do replanteo.

. incremento do prazo de garantía de 147 meses a maiores do mínimo de doce meses establecidos nos pregos de cláusulas administrativas.



Concello de Lugo

CONTRATACION

MLA/rdi

Ref: ADECUACIÓN EXTERIOR, ECOESPAGO E OFICINA NA PRAZA DE ABASTOS

Asunto: ACTA OFERTA ECONÓMICA

- CONSTRUCCIONES OREGA, S.L:
 - . prezo de 256.725,09 euros máis un IVE (21%) de 53.912,27 euros, resultando un total de 310.637,36 euros IVE incluído
 - . prazo de execución de 58 días dende a comprobación do replanteo.
 - . incremento do prazo de garantía de 48 meses a maiores do mínimo de doce meses establecidos nos pregos de cláusulas administrativas.

- CONSTRUCTORA EDISSERPO, S.L:
 - . prezo de 220.626 euros máis un IVE (21%) de 46.331,46 euros, resultando un total de 310.637,36 euros IVE incluído
 - . prazo de execución de 38 días dende a comprobación do replanteo.
 - . incremento do prazo de garantía de 48 meses a maiores do mínimo de doce meses establecidos nos pregos de cláusulas administrativas.

A vista do cal os membros da mesa acordan remitir as ofertas económicas ao Plan Urban aos efectos de asignar as puntuacións obtidas por cada licitador conforme aos criterios de adxudicación, logo do cal reunírase novamente a Mesa de Contratación para a determinación da oferta economicamente máis ventaxosa

A PRESIDENTA,

Asdo.: Sonia Méndez García



A SECRETARIA,

Asdo.: Ana Tabares Martínez



MURALLA
patrimonio de humanidade