

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

ASUNTO: CONTRATACIÓN DAS OBRAS, MEDIANTE LOTES, DAS OBRAS REXENERACIÓN DE FIRMES NA ESTRADA DE CEZA A PORTANOVA (LOTE 1), REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DE VILALVITE A VENTOSINOS DE ARRIBA (LOTE 2) E REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA LU-546 A SANTA ENGRACIA (SANTA COMBA) (LOTE 3). OFERTA ECONOMICA.

Sendo as 14:00 horas do día 18 de marzo de 2015, no salón de comisións do Centro de Servizos Municipais (sito na Ronda da Muralla 197), constitúese a Mesa de Contratación, presidida por dona Sonia Méndez García, Tenenta de Alcalde Delegada da Área de Economía, Emprendemento, Autónomos e Educación e actuando como vocais dona Esther Muñoz Mella, en representación do Partido Socialista PSG-PSOE; dona Manuel Enrique Chain Fernández, Tenente de Alcalde da Área de Infraestructuras e Medio Rural; don Ángel Trabada Gómez, en representación do Grupo Municipal do Partido Popular; dona Paz Abraira Sobrado, en representación do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego; dona Ana I. Sáez Mancebo, Letrada Asesora; dona Elva Anido Anido en substitución do Interventor Xeral do Concello, e actuando como secretario da Mesa don Manuel Louzao Aldariz, xefe do Servizo de Contratación, Patrimonio e Fomento.

Asisten a este acto público don Ignacio Fernández en representación da mercantil OVISA e dona Carmen Vázquez en representación da Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción.

A continuación procédese por parte da Sra. Presidenta da mesa á apertura dos sobres B correspondentes á documentación relativa a oferta económica e aos criterios avaliados automaticamente presentadas polas licitadoras, co seguinte resultado:

FEVISA VIAS Y OBRAS S.L., comprometése a execución das obras:

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 59.774 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 74.173 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-546 a Santa Engracia (Santa Comba), por importe de 40.898 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

CANALUGO S.L.

CONTRATACION, PATRIMONIO E FOMENTO

ML/mb

Ref: acta

Asunto: ACTA apertura de plicas

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 57.537,09 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 71.794,07 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-546 a Santa Engracia (Santa Comba), por importe de 39.107,56 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

GRUPO BASCUAS 2008 S.L.

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 71.436,06 euros e un aumento do prazo de garantía de 24 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 87.785,33 e un aumento do prazo de garantía de 24 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-546 a Santa Engracia (Santa Comba), por importe de 49.483,03 euros e un aumento do prazo de garantía de 24 meses.

ASOGAL CONSTRUCCIONES S.L.

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 55.727,76 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 69.146,66 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-546 a Santa Engracia (Santa Comba), por importe de 37.122,80 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

PORTOSAR GALICIA S.L.

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 56.721,78 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 69.552,99 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-546 a Santa Engracia (Santa Comba), por importe de 37.681,60 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 55.055 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 67.155 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U.

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 54.329 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 66.429 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

CONSTRUCCIONES RAFER S.L.

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 57.838 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 71.377,90 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-546 a Santa Engracia (Santa Comba), por importe de 39.760,60 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L.

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 56.870 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 69.817 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-546 a Santa Engracia (Santa Comba), por importe de 39.107,20 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

HEBLATRI, S.L.

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 59.555,93 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 71.578,80 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-546 a Santa Engracia (Santa Comba), por importe de 39.533,20 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

T.A. ISIDRO HERMANOS GLANCO TRIGO S.L.

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 57.071,20 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 70.517,66 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

CONTRATACION, PATRIMONIO E FOMENTO

ML/mb

Ref: acta

Asunto: ACTA apertura de plicas

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-546 a Santa Engracia (Santa Comba), por importe de 40.436,99 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

UTE CPA ABILLEIRA - CARREIRAS GIL OVIDIO

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 60.953,75 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 74.761,06 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-546 a Santa Engracia (Santa Comba), por importe de 40.436,99 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES S.A.

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 64.735,67 euros e un aumento do prazo de garantía de 6 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 78.501,18 e un aumento do prazo de garantía de 6 meses.

CYMOT S.A.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 77.424,64 e un aumento do prazo de garantía de 12 meses.

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ S.L.

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 56.022,95 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 70.266,85 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-546 a Santa Engracia (Santa Comba), por importe de 37.351,71 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

CANARGA CONSTRUCCIONES

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 63.671 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 77.270 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-546 a Santa Engracia (Santa Comba), por importe de 43.843,01 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO S.L.

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 70.543 euros e un aumento do prazo de garantía de 24 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 85.711,28 e un aumento do prazo de garantía de 24 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-546 a Santa Engracia (Santa Comba), por importe de 47.216,62 euros e un aumento do prazo de garantía de 24 meses.

OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA S.L.

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 57.342,97 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 70.932,48 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-546 a Santa Engracia (Santa Comba), por importe de 39.708,80 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

HORDESCON S.L.

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 57.707,91 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 71.762,10 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-546 a Santa Engracia (Santa Comba), por importe de 38.500,99 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

J. MAURI E HIJOS S.L.

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 57.187,67 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 71.000 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-546 a Santa Engracia (Santa Comba), por importe de 38.708,51 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.

CONTRATACION, PATRIMONIO E FOMENTO

ML/mb

Ref: acta

Asunto: ACTA apertura de plicas

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 55.867,66 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 69.360,06 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-546 a Santa Engracia (Santa Comba), por importe de 37.351,71 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LANCER PROYECTOS Y OBRAS S.A.

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 58.515,45 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 72.321,60 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-546 a Santa Engracia (Santa Comba), por importe de 39.666,23 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

ASFALGAL

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada de Ceza a Portanova, por importe de 58.002,97 euros e un aumento do prazo de garantía de 36 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Vilalvite a Ventosinos de Arriba, por importe de 72.061,14 e un aumento do prazo de garantía de 36 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-546 a Santa Engracia (Santa Comba), por importe de 37.670,95 euros e un aumento do prazo de garantía de 36 meses.

A Vista do cal os membros da mesa acordan realizar as comprobacións necesarias para verificar se algunha das ofertas debe ser considerada anormal ou desproporcionada segundo o prego de cláusulas administrativas particulares, de ser o caso solicitarase xustificación as empresas nesa situación e informe posterior do técnico competente.

Sen mais que manifestar, conclúese co asunto de referencia ás 13.30 horas do día sinalado no encabezamento.

A PRESIDENTA

Asdo.:  Soñia Méndez García

O SECRETARIO


Asdo.: Manuel Louzao Aldariz