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Concello de Lugo

ACTA DA MESA DE CONTRATACION

ASUNTO: CONTRATACION MEDIANTE LOTES DAS OBRAS DE
PAVIMENTACION EN RUA ALCALDE CARLOS V PIMENTEL (LOTE 1), NA
RONDA DO CARME (LOTE 2), NA RUA AZUMARA (LOTE 3), NA RUA RAMOS
MISIONE (LOTE 4), NO ENTORNO PAZO MUNICIPAL (LOTE 5),
PAVIMENTACION ACCESO AO PALOMAR DENDE ESTACIONAMENTO ANXO
CARRO (LOTE 6), EN GLORIETA ALFONSO X-FILARMONICA LUCENSE (LOTE
@ 7), EN GLORIETA VIRXE DA ESPERANZA-ROF CODINA (LOTE 8),
PAVIMENTACION NA RUA ROF CODINA N° 35-37-39 (LOTE 9). LECTURA DE
INFORMES TECNICOS E SELECCION DA OFERTA MAIS VANTAXOSA.

Sendo as 13:30 horas do dia 8 de xufio de 2015, no salén de comisiéns do
Centro de Servizos Municipais (sito na Ronda da Muralla 197), constitiese a Mesa
de Contratacién, presidida por dona Sonia Méndez Garcia, Tenenta de Alcalde
Delegada da Area de Economia, Emprendemento, Auténomos e Educacién, en
funciéns, actuando como vocais dona Maria Esther Mufioz Mella, polo Grupo
Municipal do Partido Socialista de Galicia-PSOE, don Angel Trabada Gémez polo
Grupo Municipal Popular; dona Paz Abraira polo Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego; dona Elba Anido Anido, Xefa do Servicio de Intervencion,
dona Ana I. Saez Mancebo, letrada asesora do Concello e actuando como secretario
don Manuel Louzao Aldariz, técnico do servizo de contratacién, patrimonio e
fomento.

. Abre a sesion a Sra. Presidenta e procédese por parte do Secretario a
informar que de tddas as empresas que se lles concedeu poder xustificar a sia
oferta ao ser considerada anormal ou desproporcionadas segundo o prego de
clausulas administrativas particulares as mercantis que se relacionan a
continuacién non presentaron a referida xustificacion:

* PORTOSAR GALICIA,S.L., paraolote 5

* CANALUGO, S.L., paraoloteb

A vista do cal os membros da mesa acordan propofier a sta exclusion;
procedendose a continuacion a lectura dos informes técnicos emitidos polo Xefe do
Servicio de Enxeferia municipal sobre as xustificaciéns de baixas temerarias
presentadas polas empresas:

* ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., paraos Lotes 3,5,7,8 ¢ 9
* CONSTRUCCIONES SANLE LUGO, S.L.paraos Lotes8e 9

Nestes informes faise constar por parte do técnico que subscribe non entender que
se poida considerar xustificada a oferta econémica presentada, polo que propén a
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stia desestimacion”; polo que 0os membros da mesa acordan tamén a sta exclusién
da licitacion de referencia

O Secretario fai constar que ditos informes foron recibidos no Servicio de
Contratacién con data do 3 de xuno de 2015. '

A continuacion procedese a elaboraciéon dos cadros finais de puntuaciéns
unha vez excluidas todas as empresas dos lotes que se relacionaron nos
paragrafos anteriores, co seguinte resultado:

| CADRO DE PUNTUACIONS FINAIS | LOTE3.-RUAAZOMARA |
EMPRESA OFERTA GARANTIA TOTAL

2 |PORTOSAR GALICIA S.L. 8,00 2,00 10,00

3 |CANALUGO S.L. 7,78 2,00 9,78

4 | CONSTRUCCIONES RAFER S.L. 7,23 2,00 9,23

5 | COSNTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L. 6,66 2,00 8,66

6 | FEVISA VIAS Y OBRAS S.L. 5,33 2,00 7,33

7 | T.AISIDRO BLANCO TRIGO 4,34 2,00 6,34

8 | CONSTRUCCIONES SANLE S.L. 3,88 2,00 5,88

9 | ASFALGAL TECNICAS VIARIAS S.L. 0,00 2,00 2,00

10 | GRUPO BASCUAS 2008 S.L. 0,00 1,00 1,00
CADRO DE PUNTUACIONS FINAIS LOTE 5.- ENTORNO PAZO T
MUNICIPAL 3

EMPRESA OFERTA GARANTIA TOTAL
4 |[CONSTRUCCIONES RAFER S.L. 8,00 2,00 10,00
5 |COSNTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L. 7,50 ' 2,00 9,50
6 |FEVISA VIAS Y OBRAS S.L. 6,28 2,00 8,28
7 |ASFALGAL TECNICAS VIARIAS S.L. 5,79 2,00 7.79
8 |HEBLATRIS.L. 2,04 2,00 4,04
9 |GRUPO BASCUAS 2008 S.L. 2,38 ‘ 1,00 3,38
10 [CONSTRUCCIONES SANLE S.L. 0,86 2,00 ' 2.86
11 |T.A.ISIDRO BLANCO TRIGO 0,00 2,00 2,00
CADRO DE PUNTUACIONS FINAIS LOTE 7.- GLORIETA ALFONSO X-FILARMONICA
LUCENSE
I EMPRESA OFERTA GARANTIA TOTAL

|2 [COSNTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL. 8,00 2,00 10,00
3 [CANARGA CONSTRUCCIONES 7,90 2,00 9,90
4 [PORTOSAR GALICIA S.L. 7.73 2,00 9,73
"5 |CANALUGO S.L. 7,59 2,00 9,59
6 |CONSTRUCCIONES RAFER S.L. - 7,57 2.00 9,57
7 [OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U. 7,45 ' 200 | 9,45
8 |PROBISASA. , 7,26 2,00 9,26
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9 |HORDESCON S.L. 7,11 2,00 9,11
10 [LANCER PROYECTOS Y OBRAS S.A. 6,66 2,00 8,66
11 [OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA S.L. 6,55 2,00 8,55
12 [ASFALGAL TECNICAS VIARIAS S.L. 6,46 2,00 8,46
13 [CONSTRUCCIONES SANLE S.L. _ 3,44 2,00 5,44
14 |FEVISA VIAS Y OBRAS S.L. ' 2,82 2,00 4,82
15 |GRUPO BASCUAS 2008 S.L. 2,75 1,00 3,75
16 |T.A.ISIDRO BLANCO TRIGO 0,00 2,00 2,00
17 |HEBLATRI S.L. : 0,00 2,00 2,00
. 18 |CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO S.L. 0,00 0,50 0,50
CADRO DE PUNTUACIONS FINAIS LOTE 8.- GLORIETA VIRXE ESPERANZA-ROF
CODINA
EMPRESA OFERTA GARANTIA TOTAL
CONSTRUCCIONES RAFER S.L. 8,00 2,00 10,00
COSNTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L. 7,31 2,00 9,31
PORTOSAR GALICIA S.L. 7,13 2,00 9,13
EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR S.L. 7,01 2,00 9,01
CANALUGO S.L. ) . 6,57 2,00 8,57
EXCAVACIONES J.FERNANDEZ S L. 5,93 2,00 7,93
CATESA S.L. 5,41 2,00 7,41
JOSE MANUEL CANOSA BLANCO 4,84 .2,00 6,84
FEVISA VIAS Y OBRAS S.L. 3,70 © 2,00 5,70
GRUPO BASCUAS 2008 S.L. 1,74 1,00 2,74
T.A.ISIDRO BLANCO TRIGO 0,00 2,00 2,00
HEBLATRI S.L. 0,00 2,00 2,00
ASFALGAL TECNICAS VIARIAS S.L. 0,00 2,00 2,00
CADRO DE PUNTUACIONS FINAIS LOTE 9.- BEIRARRUA ROF CODINA,
N° 35-37-39
EMPRESA OFERTA GARANTIA TOTAL
PORTOSAR GALICIA S.L. 8,00 2,00 10,00
EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR S.L. 7,00 2,00 9,00
CANALUGO S.L. 6,92 2,00 8,92
EXCAVACIONES J.FERNANDEZ S.L. 6,65 2,00 8,65
FEVISAVIAS Y OBRAS S.L. 5,95 2,00 7,95
CATESA S.L. 576 2,00 7,76
JOSE MANUEL CANOSA BLANCO 4,88 2,00 6,88
CONSTRUCCIONES RAFER S.L. 3,84 2,00 5,84
COSNTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L. 3,49 2,00 5,49
HEBLATRI S.L. 2,79 2,00 4,79
T.A.ISIDRO BLANCO TRIGO 1,75 2,00 3,75
ASFALGAL TECNICAS VIARIAS S.L. 0,00 2,00 2,00
GRUPO BASCUAS 2008 S.L. 0,00 1,00 1,00
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A vista do cal os membros da mesa acordan propofier:

PRIMEIRO .- Excluir do procedemento & ermpresa PORTOSAR GALICIA, S.L., no
lote 5, por non presentar xustificacion da oferta considerada anormal ou
desproporcionada.

SEGUNDO.- Excluir do procedemento a empresa CANALUGO, S.L., no lote 5, por
non__ presentar  xustificacion da _oferta _considerada anormal _ou
desproporcionada.

TERCEIRO.- Excluir do procedemento as mercantis * ASOGAL
CONSTRUCCIONES, S.L., nos lotes: 3, 5, 7, 8 ¢ 9 e CONSTRUCCIONES SANLE
LUGO, S.L, nos lotes 8 e 9, por non considerarse xustificada a oferta
econdmica presentada segundo informe técnico.

TERCEIRO.- & seleccién das mercantis que se relacionan a continuacién para cada
lote, por ser as ofertas mais vantaxosas para o Concello:

LOTE 1.- OBRAS DE PAVIMENTACION EN RUA ALCALDE CARLOS V
PIMENTEL, & empresa ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de 9.317
euros IVE incluido; e un incremento do prazo de garantia de 48 meses a maiores
do minimo de doce meses establecidos nos pregos de clausulas administrtivas.

LOTE 2.- OBRAS DE PAVIMENTACION NA RONDA DO CARME, & empresa
CANARGA, S.L., por importe de 66.712,01 euros IVE incluido; e un incremento do
prazo de garantia de 48 meses a maiores do minimo de doce meses establecidos
nos pregos de clausulas administrativas ’

LOTE 3.- OBRAS DE PAVIMENTACION NA RUA AZUMARA, & empresa
PORTOSAR GALICIA, S.L., por importe de 9.767,24 euros, IVE incluido; e un
incremento do prazo de garantia de 48 meses a maiores do minimo de doce meses
establecidos nos pregos de cldusulas administrativas.

LOTE 4.- OBRAS DE PAVIMENTACION NA RUA RAMOS MISIONE, 4 empresa
ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de 29.330,40 euros, IVE incluido;
e un incremento do prazo de garantia de 48 meses a maiores do minimo de doce
meses establecidos nos pregos de clausulas administrativas.

LOTE 5.- OBRAS DE PAVIMENTACION NO ENTORNO DO PAZO MUNICIPAL, &
empresa CONSTRUCCIONES RAFER, S.L., por importe de 10.327,35 euros, IVE
incluido; e un incremento do prazo de garantia de 48 meses a maiores do minimo
de doce meses establecidos nos pregos de clausulas administrtivas.
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LOTE 6.- OBRAS DE PAVIMENTACION ACCESO AO PALOMAR DENDE
ESTACIONAMENTO ANXO CARRO, a empresa: ASOGAL CONSTRUCCIONES,
S.L., por importe de 39.087,84 euros, IVE incluido; e un incremento do prazo de
garantia de 48 meses a maiores do minimo de doce meses establecidos nos
pregos de ciausulas administrativas.

LOTE 7.- OBRAS DE PAVIMENTACION EN GLORIETA ALFONSO X-
FILARMONICA LUCENSE, 4 empresa: CONSTRUCCIONES TABOADA Y
RAMOS, S.L., por importe de 25.531 euros, IVE incluido; e un incremento do prazo
de garantia de 48 meses a maiores do minimo de doce meses establecidos nos
pregos de clausulas administrativas.

LOTE 8.- OBRAS DE PAVIMENTACION EN GLORIETA VIRXE DA ESPERANZA-
ROF CODINA, a empresa: CONSTRUCCIONES RAFER, S.L., por importe de
5.004,56 euros, |VE incluido; e un incremento do prazo de garantia de 48 meses a
maiores do minimo de doce meses establecidos nos pregos de clausulas
administrativas.

LOTE 9.- OBRAS DE PAVIMENTACION NA RUA ROF CODINA, & empresa:
PORTOSAR GALICIA, S.L., por importe de 7.871,97 euros, IVE incluido; e un
incremento do prazo de garantia de 48 meses a maiores do minimo de doce meses
establecidos nos pregos de clausulas administrativas.

Asimesmo acordan requirir as sinaladas mercantis, para que, dentro do
prazo de 10 dias habiles, presente a documentacion sinalada na clausula décima
do prego de clausulas administrativas; asi como ter constituida unha garantia
definitiva por importe do 5% do prezo de adxudicacion excluido o IVE

Sen mais que manifestar, concliese co asunto de referencia as 14,00 horas
do dia sinalado no encabezamento.




