

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

ASUNTO: CONTRATACIÓN DAS OBRAS, MEDIANTE LOTES, DAS OBRAS REXENERACIÓN DE FIRMES NA ESTRADA DA LU-530 AO NÚCLEO DE CASTELO DE ABAIXO (LOTE 1), REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DE RECIMIL A CORVELLE (LOTE 2) E REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA LU – P- 2922 A RECIMIL (LOTE 3)

Sendo as 13:20 horas do día 27 de febreiro do 2015, no Salón de Comisións do Centro de Servizos Municipais (sito na Ronda da Muralla 197), constitúese a Mesa de Contratación, presidida polo Ilma. Sra. Tenente de Alcalde Delegada da Área de Economía, Emprendemento, Autónomos e Educación dona Sonia Méndez García e actuando como vocais:

- Dona Esther Muñoz Mella, polo grupo de PS de G, PSOE
- Don Manuel Chain Fernández, polo grupo do PS de G, PSOE
- Don Angel Trabada Gómez, polo Grupo Municipal Popular.
- Dona Cristina Ferreiro, polo Grupo Municipal do BNG.
- Dona Elba Anido Anido, Pola intervención municipal.
- Dona Ana Isabel Saez Mancebo Letrada Asesora da Asesoría Xurídica.
- Dona Ana Tabares Martinez, Técnico do Servizo de Contratación, Patrimonio e Fomento do Concello, actuando como secretaria.

Tamén asiste ao acto público dona Carmen Vázquez, en representación da APEC e Don Ignacio Fernández, pola empresa OVISA.

A continuación procédese por parte da Sra. Presidenta da mesa á apertura dos sobres B correspondentes á documentación relativa a oferta económico e aos criterios avaliábeis automaticamente presentadas polas licitadoras, co seguinte resultado:

EXCAVACIONES GONI S.L., comprométese a execución das obras:

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-530 ao núcleo de Castelo de Abaixo por importe de 48.206,61 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Recimil a Corvelle, por importe de 31.062,58 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-P-2922 a Recimil, por importe de 29.572,29 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

CARFERLO S.L., comprométese a execución das obras:

CONTRATACION, PATRIMONIO E FOMENTO

ML/mb

Ref: acta

Asunto: ACTA apertura de plicas

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-530 ao núcleo de Castelo de Abaixo por importe de 63.849,81 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Recimil a Corvelle, por importe de 41.444,40 euros e un aumento do prazo de garantía 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-P-2922 a Recimil, por importe 38.885,33 euros e de un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

CONSTRUCCIONES RAFER S.L., comprometese a execución as obras:

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-530 ao núcleo de Castelo de Abaixo por importe de 55.660 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Recimil a Corvelle, por importe de 34.533,40 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-P-2922 a Recimil, por importe de 32.857,55 euros e un aumento do prazo de garantía 48 meses.

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-530 ao núcleo de Castelo de Abaixo por importe de 54.909,80e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Recimil a Corvelle, por importe de 35.574,00 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-P-2922 a Recimil, por importe de 32.186,00 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

ASOGAL CONSTRUCCIONES S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-530 ao núcleo de Castelo de Abaixo por importe de 45.520,20 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Recimil a Corvelle, por importe de 29.003,70 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-P-2922 a Recimil, por importe de 27.527,50 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

T.A. ISIDRO HERMANOS GLANCO TRIGO S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-530 ao núcleo de Castelo de Abaixo por importe de 51.718,34 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Recimil a Corvelle, por importe de 35.642,18 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-P-2922 a Recimil, por importe de 32.663,67 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

PROYECON GALICIA S.A., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-530 ao núcleo de Castelo de Abaixo por importe de 57.475 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Recimil a Corvelle, por importe de 38.115,00 euros e un aumento do prazo de garantía 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-P-2922 a Recimil, por importe de 34.969 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

GRUPO BASCUAS 2008 S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-530 ao núcleo de Castelo de Abaixo por importe de 58.103,33 euros e un aumento do prazo de garantía de 12 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Recimil a Corvelle, por importe de 38.957,74 euros e un aumento do prazo de garantía de 12 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-P-2922 a Recimil, por importe de 35.385,65 euros e un aumento do prazo de garantía 12 meses.

PORTOSAR GALICIA S.L.U., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-530 ao núcleo de Castelo de Abaixo por importe de 47.695,80 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Recimil a Corvelle, por importe de 30.876,08 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-P-2922 a Recimil, por importe de 29,164 euros e un aumento do prazo de garantía 48 meses.

FEVISA VIAS Y OBRAS S.L. comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-530 ao núcleo de Castelo de Abaixo por importe de 51.062 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Recimil a Corvelle, por importe de 33.154,00 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-P-2922 a Recimil, por importe de 31.097,00 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

CANALUGO S.L., comprometese a execución das obras:

CONTRATACION, PATRIMONIO E FOMENTO

ML/mb

Ref: acta

Asunto: ACTA apertura de plicas

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-530 ao núcleo de Castelo de Abaixo por importe de 46.738,06 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Recimil a Corvelle, por importe de 30.627,41 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-P-2922 a Recimil, por importe de 28.425,18 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-530 ao núcleo de Castelo de Abaixo por importe de 44.694,87 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Recimil a Corvelle, por importe de 29.404,80 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-P-2922 a Recimil, por importe de 28.055,76 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

CANARGA CONSTRUCCIONES, comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-530 ao núcleo de Castelo de Abaixo por importe de 53.953 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Recimil a Corvelle, por importe de 35.476,00 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-P-2922 a Recimil, por importe de 33.344,01 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Recimil a Corvelle, por importe de 38.157,86 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-P-2922 a Recimil, por importe de 36.011,69 euros un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-530 ao núcleo de Castelo de Abaixo por importe de 51.718,35 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Recimil a Corvelle, por importe de 32.248,92 e un aumento do prazo de garantía de 24 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-P-2922 a Recimil, por importe de 29.883,38 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

HORDESCON S.L., comprometése a execución das obras:

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-530 ao núcleo de Castelo de Abaixo por importe de 51.909,90 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Recimil a Corvelle, por importe de 33.313,94 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-P-2922 a Recimil, por importe de 30.536,65 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

J. MAURI E HIJOS S.L., comprometése a execución as obras:

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-530 ao núcleo de Castelo de Abaixo por importe de 47.951,21 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Recimil a Corvelle, por importe de 30.793,19 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-P-2922 a Recimil, por importe de 28.989,01 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L. comprometése a execución das obras:

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-530 ao núcleo de Castelo de Abaixo por importe de 46.323,04 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Recimil a Corvelle, por importe de 30.275,13 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 euros.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-P-2922 a Recimil, por importe de 27.219,72 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 euros.

LANCER PROYECTOS Y OBRAS S.A., comprometése a execución das obras:

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-530 ao núcleo de Castelo de Abaixo por importe de 47.957,60 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Recimil a Corvelle, por importe de 31.070,86 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-P-2922 a Recimil, por importe de 28.922,91 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

CYMOTSA, comprometése a execución as obras:

CONTRATACION, PATRIMONIO E FOMENTO

ML/mb

Ref: acta

Asunto: ACTA apertura de plicas

LOTE 1.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-530 ao núcleo de Castelo de Abaixo por importe de 49.802,85 euros. e un aumento do prazo de garantía de 12 meses.

LOTE 2.- Rexeneración de firmes na estrada de Recimil a Corvelle, por importe de 32.326,63 euros e un aumento do prazo de garantía de 12 meses.

LOTE 3.- Rexeneración de firmes na estrada da LU-P-2922 a Recimil, por importe de 30.330,56 euros e un aumento do prazo de garantía de 12 meses.

A Vista do cal os membros da mesa acordan realizar as comprobacións necesarias para verificar se algunha das ofertas debe ser considerada anormal ou desproporcionada segundo o prego de cláusulas administrativas particulares, de ser o caso solicitarase xustificación as empresas nesa situación e informe posterior do técnico competente.

Sen mais que manifestar, conclúese co asunto de referencia ás 13.30 horas do día sinalado no encabezamento.

A PRESIDENTA

Asdo.: ~~Sonia Méndez García~~

A SECRETARIA

Asdo.: Ana Tabares Martínez