

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

ASUNTO: CONTRATACIÓN DAS OBRAS REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NÚCLEO DE BREA (TIRIMOL) – LOTE 1 , OBRA DE “ PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI (O CABALO-VILAMOR) – LOTE 2 E OBRA DE “ REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA LU-234 A VILAR (BOCAMAOS) – LOTE 3. APERTURA SOBRE B OFERTA ECONOMICA. EXP.16

Sendo as 13,30 horas do día 13 de agosto de 2015, no salón de comisións do Centro de Servizos Municipais (sito na Ronda da Muralla 197), constitúese a Mesa de Contratación, presidida por don Xosé Manuel Cao Rei e actuando como vocais:

Dona Ana Saez Mancebo, Asesoría Xurídica, don Marcial Toajas Martinez Interventor Xeral; María García Ferro, dona Marta Carballal, Servicio de Enxeñería e actuando como secretario don Manuel Louzao Aldariz, Técnico do servizo de contratación, patrimonio e fomento do Concello.

Asisten a este acto público dona Carmen Vázquez en representación da Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción.

A continuación procédese por parte da Sr. Presidente da mesa á apertura dos sobres B correspondentes á documentación relativa a oferta económica e aos criterios avaliados automaticamente presentadas polas licitadoras, co seguinte resultado:

PORTOSAR GALICIA S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 94.481,30 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 104.969,41 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA LU-234 A VILAR, por importe de 11914,18 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 93.436,20 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 104459,30 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

PROBISA VÍAS Y OBRAS S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 91.094,85 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 102.729,00 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

PROYECON GALICIA S.A., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 113.600,85 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 120.860,85 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 94.923,96 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 105.461,47 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA LU-234 A VILAR, por importe de 12.180,34 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

J. MAURI E HIJOS S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 96.095,70 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 106.764,00 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA LU-234 A VILAR, por importe de 12.377,07 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

ASOGAL CONSTRUCCIONES S.L., comprometese a execución das obras:



Concello de Lugo

CONTRATACION, PATRIMONIO E FOMENTO

XMCR/mb

Refª: Acta sobre B

Asunto: APERTURA oferta economica

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 93.126,44 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 103.464,68 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA LU-234 A VILAR, por importe de 11.858,00 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES S.A., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 111.790,00 euros e un aumento do prazo de garantía de 12 meses.

LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 117.301,33 e un aumento do prazo de garantía de 12 meses.

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 93.700,14 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 104.101,06 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA LU-234 A VILAR, por importe de 12.061,30 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

T.A ISIDRO HERMANOS BLANCO TRIGO S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 101.550,78 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 111.438,62 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA LU-234 A VILAR, por importe de 12.061,30 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

HEBLATRI S.L., comprometese a execución das obras:



MURALLA
patrimonio da humanidade

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 126.287,78 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 139.660,10 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA LU-234 A VILAR, por importe de 15.952,80 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 95.237,41 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 104.419,37 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA LU-234 A VILAR, por importe de 12.398,54 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

CONSTRUCCIONES RAFAER S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 93.218,40 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 106.735,04 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA LU-234 A VILAR, por importe de 12.233,23 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

GRUPO BASCUAS 2008 S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 105.456,59 euros e un aumento do prazo de garantía de 12 meses.

LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 117.227,65 e un aumento do prazo de garantía de 12 meses.

LOTE 3.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA LU-234 A VILAR, por importe de 14.051,68 euros e un aumento do prazo de garantía de 12 meses.

EXPLOTACIONES GALLEGAS S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 99.220,00 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 111.320,00 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

CANARGA CONSTRUCCIONES S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 105.716,01 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 107.820,00 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA LU-234 A VILAR, por importe de 14.878,00 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 96.056,64 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 106.561,38 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA LU-234 A VILAR, por importe de 12.067,26 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

HORDESCON S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 95.926,45 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 107.502,10 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

FRANCISCO GÓMEZ Y CIA S.L., comprometese a execución das obras:

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 101.216,50 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 112.772,00 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO S.L., comprométese a execución das obras:

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 109.362,39 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 123.016,67 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

LOTE 3.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA LU-234 A VILAR, por importe de 16.531,40 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA S.L., comprométese a execución das obras:

LOTE 1.- REXENERACION DE FIRMES NA ESTRADA DA N-VI AO NUCLEO DE BREA, por importe de 93.804,29 euros e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.


LOTE 2.- PAVIMENTACION EN ADAI-ORBAZAI, por importe de 105.837,76 e un aumento do prazo de garantía de 48 meses.

A Vista do cal os membros da mesa acordan realizar as comprobacións necesarias para verificar se algunha das ofertas debe ser considerada anormal ou desproporcionada segundo o prego de cláusulas administrativas particulares, de ser o caso solicitarase xustificación as empresas nesa situación e informe posterior do técnico competente.

Sen mais que manifestar, conclúese co asunto de referencia ás 14 horas no lugar sinalado no encabezamento, procedéndose a continuación á apertura do sobre B (oferta económica)

O PRESIDENTE

Asdo: Xosé Manuel Cao Rei



O SECRETARIO

Asdo: Manuel Louzao Aldariz